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Modernizácia električkových tratí – Ružinovská radiála
Prehľad zapracovaných zmien v novej súťaži

Verejný obstarávateľ poskytuje záujemcom pre lepšiu orientáciu prehľad zmien, ktoré boli vykonané v nových súťažných podkladoch oproti starým súťažným podkladom zo zrušenej súťaže: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/61570/summary
Súťažné podklady Ružinovská stavebné práce, opakovaná súťaž
· Vypustenie pôvodného Kritéria K3 Zníženie environmentálnej záťaže – hluku a vibrácií v plnom rozsahu
· Doplnenie nového Kritéria 3 - Starostlivosť o zeleň navyše
· Doplnenie nového Kritéria 4 – Predĺženie záručnej doby a záručného servisu na celé dielo
· Upriamujeme pozornosť na časť C. Kritéria na vyhodnotenie ponúk - bod 3.14 a 3.15
· Zníženie váhy jednotlivých kritérií
· Zníženie zmluvných pokút za nesplnenie kritérií
· Nový bonusový systém hodnotenia, kde namiesto bodov uchádzač získava bonusy priamo v eur, ktoré na účely vyhodnotenia znižujú ponukovú cenu.
Príloha č. 1 – Zmluva o dielo
Zmluva o dielo
-	úprava bodu 8 Zmluvy – upravená účinnosť Zmluvy (vzhľadom na nadobudnutie 	právoplatnosti všetkých stavebných povolení bola táto podmienka odstránená)

Osobitné zmluvné podmienky
-	úprava podčl. 4.1.1 - úprava podmienok uplatnenia zmluvných pokút a ich výšky vo vzťahu k výmene odborníkov, k uplatneniu bonusu za Kritérium K3 a K4;
-	úprava podčl. 4.29 a prílohy k ponuke – zakotvenie maximálnej výšky zmluvných pokút v rozsahu 15 % z ceny diela vrátane dodatkov;
-	úprava podčl. 5.2 
-	úprava podčl. 9.4 - doplnené vylúčenie jeho aplikácie v prípade nedodržania 	vyhláškou stanovených prípustných hraníc hluku;
-	úprava podčl. 13.2 - Akceleračný bonus a bonus za skoršie splnenie Míľnikov;
-	doplnenie podčl. 13.2.1 - Bonus za dosiahnutie nižšej úrovne hluku počas prevádzky električky, ako je maximálna prípustná hodnota stanovená vo Vyhláške č. 549/2007 Z. z., 



Príloha č. 2 – ZV3 Požiadavky Objednávateľa
ZV3C1
-	Doplnený odkaz na špecifiká vypracovania cyklogramu (Príloha č. 8 Súťažných podkladov) 
ZV3 C4 
· SO 101 – doplnenie použitia dočasnej výhybky “Californien” na dvoch miestach počas doby výstavby v KM 1,000 a KM 2,400
· Zrušenie realizácie SO 792
· Príloha č. 20a a Príloha č. 20b - Dizajn manuál – úprava vzhľadom na vynechanie automatov na cestovné lístky z SO 792 
Príloha č. 3 – ZV4 Cenová časť
· Zrušenie realizácie SO 792 – na základe dodatočnej požiadavky Dopravného podniku sa rozhodol Obstarávateľ uvedený SO vynechať a nerealizovať

Príloha č. 4 – ZV5 Dokumentácia 
DSP 
· časť D – upravená DSP pri SO 701 podľa požiadaviek SPP
· časť E 04 Vyjadrenia k SP
· Doplnené všetky platné stavebné povolenia na stavbu, vrátane vyznačených právoplatností	 
· vynechanie prílohy 5a, prečíslovanie príloha 5b-5d na 5a-5c 
· prečíslovanie prílohy 71 na č. 7
· doplnenie prílohy č. 36
· prečíslovanie prílohy č. 70 na č. 37
· prečíslovanie prílohy č. 68 na č. 38
· prečíslovanie prílohy č. 69 na č. 39
· prečíslovanie prílohy č. 50-67d na č. 43 – 59d
· Zmluvy o preložkách a pripojovacie zmluvy ZSDIS

Príloha č. 5 – vyhlásenie o participácií
· Bez zmien
Príloha č. 6 – Plnomocenstvo pre skupinu dodávateľov
· Bez zmien
Príloha č. 7 – Predbežné technické riešenie
· Bez zmien
Nová Príloha č. 8 – Požiadavky na vypracovanie cyklogramu
· Doplnená nová príloha.
Uchádzač je povinný vypracovať cyklogram podľa tejto prílohy. Cieľom je získať informácie o postupe výstavby, ktorý navrhuje uchádzač a zároveň má preveriť schopnosti uchádzača realizovať dielo v čase.  
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