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Vec 
Odpoveď č. 2 na žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov. 
 
Dňa  30. 03. 2020 o  09:19::39 bola verejnému obstarávateľovi doručená žiadosť o vysvetlenie súťažných 
podkladov k verejnému obstarávaniu s predmetom Stavebné úpravy sociálnych zariadení a výmena zvislých 
rozvodov vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 66/2020 pod značkou  11907 - WYP zo dňa 
24.03.2020. 
 
Otázky: 
01 Cena za predmetnú zákazku je 249 756,27 EUR bez DPH pýtame sa či táto cena je súčet cien za: 
Elektroinštaláciu + Zdravotechniku + Stavebné práce realizované BBSK 
 
02 Ak áno či máte na túto cenu podloženú ROZPOČTOM nakoľko sa nám zdá po zrátaní Nášho 
ROZPOČTU nedosiahnuteľná nakoľko túto cenu prekračujeme už pri zrátaní: 
Elektroinštalácii + Zdravotechniky bez rozpočtu realizovaných stavebných prác BBSK 
 
03 V súťažiach nie je dovolené upravovať množstvá vo výkaze výmer. Preto reagujem na 
Vašu odpoveď Z 26.03.2020 vynásobiť existujúci výkaz výmer počtom 72. Budú sa všetky 
sociálne zariadenia totožné ? Napojenia a dĺžky budú sedieť? Nenastanú žiadne naviac 
práce? 
 
04 Spracujete úpravu rozpočtu elektroinštalácie na skutočné počty ? 
 
Odpoveď č.01: 
Áno, je to súčet troch výkazov výmer, ktoré uvádzate a ktoré tvoria prílohu prílohu č. 3 súťažných podkladov. 
 
Odpoveď č.02: 
Áno, predpokladaná hodnota zákazky bola určená na základe rozpočtu od projektanta. 
 
Odpoveď č. 03: 
Vzhľadom k charakteru rekonštrukcie - rekonštrukcia jadier a sociálnych zariadení na školskom internáte - je 

odborným posúdením projektanta stanovená totožnosť jednotlivých jadier. Napojenia a dĺžky boli navrhnuté po 

zameraní na mieste a spriemerovaní dĺžok s ohľadom na bežne počítané stratné. V prípade neočakávaných zistení 

na stavbe pri realizácii rekonštrukcie nie je možné vylúčiť naviac práce tak, ako je to bežné pri rekonštrukciách a 

v stavebníctve všeobecne. Prípadné odôvodnené potrebné naviac práce by boli riešené štandardným spôsobom 

formou dodatku k ZoD v závislosti od ich rozsahu tak, aby boli procesy v súlade s princípmi VO. 

Odpoveď č.04: 
Verejný obstarávateľ zverejní v časti Dokumenty v systéme Josephine aktualizovaný výkaz výmer ako aj 
rozpočet, kde bude uvedený celkový počet kúpeľní v počte 72. 
 
S úctou, 
 
 
              Jana Vašičková 
       kontaktná osoba verejného obstarávateľa 


