

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „**Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz uzyskanie wymaganych prawem pozwoleń dla zadania pn. Budowa budynku biurowo-konferencyjnego siedziby Nadleśnictwa Strzelce Opolskie wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną oraz układem komunikacyjnym i parkingami, budowa budynku gospodarczego z generatorem prądu oraz budowa masztu antenowego wys. ok. 35 m**”

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Strzelce Opolskie jako Zamawiający w ramach postępowania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz uzyskanie wymaganych prawem pozwoleń dla zadania pn. Budowa budynku biurowo-konferencyjnego siedziby Nadleśnictwa Strzelce Opolskie wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną oraz układem komunikacyjnym i parkingami, budowa budynku gospodarczego z generatorem prądu oraz budowa masztu antenowego wys. ok. 35 m”, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 z późn.zm., zwanej dalej „PZP”), w trybie podstawowym, działając na podstawie art. 260 ust. 1 PZP, niniejszym **zawiadamia o unieważnieniu postępowania**, w oparciu o art. 255 pkt 3 w zw. z art. 260 PZP.

Uzasadnienie

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego złożone zostały trzy oferty. Jedną z nich – ofertę Wykonawcy EKOINBUD Sp. z o.o. – Zamawiający odrzucił na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 8 w zw. z art. 224 ust. 6 PZP jako ofertę z rażąco niską ceną, a to z uwagi, że Wykonawca pomimo wezwania w tym przedmiocie nie udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie.

Pozostałe dwie oferty zostały złożone:

- przez Wykonawcę ARCHIDOM Projekty Sp. z o.o. na kwotę 466.170,00 zł brutto,
- przez Wykonawcę P.A. NOVA S.A. na kwotę 474.780,00 zł brutto.

Obie oferty przewyższają kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. **360.703,81 zł brutto**. Informacja o tej kwocie została podana do wiadomości wykonawców zgodnie z art. 222 ust. 4 PZP. Wskazana kwota wynika bezpośrednio z planu finansowego Zamawiającego na rok 2025 i Zamawiający nie ma możliwości jej zwiększenia.

Wobec powyższego, w świetle art. 255 pkt 3 PZP, Zamawiający zobowiązany jest unieważnić prowadzonego postępowanie.


Kierownik Zamawiającego

Otrzymują:

1. adresat – tylko elektronicznie
2. a/a