

Wisła, 29.08.2025 r.

Zn. spr.: SA.270.9.2025.MO

ZMINA TREŚCI SWZ – ZAŁĄCZNIKA NR 2 DO SWZ

Dotyczy: dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia nr SA.270.9.2025 na roboty budowlane pn.:

Przebudowa nawierzchni drogi leśnej wywozowej nr 67 w Leśnictwie Gańczorka ogłoszonego w dniu 18.08.2025 r. na platformie internetowej Elektronicznych Zamówień Publicznych <https://ezamowienia.gov.pl/pl/> na stronie biuletynu informacji publicznej: <https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-wisla/> oraz na platformie Josephine proebiz: <https://josephine.proebiz.com/pl/>

Zamawiający informuje, że działając na podstawie art. 286 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 poz. 1320 z późn. zm.), dokonuje zmiany SWZ poprzez wprowadzenie następujących zmian do załącznika nr 2 – Wzór umowy:

- Zmienia się **§ 5 ust. 13 projektu umowy** w następujący sposób:
„13. Strony postanawiają, że termin zapłaty faktury wykonawcy będzie wynosił do 14 dni licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi oraz protokołem odbioru częściowego albo końcowego i dokumentami potwierdzającymi dokonanie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Brak protokołu lub dokumentów rozliczeniowych skutkuje tym, iż wynagrodzenie Wykonawcy określone niniejszą umową nie staje się wymagalne. W przypadku braku dokumentów potwierdzających dokonanie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, bieg terminu do zapłaty wynagrodzenia w części należnej Wykonawcy biegnie od dnia następnego po upływie terminu do zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 20 poniżej.”
- Zmienia się **§ 6 ust. 7 projektu umowy** w następujący sposób:
„7. W przypadku odstąpienia od umowy albo przerwania robót przez Zamawiającego, Zamawiający jest obowiązany:
 - a) odebrać wykonane lub przerwane roboty,*
 - b) zapłacić za wykonane roboty do dnia odstąpienia, chyba że Zamawiający zgłosi zastrzeżenia, co do jakości wykonanych robót,*
 - c) przejść od Wykonawcy pod swój dozór plac budowy,**a jeżeli do odstąpienia lub przerwania robót przez Zamawiającego doszło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający jest dodatkowo zobowiązany:*

d) zapłacić za zabezpieczenie przerwanych robót,
e) odkupić materiały, konstrukcje lub urządzenia, które nie mogą być przez Wykonawcę wykorzystane do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową.”

- Zmienia się **§ 8 ust. 1 lit. d-g projektu umowy**, w następujący sposób:
„d) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,2% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w zapłacie tegoż wynagrodzenia,
e) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany – w wysokości 0,2% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w niniejszej umowie na realizację tychże obowiązków,
f) w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 0,2% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w niniejszej umowie na realizację tychże obowiązków,
g) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 0,2% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do terminu wskazanego przez Zamawiającego”.

- Zmienia się **§ 8 ust. 6 projektu umowy** w następujący sposób:
„6. Łączna maksymalna wartość naliczonych kar umownych nie może przekroczyć 50% łącznej wartości umowy brutto określonej w § 5 ust. 1.”

Zmiana SWZ w powyższym zakresie nie jest istotna dla sporządzenia ofert i nie wymaga od Wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie ofert, w związku tym nie przedłuża się terminu składania ofert.

Z poważaniem
Andrzej Kudelka
Nadleśniczy Nadleśnictwa Wisła

/dokument podpisany elektronicznie/

Załączniki:

1. Tekst jednolity Załącznika nr 2 do SWZ po dokonaniu zmian.