Vysvetlenie SP_09

Datum dorucenia: 10.06.2026 17:25:17

V nadvaznosti na zverejnené sutazné podklady a poskytnuté vysvetlenia si Vam dovolujeme predlozit
nasledovné otazky a podnety k predmetnému verejnému obstaravaniu.

Otazka ¢. 1:

V nadvaznosti na Va$e vyjadrenie, Ze k dnednému dfiu nebol schvéleny a prijaty Ziadny revidovany
harmonogram (HMG) zhotovitela, si dovolujeme uviest, Ze pre potreby pripravy ponuky je pre
uchadzacov dbélezité mat aspon zakladnu predstavu o predpokladanom ¢asovom priebehu realizacie
stavby, a to minimalne na urovni harmonogramu, s ktorym zhotovitel uvazoval v ramci verejného
obstaravania na stavebné prace. Vasu odpoved v tomto smere povazujeme za nedostatocnu, kedze
neposkytuje ani ramcovu informaciu potrebnu pre riadne nacenenie a pripravu ponuky.

Z uvedeného dbévodu Vas zdvorilo Ziadame o spristupnenie aspon pévodného alebo aktualne
dostupného harmonogramu zhotovitela, pripadne informacie o predpokladanom ¢asovom priebehu
realizacie stavby. Za tymto ucelom by bolo vhodné rovnako spristupnit’ aj prislusnu spravu zhotovitela.
Uvedené podklady su pre uchadzacov nevyhnutné na kvalifikované nastavenie kapacitného
zabezpecenia timu stavebného dozoru, redlne a presné ocenenie predmetu zakazky, ako aj na
zabezpecenie poskytovania sluzby v sulade so zmluvnymi poziadavkami a predpokladanym priebehom
realizacie diela.

Bez uvedenych informacii vznika riziko nespravneho nastavenia ponuk a ich vzajomnej
neporovnatelnosti.

Odpoved' €. 1:

Verejny obstaravatel povodny HMG zverejni v Profile.

Otazka ¢. 2:

Dovolujeme si Vas poziadat o zvazenie primeranej Upravy lehoty na predkladanie ponuk v predmetnom
verejnom obstaravani, a to najma s ohfadom na kratkost lehoty na spracovanie ponuk, rozsiahly objem
sutaznych podkladov, ako aj skutoCnost, Zze ide o viacero (tri) paralelne prebiehajicich verejnych
obstaravani (tri), ktoré je potrebné spracovat’ v rovhakom ¢asovom obdobi.

V tejto suvislosti Vas ziadame:

1. o primerané prediZenia lehoty na predkladanie ponuk pre vSetky suvisiace sutaze, a to minimalne o
10 dni,

2. o zjednoduSenia procesu predkladania, formou postupného odovzdavania jednotlivych ponuk v
Casovych intervaloch (odstupoch), minimalne v rozostupe 5 pracovnych dni, o by umozZnilo venovat' sa
priprave jednotlivych ponuk samostatne a s plnou kapacitnou pozornostou, &im by sa eliminovalo riziko
vzniku chyb a nedorozumeni.

Uvedené opatrenia by vyznamne prispeli k zvySeniu kvality predloZenych ponuk, posilneniu férového a
transparentného priebehu verejného obstaravania, ako aj k efektivnejSiemu administrativnemu
spracovaniu zo strany uchadzacov, a v neposlednom rade aj zo strany verejného obstaravatela.

Odpoved’ €. 2:

Verejny obstaravatel oznamujeme, zZe lehotu na predkladanie ponuk predizuje na zaklade ¢oho sa
menia nasledovné Casti sutaznych podkladov a Oznamenia:

Bod 24.2 prva a druha veta sutaznych podkladov po Uprave znie:

»24.2 Ponuky sa predkladaju v lehote na predkladanie pontk. Lehota na predkladanie pontk je
stanovena do 26.06.2026 do 12.00 hod.“



Bod 27.1 sutaznych podkladov po uprave znie:
,27.1 Otvaranie ponuk sa uskutocni dria 26.06.2026 o 12:05 hod.”

Cast Lehota Oznamenia po Uprave znie:
.Lehota na predkladanie ponuk (datum): 26.06.2026
Lehota na predkladanie ponuk (¢as): 12:00"

Cast Informécie o otvdrani ponik Oznamenia po Uprave znie:
,Datum otvarania ponuk: 26.06.2026

Cas otvérania pontk: 12:05“



