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Otázka 1: 

Žiadame VO o poskytnutie HMNG zhotoviteľa pre potreby spracovania návrhu nasadenia odborníkov 
v tíme STD, vrátane návrhu nasadenia odborníkov na tunel. Zároveň žiadame o poskytnutie správy 
zhotoviteľa k poslednému známemu stavu projektu/ stavby. 

Odpoveď č. 1: 

Verejný obstarávateľ oznamuje záujemcom, že HMG Zhotoviteľa na stavebné práce k dnešnému dňu 
9.6.2026 nebol schválený a prijatý žiadny revidovaný HMG Zhotoviteľa.  

 

Otázka 2: 

Žiadame VO o zosúladenie požiadaviek min. nasadenia s návrhom min. nasadenia pre ocenenie. Pri 
spracovávaní ceny sme zistili rozdiely, čím vzniká možnosť vytvorenia špekulatívnej kalkulácie, nakoľko 
uchádzač môže oceniť v skutočnosti len min. nasadenie v zmysle zmluvy a v tabuľke formulár cenovej 
ponuky prepočítať na sadzbu. Žiadame aby obstarávateľ zosúladil požiadavky SP a upravil tabuľku 
nasadenia tak, aby korešpondovala s min. zmluvným nasadením. 

Zistené rozdiely pri tvorení HMNG nasadenia v cenovej časti: 

1. Kľúčový odborník č. 1, 2, 3 a 4: 

a.) Požiadavka v SP, 17. ZV 2_Cast 2_Cast 2.2_Priloha c.1_Rozsahs Služieb: Verejný 
obstarávateľ požaduje, aby Kľúčoví odborníci č. 1 (Vedúci tímu STD), KO č. 2 (odborník na 
dopravné stavby – cesty) a KO č.3 (odborník na mosty) a KO č. 4 (odborník na tunel) boli 
počas fakturačnej etapy 1 a počas plynutia etapy 2 (Služby poskytované počas  Lehoty 
výstavby) osobne prítomní priamo na Stavenisku v rozsahu zodpovedajúcom 40 
hodinovému týždennému pracovnému času. Prítomnosť týchto odborníkov sa vyžaduje v 
pracovných dňoch (pondelok – piatok) v čase od 8:00 do 16:00 hod. osobne a priamo na 
Stavenisku s výnimkou pracovných porád s Objednávateľom alebo so Zhotoviteľom mimo 
Staveniska. Ustanovením predchádzajúcej vety nie je dotknutá povinnosť Dodávateľa 
zabezpečiť prítomnosť Kľúčových odborníkov výnimočne aj mimo uvedeného času podľa 
predchádzajúcej vety, ak je ich prítomnosť nevyhnutná vzhľadom na charakter a rozsah 
stavebných prác vykonávaných Zhotoviteľom podľa Zmluvy o Dielo. 

b.) Požiadavka v SP, 01.ZV_NDS_Sutazne podklady je tabuľka s uvedeným min. 
požadovaným nasadením – str. 57 pre KO č. 1, 2, 3 a 4 = 1081 dní. 

c.) Pri tvorení HMNG nasadenia je podľa našich výpočtov nasadenie odborníka KO č. 1, 2, 3 
a 4 v počte 998 dní pri uvažovaní pracovného fondu bez sviatkov, resp. 1033 dní po 
započítaní aj sviatkov, požiadavka VO je 1081 dní, zjavný rozdiel je 83 dní resp. 48 dní po 
započítaní sviatkov, 

 

2. Kľúčový odborník č. 5: 

a.) Požiadavka v SP, 17. ZV 2_Cast 2_Cast 2.2_Priloha c.1_Rozsahs Služieb: Verejný 
obstarávateľ/Objednávateľ následne požaduje, aby Kľúčový odborník č. 5 bol počas 
plynutia etapy 2 (Služby poskytované počas realizácie Diela počas Zostávajúcej lehoty 
výstavby) osobne prítomný priamo na Stavenisku v rozsahu zodpovedajúcom minimálne 2 
dňom z riadneho pracovného týždňa (pondelok – piatok) v čase od 8:00 do 16:00 hod. s 
výnimkou pracovných porád s Objednávateľom alebo so Zhotoviteľom mimo Staveniska. 

b.) Požiadavka v SP, 01.ZV_NDS_Sutazne podklady je tabuľka s uvedeným min. 
požadovaným nasadením – str. 57 pre KO č. 5 = 450 dní. 



c.) Pri tvorení HMNG nasadenia je podľa našich výpočtov nasadenie odborníka KO č. 5 v počte 
420 dní, požiadavka VO je 450 dní, zjavný rozdiel je 30 dní, 

 

3. Nekľúčový odborník č. 4 (odborník – geotechnik): 

a.) Požiadavka v SP, 17. ZV 2_Cast 2_Cast 2.2_Priloha c.1_Rozsahs Služieb: Verejný 
obstarávateľ/Objednávateľ požaduje, aby počas obdobia plynutia etapy 2 (Služby 
poskytované počas realizácie Diela - Zostávajúcej Lehote výstavby) zabezpečil minimálnu 
prítomnosť Nekľúčových odborníkov tímu stavebnotechnického dozoru na Stavenisku v 
čase od 8:00 do 16:00 hod. tak aby: 

c) NO č. 4 (odborník – geotechnik STD) bol prítomný vždy v rozsahu aspoň 25% dní z 
celkovej Lehoty výstavby, 

b.) Lehota výstavby v zmysle Formulára cenovej ponuky = 1447 dní, 

c.) Požiadavka v SP, 01.ZV_NDS_Sutazne podklady je tabuľka s uvedeným min. 
požadovaným nasadením pre NO č. 4 = 420 dní. 

d.) Pri tvorení HMNG nasadenia je podľa našich výpočtov nasadenie odborníka NO č. 4 v počte 
362 dní, požiadavka VO je 420 dní, zjavný rozdiel je 58 dní, 

e.) Požiadavka na prítomnosť odborníka vo výške aspoň 25% dní z celkovej lehoty výstavby 
je zároveň podľa nás mätúca, nakoľko je nejasne formulovaná požiadavka ´´aspoň´´ a 25% 
z celkovej lehoty výstavby, t.j. nie priebežne, ale iba pri razení ? alebo zakladaní? Alebo ako 
to má v cenovej tabuľke uchádzač rozdeliť? 

 

4. Nekľúčový odborník č. 8 ((Autorizovaný geodet a kartograf a banský merač): 

a.) Požiadavka v SP, 17. ZV 2_Cast 2_Cast 2.2_Priloha c.1_Rozsahs Služieb: Verejný 
obstarávateľ/Objednávateľ požaduje, aby počas obdobia plynutia etapy 2 (Služby 
poskytované počas realizácie Diela - Zostávajúcej Lehote výstavby) zabezpečil minimálnu 
prítomnosť Nekľúčových odborníkov tímu stavebnotechnického dozoru na Stavenisku v 
čase od 8:00 do 16:00 hod. tak aby: 

e) NO č. 8 (geodet (Autorizovaný geodet a kartograf a banský merač)) bol prítomný vždy 
v rozsahu aspoň 30% dní v sledovanom období jedného mesiaca, 

b.) Požiadavka v SP, 01.ZV_NDS_Sutazne podklady je tabuľka s uvedeným min. požadovaným 
nasadením pre NO č. 8 = 535 dní. 

c.) Pri tvorení HMNG nasadenia je podľa našich výpočtov nasadenie odborníka NO č. 8 v počte 
455 dní, požiadavka VO je 535 dní, zjavný rozdiel je 80 dní, 

 

5. Nekľúčový odborník č. 9 (koordinátor bezpečnosti): 

a.) Požiadavka v SP, 17. ZV 2_Cast 2_Cast 2.2_Priloha c.1_Rozsahs Služieb: Verejný 
obstarávateľ/Objednávateľ požaduje, aby počas obdobia plynutia etapy 2 (Služby 
poskytované počas realizácie Diela - Zostávajúcej Lehote výstavby) zabezpečil minimálnu 
prítomnosť Nekľúčových odborníkov tímu stavebnotechnického dozoru na Stavenisku v 
čase od 8:00 do 16:00 hod. tak aby: 

f) NO č. 9 (koordinátor bezpečnosti) bol prítomný vždy v rozsahu aspoň 40% dní v 
sledovanom období jedného mesiaca, 

b.) Požiadavka v SP, 01.ZV_NDS_Sutazne podklady je tabuľka s uvedeným min. požadovaným 
nasadením pre NO č. 9 = 624 dní. 

c.) Pri tvorení HMNG nasadenia je podľa našich výpočtov nasadenie odborníka NO č. 9 v počte 
598 dní, požiadavka VO je 624 dní, zjavný rozdiel je 26 dní, 

Ako podklad dopĺňame aj excel tabuľku k uvedeným odborníkom a ich nasadeniu. 

Odpoveď č. 2: 



Verejný obstarávateľ na uvedenú otázku odpovedal vo Vysvetlení SP_05 (otázka č. 1) 

 

Otázka 3: 

V rámci súťažných podkladov je zverejnený dokument, Vyhlásenie uchádzača, ktorý sa podpisuje 
a dokladá do ponuky. 

V dokumente vyhlásenia je uvedené: 

Potvrdzujeme, že nie sme v žiadnom takom postavení, ktoré by nás vylučovalo z účasti na postupoch 
verejného obstarávania podľa zákona o verejnom obstarávaní, a že nie sme v konflikte záujmov alebo 
v žiadnom inom vzťahu s inými uchádzačmi alebo fyzickými osobami alebo právnickými osobami 
zúčastnenými na príprave alebo vykonávaní Diela. 

 

Rozumieme tomu správne, že v rámci prílohy - vyhlásenia uchádzača v súvislosti s konfliktom záujmov 
sa obstarávania nemôžu zúčastniť žiadny zhotovitelia/ dodávatelia/osoby, ktorý sa podieľali / podieľajú 
na niektorej časti, subdodávke, diela v rámci uvedeného projektu?  

Rovnako sa pýtame, že sa obstarávania nemôžu zúčastniť  zhotovitelia/ dodávatelia/ osoby,  ktorý sa 
podieľali na jej príprave - spracovaní projektovej dokumentácie Diela a to v ktoromkoľvek stupni 
spracovania projektovej prípravy? 

Odpoveď č. 3: 

Nie, Vaša interpretácia nie je správna. Uvedené vyhlásenie nezakladá automatický alebo absolútny 
zákaz účasti pre subjekty, ktoré sa podieľali na predchádzajúcich fázach projektu alebo na spracovaní 
projektovej dokumentácie. 

V zmysle zákona o verejnom obstarávaní a v súlade s ustálenou judikatúrou Súdneho dvora Európskej 
únie (napr. spojené veci C-21/03 a C-34/03 Fabricom) sa situácia posudzuje nasledovne: 

1. Podieľanie sa na príprave zákazky (Spracovateľ projektovej dokumentácie): 

Uchádzač, ktorý sa podieľal na vypracovaní projektovej dokumentácie, nemôže byť automaticky 
vylúčený zo súťaže len z tohto dôvodu. Verejný obstarávateľ je povinný najskôr prijať primerané 
opatrenia na zabezpečenie toho, aby účasť takéhoto uchádzača nenarušila hospodársku súťaž 
(napr. sprístupnením všetkých relevantných informácií ostatným záujemcom a stanovením 
primeraných lehôt). K vylúčeniu takého uchádzača podľa § 40 ods. 6 písm. f) ZVO dochádza až v 
krajnom prípade – ak neexistujú iné prostriedky na zabezpečenie dodržania princípu rovnakého 
zaobchádzania a uchádzač nedokáže preukázať, že jeho účasť na príprave zákazky nespôsobila 
narušenie hospodárskej súťaže. 

2. Podieľanie sa na existujúcich častiach diela / subdodávkach projektu:  

Skutočnosť, že hospodársky subjekt realizoval alebo realizuje inú časť projektu (alebo 
subdodávku), sama o sebe netvorí prekážku v účasti a neznamená automatický konflikt záujmov 
podľa § 23 ZVO. Konflikt záujmov by nastal vtedy, ak by sa na strane verejného obstarávateľa 
(alebo osôb pripravujúcich túto súťaž) podieľala zainteresovaná osoba, ktorá môže ovplyvniť 
výsledok alebo priebeh verejného obstarávania a ktorá má priamy alebo nepriamy finančný, 
ekonomický alebo iný osobný záujem, ktorý možno považovať za ohrozenie jej nestrannosti a 
nezávislosti v súvislosti s verejným obstarávaním. 

 

Podpísaním predmetného Vyhlásenia uchádzač potvrdzuje, že sa nenachádza v reálnom konflikte 
záujmov a že jeho účasť v súťaži nepredstavuje nedovolené narušenie hospodárskej súťaže, ktoré by 
nebolo možné napraviť inými, miernejšími opatreniami. 

Účelom tohto vyhlásenia v nadlimitných zákazkách je preniesť zodpovednosť na uchádzača, aby 
deklaroval svoju čestnosť. Samotná skutočnosť, že niekto kreslil projekt alebo robil na skoršej etape 
stavby, nie je dôvodom na stopku, pokiaľ majú všetci ostatní súťažiaci v profile verejného obstarávateľa 
prístup k rovnakým informáciám a podkladom (čím sa stiera výhoda „náskoku“ pôvodného projektanta). 

Dôkazné bremeno vo vzťahu k preukazovaniu konfliktu záujmov a vysporiadania sa so zistenými 
skutočnosťami znáša verejný obstarávateľ. Verejný obstarávateľ prostredníctvom komisie pri 



konkrétnom hodnotení ponuky uchádzača pristúpi k preskúmaniu (pozn. konkrétne preskúmanie 
ponuky a postavenia dotknutej identifikovanej zainteresovanej osoby), či táto zainteresovaná 
osoba/osoby má priamy alebo nepriamy finančný záujem, ekonomický záujem alebo iný osobný záujem, 
ktorý možno považovať za ohrozenie jej nestrannosti a nezávislosti v súvislosti s verejným 
obstarávaním, či uchádzačovi nevznikla neoprávnená výhoda, ktorá by mohla skresliť hospodársku 
súťaž alebo ovplyvniť výsledok alebo priebeh verejného obstarávania. Aby mohla byť zo strany 
verejného obstarávateľa konštatovaná existencia skutočného konfliktu záujmov, musel by disponovať 
takými dôkazmi, ktoré by skutočný konflikt záujmov preukazovali, t.j. aj dôkazmi, na základe ktorých by 
verejný obstarávateľ mohol predmetné Vyhlásenie uchádzača vyhodnotiť ako nepravdivé. 

 


