

Vysvetlenie SP_08

Dátum doručenia: 10.06.2026 17:26:54

V nadväznosti na zverejnené súťažné podklady a poskytnuté vysvetlenia si Vám dovoľujeme predložiť nasledovné otázky a podnety k predmetnému verejnému obstarávaniu.

Otázka č. 1:

V nadväznosti na Vaše vyjadrenie, že k dnešnému dňu nebol schválený a prijatý žiadny revidovaný harmonogram (HMG) zhotoviteľa, si dovoľujeme uviesť, že pre potreby prípravy ponuky je pre uchádzačov dôležité mať aspoň základnú predstavu o predpokladanom časovom priebehu realizácie stavby, a to minimálne na úrovni harmonogramu, s ktorým zhotoviteľ uvažoval v rámci verejného obstarávania na stavebné práce. Vašu odpoveď v tomto smere považujeme za nedostatočnú, keďže neposkytuje ani rámcovú informáciu potrebnú pre riadne nacenenie a prípravu ponuky.

Z uvedeného dôvodu Vás zdvorilo žiadame o sprístupnenie aspoň pôvodného alebo aktuálne dostupného harmonogramu zhotoviteľa, prípadne informácie o predpokladanom časovom priebehu realizácie stavby. Za týmto účelom by bolo vhodné rovnako sprístupniť aj príslušnú správu zhotoviteľa. Uvedené podklady sú pre uchádzačov nevyhnutné na kvalifikované nastavenie kapacitného zabezpečenia tímu stavebného dozoru, reálne a presné ocenenie predmetu zákazky, ako aj na zabezpečenie poskytovania služby v súlade so zmluvnými požiadavkami a predpokladaným priebehom realizácie diela.

Bez uvedených informácií vzniká riziko nesprávneho nastavenia ponúk a ich vzájomnej neporovnateľnosti.

Odpoveď č. 1:

Verejný obstarávateľ pôvodný neredovaný HMG Zhotoviteľa na stavebné práce zverejní v Profile.

Otázka č. 2:

Dovoľujeme si Vás požiadať o zváženie primeranej úpravy lehoty na predkladanie ponúk v predmetnom verejnom obstarávaní, a to najmä s ohľadom na krátkosť lehoty na spracovanie ponúk, rozsiahly objem súťažných podkladov, ako aj skutočnosť, že ide o viacero (tri) paralelne prebiehajúcich verejných obstarávaní (tri), ktoré je potrebné spracovať v rovnakom časovom období.

V tejto súvislosti Vás žiadame:

1. o primerané predĺženia lehoty na predkladanie ponúk pre všetky súvisiace súťaže, a to minimálne o 10 dní,
2. o zjednodušenia procesu predkladania, formou postupného odovzdávania jednotlivých ponúk v časových intervaloch (odstupoch), minimálne v rozostupe 5 pracovných dní, čo by umožnilo venovať sa príprave jednotlivých ponúk samostatne a s plnou kapacitnou pozornosťou, čím by sa eliminovalo riziko vzniku chýb a nedorozumení.

Uvedené opatrenia by významne prispeli k zvýšeniu kvality predložených ponúk, posilneniu férového a transparentného priebehu verejného obstarávania, ako aj k efektívnejšiemu administratívne spracovaniu zo strany uchádzačov, a v neposlednom rade aj zo strany verejného obstarávateľa.

Odpoveď č. 2:

Verejný obstarávateľ po dôslednom posúdení žiadosti záujemcu o predĺženie lehoty na predkladanie ponúk oznamuje, že žiadosti nevyhovuje z dôvodu, že lehota na predkladanie ponúk v tomto verejnom obstarávaní už bola dňa 26.05.2026 predĺžená do 26.06.2026 do 11:00 hod.

Lehota na predkladanie ponúk v predmetnom verejnom obstarávaní bola stanovená v súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní a pri jej určení bol zohľadnený princíp primeranosti, ako aj povaha, zložitosť a rozsah celého predmetu plnenia. Verejný obstarávateľ má za to, že poskytol budúcim uchádzačom primerané časové obdobie, ktoré je plne postačujúce na oboznámenie sa so súťažnými podkladmi a na spracovanie konkurencieschopných ponúk.

Pôvodná lehota na predkladanie ponúk bola upravená z dôvodu zmeny súťažných podkladov. Od predmetnej úpravy nedošlo zo strany verejného obstarávateľa k žiadnym ďalším podstatným zmenám, ktoré by v zmysle legislatívy zakladali povinnosť lehotu predĺžiť.

Verejný obstarávateľ je povinný dbať aj na princíp hospodárnosti a efektívnosti. Predmetné verejné obstarávanie bolo vyhlásené verejným obstarávateľom ako strategické verejné obstarávanie. Verejný obstarávateľ je držiteľom Osvedčenia o strategickej investícii pre investičný projekt s názvom „**Diaľnica D3 v úseku Oščadnica – Čadca-Bukov, 2. profil**“, pod číslom 20356/2024/SSD/59656-M, ktoré bolo vydané Ministerstvom dopravy Slovenskej republiky dňa 19.07.2024 v zmysle bodu B.1 Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 407 zo dňa 10. júla 2024. Verejný obstarávateľ uvádza, že realizácia predmetnej stavby už prebieha. Posun lehôt, respektíve postupné odovzdávanie ponúk v 5-dňových odstupoch, by neúmerne predĺžilo proces verejného obstarávania. Takýto krok by ohrozil plánované termíny realizácie projektu a plnenie nadväzujúcich míľnikov.

Verejný obstarávateľ z vyššie uvedených dôvodov ponecháva lehotu na predkladanie ponúk v tomto verejnom obstarávaní nezmenenú.