Vysvetlenie SP_11

Datum dorucenia: 10.06.2026 17:26:23 hod.

Otazka ¢. 1:

V nadvaznosti na Vase vyjadrenie, ze k dneSnému diu nebol schvaleny a prijaty Ziadny revidovany
harmonogram (HMG) zhotovitela, si dovolujeme uviest, Ze pre potreby pripravy ponuky je pre
uchadzacov dblezité mat aspon zakladnu predstavu o predpokladanom ¢asovom priebehu realizacie
stavby, a to minimalne na drovni harmonogramu, s ktorym zhotovitel uvazoval v ramci verejného
obstaravania na stavebné prace. Vasu odpoved v tomto smere povazujeme za nedostatoénu, kedze
neposkytuje ani ramcovu informaciu potrebnu pre riadne nacenenie a pripravu ponuky.

Z uvedeného dovodu Vas zdvorilo ziadame o spristupnenie aspori pdévodného alebo aktualne
dostupného harmonogramu zhotovitela, pripadne informacie o predpokladanom ¢asovom priebehu
realizacie stavby. Za tymto ucelom by bolo vhodné rovnako spristupnit’ aj prislusnu spravu zhotovitela.
Uvedené podklady su pre uchadzacov nevyhnutné na kvalifikované nastavenie kapacitného
zabezpecenia timu stavebného dozoru, realne a presné ocenenie predmetu zakazky, ako aj na
zabezpecenie poskytovania sluzby v sulade so zmluvnymi poziadavkami a predpokladanym priebehom
realizacie diela.

Bez uvedenych informacii vznika riziko nespravneho nastavenia ponuk a ich vzajomnej
neporovnatelnosti.

Odpoved’ ¢. 1:

Verejny obstaravatel zverejni prostrednictvom komunikaéného systému JOSEPHINE medzi
dokumentami predmetnej verejnej sutaze pévodny HMG Zhotovitela na stavebné prace.

Otazka ¢. 2:

Dovolujeme si Vas poziadat' o zvaZenie primeranej Upravy lehoty na predkladanie ponuk v predmetnom
verejnom obstaravani, a to najma s ohfadom na kratkost lehoty na spracovanie ponuk, rozsiahly objem
sutaznych podkladov, ako aj skuto€nost, Ze ide o viacero (tri) paralelne prebiehajucich verejnych
obstaravani (tri), ktoré je potrebné spracovat’ v rovhakom ¢asovom obdobi.

V tejto suvislosti Vas ziadame:

1. o primerané prediZenia lehoty na predkladanie ponuk pre vSetky suvisiace sutaze, a to minimalne o
10 dni,

2. o zjednodusenia procesu predkladania, formou postupného odovzdavania jednotlivych ponuk v
¢asovych intervaloch (odstupoch), minimalne v rozostupe 5 pracovnych dni, o by umoznilo venovat sa
priprave jednotlivych ponuk samostatne a s plnou kapacitnou pozornostou, &im by sa eliminovalo riziko
vzniku chyb a nedorozumeni.

Uvedené opatrenia by vyznamne prispeli k zvySeniu kvality predloZenych ponuk, posilneniu férového a
transparentného priebehu verejného obstaravania, ako aj k efektivnejSiemu administrativnemu
spracovaniu zo strany uchadzacov, a v neposlednom rade aj zo strany verejného obstaravatela.

Odpoved €. 2:
Verejny obstaravatel predlzuje lehotu na predkladanie ponuk do 26.06.2026 10:00 hod.



