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Zmluva o výkone stavebného dozoru 
uzatvorená v zmysle § 566 a nasl. a § 591 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.  

Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 
(ďalej len ako „zmluva“) 

 

evidenčné číslo objednávateľa:  1167/2025/ODDIPVIS     
evidenčné číslo poskytovateľa:  ................................... 

 

Výkon stavebného dozoru pre stavbu s názvom:  

„Rekonštrukcie ciest II. a III. triedy (oprava krytu vozovky 
a súvisiace práce) v pôsobnosti BBSK - vybrané úseky ciest 

v okresoch Krupina, Veľký Krtíš a Lučenec“ 
medzi nasledovnými zmluvnými stranami: 

 

1. Objednávateľ:   
Názov:    Banskobystrický samosprávny kraj 
Sídlo :    Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica 
Štatutárny orgán: Mgr. Ondrej Lunter, predseda Banskobystrického 

samosprávneho kraja 
Právna forma:               vyšší územný celok / samosprávny kraj, ako samostatný 

územný samosprávny a správny celok SR zriadený zákonom č. 
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon 
o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov 

IČO :    37828100 
DIČ:    2021627333 
Bankové spojenie :  
Číslo účtu :   
Osoba oprávnená rokovať 
v zmluvných veciach: Ing. Róbert Machala, riaditeľ odboru cestnej infraštruktúry 

Úradu BBSK 
Osoby oprávnené rokovať  
v realizačných veciach: Ing. Alena Martincová, vedúca oddelenia investičnej prípravy 

a výstavby inžinierskych stavieb Úradu Banskobystrického 
samosprávneho kraja 
Ing. Jaroslav Praženica, odborný referent pre investície 
oddelenia investičnej prípravy a výstavby inžinierskych stavieb 
Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja 

Telefón:   0911 , 0905 
E-mail: podatelna@bbsk.sk, 

@bbsk.sk, @bbsk.sk 
 

(ďalej len ako „objednávateľ“) 
 

a 
 

2. Poskytovateľ: 
Obchodné meno:  NoPe PLUS s.r.o. 

Sídlo:    Bojnická cesta 57, 971 01 Prievidza    
Právna forma:                        Spoločnosť s ručením obmedzeným 
Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. : 23335/R 
Štatutárny orgán:  konateľ   
Osoba oprávnená rokovať 
vo veciach technických: Ing. Peter Novota 
Osoba oprávnená rokovať 
vo veciach zmluvy:  Ing. Peter Novota   
IČO:    45668124  
DIČ:    2023080653  
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Bankové spojenie:   
IBAN:      
Telefón/ fax:   0948 
 
(ďalej len ako „poskytovateľ“ a objednávateľ spolu s poskytovateľom ďalej v zmluve ako 
„zmluvné strany“) 
 

Čl. I. 
Úvodné ustanovenia 

1.1. Objednávateľ podal na Okresný úrad Zvolen, odbor cestnej dopravy a pozemných 
komunikácií ohlásenia stavebných úprav na stavbe:„Rekonštrukcie ciest II. a III. triedy 
(oprava krytu vozovky a súvisiace práce) v pôsobnosti BBSK - vybrané úseky 
ciest v okresoch Krupina, Veľký Krtíš, Lučenec“. Oznámenia k ohláseniam 

stavebných úprav budú objednávateľom predložené ku dňu odovzdania staveniska 
zhotoviteľovi. 

1.2. Objednávateľ podal na Okresný úrad Lučenec, odbor cestnej dopravy a pozemných 
komunikácií ohlásenia stavebných úprav na stavbe:„Rekonštrukcie ciest II. a III. triedy 
(oprava krytu vozovky a súvisiace práce) v pôsobnosti BBSK - vybrané úseky 
ciest v okresoch Krupina, Veľký Krtíš, Lučenec“. Oznámenia k ohláseniam 

stavebných úprav budú objednávateľom predložené ku dňu odovzdania staveniska 
zhotoviteľovi. 

1.3. Objednávateľ podal na Okresný úrad Veľký Krtíš, odbor cestnej dopravy a pozemných 
komunikácií ohlásenia stavebných úprav na stavbe:„Rekonštrukcie ciest II. a III. triedy 
(oprava krytu vozovky a súvisiace práce) v pôsobnosti BBSK - vybrané úseky 
ciest v okresoch Krupina, Veľký Krtíš, Lučenec“. Oznámenia k ohláseniam 

stavebných úprav budú objednávateľom predložené ku dňu odovzdania staveniska 
zhotoviteľovi. 

1.4. Objednávateľ  zrealizoval verejné obstarávanie na stavbu s názvom„Rekonštrukcie 
ciest II. a III. triedy (oprava krytu vozovky a súvisiace práce) v pôsobnosti BBSK - 
vybrané úseky ciest v okresoch Krupina, Veľký Krtíš, Lučenec“ (ďalej len ako 
„stavba“), ktoré bolo vyhlásené podľa § 58 až 61 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(ďalej len ako „ZVO“) (ďalej len ako „verejné obstarávanie“).  

1.5. Zhotoviteľ stavby „Rekonštrukcie ciest II. a III. triedy (oprava krytu vozovky 
a súvisiace práce) v pôsobnosti BBSK - vybrané úseky ciest v okresoch Krupina, 
Veľký Krtíš, Lučenec“bude určenýna základe výsledku verejného obstarávania, 

s ktorým objednávateľ uzatvorí zmluvu o dielo, ktorej znenie tvorí súčasť súťažných 
podkladov zverejnených v rámci verejného obstarávania na 
https://josephine.proebiz.com/sk/tender/69821/summary(ďalej len ako „Zmluva so 
zhotoviteľom“), predmetom ktorej bude realizácia stavby v rozsahu vymedzenom 

v Zmluve so zhotoviteľom. Identifikačné údaje zhotoviteľa, s ktorým objednávateľ 
uzatvorí Zmluvu so zhotoviteľom (ďalej len ako „zhotoviteľ“) objednávateľ oznámi 

poskytovateľovi do 5 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy so zhotoviteľom. 
1.6. Zmluvné strany majú spoločný záujem na tom, aby došlo k riadnej a včasnej realizácii 

predmetu tejto zmluvy a k jej riadnemu splneniu a majú záujem si pritom poskytnúť 
všetku nevyhnutne potrebnú súčinnosť. 

Čl. II. 
Predmet zmluvy 

2.1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa vykonať pre objednávateľa činnosti 
stavebného dozoru v súlade s aplikovateľnými právnymi predpismi účinnými v čase 
poskytovania služieb podľa tejto zmluvy, najmä, nie však výlučne, v súlade so zákonom 
č. 25/2025 Z. z.  Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný 

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/69821/summary
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zákon) (ďalej len ako „stavebný zákon“) (predovšetkým § 36), ako aj v súlade s 

podmienkami tejto zmluvy, a to predovšetkým v rozsahu uvedenom v čl. III a IV tejto 
zmluvy, resp. inak vyplývajúcom z tejto zmluvy a zo Zmluvy so zhotoviteľom pri vedení a 
realizácii stavby s názvom: „Rekonštrukcie ciest II. a III. triedy (oprava krytu 
vozovky a súvisiace práce) v pôsobnosti BBSK - vybrané úseky ciest v okresoch 
Krupina, Veľký Krtíš, Lučenec“podľa priložených podkladov dostupných na linku:  
https://josephine.proebiz.com/sk/tender/69821/summary 

2.2. (ďalej len ako „predmet zmluvy“) a objednávateľ sa za riadne a včasné splnenie 

predmetu zmluvy zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi dojednanú odplatu a poskytnúť mu 
v nevyhnutne potrebnom rozsahu súčinnosť. 

 

2.3. Stavebným dozorom sa na účely tejto zmluvy rozumie činnosť kvalifikovanej fyzickej 

osoby zapísanej v zozname Slovenskej komory stavebných inžinierov, ktorá je 
oprávnená dávať v mene objednávateľa zhotoviteľovi záväzné pokyny v technických 
veciach súvisiacich s dielom v zmysle Zmluvy so zhotoviteľom, spôsobom dohodnutým 
v Zmluve so zhotoviteľom, alebo v tejto zmluvea ktorá má právo vyžadovať od 
zhotoviteľa akékoľvek informácie v súvislosti s plnením diela v zmysle Zmluvy so 
zhotoviteľom a ktorá plní ďalšie funkcie a vykonáva ďalšie činnosti v zmysle Zmluvy 
so zhotoviteľom,podľa tejto zmluvy a podľa § 46b stavebného zákona. 

2.4. Poskytovateľ vyhlasuje, že sa riadne oboznámil so Zmluvou so zhotoviteľom a voči jej 
zneniu nemá žiadne výhrady. Poskytovateľ ďalej vyhlasuje a bez akéhokoľvek 
obmedzenia zodpovednosti a bez  možnosti liberácie zodpovedá za to, že je 
pripravený a schopný (najmä odborne, technicky a kapacitne) bez prekážok, riadne a 
včas zabezpečovať, uskutočňovať a/alebo vykonávať všetky činnosti, ktoré má v mene 
alebo za objednávateľa na základe Zmluvy so zhotoviteľom akokoľvek zabezpečovať, 
uskutočňovať a/alebo vykonávať stavebný dozor. Toto vyhlásenie je podstatná 
okolnosť pre uzatvorenie tejto zmluvy a jej plnenie, bez ktorého by túto zmluvu 
objednávateľ neuzatvoril. 

 
Čl. III. 

Rozsah a obsah záväzku poskytovateľa 
 

3.1. Poskytovateľ sa zaväzuje, že v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, 
s odbornou starostlivosťou, riadne a včas, pre objednávateľa zabezpečí svojimi 
vlastnými kapacitami výkon činností stavebného dozoru, ktorý pozostáva 
z nasledovných činností a ktoré uskutoční nasledovne: 

3.1.1 Vo vzťahu k stavebným činnostiam: 
a) preštudovať oznámenia k ohláseniam stavebných úprav, zmluvné dokumenty 

súvisiace so stavbou a iné podklady, ktoré sú potrebné pre výkon 
činnostístavebného dozoru podľa tejto zmluvy, 

b) oznámiť príslušným orgánom začatie stavby najmenej 15 dní pred jej začatím, 
prípadne oznámiť dotknutým orgánom ďalšie údaje vyplývajúce z oznámení 
k ohláseniam stavebných úprav  alebo iných rozhodnutí v termínoch v nich 
určených,  

c) odovzdať stavenisko zhotoviteľovi, vrátane úkonov s tým spojených (podpis 
protokolu a pod.), 

d) skontrolovať harmonogram prác zhotoviteľa najneskôr ku dňu odovzdania 
staveniska zhotoviteľovi (najmä trvanie jednotlivých činností, ich vzájomné väzby 
a následné väzby na lehotu výstavby, prípadné potrebné technologické prestávky 
medzi jednotlivými technologickými postupmi vrátane posúdenia väzieb na 
technické zariadenia, materiálové vybavenie zhotoviteľa a personálne kapacity 
zhotoviteľa). V prípade zistenia nedostatkov alebo nezrovnalostí v predloženom 
harmonograme prác poskytovateľ upozorní na túto skutočnosť zápisom v protokole 
o odovzdaní staveniska a zároveň určí zhotoviteľovi primeranú lehotu na 

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/69821/summary
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odstránenie zistených nedostatkov a nezrovnalostí v harmonograme prác. 
Objednávateľ si vyhradzuje právo neschváliť zmenu harmonogramu prác. 
Harmonogram prác schválený poskytovateľom a objednávateľom bude v rozsahu, 
v akom to Zmluva so zhotoviteľom pripúšťa, záväzný pre zhotoviteľa počas celej 
doby výstavby. 

Vo vzťahu k stavebným denníkom: 
e) vykonávať nasledujúce činnosti vo vzťahu k stavebným denníkom: 

i. kontrola včasného zavedenia stavebných denníkov s potvrdením dňa začatia 
stavebných prác na jednotlivých objektoch/úsekoch stavby. Kontrola riadneho 
vedenia stavebných denníkov a ich predpísaných príloh, 

ii. zápis nedostatkov zistených v priebehu prác do stavebných denníkov, požiadaviek 
na ich odstránenie a zápis ďalších skutočností dôležitých pre priebeh realizácie 
predmetu zmluvy a bezodkladné písomné upozorňovanie objednávateľa na všetky 
takéto skutočnosti(postačí e-mailom), 

iii. sledovať obsah stavebných denníkov, k zápisom zhotoviteľa alebo iných 
subjektov pripájať svoje súhlasné alebo nesúhlasné stanoviská a prípadné 
pripomienky. Ak poskytovateľ nesúhlasí s obsahom zápisu v príslušnom 
stavebnom denníku, resp. sa má vyjadriť k nejakému problému, ktorýzhotoviteľ 
zapísal do stavebného denníka, musí sa k nemu poskytovateľ kvalifikovane 
vyjadriť, a to v príslušnom stavebnom denníku do troch pracovných dní odo dňa 
zápisu zhotoviteľa. V prípade, že otázka alebo problém presahuje kompetencie 
poskytovateľa alebo môže mať vplyv na plnenie Zmluvy so zhotoviteľom a/alebo 
právne postavenie objednávateľa zo Zmluvy so zhotoviteľom, oznámi to 
poskytovateľ bezodkladne objednávateľovi, aby sa otázka alebo problém okamžite 
riešil. Do stavebného denníka zapíše poskytovateľ ďalší postup riešenia, 

iv. po priebežnej kontrole a preverení prác, ktoré budú zakryté, alebo sa stanú 
neprístupné, musí poskytovateľ dostavebných denníkov jednoznačne zapísať, či 
tieto práce preberá, resp. či prebehli v súlade s príslušnou dokumentáciou, a či 
dáva súhlas na pokračovanie v ďalších prácach, ktoré prekryjú tieto konštrukcie, 
resp. na ne inak nadväzujú; 

Vo vzťahu k priebehu a vykonávaniu prác na stavbe: 

f) kontrolovať dodržiavanie hraníc dočasných a trvalých záberov,  
g) kontrolovať súlad zhotovovanej stavby s relevantnými dokumentmi, na základe 

ktorých sú stavebné činnosti v zmysle Zmluvy so zhotoviteľom realizované 
a sledovať dodržiavanie podmienok v zmysle vydaných  oznámení k ohláseniam 
stavebných úprav na stavbu, resp. iných povolení vydaných príslušnými orgánmi 
verejnej moci, ak tieto boli vydané, 

h) protokolárne odovzdať základné smerové a výškové vytýčenie jednotlivých objektov 
stavby zhotoviteľovi, spolupracovať s autorizovaným geodetom pri dohľade nad 
dodržaním priestorového umiestnenia objektov,  

i) sledovať postup výstavby z technického a technologického hľadiska a kontrolovať 
dodržiavanie a plnenie podmienok stanovených v dokumentácii pre realizáciu 
stavby a vo všeobecne záväzných právnych predpisoch a technických normách,  

j) skontrolovať kontrolný skúšobný plán predložený zhotoviteľom, vznášať k nemu 
pripomienky a tento schvaľovať,  

k) vyjadrovať sa na požiadanie objednávateľa k požiadavkám vzneseným zhotoviteľom 
(napr. na tzv. naviacpráce, t. j. na práce nad rozsah uvedený v dokumentácii pre 
realizáciu stavby, na súčinnosť objednávateľa a pod.), 

l) kontrolovať vecnú stránku množstva a kvality vykonaných prác zhotoviteľom pri 
realizácii stavby a zaznamenávať zistené množstvá a kvalitu týchto prác (vrátane 
použitých materiálov), kontrolovať vecnú a cenovú správnosť a úplnosť 
oceňovaných podkladov a platných dokladov, ich súlad s podmienkami Zmluvy so 
zhotoviteľom,  
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m) organizovať kontrolné dni a koordinačné porady za účelom riešenia prípadných 
problémov, aktualizácie a informovania o priebehu prác a ďalších relevantných 
otázkach pre plnenie Zmluvy so zhotoviteľom, a to minimálne raz za 14 dní 
v prípade potreby a naliehavosti aj častejšie – bezodkladne po vzniku otázky alebo 
problému, ktorý je potrebné riešiť. Kontrolné dni a koordinačné porady sa nebudú 
uskutočňovať v čase prerušenia prác na stavbe z dôvodu nepriaznivých 
klimatických podmienok, (t. j. v zimnom období), 

n) vykonávať kontrolu a preberanie konštrukčných vrstiev, stavebných konštrukcií, 
resp. konštrukčných prvkov, ktoré sú rozhodujúce pri realizácii jednotlivých objektov 
stavby, ako napr. základových škár, podložia, výstuže, vŕtaných pilót, atď.  

o) na základe zistených skutočností sa vyjadrovať k prípadným zmenám stavebných a 
technologických postupov,  

p) pred začatím využívania miestnych, resp. účelových komunikácií zabezpečiť ich 
prehliadku za účasti zainteresovaných subjektov a vyhotoviť o tom záznam 
s prípadnou fotodokumentáciou, najmä za tým účelom, aby bolo možné kontrolovať 
a preukázať, či došlo k akýmkoľvek poškodeniam činnosťou zhotoviteľa a v akom 
rozsahu, 

q) priebežne (sústavne) kontrolovať postup prác v zmysle schváleného harmonogramu 
prác zhotoviteľa. Na zistené nezrovnalosti je poskytovateľ povinný upozorniť 
zhotoviteľa formou zápisu v stavebnom denníku bezodkladne v deň zistenia (najmä 
trvanie jednotlivých činností, ich vzájomné väzby a následná väzba na lehotu 
výstavby, potrebné technologické prestávky medzi jednotlivými technologickými 
postupmi vrátane posúdenia väzieb na technické zariadenia, materiálové vybavenie 
zhotoviteľa a personálne kapacity zhotoviteľa) a objednávateľa bezodkladne 
(najneskôr ráno nasledujúceho kalendárneho dňa) prinajmenšom formou e-mailu 
spoločne s fotokópiou, resp. iným čitateľným záznamom príslušného zápisu 
v stavebnom denníku; na vyžiadanie objednávateľa je poskytovateľ povinný tomuto 
obratom situáciu objasniť do požadovaných detailov. V prípade zistenia omeškania 
zhotoviteľa s realizáciou stavby je poskytovateľ povinný túto skutočnosť 
bezodkladne uviesť zápisom v stavebnom denníku, ktorým súčasne vyzve na 
akceleráciu prác a súčasne určí primeranú lehotu na odstránenie vzniknutého 
časového sklzu oproti schválenému harmonogramu prác s prihliadnutím na celkovú 
dobu výstavby. O zistenej skutočnosti je poskytovateľ povinný bezodkladne, 
najneskôr nasledujúci kalendárny deň,informovať objednávateľa, a to postupom 
v súlade s článkom VII bod 7.3 zmluvy, ako aj zhotoviteľa, a to elektronickyzaslaním 
oznámenia na e-mailovú adresu zhotoviteľa podľa Zmluvy so zhotoviteľom. 
Písomné oznámenie poskytovateľa bude obsahovať jednoznačne určený začiatok 
vzniku časového sklzu oproti schválenému harmonogramu prác, presný počet dní 
omeškania ku dňu upozornenia a upozornenie na sankčné mechanizmy vyplývajúce 
zo zmluvných dojednaní podľa Zmluvy so zhotoviteľom, 

r) sledovať spôsob a postup uskutočňovania stavby tak, aby bola zaručená 
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v súlade so zákonom č. 124/2006 Z. z. o 
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov a požiarna bezpečnosť v súlade so zákonom č. 
314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. Poskytovateľ 
je povinný zabezpečiť koordináciu plnenia úloh pri realizácii prác na stavenisku 
z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v súlade s nariadením 
vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách 
na stavenisko, a to najmä podľa § 6 tohto nariadenia. Poskytovateľ je povinný 
zabezpečiť koordináciu všetkých účastníkov výstavby a ich subdodávateľov,      

s) predkladať objednávateľovi stanoviská/podklady k sťažnostiam, týkajúcim sa 
realizácie predmetu zmluvy, 

t) chronologicky podľa položiek rozpočtu vyhotovovať fotodokumentáciu priebehu 
realizácie stavby, najmä častí stavby, ktoré budú zakryté alebo sa stanú 
neprístupnými pri ďalších prácach vykonávaných pri realizácii stavby,  
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u) vyhotovovanie pravidelných správ stavebného dozoru a ich predkladanie 
technickému dozoru objednávateľa a osobe objednávateľa oprávnenej rokovať vo 
veciach technických, resp. vo veciach zmluvy, a to minimálne raz za dva mesiace, 
najneskôr do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, v ktorom je povinný túto 
správu podať. Technický dozor objednávateľa a osoba objednávateľa oprávnená 
rokovať vo veciach technických, resp. vo veciach zmluvy, sa zaväzujú schváliť 
pravidelnú správu stavebného dozoru do 10 pracovných dní od jej preukázateľného 
doručenia do dispozície technického dozoru objednávateľa alebo osoby 
objednávateľa oprávnenej rokovať vo veciach technických, resp. vo veciach zmluvy 
alebo ju vrátiť poskytovateľovi s požiadavkou na doplnenie. V prípade omeškania 
poskytovateľa s predložením pravidelnej správy stavebného dozoru v lehote 
uvedenej v tomto bode alebo v prípade neúplnosti údajov pravidelnej správy 
stavebného dozoru, objednávateľovi vzniká voči poskytovateľovi nárok na zmluvnú 
pokutu vo výške 500,- Eur za každé jednotlivé porušenie a každý čo i len začatý deň 
nesplnenia/porušenia povinnosti; uplatnením ani úhradou zmluvnej pokuty nie je 
dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody, ktorá mu v dôsledku porušenia 
povinnosti poskytovateľom podľa tohto bodu zmluvy vznikla, v celom jej rozsahu, 
a to nezávisle od zmluvnej pokuty. Formát pravidelnej správy stavebného dozoru je 
uvedený v prílohe č. 1 tejto zmluvy,  

v) vypracovanie súhrnnej správy stavebného dozoru obsahujúcej popis 
rozpracovanosti prác na stavbe k termínu ukončenia realizácie prác na stavbe v 
príslušnom kalendárnom roku z objektívne odôvodnených príčin (napr. klimatické 
podmienky) a jej predloženie technickému dozoru objednávateľa a osobe 
objednávateľa oprávnenej rokovať vo veciach technických, resp. vo veciach zmluvy 
najneskôr do 10 kalendárnych dní odo dňa, kedy prerušenie prác v príslušnom 
kalendárnom roku nastalo. Technický dozor objednávateľa a osoba objednávateľa 
oprávnená rokovať vo veciach technických, resp. vo veciach zmluvy, sa zaväzujú 
schváliť súhrnnú správu stavebného dozoru do 10 pracovných dní od jej 
preukázateľného doručenia do dispozície technického dozoru objednávateľa alebo 
osoby objednávateľa oprávnenej rokovať vo veciach technických, resp. vo veciach 
zmluvy alebo ju vrátiť poskytovateľovi s požiadavkou na doplnenie. V prípade 
omeškania poskytovateľa s predložením súhrnnej správy stavebného dozoru 
v lehote uvedenej v tomto bode alebo v prípade neúplnosti údajov súhrnnej správy 
stavebného dozoru, objednávateľovi vzniká voči poskytovateľovi nárok na zmluvnú 
pokutu vo výške 500,- Eur za každé jednotlivé porušenie a každý čo i len začatý deň 
nesplnenia/porušenia povinnosti; uplatnením ani úhradou zmluvnej pokuty nie je 
dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody, ktorá mu v dôsledku porušenia 
povinnosti poskytovateľom podľa tohto bodu zmluvy vznikla, v celom jej rozsahu, 
a to nezávisle od zmluvnej pokuty. 

Osobitne vo vzťahu k zabezpečeniu kvality dodávok a prác na stavbe, avšak bez toho, 
aby tým v súvislosti s týmto predmetom boli dotknuté povinnosti vyššie:  
w) sledovať, či zhotoviteľ vykonáva pri realizácii stavby predpísané skúšky materiálov, 

konštrukcií a prác, 
x) vyjadrovať sa k porovnaniu výsledkov prieskumov so skutočnosťou zistenou pri 

zemných prácach a v prípade odlišných výsledkov v spolupráci so špecialistom pre 
geotechnickú činnosť prijímať návrhy doplnkových riešení, za spoluúčasti odborných 
zástupcov objednávateľa, a udeľovať pokyny zhotoviteľovi v danej súvislosti, ak si 
ich udelenie nevyhradí objednávateľ, 

y) sledovať dodržiavanie skúšok materiálov, konštrukcií, s kontrolou ich výsledkov a 
predpísaných technológií podľa schváleného skúšobného plánu, vyžadovať doklady 
o preukázaní zhody výrobkov pre stavbu, 

V závere realizácie prác na stavbe, resp. jednotlivých jej častiach a po jej realizácii:  

z) organizovať odovzdanie a prevzatie stavby alebo jej časti, 
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aa) zaujímať stanovisko s vysvetlením a návrhom riešenia k prípadným skrytým 
vadám na stavbe, 

bb) kontrolovať doklady, ktoré predloží zhotoviteľ k odovzdaniu a prevzatiu dokončenej 
stavby,  

cc) kontrolovať odstraňovanie vád a nedorobkov zistených pri preberaní 
v dohodnutých  termínoch, 

dd) zabezpečovať preberacie konania vrátane vypracovania protokolu o prevzatí a 
odovzdaní verejnej práce v zmysle vyhlášky č. 83/2008 Z. z. Ministerstva výstavby a 
regionálneho rozvoja SR, ktorou sa vykonáva zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných 
prácach v znení neskorších predpisov, resp. účasť na vypracovaní protokolu 
a ďalších potrebných úkonoch v rozsahu pokynu objednávateľa, 

ee) kontrolovať vypratanie a upratanie staveniska a priľahlých pozemkov a ciest 
zhotoviteľom,  

ff) za účasti a súčinnosti zhotoviteľa a správcov/vlastníkov určiť prípadné poškodenie 
prístupových ciest a priľahlých nehnuteľností, ako aj potrebný rozsah opráv,  

gg) oznamovať akékoľvek a všetky vady alebo poškodenia zhotoviteľovi 
a objednávateľovi, ako aj kontrolovať odstraňovanie vád zistených počas záručnej 
doby, 

hh) vypracovať záverečnú správu stavebného dozoru a  predložiť jutechnickému 
dozoru objednávateľa, osobe objednávateľa oprávnenej rokovať vo veciach 
technických alebo vo veciach zmluvy, a to najneskôr do 15 dní odo dňa zániku 
zmluvy. Záverečná správa bude obsahovať kumulatívne údaje za celú dobu výkonu 
činnosti stavebného dozoru. Objednávateľ sa prostredníctvom osoby objednávateľa 
oprávnenej rokovať vo veciach technických a prostredníctvom technického dozoru 
objednávateľa zaväzuje schváliť záverečnú správu stavebného dozoru do 10 
pracovných dní od jej preukázateľného doručenia alebo ju vrátiť poskytovateľovi 
s požiadavkou na doplnenie. V prípade omeškania poskytovateľa s predložením 
záverečnej správy stavebného dozoru v lehote uvedenej v tomto bode alebo 
v prípade neúplnosti údajov záverečnej správy stavebného dozoru objednávateľovi 
vzniká voči poskytovateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500,-Eur za každé 
jednotlivé porušenie a každý čo i len začatý deň nesplnenia/porušenia povinnosti; 
uplatnením ani úhradou zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa na 
náhradu škody, ktorá mu v dôsledku porušenia povinnosti poskytovateľom podľa 
tohto bodu zmluvy vznikla, v celom jej rozsahu, a to nezávisle od zmluvnej pokuty. 

3.1.2. Poskytovateľ sa ďalej zaväzuje v dostatočnom predstihu upovedomiť objednávateľa 
o akejkoľvek činnosti alebo úkone, ktorého vykonanie je zo strany objednávateľa podľa 
Zmluvy so zhotoviteľom, resp. podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 
v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Obchodný zákonník“) potrebné pre 

riadne a včasné plnenie Zmluvy so zhotoviteľom, resp. na ktorý je objednávateľ 
povinný, čo platí aj vtedy, ak má predmetnú činnosť alebo úkon podľa Zmluvy so 
zhotoviteľom vykonať objednávateľ výlučne sám bez súčinnosti poskytovateľa, 
s výnimkou plnenia daňových povinností a povinností podľa ZVO.  

3.1.3. Povinnosť uvedená v bode 3.1.2 tohto článku zmluvy sa vzťahuje aj na úkony, ktoré je 
potrebné alebo účelné vykonať pre zachovanie akýchkoľvek práv objednávateľa 
vyplývajúcich zo Zmluvy so zhotoviteľom, Obchodného zákonníka a/alebo akéhokoľvek 
iného ustanovenia aplikovateľného právneho predpisu. 

3.2. Objednávateľ si vyhradzuje právo vopred odsúhlasiť zahájenie činností uvedených v 
bode 3.1 (všetkými jeho časťami a podbodmi) tohto článku vyššie, ako aj kontrolovať 
ich priebeh a v danej súvislosti udeľovať poskytovateľovi záväzné pokyny. V danej 
súvislosti platí, že poskytovateľ je povinný upozorniť objednávateľa na nevhodnosť 
jeho pokynov s uvedením, v čom táto nevhodnosť spočíva. Pokiaľ k upozorneniu 
nedôjde, poskytovateľ zodpovedá aj v prípade nevhodnosti pokynu. Objednávateľ po 
kvalifikovanom upozornení poskytovateľa pokyn prehodnotí, k čomu poskytovateľ 
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poskytne potrebnú súčinnosť najmä doplňujúce vysvetlenia a návrhy a odporúčania na 
zmenu pokynu tak, aby bol vhodný. Následný pokyn sa poskytovateľ zaväzuje dodržať, 
pričom platí, že ak je pokyn v súlade s návrhmi a odporúčaniami poskytovateľa, 
považuje sa pokyn nevyvrátiteľne za vhodný a objednávateľ nenesie žiadnu 
zodpovednosť za prípadnú nevhodnosť pokynu. V súvislosti s pokynmi objednávateľa, 
informovaním objednávateľa poskytovateľom a činnosťou poskytovateľa ako 
stavebného dozoru podľa Zmluvy so zhotoviteľom ďalej platí, že: 
a) Činnosti stavebného dozoru zo Zmluvy so zhotoviteľom – pokiaľ v tejto zmluve 

alebo Zmluve so zhotoviteľom nie je pre akékoľvek činnosti alebo úkony uvedené 
inak – vykonáva poskytovateľ samostatne bez potreby predchádzajúceho 
schválenia objednávateľom; čím nie sú dotknuté akékoľvek oprávnenia 
objednávateľa a tomu korešpondujúce povinnosti poskytovateľa, a to vrátane 
možnosti objednávateľa vyhradiť si právo na ktorékoľvek úkony alebo činnosti 
poskytovateľa vopred udeľovať súhlas, k čomu je v takom prípade poskytovateľ 
povinný poskytnúť maximálnu súčinnosť, najmä si súhlas vopred vyžiadať 
a informovať objednávateľa o všetkých relevantných skutočnostiach potrebných pre 
udelenie súhlasu / pokynu vo veci; 

b) Vo vzťahu k tým činnostiam stavebného dozoru podľa Zmluvy so zhotoviteľom 
(najmä súhlasy, schválenia, pripomienky a pod.), ktoré majú alebo môžu mať za 
následok: (i) zmenu času plnenia zo Zmluvy so zhotoviteľom; (ii) zmenu ceny 
plnenia zo Zmluvy so zhotoviteľom, resp. vznik prípadných naviac prác, bez ohľadu 
na to, či sú prípustné, a/alebo (iii) zmenu projektovej dokumentácie alebo inej 
obdobnej dokumentácie, na základe ktorej je alebo má byť realizovaná stavebná 
činnosť na základe Zmluvy so zhotoviteľom, je poskytovateľ povinný vždy svoju 
činnosť vopred konzultovať s objednávateľom a oboznámiť ho so všetkými 
relevantnými informáciami a navrhovaným postupom poskytovateľa ako stavebného 
dozoru voči zhotoviteľovi. Objednávateľ je v danej súvislosti oprávnený tiež udeliť 
pokyny za aplikácie pravidiel a práv a povinností v zmysle tohto bodu 3.2 tohto 
článku zmluvy.  

3.3. V rozsahu, v akom poskytovateľ vykonáva činnosť stavebného dozoru podľa tejto 
zmluvy, je povinný túto činnosť vykonávať nestranne bez ohľadu na akékoľvek iné 
dojednania v tejto zmluve, čím ale nie sú dotknuté práva a povinnosti zmluvných strán 
v rozsahu, v akom túto nestrannosť nenarúšajú. Ak sa objednávateľ kedykoľvek 
domnieva, že je zo strany poskytovateľa jeho nestrannosť dotknutá, je povinný na to 
bezodkladne upozorniť poskytovateľa s cieľom dosiahnutia dohody o riešení vzniknutej 
situácie, pričom ak k dohode nedôjde, objednávateľ je oprávnený stanoviť záväzný 
pokyn s cieľom situáciu vyriešiť. 

3.4. Objednávateľ si vyhradzuje právo overiť kvalitu stavebných prác, dodávaných a 
zabudovaných materiálov, počas a tiež po ukončení realizácie diela, osobou 
oprávnenou posudzovať kvalitu za objednávateľa. 

 
Čl. IV. 

Termíny plnenia predmetu zmluvy 

4.1. Poskytovateľ bude vykonávať činnosť stavebného dozoru podľa tejto zmluvy počnúc jej 
účinnosťou, nie však skôr ako odo dňa, v ktorom mu objednávateľ oznámil uzatvorenie 
Zmluvy so zhotoviteľom a osobu Zhotoviteľa, až do dňa riadneho splnenia všetkých 
činností a povinností podľa tejto zmluvy, t. j. najmä do doby, kým dôjde k úspešnému 
dokončeniu, vykonaniu, odovzdaniu a prevzatiu všetkých častí diela v zmysle Zmluvy 
so zhotoviteľom, vrátane odstránenia všetkých vád a nedorobkov diela (ďalej ako 
„trvanie plnenia zmluvy“). V súvislosti s bodom 4.1 tohto článku zmluvy poskytovateľ, 
berúc na vedomie Zmluvu so zhotoviteľom, potvrdzuje, že trvanie plnenia zmluvy je 
dostatočne určité, pričom poskytovateľ berie na vedomie aj to, že (i) v prípade 
omeškania zhotoviteľa, (ii) v prípade výskytu okolností, ktoré majú za následok posun 
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harmonogramu v zmysle Zmluvy so zhotoviteľom, (iii) ako aj v prípade iných 
skutočností majúcich za následok predĺženie trvania Zmluvy so zhotoviteľom alebo 
termínov tam uvedených, bude trvanie plnenia zmluvy v zodpovedajúcom rozsahu 
predĺžené oproti pôvodne očakávanému trvaniu plnenia zmluvy, t. j. trvanie plnenia 
zmluvy bude vždy v súlade s bodom 4.1 tohto článku zmluvy. Tým nie sú dotknuté 
žiadne povinnosti poskytovateľa. 

4.3 Zmluvné strany sa výslovne dohodli na tom, že predĺženie pôvodne očakávaného 
trvania plnenia zmluvy (bod 4.1 tohto článku zmluvy) v dôsledku skutočností 
uvedených v bode 4.2 tohto článku zmluvy nemá vplyv na výšku odplaty poskytovateľa.  

4.4 Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať všetky činnosti na základe tejto zmluvy riadne, 
včas a s odbornou starostlivosťou tak, aby dochádzalo k riadnemu a včasnému plneniu 
Zmluvy so zhotoviteľom, a to zo strany všetkých povinných subjektov. V rozsahu, 
v akom poskytovateľ porušil alebo inak opomenul akúkoľvek svoju povinnosť, 
zodpovedá v plnom rozsahu objednávateľovi za toto porušenie a jeho akékoľvek 
následky, teda aj za škodu spôsobenú objednávateľovi v dôsledkuprípadnej 
nemožnosti zhotoviteľa plniť záväzky zhotoviteľa podľa Zmluvy so zhotoviteľompo 
dobu trvania omeškania objednávateľa s plnením povinností podľa Zmluvy so 
zhotoviteľomspôsobeného porušením povinnosti poskytovateľa, vrátane následkov 
súvisiacich s prípadnou aplikáciou § 365 ods. 4 Obchodného zákonníka (tzn. že 
zhotoviteľ nebude v omeškaní v dôsledku omeškania objednávateľa, avšak dôjde 
k posunu termínov plnenia Zmluvy so zhotoviteľom, resp. akýchkoľvek častí plnenia).   

 
Čl. V. 

Odplata a platobné podmienky 

5.1. Odplata poskytovateľa za uskutočnený stavebný dozor podľa tejto zmluvy, je 
stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v 
znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva 
zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

5.2. Celková maximálna odplata poskytovateľa za stavebný dozor bez ohľadu na počet 
odpracovanýchhodín poskytovateľa je dohodnutá nasledovne:  

 

Odplatav EUR bez DPH DPH 23% Odplatav EUR 
vrátane DPH 

1 600,00 368,00 1 968,00 

Celková odplata spolu slovom: . tisícdeväťstošesdesiatosemEURs DPH (ďalej len ako 
„odplata“).  

 

Za účelom vylúčenia pochybnosti, odplata v tomto odseku zmluvy je určená s ohľadom 
na výšku sadzby DPH podľa právnych predpisov aplikovateľných ku dňu podpisu 
zmluvy. Ak sa počas trvania tejto zmluvy zmení zákonom ustanovená sadzba DPH, 
k odplate bez DPH sa priráta taká sadzba DPH, ktorá bude určená aplikovateľnými 
právnymi predpismi v čase vzniku daňovej povinnosti poskytovateľa a odplata (t. j. 
celková odplata spolu s DPH) sa o takto zmenenú sadzbu DPH zníži alebo zvýši; 
o zmene výšky odplaty vyvolanej zmenou zákonom ustanovenej sadzby DPH v zmysle 
tohto odseku tohto článku zmluvy nie je medzi zmluvnými stranami potrebné uzatvárať 
dodatok.  

5.3. Odplata dohodnutá zmluvnými stranami v tejto zmluve zahŕňa odplatu za poskytnuté 
práce, služby a kontrolnú činnosť, ako aj akékoľvek a všetky náklady, resp. výdavky 
poskytovateľa potrebné na riadne a včasné plnenie tejto zmluvy, t. j. poskytovateľ 
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nebude mať nárok na úhradu akéhokoľvek iného plnenia, než je celková maximálna 
odplata poskytovateľa vo výške podľa bodu 5.2. 

5.4. Zmluvné strany sa dohodli, že odplatu zauskutočnenú činnosť stavebného dozoru 
podľa tejto zmluvy objednávateľ uhradí poskytovateľovi na základe samostatných 
faktúr poskytovateľa vystavených nasledovne:   

 Poskytovateľ je oprávnený fakturovať objednávateľovičasť odplaty za stavebný dozor 
vždy bezodkladne po tom, ako si bude môcť zhotoviteľ voči objednávateľovi fakturovať 
jednotlivé časti ceny za dielo v zmysle Zmluvy so zhotoviteľom, Výpočet sumy 
uplatnenej odplaty za príslušné obdobie bude tvoriť prílohu k danej faktúre.  

5.5 V prípade, ak dôjde k predčasnému zániku tejto zmluvy, bude poskytovateľ 
objednávateľovi fakturovať práce stavebného dozoru, ktoré boli skutočne vykonané ku 
dňu zániku zmluvy, vo výške vzájomne odsúhlaseného rozsahu vykonaných prác 
stavebného dozoru, a to podielom z celkovej maximálnej dohodnutej odplaty podľa čl. 
V bod 5.2 tejto zmluvy, pre jednotlivé práce uvedené v čl. III tejto zmluvy (t. j. ak napr. 
k momentu skončenia zmluvy boli vykonané práce v rozsahu 50 %, bude fakturovaná 
odplata vo výške 50 % odplaty podľa čl. V bod 5.2 zmluvy). Takáto faktúra 
poskytovateľa bude ponížená o sumy, ktoré už boli objednávateľovi počas trvania 
zmluvy fakturované. Ak vznikne záporná suma, poskytovateľ prevyšujúcu časť 
objednávateľovi vráti. Poskytovateľ nebude mať nárok na inú kompenzáciu, ani na 
úhradu nákladov vynaložených poskytovateľom pri plnení záväzkov podľa tejto zmluvy.  

5.6 Jednotlivé faktúry budú predkladané na úhradu elektronicky, a to ich doručením 
objednávateľovi elektronickou poštou na e-mailovú adresu: faktury@bbsk.sk. Faktúra 
musí obsahovať všetky náležitosti účtovného/daňového dokladu podľa § 10 zákona č. 
431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a § 74 zákona č. 222/2004 
Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisova musí spĺňať všetky 
požiadavky na jej elektronickú formu, najmä požiadavku vierohodnosti, neporušenosti 
obsahu a čitateľnosti, pričom musí obsahovať najmä nasledovné údaje:  
(i) označenie objednávateľa a poskytovateľa, peňažný ústav, číslo účtu, 
(ii) IČO, DIČ, IČ DPH poskytovateľa a IČO, DIČ, IČ DPH objednávateľa, 
(iii) názov predmetu plnenia, jednotkové množstvo, jednotkovú cenu bez DPH, 

množstvo, cenu bez DPH, DPH, cenu s DPH, 
(iv) číslo tejto Zmluvy, 
(v) celková fakturovaná suma s DPH. 

 
Prílohou faktúry bude aj súpis vykonaných prác a poskytnutých služieb, vrátane 
fakturovanej čiastky a podpisu autorizovaného stavebného dozoru potvrdzujúceho 
súpis stavebných prác realizovaných zhotoviteľom. V prípade, ak faktúra nebude 
spĺňať všetky náležitosti účtovného/daňového dokladu požadované aplikovateľnými 
právnymi predpismi alebo nebude obsahovať všetky jej súčasti/prílohy, ktoré v zmysle 
tejto zmluvy má obsahovať, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju poskytovateľovi do 15 
kalendárnych dní odo dňa jej doručenia na doplnenie alebo prepracovanie; v takom 
prípade sa rozumie, že objednávateľ nie je v omeškaní s úhradou faktúry. Vo vrátenej 
faktúre vyznačí objednávateľ dôvod jej vrátenia. Nová lehota splatnosti faktúry začne 
plynúť až po dni doručenia opravenej faktúry objednávateľovi. 

5.7 Lehota splatnosti peňažných záväzkov objednávateľa podľa tejto zmluvy je najmenej 
30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.Zmluvné strany 
výslovne súhlasia a potvrdzujú, že takéto dojednanie nie je v hrubom nepomere k 
právam a povinnostiam vyplývajúcim zo zmluvy.   

5.8 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúr podľa tejto zmluvy má 
poskytovateľ právo uplatniť si voči objednávateľovi úroky z omeškania vo výške podľa 
§ 369 ods. 2 Obchodného zákonníka. Objednávateľ je oprávnený započítať akúkoľvek, 
i nesplatnú pohľadávku, ktorú má voči poskytovateľovi, s pohľadávkou i nesplatnou, 
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ktorá vznikne z tejto zmluvy poskytovateľovi voči objednávateľovi. Zápočet pohľadávok 
môže objednávateľ uplatniť pri úhrade faktúry poskytovateľa. Zmluvné strany sa 
dohodli, v rozsahu v akom to právne predpisy pripúšťajú, že vylučujú právo 
poskytovateľa započítať akúkoľvek jeho pohľadávku voči objednávateľovi proti 
akejkoľvek pohľadávke objednávateľa. 

5.9 V prípade omeškania poskytovateľa s plnením akejkoľvek povinnosti vyplývajúcej z 
tejto zmluvy inej než je povinnosť výslovne zmluvne zabezpečená osobitnou zmluvnou 
pokutou v inom ustanovení zmluvy, je objednávateľ oprávnený uplatniť si voči 
poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- Eur za každé jednotlivé porušenie za 
každý čo i len začatý deň omeškania poskytovateľa s plnením jeho povinnosti 
poskytovateľa. Uplatnením ani úhradou zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok 
objednávateľa na náhradu škody, ktorá mu v dôsledku porušenia povinnosti 
poskytovateľom podľa tohto bodu zmluvy vznikla, v celom jej rozsahu, a to nezávisle 
od zmluvnej pokuty.  

5.10 V prípade, že poskytovateľ činnosti stavebného dozoru podľa tejto zmluvy neposkytol 
riadne, nemá poskytovateľ nárok na tomu zodpovedajúcu časť odplaty, a to ani vtedy, 
ak už bola v akejkoľvek časti vyplatená; takto vyplatenú odplatu sa poskytovateľ 
zaväzuje vrátiť objednávateľovi bezodkladne po doručení písomnej výzvy 
objednávateľa, najneskôr v lehote na to objednávateľom písomne určenej. 

 
Čl. VI. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

6.1 Poskytovateľ je povinný dodržiavať všetky aplikovateľné všeobecne záväzné právne 
predpisy účinné na území Slovenskej republiky vrátane aplikovateľných technických 
a iných noriem vzťahujúcich sa na činnosť poskytovateľa v zmysle tejto zmluvy 
a Zmluvy so zhotoviteľom. Poskytovateľ zodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá 
objednávateľovi vznikla v súvislosti s porušením povinností poskytovateľa podľa 
predchádzajúcej vety. 

6.2 Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať predmet zmluvy poctivo, s vynaložením odbornej 
starostlivosti, v záujme a podľa pokynov objednávateľa, inak mu zodpovedá za škodu. 
Poskytovateľ je povinný bezodkladne oznámiť objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré 
zistil pri výkone činnosti stavebného dozoru podľa tejto zmluvy, ktoré môžu mať vplyv 
na zmenu jeho pokynov. Pre pokyny objednávateľa sa ďalej uplatní článok III bod 3.2 
tejto zmluvy.  

6.3 Poskytovateľ sa pri výkone činnosti stavebného dozoru zaväzuje postupovať čestne a 
nestranne, zachovávať obchodné tajomstvo zhotoviteľa, zdržať sa všetkých verejných 
vyhlásení týkajúcich sa výkonu činnosti stavebného dozoru bez predchádzajúceho 
písomného súhlasu objednávateľa, nevykonávať žiadnu činnosť a neprijímať 
akúkoľvek výhodu, ktorá by bola nezlučiteľná so záväzkami vyplývajúcimi mu z tejto 
zmluvy. 

6.4 Poskytovateľ nie je oprávnený vykonávať činnosti stavebného dozoru prostredníctvom 
tretej osoby, bez predchádzajúceho výslovného písomného súhlasu objednávateľa. 

6.5 Poskytovateľ podpisom tejto zmluvy berie na vedomie, že pracovná doba zhotoviteľa 
podľa Zmluvy so zhotoviteľom nie je obmedzená a akékoľvek práce a činnosti na 
základe Zmluvy so zhotoviteľom môžu byť vykonávané aj počas dní pracovného voľna 
a pracovného pokoja, taktiež počas štátnych a cirkevných sviatkov, ako aj 
v akomkoľvek čase. Poskytovateľ je v súlade s uvedeným povinný zabezpečiť výkon 
potrebných odborných činností stavebného dozoru podľa tejto zmluvy počas celej doby 
trvania tejto zmluvy.  

6.6 Poskytovateľ je povinný uchovávať jednu kópiu zo všetkých záznamov, odsúhlasenej 
projektovej dokumentácie a ostatných písomností týkajúcich sa realizácie projektu 
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(stavby) počas celej doby trvania zmluvy na stavenisku. Poskytovateľ pred 
predložením záverečnej správy stavebného dozoru odovzdá celú takúto dokumentáciu 
osobe objednávateľa oprávnenej rokovať vo veciach technických, ktorá jej prevzatie 
písomne potvrdí. Odovzdanie kompletnej dokumentácie je podmienkou schválenia 
záverečnej (poslednej) faktúry poskytovateľa. V prípade odstúpenia od zmluvy je 
poskytovateľ povinný celú dokumentáciu odovzdať objednávateľovi bezodkladne, 
najneskôr v lehote nadobudnutia účinnosti odstúpenia od zmluvy. O odovzdaní 
dokumentácie bude vyhotovený písomný protokol podpísaný poskytovateľom a osobou 
oprávnenou rokovať za objednávateľa vo veciach technických v zmysle tejto zmluvy.  

6.7 Žiadne schválenie, kontrola, potvrdenie, požiadanie, skúška alebo podobný úkon 
objednávateľa (vrátane absencie nesúhlasu) nezbavuje poskytovateľa zodpovednosti, 
ktorú má voči objednávateľovi na základe tejto zmluvy, vrátane zodpovednosti za 
chyby, opomenutia, rozdiely a nesúlady. 

6.8 Objednávateľ je povinný bezodkladne poskytnúť poskytovateľovi na jeho požiadanie 
všetku nevyhnutnú a rozumne a spravodlivo požadovateľnú a očakávateľnú súčinnosť, 
ktorá mu vyplýva z tejto zmluvy, potrebnú pri zabezpečovaní predmetu zmluvy 
poskytovateľom. 

6.9 Poskytovateľ bude bezodkladne informovať osobu objednávateľa oprávnenú rokovať 
vo veciach zmluvy o priebehu činností poskytovateľa vyplývajúcich z predmetu zmluvy 
na jej požiadanie. 

6.10 Poskytovateľ berie na vedomie, že kontrolu prác na diele bude súčasne vykonávať 
technický dozor objednávateľa. Technický dozor objednávateľa bude určený 
objednávateľom najneskôr ku dňu odovzdania staveniska zhotoviteľovi, pričom 
objednávateľ je oprávnený uskutočniť zmenu v osobe zodpovednej za technický dozor 
kedykoľvek v priebehu realizácie diela/stavby.  

 
Čl. VII. 

Písomná komunikácia medzi zmluvnými stranami 

7.1 Všetka písomná komunikácia medzi objednávateľom a poskytovateľom sa bude 
uskutočňovať v slovenskom jazyku. 

7.2 Písomná komunikácia medzi objednávateľom a poskytovateľom sa musí uskutočňovať 
prostredníctvom pošty, e-mailu alebo kuriéra. Podklady, ktoré je poskytovateľ povinný 
predložiť a odovzdať objednávateľovi, môže poskytovateľ odovzdať aj osobne po 
predchádzajúcej dohode s objednávateľom.  

7.3 Poskytovateľ je povinný zaslať každú písomnosť objednávateľovi aj elektronicky na 
nasledovné e-mailové adresy: podatelna@bbsk.sk, @bbsk.sk, 

@bbsk.sk V prípade zaslania písomnosti e-mailom  je poskytovateľ 
povinný písomnosti doručiť do sídla objednávateľa do 3 (troch) pracovných dní aj 
poštou alebo prostredníctvom kuriéra.  

7.4 Na účely tejto zmluvy platí, že ak sa písomný právny úkon bude druhej zmluvnej strane 
zasielať doporučenou zásielkou prostredníctvom pošty alebo kuriéra, považuje sa tento 
písomný právny úkon za doručený druhej zmluvnej strane aj v prípade, ak bude 
doporučená zásielka vrátená zmluvnej strane, ktorá ju odoslala, ako nedoručiteľná. 
V takomto prípade práva a povinnosti z právneho úkonu začínajú plynúť dňom, 
v ktorom sa doporučená zásielka vrátila zmluvnej strane, ktorá ju odoslala ako 
nedoručiteľná.  

7.5 Každá správa, súhlas, schválenie, návrh, podklady, osvedčenie a pod. alebo 
rozhodnutie akejkoľvek osoby požadované na základe tejto zmluvy bude vyhotovené 
v písomnej forme.  
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7.6 Všetky ústne pokyny alebo ústne nariadenia sa musia potvrdiť v písomnej forme 
v lehote troch pracovných dní.    

 
Čl. VIII. 

Niektoré zásady náhrady škody a odškodnenia, niektoré sankcie 

8.1. Zodpovednosť za škodu podľa tejto zmluvy je objektívna a tam, kde je tak ustanovené, 
tak aj absolútna (bez možnosti liberácie). 

8.2. Nahrádza sa skutočná škoda, ušlý zisk, ako aj náklady, ktoré musela poškodená alebo 
dotknutá zmluvná strana hradiť v súvislosti s uplatňovaním a bránením svojho práva, 
ako aj súvisiace s minimalizáciou škôd, ak sú nižšie, než škoda, ktorá bola odvrátená. 
Za náklady v súvislosti s uplatňovaním a bránením práva sa rozumejú aj účelne 
a rozumne vynaložené náklady na právne poradenstvo a pomoc, ako aj iné obdobné 
služby. Pre vylúčenie pochybností, za účelne a rozumne vynaložené náklady na právne 
poradenstvo a pomoc sa považujú vždy tie, ktoré sú v súlade s advokátskou tarifou 
podľa § 9 a nasl. vyhláškyMinisterstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 
Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „Vyhláška“), avšak Vyhláška pre účely tohto bodu 8.2 

tohto článku zmluvy tieto náklady nelimituje.  
8.3. Po dôkladnom posúdení a zvážení všetkých okolností rozhodujúcich pre uzatvorenie 

tejto zmluvy a jej plnenie sa zmluvné strany zhodli a dohodli na tom, že: 
a) V súvislosti s plnením tejto zmluvy zmluvné strany neočakávajú, že by objednávateľ 

mohol spôsobiť poskytovateľovi akúkoľvek škodu inú, že je zodpovednosť za 
omeškanie s úhradou odplaty, a preto prípadná zodpovednosť objednávateľa za 
škodu voči poskytovateľovi v súvislosti s § 379 Obchodného zákonníka je limitovaná 
úrokmi z omeškania, na ktoré je poskytovateľ oprávnený v prípade, ak odplatu 
objednávateľ neuhradí včas, 

b) Zodpovednosť poskytovateľa za škodu je bez výškového obmedzenia – zmluvné 
strany na túto zodpovednosť, resp. náhradu škody, vylučujú aplikáciu § 379 
Obchodného zákonníka druhej vety. 

8.4. V prípade, ak sa zistí, že poskytovateľ potvrdil práce a/alebo úkony zhotoviteľa, ktoré 
zhotoviteľom neboli vykonané v súlade so Zmluvou so zhotoviteľom, je objednávateľ 
oprávnený uplatniť voči poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 000,- Eur (slovom: 
jedentisíc eur) za každé takéto porušenie. Touto zmluvnou pokutou však nie je 
dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody, ktorá mu takýmto konaním 
poskytovateľa vznikla, a to v celom rozsahu nezávisle od uplatnenia a/alebo úhrady 
zmluvnej pokuty poskytovateľom. 

8.5. Vyššia moc – „vis maior“ - Prípadné „vlny“ epidémie nového koronavírusu 

spôsobujúceho ochorenie COVID-19 sa nepovažujú za prípad vyššej moci a o prípad 
vyššej moci môže ísť len vtedy a v takom rozsahu, ak v dôsledku záväzných opatrení 
na to kompetentných orgánov verejnej moci dôjde k priamemu (nie nepriamemu) 
znemožneniu výkonu činností podľa tejto zmluvy (t. j. napr. fyzický zákaz prác). Žiaden 
prípad vyššej moci nebude mať vplyv na odplatu a jej výšku (čl. V) bez ohľadu na 
výšku nákladov, ktoré bude musieť v danej súvislosti poskytovateľ znášať alebo 
vynaložiť, t. j. každá zmluvná strana znáša vlastné náklady v súvislosti s vyššou 
mocou. 

 
Čl. IX. 

Ukončenie zmluvy 

9.1. Táto zmluva zaniká: 
9.1.1. riadnym splnením všetkých práv a povinností zmluvných strán vyplývajúcich 

z tejto zmluvy; 
9.1.2. písomnou dohodou zmluvných strán ku dňu uvedenému v dohode, pokiaľ taký 

deň v dohode nie je uvedený, ku dňu účinnosti dohody o ukončení tejto zmluvy; 
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9.1.3. odstúpením od zmluvy z dôvodov uvedených v tejto zmluve alebo na základe 
kogentných ustanovení aplikovateľných právnych predpisov. Odstúpenie zmluvnej 
strany od tejto zmluvy nadobúda účinnosť odo dňa doručenia písomného 
odstúpenia od zmluvy druhej zmluvnej strane. 

9.2. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy z nasledovných dôvodov, ktorých vznik 
sa považuje za podstatné porušenie zmluvy: 
a) Ak súd právoplatne uzná kohokoľvek z členov štatutárneho orgánu poskytovateľa 

alebo zamestnancov poskytovateľa alebo osobu poskytovateľa za vinných z 
trestného činu bezprostredne súvisiaceho s uzatváraním a/alebo plnením tejto 
zmluvy alebo Zmluvy so zhotoviteľom; 

b) Strata nevyhnutnej kvalifikácie poskytovateľa, vrátane, ale nielen, strata 
(živnostenského) oprávnenia na vykonávanie činnosti, ktorá bezprostredne súvisí s 
predmetom tejto zmluvy, pokiaľ poskytovateľ opätovne nezíska túto kvalifikáciu do 
15 dní odo dňa jej straty; alebo 

c) Závažné porušenie povinností poskytovateľa podľa tejto zmluvy, pričom závažným 
porušením povinností poskytovateľa sa rozumie najmä, nie však výlučne: 
i. Opakované vykonávanie činnosti stavebného dozoru v rozpore s touto zmluvou 

a/alebo Zmluvou so zhotoviteľom, vrátane opakovaného porušenia akejkoľvek 
povinnosti uvedenej v článku III tejto zmluvy (za opakované porušenie sa 
považuje buď porušenie jednej povinnosti aspoň 2x, avšak aj porušenie aspoň 
dvoch rôznych povinností); 

ii. Neodstránenie vád alebo nedostatkov poskytovanej činnosti stavebného dozoru 
v lehote určenej objednávateľom; 

iii. Neodôvodnené nedodržanie pokynov objednávateľa, za predpokladu, že 
dotknutý pokyn má podstatný význam pre realizáciu plnenia podľa tejto zmluvy, 
resp. Zmluvy so zhotoviteľom; v pochybnostiach platí, že pokyn mal podstatný 
význam; 

iv. Podstatné omeškanie (t. j. viac ako 10 kalendárnych dní) pri vykonávaní činností 
podľa tejto zmluvy a/alebo Zmluvy so zhotoviteľom z dôvodu na strane 
poskytovateľa; 

v. Porušenie povinnosti uvedenej v čl. X bod 10.3 alebo v čl. XI bod 11.7 tejto 
zmluvy; 

d) Ak nastanú právne skutočnosti majúce za následok zmenu v právnom postavení 
poskytovateľa (napr. vyhlásenie konkurzu, vstup do likvidácie, zmena právnej formy, 
zmena v oprávneniach konať v mene poskytovateľa, prevod podniku alebo jeho 
časti na inú osobu, vklad podniku alebo jeho časti do základného imania inej osoby, 
premena poskytovateľa) alebo akákoľvek iná zmena majúca priamy vplyv na 
plnenie zo strany poskytovateľa, ak poskytovateľ neoznámi tieto skutočnosti 
objednávateľovi najneskôr do 10 dní odo dňa, kedy tieto skutočnosti nastali. Za 
akúkoľvek inú zmenu sa považuje aj zmena bankového spojenia poskytovateľa, 
pričom k tejto informácii je poskytovateľ povinný predložiť aj potvrdenie 
príslušnejbanky. 

e) Ak nastane iná zmena majúca priamy vplyv na plnenie zo strany poskytovateľa a 
poskytovateľ neoznámi túto zmenu objednávateľovi najneskôr do 10 kalendárnych 
dní odo dňa, kedy táto zmena nastala. Za akúkoľvek inú zmenu sa považuje aj 
zmena bankového spojenia poskytovateľa, pričom k tejto informácii je poskytovateľ 
povinný predložiť aj potvrdenie príslušnej banky. 

9.3 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj pre nedodržanie akejkoľvek inej 
povinnosti poskytovateľa podľa tejto zmluvy odlišnej od povinností podľa bodu 9.2 
tohto článku zmluvy, ak na porušenie povinnosti objednávateľ poskytovateľa upozornil, 
podľa povahy porušenia stanovil lehotu na dodatočnú nápravu, avšak zo strany 
poskytovateľa nedošlo k upusteniu od porušovania povinnosti a/alebo k uskutočneniu 
nápravy v objednávateľom stanovenej lehote. 
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9.4 Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy výlučne v prípade omeškania 
objednávateľa s úhradou odplaty alebo jej časti o viac ako 30 kalendárnych dní. Na 
platnosť odstúpenia poskytovateľa sa však vyžaduje, aby pred odstúpením 
objednávateľa písomne vyzval na nápravu, stanovil primeranú lehotu aspoň 15 
kalendárnych dní, upozornil na možnosť odstúpenia, pričom lehota na nápravu márne 
uplynula.  

9.5 Zánikom tejto zmluvy akýmkoľvek spôsobom nezanikajú nasledujúce ustanovenia 
zmluvy: čl. II bod 2.2, celý článok VII, celý článok VIII, ako aj všetky ďalšie ustanovenia 
upravujúce zodpovednosť za škodu, odškodnenie,  zmluvné pokuty dohodnuté 
kdekoľvek v tejto zmluve, celý článok X a XI, ako ani ďalšie ustanovenia zmluvy, ak 
z ich povahy vyplýva, že majú ostať zachované aj po zániku zmluvy (t. j. vrátane tohto 
bodu 9.5 a bodu 9.6 tohto článku zmluvy), ako ani ustanovenia, vo vzťahu ku ktorým 
tak vyplýva z aplikovateľných právnych predpisov. 

9.6 Od momentu účinnosti odstúpenia od zmluvy je poskytovateľ povinný bezodkladne 
vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na okamžité a riadne ukončenie poskytovania 
činnosti stavebného dozoru tak, aby objednávateľovi nevznikla žiadna škoda, vrátane 
odovzdania všetkých dokladov bez ohľadu na ich formu, upozornenia na všetky 
relevantné skutočnosti potrebné na riadne plnenie Zmluvy so zhotoviteľom, na 
prípadné hroziace škody, vrátane predloženia podrobnej správy k vyššie uvedenému. 

 
Čl. X. 

Subdodávatelia 

10.1 Poskytovateľ nesmie predmet plnenia podľa tejto zmluvy ako celok odovzdať na 
vykonanie inému subjektu. Časť predmetu plnenia podľa tejto zmluvy môže odovzdať 
na vykonanie svojmu subdodávateľovi uvedenému v zozname subdodávateľov, ktorý 
tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy. 

10.2 Zoznam subdodávateľov (príloha č. 2) obsahuje  identifikačné údaje, predmet 
subdodávky a údaje o osobe oprávnenej konať za každého subdodávateľa v rozsahu 
meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Poskytovateľ ku každému 
subdodávateľovi zároveň predkladá dôkaz o oprávnení na príslušné plnenie predmetu 
zákazky podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO a dôkaz o zápise do registra partnerov 
verejného sektora, ak zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„Zákon o RPVS“) pre takéhoto subdodávateľa tento zápis vyžaduje. Až do splnenia 

všetkých záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy je poskytovateľ povinný oznámiť 
objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi. 

10.3 Poskytovateľ je oprávnený kedykoľvek počas trvania tejto zmluvy vymeniť 
ktoréhokoľvek subdodávateľa, a to za predpokladu, že nový subdodávateľ disponuje 
oprávnením na príslušné plnenie zmluvy podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO, ako aj spĺňa 
povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora, ak zákon o RVPS pre 
takéhoto subdodávateľa tento zápis vyžaduje. Najneskôr 7 dní pred prijatím 
subdodávky od nového subdodávateľa, alebo od uzavretia zmluvného vzťahu s novým 
subdodávateľom (podľa toho ktorá udalosť nastane skôr), je poskytovateľ povinný 
oznámiť objednávateľovi (identifikačné) údaje o novom subdodávateľovi a o osobe 
oprávnenej konať za nového subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa 
pobytu, dátum narodenia a zároveň predložiť objednávateľovi doklad preukazujúci, že 
nový subdodávateľ spĺňa podmienku účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 
písm. e) ZVO pre daný predmet subdodávky. Až do splnenia všetkých záväzkov 
vyplývajúcich z tejto zmluvy je poskytovateľ povinný oznámiť objednávateľovi 
akúkoľvek zmenu údajov o novom subdodávateľovi. Porušenie ktorejkoľvek z 
povinností poskytovateľa podľa tohto bodu tohto článku zmluvy je jej podstatným 
porušením a zakladá právo objednávateľa na odstúpenie od tejto zmluvy a/alebo právo 
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objednávateľa požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške celkovej maximálnej 
odplaty poskytovateľa za stavebný dozor podľa  článku V bod 5.2 zmluvy. Zaplatením 
zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo objednávateľa požadovať od poskytovateľa 
náhradu škody, ktorá nesplnením vyššie uvedených povinností poskytovateľa vznikne 
objednávateľovi. 

 
Čl. XI. 

Záverečné ustanovenia 

11.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných 
strán a účinnosť  dňom nasledujúcim po dni  zverejnenia tejto zmluvy v Centrálnom 
registri zmlúv /www.crz.gov.sk/ a v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. 
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 
Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. 

11.2 Pri riešení otázok neupravených touto zmluvou sa zmluvné strany budú riadiť 
príslušnými     ustanoveniami Obchodného zákonníka a ustanoveniami ostatných 
aplikovateľných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných na 
území Slovenskej republiky. Akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy, ktoré je neplatné 
alebo nevynútiteľné podľa platného práva, bude neúčinné len v rozsahu, v akom túto 
neplatnosť alebo nedostatok či stratu vynútiteľnosti postihuje právo, bez akéhokoľvek 
vplyvu na zostávajúce ustanovenia zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť 
takéto ustanovenie novým ustanovením, ktoré bude platné a účinné a čo najlepšie 
zodpovedá jeho pôvodne zamýšľanému účelu.  

11.3 Túto zmluvu možno meniť a dopĺňať len vzostupne očíslovanými a datovanými 
písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných 
strán. 

11.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že budú spolupracovať tak, aby bol predmet zmluvy splnený 
v najlepšej možnej miere. Za týmto účelom sa budú zmluvné strany bez omeškania 
vzájomne informovať o všetkých okolnostiach, ktoré by bránili riadnemu splneniu 
predmetu zmluvy. 

11.5 Táto zmluva je vyhotovená v 6 (šiestich) rovnopisoch, pričom každý má platnosť 
originálu, s určením štyri vyhotovenia pre objednávateľa a dve pre poskytovateľa. 

11.6 Každá zo zmluvných strán sa týmto výslovne zaväzuje, že neprevedie nijaké práva 
a povinnosti (záväzky) vyplývajúce zo tejto zmluvy, resp. jej časti na iný subjekt bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. V prípade porušenia 
tejto povinnosti jednou zo zmluvných strán bude zmluva o prevode (postúpení) 
zmluvných záväzkov neplatná a zároveň druhá zmluvná strana bude oprávnená od 
tejto zmluvy odstúpiť. 

11.7  Poskytovateľ sa zaväzuje byť riadne zapísaný v registri partnerov verejného sektora po 
dobu trvania tejto zmluvy, ak mu taká povinnosť vyplýva zo zákona o RPVS. 
Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby jeho subdodávatelia v zmysle § 2 ods. 1 
písm. a) bod 7 Zákona o RPVS boli riadne zapísaní v registri partnerov verejného 
sektora po dobu trvania subdodávateľskej zmluvy, ak im taká povinnosť vyplýva zo 
Zákona o RPVS. Porušenie tejto povinnosti poskytovateľa je podstatným porušením 
zmluvy a zakladá právo objednávateľa na odstúpenie od tejto zmluvy a/alebo právo 
objednávateľa požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške celkovej maximálnej 
odplaty poskytovateľa za stavebný dozor podľa článku V bod 5.2. tejto zmluvy. 
Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo objednávateľa požadovať od 
poskytovateľa náhradu škody, ktorá nesplnením vyššie uvedených povinností 
poskytovateľa vznikne objednávateľovi. 
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11.8 Zmluvné strany sa týmto zaväzujú, že budú dodržiavať povinnosti uložené zmluvným 
stranám na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 
apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom 
pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie 
o ochrane údajov). Zmluvné strany sa zaväzujú, že citlivé informácie, alebo osobné 
údaje s ktorými sa oboznámia, nebudú okrem povinností vyplývajúcich zo všeobecne 
záväzných právnych predpisov nijako zverejňovať, ani ich akoukoľvek formou 
reprodukovať alebo podávať ich akýmkoľvek tretím neoprávneným osobám. Ak 
v dôsledku poskytovania súčinnosti podľa zmluvy budú niektorou zo zmluvných strán 
druhej zmluvnej strane poskytnuté osobné údaje a v dôsledku toho by malo dôjsť k 
spracúvaniu takých osobných údajov, zmluvné strany osobitne posúdia potrebu 
uzatvorenia dohody o podmienkach spracovania osobných údajov, príp. jej zmeny. 

11.9  Zmluvné strany vyhlasujú, že výšky zmluvných pokút dohodnuté v tejto zmluve 
považujú za primerané, pretože pri rokovaniach o dohode o výškach zmluvných pokút 
prihliadali na hodnotu a význam týmito zmluvnými pokutami zabezpečovaných 
zmluvných povinností. 

11.10 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy: 

Príloha  č.1  Formát pravidelnej správy stavebného dozoru 
Príloha č.2  Zoznam všetkých subdodávateľov a podiel subdodávok/Čestné 

vyhlásenie o nevyužití subdodávateľov 
 

11.11 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich z tejto 
zmluvy, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a že im nie sú známe 
okolnosti, ktoré by im bránili platne uzavrieť túto zmluvu. Zmluvné strany vyhlasujú, že 
túto zmluvu uzavreli slobodne a vážne, neuzavreli ju v tiesni, v omyle ani za nápadne 
nevýhodných podmienok, pozorne si ju prečítali, porozumeli jej a nemajú proti jej forme 
a obsahu žiadne námietky, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi. 

 
  

, dňa ............................   , dňa 19.09.2025 
 
Objednávateľ:        Poskytovateľ: 
 
 
 
 
 
____________________________________  
 _______________________________ 
Banskobystrický samosprávny kraj    NoPe PLUS s.r.o. 
Mgr. Ondrej Lunter,predseda       Ing. Peter Novota, konateľ
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Názov diela: 

 

Rekonštrukcie ciest III. triedy (oprava krytu vozovky a súvisiace práce) v 
pôsobnosti BBSK - vybrané úseky ciest v okresoch Krupina, Veľký Krtíš, 
Lučenec 

 PRAVIDELNÁ SPRÁVA SD 
za obdobie od <dátum> do <dátum> 
 

Objednávateľ: 

 

Banskobystrický samosprávny kraj,  Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, 
Slovenská republika 

Správca: 

 

Banskobystrická regionálna správa ciest, a. s.,  Majerská cesta č. 94, 974 69 
Banská Bystrica 

Zhotoviteľ: ..................... 

 

Stavebný dozor: 
 

.......................................... 

 

Technický dozor: 
 

.....................BBRSC, a.s. 

Cena diela: 
 

........................ ,- € s DPH  

Doba realizácie 
diela: 

............................ Odovzdanie 
staveniska: 

<dátum> 

    
  
 
 

Vypracoval SD: .....................                                                             podpis + autorizácia 

Dátum: ..................... 

 

Schválil TD: .....................                                                             podpis  

 

Schválil BBSK: .....................                                                             podpis  
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Obsah:  

1. Zmluvné vzťahy 

 ZoD na zhotovenie diela (Zhotoviteľ , cena, bankové záruky, zádržné, termíny, dodatky) 

 Zmluva o výkone SD (Poskytovateľ , cena, termíny, dodatky) 

 

2. Technický popis , členenie stavby, objektová skladba 

 

3. Vstupná kontrola HMG, KSP 

 
 

4. Priebeh prác 

 Opis priebehu stavebných prác podľa členenia stavby 

 Porovnanie vykonaného objemu prác s HMG 

 Aktualizovaný zoznam subdodávateľov vrátane rámcového popisu a rozsahu ich činnosť 

 

5. Kontrola časová, kontrola kvality 

 Porovnanie skutočného priebehu prác s postupom plánovaným v HMG 

 Vykonané skúšky podľa KSP a ich vyhodnotenie 

 Chronologická fotodokumentácia zakrytých častí diela s vyhodnotením 

 

6. Prehľad nákladov  

 Prehľad a sumarizácia fakturácie podľa VV ZoD(excel) 

 

7. Ďalšie informácie 

 Návrh opatrení na odstránenie nedostatkov 

 Návrh opatrení na akceleráciu prác 

 Problémy ovplyvňujúce priebeh prác 

 Informácie potrebné pre objednávateľa na otázky a komunikáciu verejnosti 

 Označenie stavby (infotabule, miesto, dátum osadenia/odstránenia) 

 



PRÍLOHA Č. 1 FORMULÁR PRAVIDELNEJ SPRÁVY SD 
 

 

   
   

  ODDELENIE INVESTIČNEJ PRÍPRAVY A VÝSTAVBY IS 
 

   
 20/20 

 

Prílohy 

 Priebežný výkaz výmer (excel) 

 Stavebný denník v elektronickej forme (formát PDF) 
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