



**VEREJNÁ SÚŤAŽ**  
(Užšia súťaž - Stavebné práce)

**ORIGINÁL**

**Zákazka :**

**„ REKONŠTRUKCIA CESTY A MOSTOV II/585 PÔTOR-DOLNÁ  
STREHOVÁ-LUČENEC A II/591 CESTNÝ NÁSYP PRED OBCOU HORNÝ  
TISOVNÍK “**

**Referenčné číslo: 07506/2020/ODDVO**

**45288-MSP, Vestník VO č. 267/2020, zo dňa 21.12.2020**

- Časť č. 1 - Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 okr. DT a II/585 okr. LC - I. etapa
- Časť č. 2 - Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 okr. VK - II. Etapa
- Časť č. 3 - Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 okr. VK - III. etapa

**OBSTARÁVATEĽ: BBSK, Nám. SNP 23, 974 01 BB, IČO: 37 828 100**

**ZHOTOVITEĽ : CESTY SK s. r. o., Mojmírova 8, 040 01 KE, IČO:36 580 058**

**Chemkostav IS,s.r.o., K.Kuzmanyho 1259/22, 071 01 MI, IČO:46 633 006**

**FEBRUÁR 2021**









### G3. NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIA

**Postup verejného obstarávania:** Nadlimitná zákazka zadávaná postupom verejnej súťaže  
**Druh zákazky:** Stavebné práce  
**Predmet zákazky:** Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, km 39,862 rekonštrukcia cesty

**Časť predmetu zákazky:** **Č. 3 - Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 okr. VK - III. etapa**  
**Verejný obstarávateľ:** Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, Banská Bystrica, 974 01  
**Obchodné meno uchádzača:** CESTY SK s.r.o.  
**Sídlo alebo miesto podnikania:** Mojzírova 8, 040 01 Košice  
**IČO uchádzača:** 36 580 058  
**Kontaktná osoba uchádzača:** Ing. Soňa Klohnová

#### Návrh uchádzača na plnenie kritéria

celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH:	2 760 140,95 €
20 % DPH v EUR:	552 028,19 €
<b>celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH (návrh na plnenie kritéria):</b>	<b>3 312 169,14 €</b>

Ako uchádzač týmto čestne vyhlasujem, že uvedený návrh na plnenie stanoveného kritéria je v súlade s predloženou ponukou a jej prílohami.

**CESTY SK s.r.o.**  
Mojzírova 8, 040 01 Košice  
IČO: 36 580 058  
IČ DPH: SK2021856969  
OR-OS Košice, oddiel Sro  
vložka č.14972/V

V Lipt. Mikuláši, dňa 19.02.2021

.....  
Ing. Soňa Klohnová, obchodný riaditeľ CESTY SK s.r.o.:  
na základe splnomocnenia



# REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2921B3-O-2018  
Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pôtor - III. etapa

JKSO:  
Miesto:

KS:  
Dátum: 19.02.2021

Objednávateľ:  
BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ

IČO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:  
CESTY SK s.r.o. Košice

IČO: Vyplň údaj  
IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant:  
ISPO spol.s r.o. , Prešov

IČO: 17085501  
IČ DPH:

Spracovateľ:  
Ing. Čuřík Ján

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>2 760 140,95</b>
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižená	20,00%	2 760 140,95	552 028,19
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>EUR</b>	<b>3 312 169,14</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

**CESTY SK s.r.o.**  
Mojmírova 8, 040 01 Košice  
IČO: 36 580 058  
IČ DPH: SK2021856969  
OR-OS Košice, oddiel Sro  
vložka č. 14972/V

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2921B3-O-2018

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pótor - III. etapa

Miesto: Dátum: 19.02.2021  
 Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRAVNÝ KRAJ Projektant: ISPO spol.s r.o. , Prešov  
 Zhotoviteľ: CESTY SK s.r.o. Košice Spracovateľ: Ing. Čurllk Ján

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>Náklady z rozpočtov</b>		<b>2 760 140,95</b>	<b>3 312 169,14</b>
000-00	000-00 Všeobecné položky pre objekty 101-00 až 107-26	107 809,72	129 371,66
102-01	102-01 Cesta II/585, km 17,177-24,300, okr. V. Krtíš	800 423,91	960 508,69
102-011	Komunikácia, úsek 1, úsek 2	696 573,08	835 887,70
102-012	Rekonštrukcia priepustov	103 850,83	124 621,00
02005	Priepust č.5 - P 21305	6 469,65	7 763,58
02006	Priepust č.6 - P 79228	6 271,92	7 526,30
02007	Priepust č.7 - P 76786	7 052,50	8 463,00
02008	Priepust č.8 - P 21306	4 111,80	4 934,16
02009	Priepust č.9 - P 21307	12 337,96	14 805,55
02010	Priepust č.10 - P 72294	6 485,73	7 782,88
02011	Priepust č.11 - P 21308	5 640,80	6 768,96
02012	Priepust č.12 - P 21309	5 640,03	6 768,04
02013	Priepust č.13 - P 21310	3 095,03	3 714,04
02014	Priepust č.14 - P 72295	7 512,84	9 015,41
02015	Priepust č.15 - P 72296	5 833,71	7 000,45
02016	Priepust č.16 - P 21311	6 172,89	7 407,23
02017	Priepust č.17 - P 21312	7 197,28	8 636,74
02018	Priepust č.18 - P 21313	2 146,35	2 575,62
02019	Priepust č.19 - P 21314	6 788,65	8 146,38
02020	Priepust č.20 - P 72297	6 517,10	7 820,52
02020.1	Priepust č.20.1 - km 20,720	4 576,79	5 492,15
102-02	102-02 Cesta II/585, km 24,300-26,450, okr. V. Krtíš	502 549,05	603 058,86
102-021	Komunikácia	492 890,76	591 468,91
102-022	Rekonštrukcia priepustov	9 658,29	11 589,95
02021	Priepust č.21 - P 21315	6 774,23	8 129,08
02022	Priepust č.22 - P 21316	2 884,06	3 460,87
102-03	102-03 Cesta II/585, km 26,450-29,099, okr. V. Krtíš	708 790,19	850 548,23
102-031	Komunikácia	673 346,05	808 015,26
102-032	Rekonštrukcia priepustov	35 444,14	42 532,97
02023	Priepust č.23 - P 21317	9 374,52	11 249,42
02024	Priepust č.24 - P 21318	8 923,23	10 707,88
02025	Priepust č.25 - P 21316	8 752,25	10 502,70
02026	Priepust č.26 - P 21320	8 394,14	10 072,97
102-04	102-04 Cesta II/585, km 29,099-29,469, okr. V. Krtíš	51 016,98	61 220,38
102-041	Komunikácia	46 464,60	55 757,52
102-042	Rekonštrukcia priepustov	4 552,38	5 462,86
02027	Priepust č.27 - P 21321	4 552,38	5 462,86
102-10	102-10 Nástupišťia AZ v k.ú. Muľa	24 284,06	29 140,87
102-11	102-11 Uprava priechodu pre chodcov v k.ú. Dolná Strehová, Dolný Bukovec	6 775,57	8 130,68
102-12	102-12 Nástupišťia AZ v k.ú. Muľa	5 587,47	6 704,96
102-20	102-20 Osvetlenie priechodu pre chodcov v k.ú. Muľa	3 626,78	4 352,14
102-21	102-21 Osvetlenie priechodu pre chodcov v k.ú. Dolná Strehová, Dolný Bukovec	4 068,28	4 881,94
102-22	102-22 Osvetlenie priechodu pre chodcov v k.ú. Dolná Strehová, Horný Bukovec	4 358,78	5 230,54
102-23	102-23 Osvetlenie priechodu pre chodcov v k.ú. Pótor	3 626,78	4 352,14
204-00	204-00 Most ev.č.585-012	46 858,55	56 230,26
205-00	205-00 Most ev.č.585-013	49 233,94	59 080,73
206-00	206-00 Most ev.č.585-014	56 736,03	68 083,24
207-00	207-00 Most ev.č.585-015	71 550,16	85 860,19
208-00	208-00 Most ev.č.585-016	69 809,53	83 771,44
209-00	209-00 Most ev.č.585-017	52 599,88	63 119,86



Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
210-00	210-00 Most ev.č.585-018	48 808,23	58 569,88
211-00	211-00 Most ev.č.585-019	82 532,72	99 039,26
212-00	212-00 Most ev.č.585-020	59 094,34	70 913,21

**CESTY SK s.r.o.**  
Mojmírova 8, 040 01 Košice  
IČO: 36 580 058  
IČ DPH: SK2021856969  
OR-OS Košice, oddiel Src  
vložka č.14972/V

