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Vec 
Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie Súťažných podkladov č. 4. 

 
 
Na základe doručenej žiadosti o vysvetlenie Súťažných podkladov (ďalej len "SP") zo dňa 21.01.2021 k zákazke 
s predmetom „Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor – Dolná Strehová – Lučenec a II/591 cestný násyp pred 
obcou Horný Tisovník, km 39,862”, vyhlásenej vo vestníku verejného obstarávania č. 267/2020, pod zn. 45288 – 
MST zo dňa 21.12.2020, zasiela verejný obstarávateľ všetkým známym záujemcom v súlade s § 48 zákona č. 
343/2015 z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) nasledovné 
vysvetlenie: 
 
Otázka č. 1. 
Vzhľadom na epidemickú situáciu na celom území Slovenska a z toho vyplývajúce výpadky zamestnancov naprieč 
stavebným sektorom a s ohľadom na uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 808, ktorým sa obmedzuje sloboda 
pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 1. januára 2021 do 24. januára 2021, ako aj s ohľadom na nové 
uznesenie vlády SR č. 30, ktorým sa upravujú a predlžujú obmedzenia pohybu od 27. januára 2021 do 07. februára 
2021, čo uchádzačom signifikantne komplikuje prípravu komplexnej súťažnej ponuky (príprava dokladovej časti 
na splnenie podmienok účasti, príprava cenovej časti – najmä obchodné rokovania so subdodávateľmi, 
dodávateľmi materiálov a poskytovateľmi služieb), si týmto zdvorilo dovoľujeme požiadať obstarávateľa o 
zváženie predĺženia lehoty na predkladanie ponúk minimálne do ukončenia tejto mimoriadnej situácie. Vyššie 
uvedené komplikácie uchádzačov spôsobené mimoriadnou udalosťou môžu znamenať, že uchádzači nebudú mať 
rovnaké možnosti v procese prípravy ponuky a preto táto skutočnosť môže ohroziť dodržanie povinnosti 
verejného obstarávateľa pri zabezpečení princípu rovnakého zaobchádzania, princípu nediskriminácie 
hospodárskych subjektov, princípu transparentnosti, princípu proporcionality a princípu hospodárnosti a 
efektívnosti v súlade s § 10 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. 
 
Odpoveď č. 1.  
Oznámenie o vyhlásení predmetného verejného obstarávania bolo odoslané na uverejnenie  Úradu pre úradné 
publikácie Európskej únie (vestník EÚ) dňa 14.12.2020, pričom verejný obstarávateľ stanovil lehotu na 
predkladanie ponúk (medzičasom opravou predĺženú) na 12.02.2021, t.j. 59 celých kalendárnych dní, čiže o 29 dní 
dlhšiu ako je minimálna lehota stanovená ZVO (30 dní). Verejný obstarávateľ tak primerane zohľadnil nielen 
obdobie zvýšeného počtu dní pracovného pokoja, ale aj súčasnú pandemickú situáciu. Verejný obstarávateľ má 
za to, že prípravu serióznej ponuky vrátane záujemcom spomenutých činností je možné plnohodnotne realizovať 
aj zamestnancami vykonávajúcimi prácu v režime telepráce, tzv. home office. Z uvedených dôvodov nepovažuje 
za potrebné predlžovať lehotu na predkladanie ponúk.  
 
Otázka č. 2. 
Po preštudovaní projektovej dokumentácie sme zistili , že projekt trvalého dopravného značenia je vypracovaný 
podľa dnes už neplatnej Vyhlášky 9/2009Z.z. Momentálne je platná nová Vyhláška 30/2020Z.z.. Ako má uchádzač 



postupovať pri naceňovaní, keď momentálne neplatia ani vyjadrenia konkrétnych ODI k trvalému dopravnému 
značeniu? Ako bude verejný obstarávateľ postupovať ? 
 
Odpoveď č. 2. 
Projekt trvalého dopravného značenia bude v zmysle aktuálne platných noriem aktualizovaný zhotoviteľom v 
rámci projektovej dokumentácie na vykonanie prác. 
 
 
Otázka č. 3. 
Verejný obstarávateľ v predloženom návrhu zmluvy žiadnym spôsobom nerieši prípadné dopady pandémie na 
realizáciu Diela. Uchádzač považuje za vhodné v návrhu zmluvy zadefinovať niektoré kroky, ktoré zmluvné strany 
uskutočnia v prípade, ak by šírenie pandémie bez zavinenia potencionálneho zhotoviteľa spôsobovalo nemožnosť 
plnenia termínov stanovených zmluvou, keďže dodržiavanie termínov je sankciované vysokými zmluvnými 
pokutami a to napríklad znením: 
- zmluvné strany sa budú bez zbytočného odkladu vzájomne informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré súvisia 
s nákazou koronavírus COVID – 19 (SARS CoV – 2) a krízovými opatreniami, ktoré priamo alebo nepriamo môžu 
do budúcna akokoľvek ovplyvniť realizáciu diela a to predovšetkým formou zápisu v stavenom denníku (vždy), 
emailovou komunikáciou či písomnom korešpondenciou 
 
- termín realizácie diela sa bez ďalšieho posúva o nevyhnutnú dobu prerušenia prác na diele objektívne 
spôsobenými šírením nákazy koronavírusu COVID – 19 (SARS CoV – 2) a dobou, ktorá je nevyhnutná pre 
zabezpečenie pokračovania v realizácii diela v rozsahu pred prerušením diela 
 
- v prípade, ak dôjde k porušeniu tejto zmluvy z dôvodov šírenia nákazy koronavírusu COVID – 19 (SARS CoV – 2), 
nie je druhá zmluvná strana oprávnená uplatniť si voči porušujúcej zmluvnej strane žiadne sankcie, či zákonné 
sankcie, t.j. zmluvne pokuty, či úroky z omeškania a vzdáva sa práva na náhradu škody, ktorá jej z dôvodu 
porušenia zmluvy vznikne. Dôkazné bremeno o tom, že k porušeniu povinnosti došlo v dôsledku šírenia nákazy 
koronavírusu COVID – 19 (SARS CoV – 2) znáša zmluvná strana, ktorá zmluvu porušila 
 
Môže verejný obstarávateľ doplniť tieto ustanovenie do návrhu ZOD? 
 
Odpoveď č. 3. 
Verejný obstarávateľ konštatuje, že okolnosti vylučujúce zodpovednosť z dôvodu vyššej moci (vis maior) 
dostatočne upravuje zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení. Nepovažuje preto za potrebné 
precizovať ustanovenia s nimi súvisiace v jednotlivých zmluvách o dielo.  
 
Otázka č. 4. 
Verejný obstarávateľ v návrhu zmluvy o dielo v čl. XI bod 1.20 uvádza: „za nedodržanie kvalitatívnych parametrov 
stanovených STN a/alebo požadovanými dokumentáciou a/alebo ktoré boli zmluvnými stranami dohodnuté a 
ktorých nedodržanie bolo preukázané skúškami realizovanými odborne spôsobilými osobami, vzniká 
objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z ceny diela bez DPH za každé 
jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane.“ 
 
Zároveň v čl. XI bod 2 zmluvné sa uvádza: „Zmluvné strany prehlasujú, že považujú dohodnuté výšky zmluvných 
pokút uvedených v čl. XI. tejto Zmluvy za primerané, pretože pri rokovaniach o dohode o výške týchto zmluvných 
pokút prihliadali na hodnotu a význam týmito zmluvnými pokutami zabezpečovaných zmluvných povinností 
zhotoviteľa.“ 
 
Vzhľadom na výšku ceny diela stanovenú PHZ môže 0,1 % z ceny diela predstavovať výraznú čiastku, ktorá v 
množstve prípadov nebude reálne odzrkadľovať závažnosť nedostatkov, ktoré majú byť takouto pokutou riešené. 
Vzhľadom na znenie bodu 2 v čl. XI po podpise zmluvy nebude možné napádať neprimeranosť pokuty vzhľadom k 
nedostatku, za ktorý si objednávateľ chce túto pokutu uplatniť. Väčšina prípadných porušení zo strany zhotoviteľa 
sú sankcionované výškou pokuty 0,05 % z ceny diela. Takto upravenú výšku zmluvnej pokuty považujeme za 
dostačujúcu a primeranú. 



Môže obstarávateľ zvážiť a zmeniť výšku predmetnej sankcie? 
 
Odpoveď č. 4.  
Verejný obstarávateľ v zmluvách o dielo, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov, stanovil okrem povinností 
zhotoviteľa aj primerané zmluvné pokuty za ich porušenie resp. nedodržanie, pričom pri stanovení výšky 
zmluvných pokút prihliadal na závažnosť porušení povinností zhotoviteľa. Verejný obstarávateľ tak výšku tejto ani 
akejkoľvek inej zmluvnej pokuty meniť v zmysle jej znižovania nebude.  
 
Otázka č. 5. 
Vzhľadom k tomu , že verejný obstarávateľ okrem iného podmieňuje účinnosť ZOD aj podpisom zmluvy o NFP, 
može verejný obstarávateľ potvrdiť , že zmluvu o NFP už má podpísanú. Túto informáciu považujeme za dôležitu 
pri stanovaní ponukovej ceny. 
 
Odpoveď č. 5. 
Verejný obstarávateľ danú skutočnosť potvrdiť nemôže, keďže zmluvu o poskytnutí NFP ešte podpísanú nemá.  
 
 
S úctou, 
 
 
Mgr. Ľuboš Hláčik 
kontaktná osoba verejného obstarávateľa 
 


