PRÍLOHA č. 9 SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV – ODÔVODNENIE NEROZDELENIA PREDMETU ZÁKAZKY
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Odôvodnenie nerozdelenia predmetu zákazky
podľa § 28 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:			Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Sídlo:			Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava
IČO: 			30 416 094
Názov zákazky:	„Trvalé a analytické činnosti v oblasti elektronických komunikácií“
Vyhlásená:	zverejnením Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania dňa xxx.2025 v Úradnom vestníku EÚ č. xxx/2025 pod číslom xxxxx-2025 (ďalej len „Oznámenie“)
Predmet Zákazky
Predmetom zákazky sú trvalé a analytické činnosti v oblasti elektronických komunikácií (ďalej len ,,predmet zákazky“).

Odôvodnenie
Verejný obstarávateľ sa pred samotným vyhlásením verejnej súťaže zaoberal aj spôsobom obstarania z pohľadu zákonnej možnosti, nie povinnosti, podľa § 28 ods. 1 ZVO delenia predmetu zákazky na časti, resp. viaceré verejné obstarávania.
Verejný obstarávateľ sa zaoberal ne/možnosťou rozdelenia predmetu zákazky na časti. Podľa preambuly smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014) cit.: „Verejný obstarávateľ by mal byť povinný zvážiť vhodnosť rozdelenia zákaziek na časti, pričom naďalej by mal mať možnosť samostatne rozhodovať na základe akéhokoľvek dôvodu, ktorý považuje za relevantný, a to bez toho, aby podliehal administratívnemu alebo justičnému dohľadu“.
Pri zvažovaní nerozdelenia zákazky na časti verejný obstarávateľ dostatočne zvážil všetky okolnosti, najmä predmet zákazky (jeho zameranie, objem, možnosti relevantného trhu), požiadavky na technickú časť a ich vzájomnú interoperabilitu a kompatibilitu (schopnosť poskytovaných služieb vzájomne spolupracovať medzi sebou i existujúcim vybavením a dosiahnuť vzájomnú súčinnosť), vhodnosť rozdelenia zákazky z ekonomického hľadiska (zvýšené náklady na koordináciu komunikácie medzi viacerými poskytovateľmi v rámci zabezpečenia plnenia, zvýšené nároky na počet potrebných zamestnancov a pod). Tieto skutočnosti verejný obstarávateľ detailne analyzoval a dospel k záveru, že rozdelenie predmetu zákazky na viaceré časti predmetu zákazky môže verejnému obstarávateľovi spôsobovať ťažkosti v podobe zvýšených nákladov na zabezpečenie koordinácie viacerých poskytovateľov, logistiku a pod.
Nerozdelenie predmetu zákazky vyplýva zo skutočnosti, že ide o vysokošpecializovanú činnosť odborného kolektívu, ktorej výsledkom bude poskytnutie komplexnej služby. Aktivity v rámci jednotlivých krokov sú navzájom neoddeliteľne prepojené a budú realizované na základe výsledkov, ktoré vychádzajú z vyťažovaných dát. Rozdelenie realizácie predmetu zákazky do jednotlivých častí by bolo nehospodárne a neefektívne, nakoľko na plnohodnotné zabezpečenie realizácie predmetu zákazky je nevyhnutná príčinná súvislosť jednotlivých požadovaných aktivít. Vzhľadom na vyššie uvedené je nerozdelenie predmetu zákazky na časti opodstatnené, odôvodnené a nepredstavuje porušenie princípov verejného obstarávania, ani obmedzujúce hospodársku súťaž. Navyše je možné, aby ponuku predložila aj skupina dodávateľov tvorená viacerými hospodárskymi subjektmi.
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