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D.2.0. Technická zpráva  
 
 
1. Příprava území 

Příprava území bude spočívat ve vyklizení plochy stanoviště a odstranění 
nahodilých překážek. Před započetím stavební činnosti je třeba vytýčit veškerá 
podzemní vedení (bude doloženo zápisem ve stavebním deníku) a ochranná 
pásma vedení. 

 
Podmínky zemních prací 
 
 Zeminy na staveništi, v nichž budou prováděny zemní práce, jsou zařazeny dle 
požadavků ČSN 73 3050 do 3. až 6. třídy těžitelnosti. 
 Zemina dna výkopů kopaných v zimních podmínkách se musí chránit před 
zamrznutím ponecháním vrstvy na pozdější dokopávku anebo krytím ochrannými 
materiály. Ochranná vrstva se musí odstranit bezprostředně před vybudováním základu 
anebo před položením potrubí. 
 Je nutno provádět pažení vždy u základových jam a rýh hlubších jak 1,3 m p.t. 
případně při výskytu nesoudržných zemin a v blízkosti vozovky od 0,7 metru p.t. 
Použije se pažení příložné s mezerami a roubení dimenzované na tlačivou zeminu. 
V případě výskytu nesoudržných zemin je nutno použít pažení plné. Strojně 
vyhloubené krátkodobé rýhy, zářezy a jámy se strmými svahy, do kterých nebudou 
pracovníci vstupovat, se mohou nechat nezapažené.  
 Okraje nepažených výkopů je nutné nezatěžovat výkopem, stavebními stroji, 
automobily atd., jinak je třeba také pažit. Zához rýh lze provést zeminou vytěženou při 
hloubení rýh. Bude se zasypávat po 0,3 m a na tuto výšku je nutné provádět hutnění. 
V případě rekonstrukce zpevněných ploch a vozovek je nutno k zásypu pod jejich 
rekonstruovanou plochu použít nesoudržnou zeminu s krátkou dobou konsolidace 
(štěrkopísek, recyklát). 
  
V průběhu výkopových prací je nutno dbát především na tyto skutečnosti:  
 jelikož část trasy je vedena v těsné blízkosti komunikací, případně přímo 

v komunikacích s provozem, je nutno dodržovat postup pažení stěn výkopu bez 
časových prodlev, nezatěžovat břehy výkopu a nepodceňovat rozmístění a dimenzi 

 zásyp výkopu je nutno provádět materiálem k tomuto účelu vhodným při 
předepsaném hutnění po vrstvách (komunikace – vhodné materiály ve smyslu ČSN 
72 1002 – Klasifikace zemin pro dopravní stavby). 

 
Výsledky geotechnického průzkumu GEON, s.r.o. 02/2025: 
 

Vlastní lokalita se nachází na jihovýchodním okraji  obce v relativně členitém a 
svažitém terénu v úklonu jihozápadním směrem jehož reliéf a částečně úložní poměry 
jsou poznamenány antropogenní činností – terénní úpravy, polohy navážek. Jak bylo 
uvedeno výše, regionálně náleží zájmové území k oblasti budované granitoidními 
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horninami moldanubika v daném případě prezentované  granity  ve vysokém stupni 
zvětrání.  
 

Je nutno předpokládat, že vzhledem k charakteru podložních hornin  a reliéfu 
terénu je mocnost a způsob uložení podložních kvartérních sedimentů je kolísavá a 
podléhá místním vlivům. Svrchní horizont je budován humózními hlínami o mocnosti 
v rozmezí cca 0,2 m, kdy daný svrchní horizont přechází v neostrém přechodu v 
podložní jílovito-písčité zeminy s proměnlivou příměsí štěrků o mocnosti 0,5-1,0 m 
(třídy CS-MS a následně směrem do podloží v proměnlivé hloubkové úrovni cca 1,0-
2,0 v eluvium podložních hornin charakteru ulehlých štěrkohlinitých zemin až 
zahliněných štěrků a následně v navětralé horniny v různém stupni zvětrání, kdy 
v trase nelze vyloučit mělce vystupující navětralé horninové podloží charakteru 
kompaktních granitů.  
Popis sond 
S 1  
m p.t. 
0,0-0,3 – humózní hlína 
0,3-1,0 – jílovito-písčitá hlína s ojedinělými štěrky, tuhá, písčité vodonasycenné až 
zvodnělé  
                polohy CS-MS 
1,0-1,8 -  ulehlé štěrky, eluvium granit , navětralé podloží 
hladina vody nebyla zastižena – 01/2025 
S 2  
m p.t. 
0,0-0,1 – humózní hlína 
0,1-0,8 –písčitá hlína s ojedinělými štěrky, pevná MS 
0,8-1,5 -  ulehlé štěrky, eluvium granit  
hladina vody nebyla zastižena – 01/2025 
S 3  
m p.t. 
0,0-0,4 – organická zemina  
0,4-0,8 –písčitá hlína s ojedinělými štěrky, pevná, směrem do podloží je vyšší podíl  
               štěrků MS-MG 
0,8-1,5 -  ulehlé štěrky, eluvium granit  
hladina vody nebyla zastižena – 01/2025 
S 4 
m p.t. 
0,0-0,5 – organická zemina promísená navážkami 
0,5-1,0 – jílovito-písčitá hlína s ojedinělými štěrky, pevná, směrem do podloží je vyšší 
podíl  
               štěrků CS-MS-MG 
1,0-1,5 -  ulehlé štěrky, eluvium granit  
hladina vody nebyla zastižena – 01/2025 
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Charakteristika oblasti v prostoru vedení stokových tras 
 
Jak vyplývá z uvedeného, trasy stokové sítě jsou vedeny v mírně  členitém 

terénu charakterizovaném výskytem zarovnaných elevací s možností mělce 
vystupujícího skalního podloží prezentované granity  v různém stupni zvětrání.  

V podloží svrchních horizontů humózních zemin a místně se vyskytujících poloh 
navážek se nacházejí kvartérní zeminy převážně charakteru jílovito-písčitých a 
hlinitopísčitých zemi přecházející směrem do podloží v granity v různém stupni 
porušení . Intenzita zvětrávání je v zájmovém prostoru z daného důvodu výrazně 
proměnlivá.  Mocnost kvartérního pokryvu se pohybuje v rozmezí cca 1,0-2,0 m.  

Na lokalitě se vyskytují následující typy zemin: 
- Humózní a organické zeminy, navážky 
- Hlinito-písčité zeminy s proměnlivým podílem písčité a štěrkovité složky, 

přecházející ve štěrkovité zeminy v různém stupni zahlinění, kdy geneticky se 
jedná o deluviální a fluviodeluviální sedimenty o mocnosti cca 1-2 m 

- Předkvartérní podloží je v zájmovém území budováno komplexem 
proterozoických hornin kdy eluvium těchto hornin je charakteru štěrkovitých 
zemin případně balvanů s objemem nad 0,5 m3 kdy stupeň zvětrání je v daném 
území proměnlivý  

- Na lokalitě se můžou vyskytovat v závislosti na klimatických poměrem 
v přípovrchových horizontech cca 0,5-1,5 m p.t. mělké periodické zvodně  

- Výskyt zvětralého až mírně navětralého skalního podloží  třídy těžitelnosti II - 
III dle ČSN 73 6133  , dle ČSN 73 30 55  - 5.- 6. skupiny je nutno v daném 
území předpokládat místy relativně mělce pod terénem v hloubkové úrovni cca 
1,0 – 2,0 m p.t. a to především v místě terénních elevací.  

 

Podmínky pro zakládání objektů 
 
 Podmínky zemních prací a podmínky pro zakládání objektů jsou uvedeny 
v provedeném inženýrskogeologickém průzkumu. 
Způsob a provádění zakládání objektů bude pod dozorem geotechnika zhotovitele. 
 Při výstavbě musí být hladina podzemní vody udržována pod úrovní základové 
spáry. Návrhy objektů vychází z předpokladu, že celá plocha pode dnem je stejnorodá 
a stejně stlačitelná. Pro vylepšení vlastností základové půdy budou objekty provedeny 
na štěrkopískovém konsolidačním polštáři. 
 Výkopovými pracemi nesmí být ohrožena ani porušena stabilita okolních 
objektů, budov apod. 
 
Před zahájením stavebních prací je nutné vytýčit všechna podzemní vedení a 
ochranná pásma podzemních a nadzemních vedení ! 
 

2. Popis technického řešení SO 02 Splašková kanalizace 

Staveniště je situováno na jihovýchodním konci stávající zástavby. Přes dotčenou 
lokalitu staveniště prochází vedení VN, které je navrženo k přeložení a kabelizaci 
(stavebníkem a investorem je EG.D, a.s.) 
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V zájmovém území se nacházejí tyto stávající sítě technické infrastruktury: 
- EG.D, a.s. – nadzemní vedení VN, podzemní vedená NN a nadzemní vedení 

NN 
- GAS net, s.r.o. – VTL plynovod OC/80, STL plynovod PE/90 a PE/25 a 

přípojka NN 
- SVK Žďársko, ve správě VAS, a.s. – vodovodní řad PVC 225, PVC 90 a lPE 90 

a kabel NN, vodojem VDJ AKU ČS Ořechov 
- CETIN, a.s. – nadzemní sdělovací vedení, podzemní sdělovací vedení 

Obec Ořechov – vodovodní řad a rozvody VO 
Staveniště se nenachází v poddolovaném území ani v záplavovém území.  

 

Technické řešení stavebního objektu SO 02 Splašková kanalizace spočívá 
v řešení odvedení splaškových odpadních vod z lokality pro výstavbu 16 rodinných 
domů. Řešení spočívá ve vybudování nových tras splaškové kanalizace, rozčleněné na 
dvě gravitační stoky splaškové kanalizace F a F-1, dále pak ve výstavbě čerpací 
stanice ČS5 a vybudování výtlaku V5, který bude zaústěn do stávající stoky splaškové 
kanalizace obce Ořechov zakončené stávající ČOV Ořechov (značení a popis stok 
navazuje na PD řešení likvidace odpadních vod v obci Ořechov). 
Je navrženo vybudování: 

- Gravitační stoky F a F-1 
- Čerpací stanice ČS5 
- Výtlak splaškové kanalizace V5 
- Elektroinstalace ČS5 

Do gravitačních stok splaškové kanalizace budou napojeny kanalizační přípojky od 
jednotlivých nemovitostí (16 ks) – viz samostatný stavební objekt SO 07 Kanalizační 
přípojky. 

 
3. SO 02.1  Gravitační splašková kanalizace 
 
Stoky gravitační kanalizace: 
Stoka F – PVC DN 250, délka 173,70 m 
Stoka F-1 – PVC DN 250, délka 90,0 m 
 

Na výstavbu stok bude použito 263,7 m potrubí PVC SN12 DN 250. Pro kanalizaci 
bude proveden pažený výkop. Trasa gravitační kanalizace je vedena v navržených 
komunikacích.  

Specifikace potrubí 
Dimenze:   DN 250 
Kruhová tuhost:  SN12  
Použití:             Potrubí pro gravitační splaškovou nebo dešťovou kanalizaci  
Materiál: PVC  
Kruhová tuhost:  Min. 12 kN/m2  
Konstrukce stěny:  Třívrstvá hladká plnostěnná (nepěněná), vnitřní vrstva světle šedá 

(umožňuje kvalitnější kamerovou revizi), vysoce odolná abrazi,  
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Spoj:  naformovaným hrdlem, viz. ČSN EN 1401-1 obr. 2 s vloženým 
dvoubřitým těsnicím kroužkem z elastomeru, opatřeným 
plastovou výztuží 

Značení/popis:  Vně i uvnitř trub (nutná identifikace trub i při kamerové revizi) 
Tvarovky: Kompletní certifikovaný systém min. SN12, tvarovky a trubky ze 

shodného materiálu 
Zkoušky*: Potrubí je vhodné pro pokládku při teplotě -10 °C, zkoušky dle 

ČSN EN 1401-1 b.7.1.2., značeno symbolem ledového krystalu  
Zkoušky stanovení dlouhodobého těsnícího účinku spojů dle 
ČSN-EN 14741 

Průtočná rychlost: Max 15m/s 
Ochrana před UV: Potrubí musí být prokazatelně z výroby chráněno před UV 

zářením a degradací vnější vrstvy.  
 
*Zkoušky provedeny nezávislou autorizovanou osobou 
 

Uložení potrubí 

 Potrubí bude uloženo na štěrkopískové lože tl. min 0,10 m a obsypáno 
štěrkopískem do úrovně 10 cm nad potrubím (výška před zhutněním). Montáž potrubí 
musí být prováděna dle pokynů výrobce!! Obsyp bude prováděn rovnoměrně po obou 
stranách potrubí po vrstvách max. 150 mm, které se důkladně zhutní. Při provádění je 
nutno dbát na důkladné vyplnění prostoru mezi podkladní vrstvou a horizontální osou 
potrubí. Hutnění je třeba provádět rovnoměrně po obou stranách potrubí, aby se 
zachoval stejný tlak na obě strany potrubí a nedocházelo k jeho deformaci. Zhutňování 
nad troubou je nepřípustné! S mechanickým hutněním nad troubou je možno začít od 
tloušťky minimálně 30 cm nad hrdlem trouby. Zhutňování se provádí ručně nebo 
pomocí lehkých vibračních desek, případně lehkých vibračních strojů. 

Revizní šachty 

 Na stokách jsou ve výškových a směrových lomových bodech navrženy revizní 
šachty. Budou osazeny typové prefabrikované betonové šachty DN 1000.  

Jsou osazeny typové prefabrikované šachty kruhového průřezu pro potrubí DN 
150-600 mm. Šachty jsou vyskládány z šachtových dílců. 

Při objednání šachtových den musí být upřesněno použité potrubí pro kanalizaci 
tak, aby otvory ve dně šachty odpovídali přímo ukládanému potrubí! 

Spodní část je tvořena šachtovým dnem, nástupnice a žlab je proveden z betonu. 
Dno je osazeno na vrstvu podkladního betonu C12/15 tl. 80 mm. Na spodní část 
navazuje vstupní komín tvořený šachtovými skružemi, ukončený šachtovým kónusem 
nebo zákrytovou deskou. Vyrovnání kóty poklopu je tvořeno vyrovnávacími prstenci. 
Vstup do šachet je umožněn šachtovými stupadly (ocelové jádro s PE povlakem), pod 
poklopy jsou osazena kapsová stupadla. Šachty jsou opatřeny litinovými poklopy 
průměru 60 cm s rámem BEGU (třída D400 nebo B125).  
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Šachty, které vedou mimo komunikace, příkopky a cesty a jsou vyvedeny nad 
terén, budou v horní části (konus) obetonovány betonem C12/15 a opatřeny 
signalizační tyčí.  

Šachty, kde je poklop umístěn v rovině terénu (nezpevněná polní cesta) bude 
poklop obsypán zhutněným štěrkem (63–132 mm) na tl. 0,2 m. 

Spadištní šachty 

V místech mimoúrovňového napojení potrubí jsou osazeny spadištní šachty. 
Konstrukce šachty je shodná s konstrukcí revizní šachty s tím, že vlastní spadiště 
v případě malých průtoků tvoří potrubí PVC DN 150 obetonované vodostavebním 
betonem. Úprava šachty kolem poklopu je taktéž shodná s revizní šachtou. 

 
4. SO 02.2  Čerpací stanice ČS5 s výtlakem V-5 
 
Čerpací stanice bude umístěna v těsné blízkosti komunikace navržené k rodinným 
domům, v nejnižším místě řešeného území.  
Čerpací stanice betonová, kruhová, prefabrikovaná 2300/3850.   
Rozměry čerpací stanice:  
vnitřní průměr 2000 mm, vnější průměr 2300 mm, výška 3850 mm, šachta je osazena 
obslužným otvorem 800 x 600mm (3ks)  
Počet osazených čerpadel: 2 ks 
Výtlak V-5 : potrubí PEHD DN80, délka 162,8 m, zaústění do stávající šachty veřejné 
oddílné splaškové kanalizace 
 

Čerpací stanice bude založena ve stavební jámě s paženými stěnami. Bude 
provedeno pažení pažnicemi UNION s roubením I 300. Před osazením dna nádrže se 
na dno stavební jámy rozprostře vrstva štěrkopísku tl. 300 mm, která se řádně vyrovná 
a zhutní. Na tuto vrstvu bude vybetonována železobetonová podkladní deska t. 300 
mm z betonu C25/30. Po osazení bude čerpací stanice obetonována betonem C25/30.  
 
Těleso čerpací stanice je tvořeno prefabrikovanými kruhovými nádržemi: 

- dno kruhové nádrže DN 2000 výška 1750 mm, tl. 150 mm 
- skruž kruhové nádrže DN 2000 výška 1000 mm, tl. 150 mm  
- zákrytová deska kruhové nádrže DN 200, tl. 200 mm, atypický výrobek 

 
Dno nádrže bude vytvarováno vodostavebním betonem C25/30. 
Poklopy čerpací stanice budou zámkem zabezpečeny proti vniknutí 

nepovolaných osob. 
  
 V čerpací stanici budou osazena 2ks čerpadla  
Parametry čerpadel:  oběžné kolo/průchodnost 65 mm  

 Q = 6 l/s, H = 15 m 
 elektromotor: 3 kW / 2750 ot.min-1 
 materiálové provedení: litina 

spouštěcí zařízení do 4,5 m (vedení tyčemi), 10 m el. kabelu, 
teplotní a vlhkostní ochrana 
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 hmotnost: 92 kg 
   
Technologické vystrojení pro dvě čerpadla DN 80 - PLAST: 
              trubní rozvody DN 80 včetně uchycení potrubí - PLAST  
              zpětná klapka DN 80 2ks 
              uzavírací šoupě DN 80 2ks 
 vodící trubky pro čerpadla 
 pozink řetěz 
 spojovací materiál 
 
Součástí dodávky je i el. rozvaděč -nad 4kW  
                    vystrojený pro dvě čerpadla  nad 4 kW 

 s vestavěnou akustickou signalizací poruchy motoru a hladiny maximální 
 
Čerpací stanice bude vybavena: 

nerezovým uzamykatelným poklopem 800 x 600 mm (3ks) 
vstupním nerezovým žebříkem, výsuvná madla nerez 

                      patka pro zdvíhací zařízení  
 
Výtlak V-5 je navržen pro odpadní vody z čerpací stanice ČS5 a jejich zaústění do 
stávající splaškové kanalizace - revizní šachta ŠA15 stoky A-1 (realizace rok 2020). 
Na výstavbu výtlaku V1 bude použito 162,8 m potrubí PE 100 SDR 17 90 x 5,4 mm. 
Potrubí výtlaku bude ukončeno ve stávající revizní šachtě ve výšce 0,25 m nade dnem 
a bude ukončeno kolenem. Trasa výtlaku vede z části trasy v souběhu s potrubím 
gravitační stoky F-1. Trasa výtlaku kanalizace je vedena v navržených komunikacích.  

 
Uložení potrubí pro výtlak 

 Potrubí bude uloženo na štěrkopískové lože tl. min 0,10 m a obsypáno 
štěrkopískem do úrovně 20 cm nad potrubím. Montáž potrubí musí být prováděna dle 
pokynů výrobce!! Obsyp bude prováděn rovnoměrně po obou stranách potrubí po 
vrstvách max. 150 mm, které se důkladně zhutní. Při provádění je nutno dbát na 
důkladné vyplnění prostoru mezi podkladní vrstvou a horizontální osou potrubí. 
Hutnění je třeba provádět rovnoměrně po obou stranách potrubí, aby se zachoval 
stejný tlak na obě strany potrubí a nedocházelo k jeho deformaci. Zhutňování nad 
troubou je nepřípustné! S mechanickým hutněním nad troubou je možno začít od 
tloušťky minimálně 30 cm nad hrdlem trouby. Zhutňování se provádí ručně nebo 
pomocí lehkých vibračních desek, případně lehkých vibračních strojů. 

 
Uložení a montáž potrubí 
 

Montážní práce lze provádět jen tehdy, pokud teplota v montážním prostoru 
nepoklesne pod 0C. Je zakázáno provádět montážní práce v rýhách zaplavených 
vodou. Konce potrubí je nutno vhodným způsobem zabezpečit proti vniknutí vody a 
cizích těles. 
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Rozvoz potrubí se bude konat přímo na trasu. Manipulace s potrubím musí být 
prováděna tak, aby nedošlo k poškození a znečištění potrubí. Rozvezené potrubí se 
bude sestavovat a svařovat mimo rýhu a ukládat na podpěry. Směrové změny budou 
řešeny buď v mezích přirozeného ohybu potrubí, nebo vložením tvarovek.  

Svářečské práce na potrubí budou prováděny pomocí elektrotvarovek. Změna 
směru trasy se provede u většího úhlu tvarovkami (oblouky 11° až 45°), u menšího 
úhlu ohybem potrubí.  Odvíčkování konců trub je nutno provádět těsně před montáží. 
Na zjištění polohy uloženého vedení bude na vrchol potrubí připáskován vyhledávací 
vodič s dvojitou izolací CYY 6 mm2, propojený na armatury a vyvedený pod poklopy 
šachet. Nad potrubím bude umístěna výstražná folie hnědé barvy šířky 300 mm. 
 Po montáži potrubí se provede tlaková zkouška dle ČSN 75 5911. 
 Na lomových bodech řadu budou osazeny opěrné betonové bloky. 
  
 Před zásypem rýhy se provede geodetické zaměření skutečného stavu a zakreslí 
se změny. 
 
Tlaková zkouška 

 
Tlaková zkouška (ČSN 75 5911) prokazuje odolnost potrubí proti vnitřnímu 

přetlaku. Tlakovou zkoušku je možné provádět s osazenými armaturami, pokud tyto 
vyhovují zkušebnímu přetlaku. Před započetím zkoušky musí být na potrubí podle 
projektu vyrobeny betonové bloky a konce zkoušeného úseku musí být zabezpečeny 
proti vysunutí osovými silami vyvolanými zkušebním přetlakem. Použité tlakoměry 
musí umožňovat odečíst hodnotu 0,02 MPa. Tlakové zkoušky se nesmí provádět za 
vnějších teplot pod 0oC, pokud nejsou zabezpečena ochranná opatření proti poškození 
potrubí mrazem po dobu přípravy zkoušky, vlastní zkoušky a po ní. 
Zkoušený úsek nesmí být delší než 1000 m. Pro potrubí z  polyetylénu je zkušební 
přetlak pz = 1,3 pp max (max. provozního tlaku), pro potrubí litinové, ocelové a 
sklolaminátové pz = 1,5 pp max pro pp max  1,0 MPa a pz = pp max + 0,5 MPa pro pp max  
1,0 MPa. 

V průběhu tlakové zkoušky musí být všechny spoje potrubí viditelné. Úseková 
tlaková zkouška vyhověla, pokud po 15 minutách od začátku měření není pokles 
zkušebního přetlaku větší než 0,02 MPa. V době zkoušky nesmí být zjištěn žádný 
viditelný únik vody. 
 
5. SO 02.3  Elektroinstalace ČS5 
 
Předmětem řešení je zřízení připojení NN pro čerpací stanici (ČS) – hlavní domovní 
vedení, elektroměrový rozváděč a elektroinstalace/kabelové rozvody mezi 
elektroměrovým rozváděčem a rozváděčem ČS - viz příloha D.2.7.1. Technická zpráva 
elektroinstalace ČS5 (SO 02.3). 
 
Rozvodná síť : 3/PEN AC 400/230 V 50 Hz / TN-C  
Druh DS NN : kabelové zemní NN 0,4 kV 4/6  
Typ odběru : Zákazník NN podnikatel - trvalý odběr  
Rezervovaný příkon (hl.jistič) : viz. dále v TZ  
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Charakteristika jističe : Typ B Instalovaný příkon : viz. dále v TZ  
Stupeň dodávky : standardní, dle vyhl. 540/2005 Sb., ČSN EN 501 60  
Obchodní měření : na straně NN, přímé 
 
Způsob připojení ČS5  

Ze stávající rozpojovací skříně (ve výstavbě EG.D), umístěné na parc. č. 82/1, 
bude vyveden nový kabel NN hlavního domovního vedení nejméně CYKY 4x10 
mm2, který bude uložen v zemi a ukončen v novém elektroměrovém rozváděči, 
umístěným v těsné blízkosti a to tak, aby byl volně přístupný z veřejného prostranství. 
Z elektroměrového rozváděče bude vyveden nový kabel NN, který bude uložen v 
chráničce v zemi a ukončen v rozváděči čerpací stanice (rozváděče je dodávkou 
technologie ČS). Celková délka cca 15 m. 
 
Popis jednotlivých částí elektroinstalace 
Kabelové trasy 

Kabely zemního vedení NN budou uloženy s minimálním krytím v rostlém 
terénu 0,7 m, 0,35 m v chodníku a 1,0 m pod komunikací (nestanoví-li vlastník 
komunikace jinak) s ohledem na hranice pozemků a trasy stávajících rozvodů IS. 
Rozváděče a rozvodnice  

Budou instalována typová zařízení. 
 
Projekt byl vypracován podle smlouvy o připojení k DS EG.D, a.s..  
 
6. Bezpečnost práce 
 
Před zahájením stavebních prací je nutné vytýčit všechna podzemní vedení a 
ochranná pásmo podzemních a nadzemních vedení ! 
 

Při provádění stavebních prací je nutné dodržovat veškeré požadavky k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci tak, jak je stanoví příslušné předpisy v platném 
znění, zejména Zákon č.309/2006 Sb.,kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném 
znění, NV č.101/2005 Sb.,o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí, v platném znění, NV č.362/2005 Sb.,o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, 
v platném znění,  NV č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění. 
 Každý pracovník, zúčastněný na výstavbě, musí být průkazně seznámen a 
proškolen s bezpečnostními předpisy. Pracovníci zjišťující dopravu v prostorách 
staveniště musí být seznámeni s podmínkami provozu (ochranná pásma, sítě apod.). 
Na staveniště je pracovníkům zúčastněných na výstavbě povoleno vstupovat jen na 
základě oprávnění (pověření) pro určené práce a s vědomím vedení stavby. 
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 Pracoviště musí být při práci mimo denní dobu řádně osvětlena. Musí být 
dodržován pořádek a čistota. Musí být viditelně vyvěšen seznam důležitých 
telefonních stanic (lékařská služba, policie, požárníci). 
 Shodně se postupuje při souběhu stavebních prací s pracemi za provozu. 
Dodavatel stavebních prací je povinen seznámit ostatní dodavatele s požadavky 
bezpečnosti práce. 
 
Povinnosti zadavatelů staveb 

Podle požadavků zákona 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, je povinen zajistit koordinátora BOZP při 
realizaci stavby zadavatel stavby a zavázat všechny zhotovitele ke spolupráci s 
koordinátorem BOZP. 
 
Přípravná fáze stavby 

Zadavatel stavby je povinen zajistit při přípravné fázi stavby koordinátora 
BOZP a zpracování Plánu BOZP u staveb, kde budou prováděny v průběhu realizace 
stavby práce se zvýšeným rizikem dle nařízení vlády 591/2006 Sb , nebo kde je splněn 
rozsah stavby dle § 15 zákona 309/2006 Sb. 
 
Fáze realizace stavby 

Zadavatel stavby je povinen zajistit koordinátora BOZP pro fázi realizace na 
takové stavby, kde budou působit dva a více zhotovitelů a u kterých jsou přesaženy 
následující limity objemu staveb: 
 u kterých celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 

pracovních dnů, ve kterých bude na stavbě pracovat současné více jak 20 
fyzických osob po dobu delší než 1 den 

 u kterých celkový plánovaný objem prací a činností během realizace 
díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu 

 
Jelikož budou na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou 

osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny 
prováděcím právním předpisem (dle NV č.136/2016 Sb, kterým se mění NV 
č.591/2006 Sb.-příloha 5), bod 6. práce vykonávané v ochranných pásmech 
energetických vedení popřípadě technického vybavení, bod 11. Práce spojené 
s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových a 
dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb), zadavatel stavby  zajistí dle 
§15, odst.2 zákona č.88/2016 Sb, kterým se mění zákon č.309/2006 Sb, aby byl při 
přípravě stavby zpracován plán BOZP podle druhu a velikosti plně vyhovující 
potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce a aby byl při realizaci stavby 
aktualizován.  
Plán BOZP zpracovává koordinátor BOZP. Z tohoto důvodu je nutné, aby ve fázi 
přípravy stavby zadavatel stavby určil koordinátora BOZP. 
 
                    Vypracovala: Ing. Alena Coufalová                                                              
 


