

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 05

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	AGROT	Stronno	12-13-2-08-122 -b -99	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,50	22,03	38	ROZDR-PP
		Stronno	12-13-2-08-159 -d -99	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	3,11	45,68	38	ROZDR-PP
		Stronno	12-13-2-08-171 -c -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	3,04	44,65	38	ROZDR-PP
		Stronno	12-13-2-08-183 -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	4	HA	0,76	16,63	38	ROZDR-PP
		Ługowo	12-13-2-09-180 -g -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	3,23	38,88	38	ROZDR-PP
		Ługowo	12-13-2-09-193 -c -99	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	3,70	44,53	38	ROZDR-PP
		Ługowo	12-13-2-09-213 -f -99	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	2,77	33,34	38	ROZDR-PP
	CP	Stronno	12-13-2-08-115 -c -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,77	17,65	132	CP-W
		Stronno	12-13-2-08-115 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,78	37,91	132	CP-W
		Stronno	12-13-2-08-115 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	3,97	107,39	132	CP-W
		Stronno	12-13-2-08-118 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,20	50,66	132	CP-W
		Ługowo	12-13-2-09-178 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	4,11	63,57	132	CP-W
	CW	Stronno	12-13-2-08-115 -i -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,77	53,54	128	CW-W
		Stronno	12-13-2-08-118 -b -01	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	1,40	35,88	128	CW-W
		Stronno	12-13-2-08-118 -d -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,63	19,05	128	CW-W
		Stronno	12-13-2-08-118 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,07	1,27	128	CW-W
		Stronno	12-13-2-08-154 -g -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,44	11,33	128	CW-W
		Stronno	12-13-2-08-154 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,05	0,91	128	CW-W
		Stronno	12-13-2-08-198 -i -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	2,17	77,45	128	CW-W
		Ługowo	12-13-2-09-161 -h -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	0,10	1,81	128	CW-W
		Ługowo	12-13-2-09-161 -i -01	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	2,31	34,38	128	CW-W
		Ługowo	12-13-2-09-165 -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,23	5,9	128	CW-W
		Ługowo	12-13-2-09-165 -c -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	0,35	5,21	128	CW-W
		Ługowo	12-13-2-09-178 -d -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,20	5,13	128	CW-W
		Ługowo	12-13-2-09-190 -h -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,92	19,44	128	CW-W
		Ługowo	12-13-2-09-190 -h -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	0,10	1,49	128	CW-W
		Ługowo	12-13-2-09-190 -k -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,66	16,92	128	CW-W
		Ługowo	12-13-2-09-190 -k -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	0,07	1,26	128	CW-W
		Ługowo	12-13-2-09-195 -d -01	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	1,77	31,95	128	CW-W
		Ługowo	12-13-2-09-195 -g -01	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	1,90	34,3	128	CW-W
		Ługowo	12-13-2-09-199 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,36	42,26	128	CW-W
		Ługowo	12-13-2-09-199 -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,85	21,79	128	CW-W
		Ługowo	12-13-2-09-199 -c -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	1,98	29,47	128	CW-W
		Ługowo	12-13-2-09-203 -c -01	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	3,30	49,11	128	CW-W
		Ługowo	12-13-2-09-208 -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	2,30	58,95	128	CW-W
		Ługowo	12-13-2-09-210 -f -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	5	HA	2,50	66,38	128	CW-W
		Ługowo	12-13-2-09-213 -d -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,80	20,5	128	CW-W
	MA-PORZ	Stronno	12-13-2-08-117 -g -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,54	-	21	WPOD-BN
		Stronno	12-13-2-08-124 -a -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	-----	HA	3,61	-	21	WPOD-BN
		Stronno	12-13-2-08-141 -f -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,22	-	21	WPOD-BN
		Stronno	12-13-2-08-169 -b -99	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	3,53	-	21	WPOD-BN
		Stronno	12-13-2-08-186 -b -99	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	3,49	-	21	WPOD-BN
		Stronno	12-13-2-08-186 -c -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,04	-	21	WPOD-BN
		Stronno	12-13-2-08-186 -g -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	3,67	-	21	WPOD-BN
		Ługowo	12-13-2-09-163 -d -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	-----	HA	3,00	-	21	WPOD-BN
		Ługowo	12-13-2-09-180 -g -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	3,23	-	21	WPOD-BN
		Ługowo	12-13-2-09-202 -b -99	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	3,70	-	21	WPOD-BN
		Ługowo	12-13-2-09-203 -c -99	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	3,12	-	21	WPOD-BN
	NAT-WPG	Stronno	12-13-2-08-122 -b -99	WYK-PASCZ	worywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	9,37	4,65	72	WYK-PASCZ
		Stronno	12-13-2-08-171 -c -00	WYK-PASCZ	worywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	19,00	9,42	72	WYK-PASCZ
	ODN-GLEB	Stronno	12-13-2-08-154 -c -99	WYK-POGCZ	woryw.brzud plug leś.z poglęb	1	KMTR	15,69	9,74	77	WYK-POGCZ
		Stronno	12-13-2-08-159 -d -99	WYK-POGCZ	woryw.brzud plug leś.z poglęb	1	KMTR	19,44	12,07	77	WYK-POGCZ
		Stronno	12-13-2-08-183 -a -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	1,00	9,17	65	PRZ-TALSA
		Stronno	12-13-2-08-183 -a -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.brzud plug l.pogl 0.5ha	2	KMTR	4,75	4,65	78	WYK-P5GCP
		Stronno	12-13-2-08-183 -a -00	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz 60x60	4	TSZT	1,00	35,78	59	WYK-TAL60

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 05

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-GLEB	Ługowo	12-13-2-09-193 -c -99	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	7,00	10,37	101	KOP-ROW
		Ługowo	12-13-2-09-193 -c -99	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	1	KMTR	23,13	14,36	77	WYK-POGCZ
		Ługowo	12-13-2-09-213 -f -99	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	7,00	10,37	101	KOP-ROW
		Ługowo	12-13-2-09-213 -f -99	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	1	KMTR	17,31	10,75	77	WYK-POGCZ
		Ługowo	12-13-2-09-225B -l -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	2	TSZT	3,12	34,17	65	PRZ-TALSA
		Ługowo	12-13-2-09-225B -l -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd pług l.pogl 0.5ha	1	KMTR	4,19	3,29	78	WYK-P5GCP
		Ługowo	12-13-2-09-225B -l -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	3,12	64,37	58	WYK-TAL40
	ODN-ZŁOŻ	Stronno	12-13-2-08-134 -d -00	DOŁ-2l	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,19	0,05	111	DOW-SADZ
		Stronno	12-13-2-08-134 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,60	0,2	111	DOW-SADZ
		Stronno	12-13-2-08-134 -d -00	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	7,02	3,63	111	DOW-SADZ
		Stronno	12-13-2-08-134 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	7,81	-	111	DOW-SADZ
		Stronno	12-13-2-08-134 -d -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	7,00	19,36	101	KOP-ROW
		Stronno	12-13-2-08-134 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	7,81	215,6	103	SADZ WIEL
		Ługowo	12-13-2-09-225B -l -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	6,11	-	111	DOW-SADZ
		Ługowo	12-13-2-09-225B -l -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	3	TSZT	0,30	7,4	102	SADZ 1R
		Ługowo	12-13-2-09-225B -l -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	3	TSZT	5,81	200,48	103	SADZ WIEL
	ODN-ZRB	Stronno	12-13-2-08-139 -f -99	DOŁ-1l	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	15,33	2,35	111	DOW-SADZ
		Stronno	12-13-2-08-139 -f -99	DOŁ-2l	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,31	0,07	111	DOW-SADZ
		Stronno	12-13-2-08-139 -f -99	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	6,03	1,98	111	DOW-SADZ
		Stronno	12-13-2-08-139 -f -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	21,67	-	111	DOW-SADZ
		Stronno	12-13-2-08-139 -f -99	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	7,00	10,37	101	KOP-ROW
		Ługowo	12-13-2-09-150 -t -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	21,07	-	111	DOW-SADZ
		Ługowo	12-13-2-09-150 -t -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	16,00	160,08	102	SADZ 1R
		Ługowo	12-13-2-09-150 -t -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	5,07	111,97	103	SADZ WIEL
		Ługowo	12-13-2-09-150 -t -00	ŻEL-1	Żelowanie 1-latek	1	TSZT	16,00	7,82	538	ŻEL-1
		Ługowo	12-13-2-09-161 -f -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	5,54	-	111	DOW-SADZ
		Ługowo	12-13-2-09-161 -f -02	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	1,58	9,96	106	SAD-BRYŁ
		Ługowo	12-13-2-09-161 -f -02	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	3,00	30,02	102	SADZ 1R
		Ługowo	12-13-2-09-161 -f -02	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,96	21,2	103	SADZ WIEL
		Ługowo	12-13-2-09-161 -f -02	ŻEL-1	Żelowanie 1-latek	1	TSZT	3,00	1,47	538	ŻEL-1
		Ługowo	12-13-2-09-161 -f -02	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	0,96	1,02	539	ŻEL-2
		Ługowo	12-13-2-09-161 -i -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	19,05	-	111	DOW-SADZ
		Ługowo	12-13-2-09-161 -i -02	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	10,00	100,05	102	SADZ 1R
		Ługowo	12-13-2-09-161 -i -02	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	9,05	199,86	103	SADZ WIEL
		Ługowo	12-13-2-09-161 -i -02	ŻEL-1	Żelowanie 1-latek	1	TSZT	10,00	4,89	538	ŻEL-1
	PIEL	Stronno	12-13-2-08- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nał st. I-II	-----	HA	8,00	156	123	KOSZ UA
		Stronno	12-13-2-08- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nał st. III-IV	-----	HA	28,00	955	124	KOSZ UB
		Stronno	12-13-2-08- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nał st. V-VI	-----	HA	15,00	821	125	KOSZ UC
		Ługowo	12-13-2-09- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nał st. I-II	-----	HA	19,00	370	123	KOSZ UA
		Ługowo	12-13-2-09- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nał st. III-IV	-----	HA	30,00	1 020	124	KOSZ UB
		Ługowo	12-13-2-09- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nał st. V-VI	-----	HA	1,00	55	125	KOSZ UC
	POPR	Stronno	12-13-2-08- - -	DOŁ-2l	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,16	0,52	111	DOW-SADZ
		Stronno	12-13-2-08- - -	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,00	0,66	111	DOW-SADZ
		Stronno	12-13-2-08- - -	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	4,17	-	111	DOW-SADZ
		Stronno	12-13-2-08- - -	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	4,17	107,2	105	SADZ POP
		Ługowo	12-13-2-09-191 -d -99	DOŁ-2l	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	8,00	1,93	111	DOW-SADZ
		Ługowo	12-13-2-09-191 -d -99	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,30	0,1	111	DOW-SADZ
		Ługowo	12-13-2-09-191 -d -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	8,30	-	111	DOW-SADZ
		Ługowo	12-13-2-09-191 -d -99	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	8,30	213,37	105	SADZ POP
		Ługowo	12-13-2-09-209 -h -00	DOŁ-2l	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,50	0,12	111	DOW-SADZ
		Ługowo	12-13-2-09-209 -h -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,66	0,22	111	DOW-SADZ
		Ługowo	12-13-2-09-209 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,66	-	111	DOW-SADZ
		Ługowo	12-13-2-09-209 -h -00	POP-B<150	popr.sad.zak.s.korz.brył do150	1	TSZT	0,50	4,27	107	POP-BRYŁ
		Ługowo	12-13-2-09-209 -h -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	1,16	29,82	105	SADZ POP
	POPR-NAT	Stronno	12-13-2-08-118 -f -01	DOŁ-2l	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,50	0,36	111	DOW-SADZ
		Stronno	12-13-2-08-118 -f -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,50	0,16	111	DOW-SADZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 05

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	POPR-NAT	Stronno	12-13-2-08-118 -f -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,50	-	111	DOW-SADZ
		Stronno	12-13-2-08-118 -f -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,50	46,14	105	SADZ POP
		Stronno	12-13-2-08-118 -f -01	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	1,00	17,27	58	WYK-TAL40
		Stronno	12-13-2-08-140 -c -02	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	0,17	0,04	111	DOW-SADZ
		Stronno	12-13-2-08-140 -c -02	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	5,74	1,88	111	DOW-SADZ
		Stronno	12-13-2-08-140 -c -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	5,91	-	111	DOW-SADZ
		Stronno	12-13-2-08-140 -c -02	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	7,00	10,37	101	KOP-ROW
		Stronno	12-13-2-08-140 -c -02	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	5,91	130,52	103	SADZ WIEL
		Stronno	12-13-2-08-156 -b -99	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	2,50	0,52	111	DOW-SADZ
		Stronno	12-13-2-08-156 -b -99	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,22	0,07	111	DOW-SADZ
		Stronno	12-13-2-08-156 -b -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	2,72	-	111	DOW-SADZ
		Stronno	12-13-2-08-156 -b -99	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	7,00	10,37	101	KOP-ROW
		Stronno	12-13-2-08-156 -b -99	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	2,50	45,32	102	SADZ 1R
		Stronno	12-13-2-08-156 -b -99	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,22	4,86	103	SADZ WIEL
	POPR-WPG	Stronno	12-13-2-08- - -	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	4,46	40,88	65	PRZ-TALSA
		Stronno	12-13-2-08- - -	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	4,46	92,02	58	WYK-TAL40
		Ługowo	12-13-2-09-161 -i -02	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	5,80	53,17	65	PRZ-TALSA
		Ługowo	12-13-2-09-161 -i -02	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	1	TSZT	5,80	83,84	58	WYK-TAL40
OCHRL	O-GRODZN	Stronno	12-13-2-08-134 -d -00	GRODZ-ZUL	Grodzenie siatką mater. wykona	1	HM	17,00	-	147	GRODZ-ZUL
		Stronno	12-13-2-08-139 -f -99	GRODZ-ZUL	Grodzenie siatką mater. wykona	1	HM	4,00	-	147	GRODZ-ZUL
		Stronno	12-13-2-08-140 -c -02	GRODZ-ZUL	Grodzenie siatką mater. wykona	1	HM	2,50	-	147	GRODZ-ZUL
		Ługowo	12-13-2-09-150 -t -00	GRODZ-ZUL	Grodzenie siatką mater. wykona	1	HM	8,00	-	147	GRODZ-ZUL
		Ługowo	12-13-2-09-161 -f -02	GRODZ-ZUL	Grodzenie siatką mater. wykona	1	HM	2,50	-	147	GRODZ-ZUL
		Ługowo	12-13-2-09-161 -i -02	GRODZ-ZUL	Grodzenie siatką mater. wykona	1	HM	1,50	-	147	GRODZ-ZUL
		Ługowo	12-13-2-09-225B -l -00	GRODZ-ZUL	Grodzenie siatką mater. wykona	1	HM	11,00	-	147	GRODZ-ZUL
	O-GRODZR	Stronno	12-13-2-08-116 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,36	-	150	GRODZ-DEM
		Stronno	12-13-2-08-116 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	1,20	7,82	150	GRODZ-DEM
		Stronno	12-13-2-08-132A -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,31	-	150	GRODZ-DEM
		Stronno	12-13-2-08-132A -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	7,70	28,77	150	GRODZ-DEM
		Stronno	12-13-2-08-132 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	4,95	-	150	GRODZ-DEM
		Stronno	12-13-2-08-132 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	16,50	61,66	150	GRODZ-DEM
		Stronno	12-13-2-08-139 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,74	-	150	GRODZ-DEM
		Stronno	12-13-2-08-139 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	5,80	21,67	150	GRODZ-DEM
		Stronno	12-13-2-08-151 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,21	-	150	GRODZ-DEM
		Stronno	12-13-2-08-151 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	0,70	2,62	150	GRODZ-DEM
		Stronno	12-13-2-08-151 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,39	-	150	GRODZ-DEM
		Stronno	12-13-2-08-151 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	1,30	4,86	150	GRODZ-DEM
		Stronno	12-13-2-08-153 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	3,15	-	150	GRODZ-DEM
		Stronno	12-13-2-08-153 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	10,50	68,42	150	GRODZ-DEM
		Stronno	12-13-2-08-153 -o -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,35	-	150	GRODZ-DEM
		Stronno	12-13-2-08-153 -o -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	4,50	29,32	150	GRODZ-DEM
		Stronno	12-13-2-08-154 -k -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,20	-	150	GRODZ-DEM
		Stronno	12-13-2-08-154 -k -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	4,00	14,95	150	GRODZ-DEM
		Stronno	12-13-2-08-172 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,39	-	150	GRODZ-DEM
		Stronno	12-13-2-08-172 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	1,30	4,86	150	GRODZ-DEM
		Ługowo	12-13-2-09-161 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		Ługowo	12-13-2-09-161 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,60	3,43	150	GRODZ-DEM
		Ługowo	12-13-2-09-179 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		Ługowo	12-13-2-09-179 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,80	3,86	150	GRODZ-DEM
		Ługowo	12-13-2-09-194 -f -01	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00	-	150	GRODZ-DEM
		Ługowo	12-13-2-09-194 -f -01	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	4,44	9,52	150	GRODZ-DEM
		Ługowo	12-13-2-09-209 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		Ługowo	12-13-2-09-209 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	2,24	4,8	150	GRODZ-DEM
		Ługowo	12-13-2-09-212 -a -01	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	3,00	-	150	GRODZ-DEM
		Ługowo	12-13-2-09-212 -a -01	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	10,80	23,16	150	GRODZ-DEM

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 05

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZS	Stronno	12-13-2-08- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	51,00	-	151	K GRODZEŃ
		Stronno	12-13-2-08- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	85,00	-	151	K GRODZEŃ
		Ługowo	12-13-2-09- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	50,00	-	151	K GRODZEŃ
		Ługowo	12-13-2-09- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	85,00	-	151	K GRODZEŃ
	O-KONTRU	Stronno	12-13-2-08-139 -f -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	200	GODZ RH8
		Stronno	12-13-2-08-139 -f -99	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	2,50	-	158	PUL-RYJ
		Stronno	12-13-2-08-139 -f -99	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	65,00	8,84	158	PUL-RYJ
		Ługowo	12-13-2-09- - -	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	12,00	-	158	PUL-RYJ
		Ługowo	12-13-2-09- - -	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	100,00	13,6	158	PUL-RYJ
	O-PROGND	Stronno	12-13-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	60,00	-	200	GODZ RH8
		Ługowo	12-13-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	60,00	-	200	GODZ RH8
	O-PROGNŚ	Stronno	12-13-2-08- - -	SZUK-OWAD	Próbneposzukiw.owad.m.podopak	2	SZT	16,00	60,59	162	SZUK-OWAD
		Ługowo	12-13-2-09- - -	SZUK-OWA2	Jes.pozzuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	17,00	-	164	SZUK-OWA2
	O-SMIECI	Stronno	12-13-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	15,00	-	210	GODZ MH8
		Stronno	12-13-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	120,00	-	200	GODZ RH8
		Ługowo	12-13-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	15,00	-	210	GODZ MH8
		Ługowo	12-13-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	120,00	-	200	GODZ RH8
	O-SPALGAŁ	Stronno	12-13-2-08- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	1,00	0,45	18	PORZ-STOS
		Ługowo	12-13-2-09- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	1,00	0,45	18	PORZ-STOS
	O-ZGRYZD	Stronno	12-13-2-08-120 -d -00	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	1	SZT	100,00	-	153	DRZ-ZGRYZ
		Stronno	12-13-2-08-124 -a -00	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	1	SZT	100,00	-	153	DRZ-ZGRYZ
		Ługowo	12-13-2-09-205 -b -00	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	1	SZT	200,00	-	153	DRZ-ZGRYZ
	O-ZWWTÓRM	Stronno	12-13-2-08- - -	KOR-DRWI	R. kor. dr. W igł, niszczy kory	1	M3	1,00	-	166	KOR-DRWI
		Stronno	12-13-2-08- - -	KOR-PNI	korowanie pniaków w drzewostan	1	HA	0,10	1,46	167	KOR-PNI
		Stronno	12-13-2-08- - -	ZW-ZRĘB	Zwalczy, szkody, wtór. zrębko.	1	M3	1,00	-	165	ZW-ZRĘB
		Ługowo	12-13-2-09- - -	KOR-DRWI	R. kor. dr. W igł, niszczy kory	1	M3	1,00	-	166	KOR-DRWI
		Ługowo	12-13-2-09- - -	KOR-PNI	korowanie pniaków w drzewostan	1	HA	0,10	1,46	167	KOR-PNI
		Ługowo	12-13-2-09- - -	ZW-ZRĘB	Zwalczy, szkody, wtór. zrębko.	1	M3	1,00	-	165	ZW-ZRĘB
OCHRP	P-PASYS	Stronno	12-13-2-08-116 -b -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	1,90	-	909	GOPP RH8
		Stronno	12-13-2-08-117 -c -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	2,20	-	909	GOPP RH8
		Stronno	12-13-2-08-117 -d -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	0,04	-	909	GOPP RH8
		Stronno	12-13-2-08-117 -d -00	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	4	KMTR	0,04	0	908	ODN-PASC
		Stronno	12-13-2-08-135 -b -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	0,60	-	909	GOPP RH8
		Stronno	12-13-2-08-135 -d -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	0,80	-	909	GOPP RH8
		Stronno	12-13-2-08-135 -j -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	3,20	-	909	GOPP RH8
		Stronno	12-13-2-08-135 -l -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	1,10	-	909	GOPP RH8
		Stronno	12-13-2-08-136 -a -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	1,10	-	909	GOPP RH8
		Stronno	12-13-2-08-136 -h -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	3,90	-	909	GOPP RH8
		Stronno	12-13-2-08-136 -l -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	0,20	-	909	GOPP RH8
		Stronno	12-13-2-08-141 -d -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	0,04	-	909	GOPP RH8
		Stronno	12-13-2-08-141 -d -00	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	2	KMTR	0,04	0,03	908	ODN-PASC
		Stronno	12-13-2-08-142 -a -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	0,04	-	909	GOPP RH8
		Stronno	12-13-2-08-142 -a -00	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,04	0,01	908	ODN-PASC
		Stronno	12-13-2-08-151 -d -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	3,70	-	909	GOPP RH8
		Stronno	12-13-2-08-151 -f -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	5,20	-	909	GOPP RH8
		Stronno	12-13-2-08-151 -g -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	1,40	-	909	GOPP RH8
		Ługowo	12-13-2-09- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	1	H	36,00	-	909	GOPP RH8
		Ługowo	12-13-2-09-161 -h -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,09	1,02	902	PPOŻ-PORZ
		Ługowo	12-13-2-09-161 -i -01	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,24	2,71	902	PPOŻ-PORZ
		Ługowo	12-13-2-09-165 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,30	3,39	902	PPOŻ-PORZ
		Ługowo	12-13-2-09-165 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,72	8,13	902	PPOŻ-PORZ
		Ługowo	12-13-2-09-166 -k -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,60	6,78	902	PPOŻ-PORZ
		Ługowo	12-13-2-09-190 -h -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,30	3,39	902	PPOŻ-PORZ
		Ługowo	12-13-2-09-190 -k -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,45	5,08	902	PPOŻ-PORZ
		Ługowo	12-13-2-09-195 -g -01	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,18	2,03	902	PPOŻ-PORZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 05

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRP	P-PASYS	Ługowo	12-13-2-09-202 -b -99	ODN-PASC	Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,20	0,07	908	ODN-PASC
		Ługowo	12-13-2-09-203 -c -01	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,24	2,71	902	PPOŻ-PORZ
		Ługowo	12-13-2-09-208 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,20	13,56	902	PPOŻ-PORZ
	P-PORZ	Stronno	12-13-2-08-114 -b -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	1,71	-	909	GOPP RH8
		Stronno	12-13-2-08-114 -c -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	2,61	-	909	GOPP RH8
		Stronno	12-13-2-08-114 -d -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	2,58	-	909	GOPP RH8
		Stronno	12-13-2-08-114 -g -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	2,16	-	909	GOPP RH8
		Stronno	12-13-2-08-114 -h -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	1,71	-	909	GOPP RH8
		Stronno	12-13-2-08-114 -i -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	2,16	-	909	GOPP RH8
		Ługowo	12-13-2-09- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	1	H	69,00	-	909	GOPP RH8
		Ługowo	12-13-2-09-166 -n -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,48	5,42	902	PPOŻ-PORZ
		Ługowo	12-13-2-09-202 -b -99	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,36	4,07	902	PPOŻ-PORZ
		Ługowo	12-13-2-09-205 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,54	6,1	902	PPOŻ-PORZ
		Ługowo	12-13-2-09-205 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,32	14,91	902	PPOŻ-PORZ
		Ługowo	12-13-2-09-205 -d -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,60	6,78	902	PPOŻ-PORZ
		Ługowo	12-13-2-09-205 -f -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,60	6,78	902	PPOŻ-PORZ
		Ługowo	12-13-2-09-205 -h -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,72	8,13	902	PPOŻ-PORZ
	UT-WODA	Stronno	12-13-2-08-155 -h -00	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	2,00	-	915	GOPP MH8
		Stronno	12-13-2-08-155 -h -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	10,00	-	909	GOPP RH8
		Ługowo	12-13-2-09-190 -f -00	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	1	H	2,00	-	915	GOPP MH8
		Ługowo	12-13-2-09-190 -f -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	1	H	10,00	-	909	GOPP RH8
POZ	IB	Stronno	12-13-2-08-141 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	300,00	15,01	2	CWD-D
		Stronno	12-13-2-08-141 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	300,00	35,46	2	CWD-D
	IIA	Stronno	12-13-2-08-169 -b -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	653,00	35,8	2	CWD-D
		Stronno	12-13-2-08-169 -b -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00	10,96	2	CWD-D
		Stronno	12-13-2-08-169 -b -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	653,00	103,02	2	CWD-D
		Stronno	12-13-2-08-169 -b -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00	1,89	2	CWD-D
	IIB	Ługowo	12-13-2-09-180 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	634,00	33,42	2	CWD-D
		Ługowo	12-13-2-09-180 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	634,00	77,56	2	CWD-D
	POZ-P	Stronno	12-13-2-08- - -	GODZ HH8	Pr. godz wyk harwest. 8% VAT	1	H	8,00	-	206	GODZ HH8
		Stronno	12-13-2-08- - -	GODZ MF8	Prace wykonywane forwarderem	1	H	8,00	-	208	GODZ MF8
		Stronno	12-13-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	210	GODZ MH8
		Stronno	12-13-2-08- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	8,00	-	202	GODZ PILA
		Stronno	12-13-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	-	200	GODZ RH8
		Stronno	12-13-2-08-119 -c -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	71,00	-	202	GODZ PILA
		Ługowo	12-13-2-09- - -	GODZ HH8	Pr. godz wyk harwest. 8% VAT	1	H	8,00	-	206	GODZ HH8
		Ługowo	12-13-2-09- - -	GODZ MF8	Prace wykonywane forwarderem	1	H	8,00	-	208	GODZ MF8
		Ługowo	12-13-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	-	210	GODZ MH8
		Ługowo	12-13-2-09- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	8,00	-	202	GODZ PILA
		Ługowo	12-13-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	-	200	GODZ RH8
		Ługowo	12-13-2-09-165 -b -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	10,00	-	202	GODZ PILA
		Ługowo	12-13-2-09-165 -d -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	30,00	-	202	GODZ PILA
		Ługowo	12-13-2-09-166 -h -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	12,00	-	202	GODZ PILA
		Ługowo	12-13-2-09-166 -k -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	12,00	-	202	GODZ PILA
	PR	Stronno	12-13-2-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	115,00	86,85	2	CWD-D
		Stronno	12-13-2-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	115,00	31,2	2	CWD-D
		Ługowo	12-13-2-09- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	120,00	103,95	2	CWD-D
		Ługowo	12-13-2-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	120,00	25,68	2	CWD-D
	PTP	Stronno	12-13-2-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	630,00	534,43	2	CWD-D
		Stronno	12-13-2-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	630,00	142,16	2	CWD-D
		Ługowo	12-13-2-09- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	390,00	369,32	1	CWD-P
		Ługowo	12-13-2-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	390,00	85,71	1	CWD-P
	PTW	Stronno	12-13-2-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	120,00	105,24	2	CWD-D
		Stronno	12-13-2-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	120,00	27,54	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 05

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	PTW	Ługowo	12-13-2-09- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	58,27	1	CWD-P
		Ługowo	12-13-2-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	11,86	1	CWD-P
	TPP	Stronno	12-13-2-08-120 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	330,00	35,66	2	CWD-D
		Stronno	12-13-2-08-120 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00	14,06	2	CWD-D
		Stronno	12-13-2-08-120 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	330,00	59,57	2	CWD-D
		Stronno	12-13-2-08-120 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00	2,35	2	CWD-D
		Stronno	12-13-2-08-120 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	63,00	6,72	2	CWD-D
		Stronno	12-13-2-08-120 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	6,02	2	CWD-D
		Stronno	12-13-2-08-120 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	63,00	11,24	2	CWD-D
		Stronno	12-13-2-08-120 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	0,97	2	CWD-D
		Stronno	12-13-2-08-120 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	415,00	58,35	2	CWD-D
		Stronno	12-13-2-08-120 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	7,23	2	CWD-D
		Stronno	12-13-2-08-120 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	415,00	82,09	2	CWD-D
		Stronno	12-13-2-08-120 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	1,23	2	CWD-D
		Stronno	12-13-2-08-121 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	260,00	277,01	1	CWD-P
		Stronno	12-13-2-08-121 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	260,00	68,05	1	CWD-P
		Stronno	12-13-2-08-121 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	99,00	109,6	1	CWD-P
		Stronno	12-13-2-08-121 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	99,00	23,16	1	CWD-P
		Stronno	12-13-2-08-121 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00	15,18	1	CWD-P
		Stronno	12-13-2-08-121 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00	2,88	1	CWD-P
		Stronno	12-13-2-08-122 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	255,00	55,12	2	CWD-D
		Stronno	12-13-2-08-122 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	18,64	2	CWD-D
		Stronno	12-13-2-08-122 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	255,00	61,14	2	CWD-D
		Stronno	12-13-2-08-122 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	3,25	2	CWD-D
		Ługowo	12-13-2-09-166 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	330,00	32,03	2	CWD-D
		Ługowo	12-13-2-09-166 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	330,00	54,68	2	CWD-D
		Ługowo	12-13-2-09-166 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	110,00	10,47	2	CWD-D
		Ługowo	12-13-2-09-166 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	110,00	19,86	2	CWD-D
		Ługowo	12-13-2-09-180 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	128,00	139,58	2	CWD-D
		Ługowo	12-13-2-09-180 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	128,00	27,49	2	CWD-D
		Ługowo	12-13-2-09-180 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	140,00	14,72	2	CWD-D
		Ługowo	12-13-2-09-180 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	140,00	21,8	2	CWD-D
		Ługowo	12-13-2-09-205 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	160,00	16,19	2	CWD-D
		Ługowo	12-13-2-09-205 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	160,00	27,29	2	CWD-D
		Ługowo	12-13-2-09-205 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	500,00	55,29	2	CWD-D
		Ługowo	12-13-2-09-205 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	4,66	2	CWD-D
		Ługowo	12-13-2-09-205 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	500,00	91,37	2	CWD-D
		Ługowo	12-13-2-09-205 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	0,79	2	CWD-D
		Ługowo	12-13-2-09-205 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	80,00	8,06	2	CWD-D
		Ługowo	12-13-2-09-205 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	80,00	14,04	2	CWD-D
		Ługowo	12-13-2-09-205 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	85,00	8,9	2	CWD-D
		Ługowo	12-13-2-09-205 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	85,00	14,59	2	CWD-D
		Ługowo	12-13-2-09-205 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	135,00	15,13	2	CWD-D
		Ługowo	12-13-2-09-205 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	3,99	2	CWD-D
		Ługowo	12-13-2-09-205 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	135,00	24,92	2	CWD-D
		Ługowo	12-13-2-09-205 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	0,67	2	CWD-D
		Ługowo	12-13-2-09-205 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	160,00	19,81	2	CWD-D
		Ługowo	12-13-2-09-205 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2,93	2	CWD-D
		Ługowo	12-13-2-09-205 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	160,00	29,54	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 05

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Ługowo	12-13-2-09-205 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	0,48	2	CWD-D
	TWP	Stronno	12-13-2-08-119 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	101,00	97,25	1	CWD-P
		Stronno	12-13-2-08-119 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	101,00	22,34	1	CWD-P
		Stronno	12-13-2-08-134 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	25,94	1	CWD-P
		Stronno	12-13-2-08-134 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	6,13	1	CWD-P
		Ługowo	12-13-2-09-165 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	105,00	115,23	2	CWD-D
		Ługowo	12-13-2-09-165 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	105,00	23,48	2	CWD-D
		Ługowo	12-13-2-09-165 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	43,00	47,18	2	CWD-D
		Ługowo	12-13-2-09-165 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	43,00	8,7	2	CWD-D
		Ługowo	12-13-2-09-166 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00	19,21	2	CWD-D
		Ługowo	12-13-2-09-166 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00	3,86	2	CWD-D
		Ługowo	12-13-2-09-166 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	21,09	2	CWD-D
		Ługowo	12-13-2-09-166 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	4,75	2	CWD-D
UTRZ	UT-PARK	Stronno	12-13-2-08-117 -d -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	211	GODZ MH23
		Stronno	12-13-2-08-117 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	210	GODZ MH8
		Stronno	12-13-2-08-117 -d -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	-	201	GODZ RH23
		Stronno	12-13-2-08-117 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	-	200	GODZ RH8
		Stronno	12-13-2-08-141 -d -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	211	GODZ MH23
		Stronno	12-13-2-08-141 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	210	GODZ MH8
		Stronno	12-13-2-08-141 -d -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	-	201	GODZ RH23
		Stronno	12-13-2-08-141 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	-	200	GODZ RH8
		Stronno	12-13-2-08-142 -a -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	211	GODZ MH23
		Stronno	12-13-2-08-142 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	210	GODZ MH8
		Stronno	12-13-2-08-142 -a -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	-	201	GODZ RH23
		Stronno	12-13-2-08-142 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	-	200	GODZ RH8
		Ługowo	12-13-2-09-150 -g -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	-	210	GODZ MH8
		Ługowo	12-13-2-09-150 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	-	200	GODZ RH8
		Ługowo	12-13-2-09-202 -b -99	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	-	210	GODZ MH8
		Ługowo	12-13-2-09-202 -b -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	-	200	GODZ RH8
ZAD	Z-PIELD	Ługowo	12-13-2-09-196 -k -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	-	210	GODZ MH8
		Ługowo	12-13-2-09-196 -k -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	-	200	GODZ RH8
		Ługowo	12-13-2-09-196 -k -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	8,00	-	203	GODZ RU8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:

I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsż, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uż, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

L.p.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
	Nazwa	Symbol	Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez olś i lasu łęgowego Borowe górskie bez boru bagiennego	Bory bagienne, olsy i lasy łęgowe Lasy górskie	Bory bagienne górskie i wysokogórskie
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA	I	II	III	IV
	zielna	ZIEL				
	mszysta	MSZ				
	mszysto-czernicowa	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

- Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścióły i runa/ lub ściółą /tylko ściółą, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płyty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
- Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
- Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
- Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
- Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłóć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrośla	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokrywy gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N”, natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G”. Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Stopnie Trudności	Granice przedziałów	Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*			
		0-5%	6-30%	31-50%	51-75% Powyżej 75%
1	2	3	4	5	6
Stopnie trudności	I	II	III	IV	V

Dla ułatwienia określeń procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszanie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszanie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzba.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłóć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbówka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.