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Nadleśnictwo Runowo 

Załącznik nr 2 do SWZ  

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 

 „Sporządzenie dokumentacji projektowej celem realizacji kompleksowego projektu 

adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz 

ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów (PPOŻ2) – kontynuacja 

na terenie Nadleśnictwa Runowo” 

Budowa sztucznego zakrytego punktu czerpania wody na terenie leśnictwa Dąbrowice 

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu sporządzenia dokumentacji projektowo-

kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych 

wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem 

niniejszego zamówienia. 

Dokumentacja projektowa będzie dotyczyć budowy sztucznego zakrytego zbiornika na 

wodę z punktem czerpania wody oraz utwardzonego placu manewrowego. Inwestycja 

zlokalizowana na terenie leśnictwa Dąbrowice w oddziale 207-b (dz. ewid. o numerze 

3207 obręb Wiele). Zadanie ma na celu zabezpieczenie dostępu do wody na terenach 

poklęskowych. Planowana objętość projektowanego zbiornika: 50 m3. 

Zadanie podzielono na 2 etapy: 

I. Etap I obejmuje sporządzenie koncepcji wstępnej realizacji zadań, 

uwzględniającej: 

1) wizję lokalną terenu planowanej inwestycji z przedstawicielem 

Zamawiającego, celem przedstawienia wstępnych założeń projektu, 

zakończoną notatką służbową, potwierdzającą zapoznanie Wykonawcy  

z celami Zamawiającego, 

2) określenie parametrów technicznych obiektów z uwzględnieniem 

lokalizacji i ukształtowania terenu, 

3) wskazanie optymalnych rozwiązań wraz z określeniem możliwości 

uzyskania zakładanych parametrów obiektów planowanych do realizacji, 

4) sporządzenie założeń projektowych obiektów. 

Opracowanie koncepcji wstępnej realizacji zadania podlegać będzie uzgodnieniu  

z Zamawiającym. Uzgodnienie koncepcji zostanie potwierdzone protokołem uzgodnień 

przygotowanym przez zespół w skład, którego zostaną powołani przedstawiciele 

Wykonawcy i Zamawiającego.  

 

Ponadto w zakres Etapu I wchodzą następujące zadania: 
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1) wykonanie projektu budowlanego spełniającego wymagania rozporządzenia Ministra 

Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego (Dz. U z 2022 r. poz. 1679 ze zm.) – 5 kompletów wraz 

z zapisem elektronicznym, 

2) wykonanie projektu wykonawczego spełniającego wymagania rozporządzenia 

Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 

i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 2454), rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 

grudnia 2021 r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego, obliczania planowych kosztów prac projektowych oraz planowych 

kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. 

U. z 2021 r. poz. 2458) – 3 komplety wraz z zapisem w formie elektronicznej, 

3) wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

spełniających wymagania rozporządzenia Ministra Rozwoju  

i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określania metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowych kosztów prac 

projektowych oraz planowych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458) – 3 komplety wraz z zapisem 

w formie elektronicznej, 

4) wykonanie kosztorysów inwestorskich, kosztorysów ofertowych, przedmiarów robót 

spełniających wymagania rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 

grudnia 2021 r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego, obliczania planowych kosztów prac projektowych oraz planowych 

kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. 

U. z 2021 r. poz. 2458) - 4 komplety wraz z zapisem w formie elektronicznej,  

5) sporządzenie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia – 4 komplety wraz z zapisem w 

formie elektronicznej, 

6) sporządzenie map do celów projektowych w skali 1:500 oraz mapy sytuacyjno-

wysokościowej (o ile będzie wymagane), 

7) pozyskanie wypisów z ewidencji gruntów i budynków (EGiB) dla działek na których 

będzie realizowana inwestycja oraz dla działek na które będzie oddziaływać 

inwestycja (zgodnie z wymaganiami dotyczącymi wniosku o wydanie decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach) – o ile będzie wymagane, 

8) uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (WZiZT) dla 

obiektów wymagających takich decyzji, lub odmowy wydania decyzji lub wypisu 

z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

9) uzyskanie ostatecznych decyzji na budowę w imieniu Zamawiającego, zgodnie 

z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2025 r., poz. 418 ze zm.). 

10) sporządzenie zgłoszenia działań/wniosku o wydanie decyzji o warunkach 

prowadzenia działań zgodnie z art. 118/118a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r. poz. 1478 ze zm.) oraz dokonanie skutecznego 

zgłoszenia potwierdzonego przez RDOŚ/ uzyskanie decyzji RDOŚ o warunkach 
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prowadzenia robót – jeżeli jest wymagane lub uzyskanie stanowiska RDOŚ o braku 

konieczności dokonywania zgłoszenia/uzyskiwania decyzji, 

11) sporządzenie wniosku o wydaniu zezwolenia w trybie art. 56 w oparciu o art. 51 i 52 

ustawy z dnia 16  kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r. poz. 1478 

ze zm.) w zakresie gatunków chronionych oraz uzyskanie odstępstwa GDOŚ/RDOŚ 

– jeżeli będzie wymagane, 

12) uzyskanie zaświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów 

Natura 2000 (RDOŚ) – „deklaracja zgodności”, 

13)  uzyskanie informacji organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną wydawanej 

przez PGW Wody Polskie na podstawie Porozumienia z dnia 20.05.2024 r. 

zawartego pomiędzy  Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej, a Prezesem 

PGW Wody Polskie. 

Wskazane powyżej dokumenty nie stanowią katalogu zamkniętego. Wykonawca 

zobowiązany jest do uzyskania wszystkich dokumentów przewidzianych przepisami 

prawa, niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej i wykonania 

realizowanych na jej podstawie robót. 

Termin wykonania Etapu I: do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy z zastrzeżeniem, 

że wstępną koncepcję realizacji zadania (koncepcję projektową) należy wykonać 

w terminie do 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy. 

Projektowane prace, które zostaną wykonane na podstawie dokumentacji stanowiącej 

przedmiot niniejszego zamówienia nie mogą naruszać zasady DNSH („do no significant 

harm", czyli „nie czyń poważnych szkód”). 

 

II. Etap II: 

1. W ramach świadczonego nadzoru autorskiego wykonawca zobowiązany jest służyć 

pomocą w trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

na wybór wykonawcy robót budowlanych objętych zamawianą dokumentacją, 

w szczególności przy: formułowaniu odpowiedzi na złożone w trakcie postepowania 

pytania dotyczące treści SWZ oraz w charakterze biegłego przy ocenie złożonych 

ofert. 

2. Sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji robót budowlanych 

wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem 

niniejszego zamówienia, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo Budowlane (Dz. U. z 2025 r. poz. 418 ze zm.) polegającego w szczególności 

na: 

1) nadzorze w trakcie wykonywania robót budowlanych nad zgodnością ich 

realizacji z dokumentacją projektową. Wykonawca pełnić będzie nadzór autorski 

wg potrzeb wynikających z postępu robót, jednak nie rzadziej niż raz na trzy 

tygodnie oraz na każde wezwanie Zamawiającego dokonane telefonicznie lub e-

mailem. Nadzór autorski obejmuje weryfikację realizowanych robót pod kątem ich 

zgodności z dokumentacją projektową, wyjaśnienia wątpliwości dotyczących 

dokumentacji projektowej i ewentualne uzupełnianie jej szczegółów oraz 

dopilnowanie by zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej 
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niezgodności z zatwierdzonym projektem budowlanym, wymagającej uzyskania 

zmiany pozwolenia na budowę, 

2) uzgodnieniu z Zamawiającym możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych 

w stosunku do przewidywanych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika 

budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. Pobyt projektanta na budowie 

wynikający z błędów projektowych nie jest pobytem w ramach nadzoru 

autorskiego i Zamawiający nie ponosi kosztów tego pobytu. 

Termin wykonania Etapu II: od dnia wszczęcia postepowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na wykonanie robót budowlanych realizowanych na podstawie 

dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszego zamówienia do dnia 

bezusterkowego odbioru końcowego robót budowlanych objętych nadzorem autorskim, 

jednakże nie dłużej niż 33 miesiące od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. 

 

 


