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Bratislava, 03.03.2026
Vsetkym zaujemcom

Vysvetlenie sUtaznych podkladov €. 11

Vo verejnom obstaravani na predmet zakazky ,,Obstaranie osobnych motorovych a
elektrickych vozidiel®, vyhlasenom vo Vestniku verejného obstaravania pod znackou 811-MST,
boli dorucené nasledovné otazky:

Otazka €. 11 (k Casti €. 2):

V pripade, ak dodavatel doda objednavatelovi vozidlo, ktoré nezodpoveda technickej, funkéne;
alebo vybavovej specifikacii podla Prilohy éislo 1— Opis predmetu zdkazky a/alebo prislusnej
objednavky a/alebo Ramcovej dohody, ma objednavatel’ voci dodavatel'ovi pravo zmluvnu pokutu
vo vyske 5 % z ceny vozidla za kazdé takéto porusenie. Tym nie je dotknuté pravo objednavatela
neprevziat’ dodané vozidlo.

Chcel by som sa opytat’ ¢o ak vyrobca za 24 mesiacov zmeni vybavu vozidla /moéze nastat’ vo
vyrobnom procese hoci aj mald zmena vybavy, ktord nebude exaktne presné ta istd ako bude
vysut'azena a pripade uspesného VO garantovani podpisom RZ/. Ako priklad mézeme uviest’
zmenu vykonu mototizacie v kW z dévodu novych emisnych noriem, ktoré mozu/nemusia platit’
v EU na rok 2027 napriklad.

Takisto udavate v casti 2 . dodaciu lehotu do 140 dni. Mozno som zle pozrel Ramcova dohodu,
ale nenasiel som tam bod, ktory by pojednaval o situacii, kedy moze dojst” k zdrzaniu vyroby /napr.
Covid, absolutny vypadok dielov z dévodu svetovej krizy /napriklad kriza s mikrocipmi do
vozidiel/ atd’./

Odpoved’ ¢. 11:

Ramcova dohoda v ¢l. 2.8 upravuyje situaciu ukoncenia vyroby modelu vyrobcom. V takom pripade
je dodavatel' opravneny navrhnut’ ekvivalentny model s rovnakymi alebo lep$imi parametrami, a
to bez navysenia ceny, po predchadzajucom pisomnom suhlase objednavatela.

Verejny obstaravatel tiez uvadza, ze v ¢asti vykonu vozidla je v Opise predmetu zakazky stanoveny
parameter ako maximalna hodnota (max. 100 kW). Pripadna legislativna aprava vykonu smerom
nadol z dévodu emisnych alebo inych regulacnych poziadaviek preto automaticky neznamena
nesulad s poziadavkami verejného obstaravatel'a.

Verejny obstaravatel’ uvadza dodaciu lehotu maximalne 140 kalendarnych dni odo dna akceptacie
objednavky dodavatefom pokial objednavatel v objednavke neurci dlhsiu dodadaciu lehotu.
Pokial’ ide o mozné zdrzanie vyroby z dovodu okolnosti mimo kontroly dodavatel’a (napr. vypadok
vyrobnych kapacit, globalna kriza, vyssia moc), takéto situacie upravuje bod 14.9 Ramcove;j
dohody.
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S pozdravom

Mgr. Tomas Heriban v.r.
veduci oddelenia verejného obstaravania



