



Umowa nr.....

zawarta w Bielsku-Białej w dniu pomiędzy:

Skarbem Państwa – Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe – Nadleśnictwem Bielsko, ul. Kopytko 13, 43-382 Bielsko-Biała, NIP 5470054378, reprezentowanym przez:

.....
zwanym dalej z osobna „Nadleśnictwem” lub „Zamawiającym”

a

.....
.....
.....

NIP:
reprezentowanym przez

.....
zwanym dalej „Wykonawcą”

zwane dalej łącznie „Stronami”, a każda z osobna „Stroną”
o następującej treści:

§1 Przedmiot umowy

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach zamówienia pn. „Budowa wieży dla nietoperzy na części dz. ew. nr 1396 obręb Wapienica przy ul. Tartacznej w Bielsku-Białej”.
2. Roboty zostaną wykonane zgodnie z niniejszą umową, dokumentami stanowiącymi integralną jej część oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa oraz normami.
3. Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się współdziałać przy wykonaniu umowy, w celu należytej realizacji zamówienia, tj. ściśle współpracować, w szczególności zobowiązują się wzajemnie informować o przebiegu umowy, zgłaszać wątpliwości i problemy, a także szybko reagować i podejmować decyzje, niezbędne dla prawidłowej realizacji zobowiązania.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ponoszą oni solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

5. Roboty budowlane realizowane będą na podstawie dokumentacji projektowej (stanowiącej załącznik nr 4 do SWZ), przedmiaru robót (stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ) oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR, stanowiącej załącznik nr 6 do SWZ).

§2 Postanowienia ogólne

1. Umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320, z 2025 r. poz. 620, 769, 794, 1165, 1173, 1235) zwaną dalej: ustawa Pzp).
2. Integralną część umowy stanowią:
 - Specyfikacja Warunków Zamówienia (zwana dalej SWZ) wraz z załącznikami;
 - Oferta Wykonawcy w zakresie, w jakim nie jest sprzeczna z niniejszą umową,
 - Polisa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
3. Zobowiązania Wykonawcy zawarte w ofercie wprowadza się do niniejszej umowy.
4. Wzajemna korespondencja pisemna Stron (z wyłączeniem wykonywania uprawnień z tytułu gwarancji jakości i rękojmi) dokonywana może być za pomocą:
dla Nadleśnictwa na e-mail: bielsko@katowice.lasy.gov.pl,
dla Wykonawcy na nr fax: , e-mail:
5. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Nadleśnictwo o zmianie swojego adresu i/lub nr faksu, i/lub adresu e-mail. W przeciwnym razie korespondencja skierowana na dotychczasowy adres/fax/adres e-mail będzie uznana za skutecznie doręczoną.
6. Strony ustalają, iż w razie nieodebrania przez Stronę dwukrotnie awizowanej przesyłki następuje skutek doręczenia.

§3 Termin realizacji umowy

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać niniejszą umowę **w terminie do 5 miesięcy** od daty zawarcia niniejszej umowy (dalej jako „Termin Wykonania”).
2. Nadleśnictwo przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy (miejsce wykonywania robót) niezwłocznie po zawarciu umowy. Z chwilą protokolarnego przejęcia terenu budowy Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość ich oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania.
3. Przedmiot Umowy realizowany będzie zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo – finansowym (dalej jako „Harmonogram”).
4. Szczegółowe terminy realizacji Przedmiotu Umowy określa opracowany przez Wykonawcę Harmonogram, z którego powinna wynikać kolejność realizacji robót z uwzględnieniem wymaganych technologii, czasu realizacji i terminów.

5. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy przedłoży Zamawiającemu do akceptacji projekt Harmonogramu, w formie pisemnej, z opisem działań związanych z robotami budowlanymi.
6. Sporządzony przez Wykonawcę Harmonogram, powinien zawierać opis realizacji robót budowlanych oraz etapów realizacji Umowy wraz ze wskazaniem zaawansowania finansowego prac.
7. Zamawiający zatwierdzi lub zgłosi uwagi do przedłożonego Harmonogramu w terminie do 7 dni od dnia jego otrzymania. Niezgłoszenie zastrzeżeń przez Zamawiającego w terminie 7 dni od otrzymania Harmonogramu oznacza jego zatwierdzenie.
8. Wykonawca obowiązany jest uwzględnić w projekcie Harmonogramu wszelkie uwagi Zamawiającego zmierzające do zapewnienia zgodności projektu Harmonogramu z Umową, technologią lub organizacją prac wynikającą z Dokumentacji Projektowej, zasadami wiedzy technicznej bądź uwarunkowaniami realizacji Przedmiotu Umowy wynikającymi z przepisów prawa, decyzji administracyjnych dotyczących realizacji Przedmiotu Umowy lub uzgodnień z zarządcami dróg lub gestorami sieci albo instalacji. Wykonawca uwzględni uwagi Zamawiającego i w terminie 7 dni od ich zgłoszenia przedstawi poprawiony projekt Harmonogramu (zapisy ust. 7 stosuje się).
9. Wykonawca jest zobowiązany na bieżąco aktualizować Harmonogram do faktycznego postępu robót. Ustęp 3 - 8 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmiany Harmonogramu. Zmiany Harmonogramu nie stanowią zmiany Umowy, o ile nie wpływają na Termin Wykonania

§4 Siła wyższa

1. Wystąpienie zdarzeń siły wyższej, uniemożliwiający wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami rozumie się jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub części. W razie wystąpienia siły wyższej strony umowy zobowiązane są do dołożenia wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych powstałych na skutek działania siły wyższej.
2. Strajk pracowników Wykonawcy i/lub podwykonawców bądź dalszych podwykonawców, nie będą uznawane przez Nadleśnictwo za okoliczności siły wyższej ani za okoliczności uzasadniające zmianę terminu wykonania umowy.
3. Jeśli w wyniku zaistnienia zdarzeń siły wyższej doszło do całkowitego lub częściowego zniszczenia robót objętych przedmiotem umowy, przed ich odbiorem końcowym przez Nadleśnictwo, Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zapłatę za tę część robót, która uległa zniszczeniu.

§5 Osoby biorące udział w realizacji umowy

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kierowanie budową i robotami budowlanymi objętymi umową przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane i kwalifikacje zawodowe.
2. Wykonawca wyznacza do kierowania budową, robotami budowlanymi objętymi umową i koordynacji wykonywanych robót osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, tj.:
- pełniącego obowiązki kierownika budowy.

3. Nadzór nad wykonywanymi robotami objętymi umową w imieniu Nadleśnictwa będzie prowadził: - pełniący obowiązki Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, który upoważniony jest do prowadzenia kontroli i rozliczeń kosztów budowy.
4. W ramach niniejszej umowy do nadzorowania i rozliczenia kosztów budowy Nadleśnictwo wyznacza **Jacka Jaroszewskiego** – specjalistę ds. budownictwa, którego upoważnia jednocześnie do przekazania placu budowy, przeprowadzenia odbioru robót budowlanych wraz z przedstawicielami Nadleśnictwa.
5. Kierownik budowy i Inspektor Nadzoru Inwestorskiego działają w granicach umocowania określonego aktualnymi przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.
6. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oraz osoba wskazana w ust. 4 reprezentują Nadleśnictwo wobec Wykonawcy, nie są oni jednak upoważnieni do składania i przyjmowania w imieniu Nadleśnictwa oświadczeń woli.
7. Nadleśnictwo ma prawo zmiany osób wskazanych w ust. 3, 4, a o dokonaniu zmiany powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem zmiany.
8. Zmiana osoby wskazanej w ust. 2 każdorazowo w trakcie wykonywania umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana pisemnie przez Nadleśnictwo. Nadleśnictwo zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje proponowanej osoby będą takie same lub wyższe od kwalifikacji wymaganych przez Nadleśnictwo, zapisami SWZ. Wykonawca powinien przedłożyć Nadleśnictwu propozycję zmiany kierownika budowy nie później niż 10 dni roboczych przed planowanym dopuszczeniem do udziału w wykonaniu umowy danej osoby.
9. Jakikolwiek zawieszenie wykonywania umowy wynikające z braku odpowiedniej osoby zapewnianej przez Wykonawcę będzie traktowane jako wynikłe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia wykonania umowy.
10. Zmiany osób, o których mowa powyżej nie wymagają wprowadzania zmian do umowy w formie aneksu.
11. Strony zobowiązują się do współdziałania przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy, zgodnie z wymaganiami wynikającymi z Umowy, w tym do udziału w **cyklicznych naradach koordynacyjnych** w celu bieżącego omówienia postępów realizacji Przedmiotu Umowy oraz uwag i problemów, jakie powstały w trakcie jego realizacji, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego; terminy narad koordynacyjnych będą ustalone przez Zamawiającego – w odstępach około dwutygodniowych, w których oprócz przedstawicieli Stron będą brać udział: Kierownik budowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego oraz asystent do spraw architektonicznych z ramienia Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Przyrody „pro Natura”.
12. Strony zobowiązują się do niezwłocznego powiadamiania się wzajemnie w formie pisemnej o wszelkich okolicznościach, które mogą powodować przeszkody lub utrudnienia w realizacji Przedmiotu Umowy.

§6 Podwykonawstwo

1. Strony ustalają, iż następujący zakres robót: Wykonawca będzie realizował przy pomocy podwykonawców, a pozostałe roboty będzie wykonywał osobiście.
2. Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale podwykonawców, zawierając z nimi stosowne umowy o podwykonawstwo w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Wykonawca, bez zgody Nadleśnictwa, nie podzleci podwykonawcom innych części zamówienia niż wskazanych w ofercie.
4. Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji robót i prac realizowanych przez podwykonawców oraz dalszych podwykonawców.
5. Wykonawca jest zobowiązany do terminowego regulowania wszelkich zobowiązań wobec podwykonawców, z którymi współpracuje w związku z realizacją umowy. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowiązań wobec wyżej wskazanych podmiotów stanowi nienależyte wykonywanie umowy i uprawnia Nadleśnictwa do dokonania wypłaty kwot z zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub wszelkich wierzytelności Wykonawcy względem Nadleśnictwa, w celu dokonania zapłaty należności na rzecz podwykonawców na zasadach określonych w art. 465 ustawy Pzp.
6. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracowników, tak jak by były to działania lub uchybienia Wykonawcy. Wykonanie robót przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej umowy oraz obowiązujących przepisów prawa.
7. Każdorazowe skierowanie podwykonawcy do robót w ramach umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, wymaga uprzedniej pisemnej akceptacji przez Nadleśnictwo oraz spełnienia następujących wymogów:
 - a) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany do przedłożenia Nadleśnictwu, wniosku wraz z projektem umowy o podwykonawstwo, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć do ww. dokumentów zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z przedłożonym projektem umowy.

Ponadto Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zobowiązany jest przedstawić odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument, właściwy dla danej formy organizacyjnej podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wskazujący na uprawnienia osób wymienionych w umowie do reprezentowania stron umowy.
 - b) Nadleśnictwo podejmie decyzję, wyrażając zgodę lub zgłaszając zastrzeżenia do projektu umowy w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane. Jeżeli Nadleśnictwo w powyższym terminie nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń, uważać się będzie, że wyraził zgodę na projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.
 - c) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany przedłożyć Nadleśnictwu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, o treści zgodnej z zaakceptowanym uprzednio przez Nadleśnictwo projektem umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Jeżeli Nadleśnictwo w terminie 14 dni od doręczenia mu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez przekładającego kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu do tej umowy, uważać się będzie, że Nadleśnictwo wyraziło zgodę na umowę o podwykonawstwo.
 - d) Zgłoszenie przez Nadleśnictwo zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo w terminie, o którym mowa pod lit. b) lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo w terminie określonym pod lit. c), będzie równoznaczne z brakiem akceptacji odpowiednio umowy o podwykonawstwo lub jej projektu przez Nadleśnictwo.

Nadleśnictwo będzie uprawnione do zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo lub sprzeciwu do tejże umowy, w szczególności, gdy:

- nie będzie spełniała wymagań określonych w niniejszej umowie i jej załącznikach,
 - przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony pod lit. f) tiret piąte poniżej,
 - będzie zawierała postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp tj. postanowienia kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy.
- e) W przypadku zgłoszenia przez Nadleśnictwo zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo lub sprzeciwu do tejże umowy, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane jest zobowiązany ponownie przedstawić, w powyższym trybie, projekt umowy o podwykonawstwo lub umowę o podwykonawstwo, uwzględniające zastrzeżenia i uwagi zgłoszone przez Nadleśnictwo. Postanowienia zawarte pod lit. a) do d) stosuje się odpowiednio.
- f) Każdy projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo musi zawierać w szczególności postanowienia dotyczące:
- zakresu robót przewidzianych do wykonania przez podwykonawcę, wraz z oznaczeniem części dokumentacji dotyczącej wykonywania tychże robót;
 - terminu realizacji robót (termin ten winien być zgodny z terminem wymaganym przez Nadleśnictwo);
 - wynagrodzenia (przy czym nie może ono być wyższe niż wynagrodzenie przewidziane dla Wykonawcy za daną robotę);
 - zasad płatności za wykonanie robót;
 - terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tym zastrzeżeniem, że termin ten nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej;
 - rozwiązania umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, w przypadku rozwiązania niniejszej umowy lub ograniczenia zakresu robót w sytuacji ograniczenia zakresu robót objętych umową

oraz klauzule:

- dotyczące należytego wykonania umowy, co najmniej w zakresie przewidzianym w niniejszej umowie;
- dotyczące takiego okresu odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Nadleśnictwa;
- zakazujące podwykonawcy dokonywania cesji wierzytelności bez zgody Wykonawcy i Nadleśnictwa;
- zobowiązujące podwykonawcę do składania Nadleśnictwu oświadczeń o zapłacie, bądź braku zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego podwykonawcy, wymagalnego

- na dzień złożenia oświadczeń a także końcowych dowodów zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego podwykonawcy i dalszemu podwykonawcy, z tytułu wykonania umowy o podwykonawstwo;
- zakazujące podwykonawcy podzlecenia wykonania robót budowlanych i związanych z nimi prac dalszemu podwykonawcy robót budowlanych bez zgody Wykonawcy.
 - dotyczące zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z zapisami § 11 umowy.
- g) Postanowienia niniejszego ustępu, w tym procedurę określoną w podpunktach od a) do f) powyżej, stosuje się odpowiednio do wszelkich zmian umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane.
- h) Kopię umowy o podwykonawstwo mogą poświadczyć osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu przedkładającego, notariusz, radca prawny lub adwokat.
8. Każdorazowo Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada Nadleśnictwu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez przedkładającego kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 zł. Zapisy niniejszego ustępu stosuje się również odpowiednio do wszystkich zmian umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi.
9. Termin zapłaty wynagrodzenia przewidziany w umowie o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi, nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia do Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej dostawy lub usługi. W przypadku, gdy termin zapłaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi jest dłuższy niż określony powyżej, Nadleśnictwo poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany umowy w powyższym zakresie, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o których mowa w § 14 ust. 1 litera f.
10. Niewypełnienie przez Wykonawcę obowiązków określonych w niniejszym paragrafie stanowi podstawę do natychmiastowego usunięcia z budowy podwykonawcy przez Nadleśnictwo lub żądania od Wykonawcy usunięcia przedmiotowego podwykonawcy z budowy. Niniejsze postanowienie nie wyklucza innych uprawnień Nadleśnictwa określonych w umowie.
11. Zgłaszanie przez Nadleśnictwo pisemnych sprzeciwów lub zastrzeżeń, o których mowa w ust. 7 nie stanowi podstawy do żądania przez Wykonawcę zmiany terminu wykonania robót.
12. W przypadku realizacji zamówienia przez podmioty (Wykonawców) występujące wspólnie, umowy o podwykonawstwo zawierane będą w imieniu i na rzecz wszystkich tych podmiotów.
13. W przypadku, w którym Wykonawcą są Wykonawcy występujący wspólnie, każdy z tych Wykonawców odpowiada solidarnie wobec Nadleśnictwa za zobowiązania pozostałych Wykonawców wobec podwykonawców zaspokojone przez Nadleśnictwo.

§7 Oświadczenie Nadleśnictwa

Nadleśnictwo oświadcza, że posiada prawo dysponowania terenem budowy w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy.

§8 Uprawnienia kontrolne oraz obowiązki Nadleśnictwa

1. Nadleśnictwo uprawnione jest do kontrolowania prawidłowości wykonania robót, w szczególności ich jakości, terminowości, zgodności z prawomocną decyzją pozwolenia na budowę, użycia właściwych materiałów oraz do żądania utrwalenia wyników kontroli w protokołach.
2. Nadleśnictwo może zgłaszać zastrzeżenia i żądać od Wykonawcy usunięcia z terenu budowy każdej firmy lub osoby, która zdaniem Nadleśnictwa nie posiada wymaganych kwalifikacji do wykonywania powierzonych zadań, lub której obecność na terenie budowy jest uznana przez Nadleśnictwo za niepożądaną.
3. Nadleśnictwo w wyniku kontroli i stwierdzenia nieprawidłowości przy wykonywanych pracach może nakazać Wykonawcy przerwanie prac do czasu usunięcia nieprawidłowości. Zatrzymanie prac przez Nadleśnictwo nie wstrzymuje biegu czasu umowy, a opóźnienie wynikające z powyższych okoliczności będzie winą Wykonawcy.
4. Zamawiający zobowiązuje się do zawiadamiania Wykonawcy z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem, telefonicznie lub drogą mailową o wyznaczonym przez Zamawiającego terminie **narady koordynacyjnej**.

§9 Zobowiązania Wykonawcy

1. Z chwilą protokolarnego przejścia terenu budowy Wykonawca ponosi, aż do chwili końcowego odbioru robót budowlanych, odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie oraz terenach przyległych, na które mają wpływ wykonywane roboty budowlane.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania podwykonawców i innych osób działających w jego imieniu, jak za działania własne.
3. Wykonawca zobowiązuje się w taki sposób wykonywać niniejszą umowę, aby ani Nadleśnictwo, ani żadna osoba trzecia nie doznały szkody pozostającej w związku z wykonywaniem niniejszej umowy. W szczególności:
 - a) Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania;
 - b) Wykonawca zobowiązany jest wydzielić i szczególnie dokładnie zabezpieczyć miejsce prowadzonych prac;
 - c) Wykonawca zobowiązany jest szczególnie starannie zabezpieczyć przed uszkodzeniami wszystkie drzewa, nieobjęte wycinką, w miejscu realizacji przedmiotu umowy;
 - d) Wykonawca zobowiązuje się w czasie realizacji zadania zapewnić na terenie robót należyty ład i porządek, a szczególnie przestrzegać przepisy BHP i P-POŻ.
4. Wykonawca naprawi wszelkie szkody osobowe, rzeczowe i finansowe, które wyrządzi Nadleśnictwu oraz / lub osobom trzecim, w związku lub przy wykonywaniu niniejszej umowy. W szczególności, w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia mienia Nadleśnictwa lub osób trzecich w toku realizacji zadania, Wykonawca zobowiązuje się doprowadzić je do stanu pierwotnego i naprawić szkodę na własny koszt.
5. Wykonawca zobowiązuje się respektować postanowienia art. 208 Kodeksu pracy.
6. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami wytworzonymi w wyniku realizacji zamówienia oraz do przestrzegania zasad ochrony środowiska (m.in. zapobieganie powstawaniu odpadów, ograniczenie ich ilości i ich negatywnego oddziaływania na ludzi i środowisko, zapewnienie ich odzysku oraz prawidłowego unieszkodliwiania).

7. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia robót w sposób uwzględniający ochronę zdrowia i życia ludzi, a także środowiska na terenie budowy i terenie przyległym do budowy, w szczególności: ochronę wody i i gruntu, roślin, powietrza, za ochronę drzew i krzewów oraz emisję hałasu, ptaków, nietoperzy i stanu akustycznego środowiska oraz w sposób zabezpieczający przed awariami lub incydentami środowiskowymi, w stopniu całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności Nadleśnictwo.
8. Nadleśnictwo ma prawo żądać od Wykonawcy okazania dokumentów potwierdzających przekazanie odpadów jednostce posiadającej stosowne zezwolenia.
9. Wykonawca zobowiązuje się uporządkować teren robót oraz teren przyległy nie później niż w terminie zgłoszenia gotowości do odbioru przedmiotu umowy.
10. Wykonawca zobowiązany jest do **ubezpieczenia robót i placu budowy** na wartość nie mniejszą niż wartość złożonej oferty, z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej.
11. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:
 - a) roboty, plac budowy i urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome Wykonawcy związane bezpośrednio z wykonywaniem robót - od ognia, huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, zalania, obsunięć i innych zdarzeń losowych.
 - b) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników Wykonawcy i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.
12. Wykonawca dostarczy Nadleśnictwu dokument ubezpieczenia wraz z warunkami ubezpieczenia zawierający klauzulę ubezpieczenia, o której mowa w ust. 11 i 12 **w terminie 7 dni** od daty zawarcia niniejszej umowy.
13. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania przez okres wykonywania przedmiotu umowy Ubezpieczenia OC. Polisę lub inny dokument potwierdzający kontynuację ubezpieczenia od dnia następnego po dniu ustania poprzedniej ochrony ubezpieczeniowej wraz z dowodem opłacenia składek na to ubezpieczenie Wykonawca będzie przedkładał Nadleśnictwu nie później niż na 2 dni przed dniem wygaśnięcia poprzedniej umowy ubezpieczenia. Jeżeli Wykonawca nie wykona obowiązku, o którym, mowa w ust. 13, Nadleśnictwo wedle swojego wyboru może odstąpić od umowy lub ubezpieczyć Wykonawcę na jego koszt, przy czym koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Nadleśnictwo potrąci z wynagrodzenia, a gdyby potrącenie to nie było możliwe z Zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
14. Wykonawca ponosi również odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez podwykonawców i dalszych podwykonawców.
15. Na każde żądanie Nadleśnictwa Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia w terminie wyznaczonym przez Nadleśnictwo wszelkich wymaganych oryginałów: atestów i/lub certyfikatów i/lub innych dokumentów wymaganych przez przepisy prawa na materiały i urządzenia użyte do wykonania robót, nawet gdyby nie były w sposób wyraźny określone niniejszą Umową.
16. Na każde żądanie Nadleśnictwa materiały, o których mowa w ust. 16 zostaną poddane kontroli, tj. badaniom w miejscu produkcji, placu budowy lub też w określonym przez Nadleśnictwo miejscu.
17. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz sprzęt wymagany do badania jakości materiałów, a także do badania ciężaru i ilości zużytych materiałów. Badania, o

których mowa w zdaniu poprzednim będą realizowane przez Wykonawcę na jego wyłączny koszt.

18. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Nadleśnictwu dokumentacji powykonawczej.
19. Wykonawca jest zobowiązany do podejmowania wszelkich innych czynności, choćby w sposób bezpośredni nie określonych Umową, a mających na celu prawidłowe i terminowe wykonanie robót objętych niniejszą Umową, z dbałością o przestrzeganie przepisów prawa.

§10 Osoby wykonujące zamówienie

1. W związku z zastosowaniem klauzuli społecznej na podstawie art. 95 ustawy Pzp, Nadleśnictwo wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę i podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, tj. pracowników wykonujących czynności będące robotami budowlanymi realizowanymi w miejscu wykonywania przedmiotu umowy (świadczących pracę bezpośrednio na placu budowy) przez cały okres wykonywania tych czynności.
2. W odniesieniu do osób wymienionych w ust. 1, Nadleśnictwo wymaga udokumentowania przez Wykonawcę, **w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy** faktu zatrudniania na podstawie umowy o pracę, poprzez przedłożenie Nadleśnictwu oświadczenia zatrudnionego pracownika lub oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę, lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, lub innych dokumentów zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.
3. W przypadku zmiany osób zatrudnionych przez Wykonawcę do wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1, Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia stosownych dokumentów, o których mowa w ust. 2 i dotyczących nowego pracownika, w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania przez tę osobę czynności, o których mowa w ust. 1.
4. W celu kontroli przestrzegania postanowień umowy przez Wykonawcę przedstawiciel Nadleśnictwa uprawniony jest w każdym czasie do weryfikacji tożsamości Personelu Wykonawcy uczestniczącego w realizacji przedmiotu umowy.
5. Nadleśnictwo zastrzega sobie prawo do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1, w całym okresie obowiązywania umowy. Nadleśnictwo jest w szczególności uprawnione do żądania:
 - a) aktualnych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w ust. 2,
 - b) wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania wymogu, o którym mowa w ust. 1.

§11 Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowiązuje się, własnym kosztem i staraniem, do wykonania wszelkich czynności i działań niezbędnych do należytego wykonania niniejszej umowy, a w szczególności do:
 - 1) urządzenia (zorganizowania) i zabezpieczenia terenu robót (w tym rosnących drzew), strzeżenia mienia i zachowania warunków bezpieczeństwa wynikających w szczególności z przepisów p-poż, bhp itp., urządzenia zaplecza sanitarnego i socjalnego dla pracowników,

- 2) wydzielenia i ogrodzenia miejsc w obrębie prowadzonych robót,
- 3) zapewnienia wykonania przedmiotu zamówienia przez osoby posiadające stosowne uprawnienia, doświadczenie i przygotowanie zawodowe oraz szkolenia,
- 4) uzyskanie od nadzoru chiropterologicznego, sprawowanego przez autora projektu w ramach pełnionego nadzoru autorskiego, pisemnej akceptacji środka chemicznego używanego w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy przed jego zastosowaniem.
- 5) udziału w **cyklicznych naradach koordynacyjnych** w celu bieżącego omówienia postępów realizacji Przedmiotu Umowy, o których stanowi §5 ust. 11.
- 6) organizacji w porozumieniu z Nadleśnictwem magazynów materiałów oraz tymczasowych składowisk odpadów gruzu, śmieci, itp.,
- 7) odtworzenia (naprawy) uszkodzonych dróg dojazdowych i przyległych terenów w przypadku pogorszenia ich stanu w związku z realizacją nin. zamówienia,
- 8) uzyskania własnym staraniem zezwoleń na wjazd i zajęcie pasa drogowego -w razie potrzeby,
- 9) uzyskania odpowiednich zezwoleń, uzgodnienia zmiany organizacji ruchu, uzgodnień oraz warunków transportu materiałów budowlanych o tonażu przewyższającym wyznaczone ciężary dopuszczalne oraz poniesienia wszelkich kosztów wynikających z faktu uzyskania zezwolenia i uzgodnień, a także poniesienia wszelkich kosztów realizacji zaleceń, robót i czynności wynikających z uzyskanych dokumentów,
- 10) poniesienia kosztów wynikających z zapisów zawartych w uzgodnieniach branżowych dysponentów uzbrojenia terenu oraz administratorów dróg (m.in. specjalistycznych nadzorów pełnionych przez dysponentów uzbrojenia i opłat związanych z odbiorami itp.),
- 11) wykonania robót tymczasowych niewykazanych w materiałach przetargowych, a niezbędnych do wykonania robót podstawowych, a także innych elementów, których wykonanie Wykonawca przewiduje,
- 12) załadunku, transportu i składowania gruzu, śmieci, odpadów, itp.,
- 13) dostarczenia instrukcji obsługi zamontowanych urządzeń, a także innych dokumentów związanych z ich użytkowaniem (np. kart gwarancyjnych, instrukcji obsługi itp.) – w języku polskim,
- 14) likwidacji i uporządkowania terenu robót, przywrócenia do stanu z dnia przejęcia miejsc zajętych czasowo w związku z realizacją robót oraz naprawy ewentualnych szkód spowodowanych realizacją robót objętych zamówieniem nie później niż w terminie przekazania przez Wykonawcę przedmiotu umowy i przejęcia go przez Nadleśnictwo jako należycie wykonanego,
- 15) dokonywania przeglądów w okresie gwarancji i rękojmi,
- 16) przygotowania, skompletowania i przekazania Nadleśnictwu najpóźniej w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru przedmiotu umowy dokumentacji powykonawczej (2 egz. na papierze) zawierającej wszelkie niezbędne dokumenty potrzebne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu, w szczególności protokoły odbioru, wyniki badań, wyniki prób szczelności, atesty higieniczne dotyczące wbudowanych materiałów, rysunki powykonawcze, szkic powykonawczy wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą (wraz ze złożeniem do zasobu Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej) wraz z dodatkowym egzemplarzem mapy i szkicu powykonawczego obejmującego naniesioną granicę terenu

zajętego pod inwestycję a także inne dokumenty i opracowania wymagane zapisami niniejszej umowy i obowiązujących przepisów.

2. Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania własnym kosztem i staraniem prawa przejazdu po drogach publicznych oraz innych gruntach nie będących w zarządzie PGL LP Nadleśnictwa Bielsko.
3. Jeżeli okaże się, że do wykonania przez Wykonawcę zakresu robót objętych niniejszą umową niezbędne są jakiegokolwiek zezwolenia, pozwolenia, uzgodnienia, opinie, dopuszczenia lub odbiory, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć je lub przeprowadzić na swój koszt, bez dodatkowej zapłaty i z odpowiednim wyprzedzeniem. Dokumenty te i protokoły odbioru należy bez wezwania i w niezbędnej liczbie egzemplarzy dostarczyć Nadleśnictwu.
4. Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia wszystkich maszyn, ciągników i urządzeń pracujących na powierzchniach leśnych w odpowiednie zestawy (sorbenty lub maty sorpcyjne itp.) do pochłaniania rozlanego paliwa lub oleju oraz innych płynów technologicznych używanych w maszynach, ciągnikach, pilarkach i innych urządzeniach pracujących na terenie przedmiotu zamówienia oraz użycia tych środków w sytuacjach wymagających zastosowania (awarie, naprawy, tankowania itp.) – w celu zapobieżenia skażeniu środowiska.
5. Wykonawca gwarantuje, że maszyny i inne urządzenia techniczne, wykorzystywane przez Wykonawcę oraz jego podwykonawców do realizacji Przedmiotu Umowy będą:
 - 1) spełniać, przez cały okres ich użytkowania, minimalne wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy określone w przepisach wykonawczych do Kodeksu Pracy;
 - 2) utrzymywane w stanie sprawności technicznej i czystości zapewniającej użytkowanie ich bez szkody dla bezpieczeństwa i zdrowia osób je eksploatujących oraz środowiska przyrodniczego, w którym realizowane są prace;
 - 3) posiadać aktualne atesty, świadectwa dopuszczenia do eksploatacji, itp. o ile są wymagane przez odpowiednie przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy o dozorcze technicznym.

§12 Odbiory

1. Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu dokonywane będą przez Inspektora Nadzoru z udziałem osoby wskazanej w § 5 ust. 4, na podstawie pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru danego elementu / etapu robót do 7 dni od daty zgłoszenia. Brak zgłoszenia Nadleśnictwu robót zanikowych i/lub podlegających zakryciu spowoduje, że koszty ewentualnych odkrywek obciążą w całości Wykonawcę.
2. Strony postanawiają, że Wykonawca wykona wszystkie roboty (prace) i zgłosi Nadleśnictwu gotowość do przekazania przedmiotu umowy, a Nadleśnictwo wyznaczy termin komisyjnego odbioru końcowego. Nadleśnictwo jest zobowiązane zawiadomić Wykonawcę o dniu rozpoczęcia czynności odbioru końcowego.
3. Po wykonaniu zamówienia, z czynności odbiorowych spisany zostanie protokół odbioru końcowego.
4. Przed odbiorem końcowym Wykonawca przekaże Nadleśnictwu dokumentację powykonawczą.
5. Komisyjny odbiór końcowy robót budowlanych zorganizowany będzie przez Nadleśnictwo w terminie 30 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru końcowego robót

budowlanych i potwierdzenia gotowości wykonanych robót budowlanych do odbioru przez Inspektora Nadzoru.

6. Czynności odbioru końcowego:

- 1) Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu wystąpienia istotnych wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu umowy lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, Nadleśnictwo może przerwać odbiór końcowy, wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniając ich złożoność techniczną, a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności odbioru końcowego. Jeżeli jednak wady nie nadają się do usunięcia Nadleśnictwo może odstąpić od umowy lub zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.
 - 2) Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady nieistotne przedmiotu umowy Nadleśnictwu przysługują następujące uprawnienia.
 - a) jeżeli wady nadają się do usunięcia wówczas w protokole odbioru końcowego Nadleśnictwo wyznacza Wykonawcy odpowiedni termin i sposób usunięcia wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie albo w sposób wskazany w protokole odbioru końcowego Nadleśnictwo, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy jest uprawnione do zlecenia usunięcia wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.
 - b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia Nadleśnictwo może odpowiednio obniżyć wynagrodzenie.
 - 3) W przypadku przerwania czynności odbioru końcowego, z przyczyn wskazanych w ust. 6 punkt 1), wówczas za dzień wykonania umowy uważany będzie dzień faktycznego zakończenia czynności odbioru i podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego.
7. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Nadleśnictwo o usunięciu wad, żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio wadliwych robót.
 8. Nadleśnictwo wyznacza terminy przeglądów robót w okresie rękojmi i gwarancji, a w razie stwierdzenia wad wyznacza termin ich usunięcia.
 9. W razie stwierdzenia podczas przeglądów, o których mowa w ust. 7 wad, Nadleśnictwo wyznacza termin protokolarnego stwierdzenia usunięcia tych wad.
 10. O wykryciu wady Nadleśnictwo zawiadomi Wykonawcę w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub poczty polskiej, wyznaczając mu jednocześnie termin do usunięcia wady.
 11. W przypadkach spornych Nadleśnictwo zawiadomi Wykonawcę o dacie i miejscu oględzin mających na celu ich wyjaśnienie. Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym przez Nadleśnictwo będzie równoznaczne z uznaniem przez Wykonawcę wad zgłoszonych przez Nadleśnictwo.
 12. Wady robót nadające się do usunięcia stwierdzone w okresie rękojmi lub gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie usunąć w wyznaczonym terminie.
 13. W przypadku opóźnienia Wykonawcy ponad wyznaczony, odpowiedni termin usunięcia stwierdzonych wad albo odmowy usunięcia tych wad Nadleśnictwo może je usunąć na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy (na co Wykonawca wyraża nieodwołalną i bezwarunkową zgodę) zachowując prawo do naliczania kar umownych i odszkodowania uzupełniającego.

§13 Wynagrodzenie

1. Za wykonanie niniejszej umowy Wykonawca otrzyma następujące wynagrodzenia ryczałtowe:
 - netto : zł
 - słownie złotych :
 - podatek VAT: zł
 - słownie złotych :
 - brutto : zł
 - słownie złotych :
2. Kwoty wynagrodzenia wskazane w ust. 1 obejmują wszelkie wydatki, które Wykonawca mógłby ponieść w celu należytego wykonania umowy.
3. Nadleśnictwo nie przewiduje zaliczkowania materiałów, usług i robót budowlanych.
4. Nadleśnictwo może w każdym czasie ograniczyć zakres robót informując Wykonawcę o przyczynie tego ograniczenia. Strony ustalają, że z tego tytułu Wykonawcy nie będą przysługiwały wobec Nadleśnictwa żadne roszczenia (w szczególności o wynagrodzenie lub o odszkodowanie). Wartość robót, z których Nadleśnictwo zrezygnowało, zostanie obliczona w oparciu o składniki ceny zawarte w ofercie Wykonawcy i odliczona od odpowiedniej kwoty wynagrodzenia określonej w ust. 1. Wartość ograniczonych robót nie może przekroczyć 20% wartości każdej z części umowy wskazanych w ust 1.
5. W przypadku zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenia brutto, wskazane w ust. 1, zostaną odpowiednio zmienione (o kwotę wynikającą ze zmienionych stawek tego podatku obowiązujących w dacie powstania obowiązku podatkowego w czasie trwania umowy).
6. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie zamówienia odbędzie się po wystawieniu przez Wykonawcę faktury końcowej na podstawie protokołu odbioru końcowego z wykonania zamówienia i uznaniu go przez Nadleśnictwo za należycie wykonane.

W protokołach odbioru robót budowlanych zawarta będzie informacja o kwotach należnych podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom robót budowlanych, dostaw i usług.
7. Zapłata wynagrodzenia na podstawie faktur nastąpi przelewem na wskazany na fakturze rachunek w ciągu **30 dni, licząc od dnia przedłożenia Nadleśnictwu** prawidłowo wystawionej faktury wraz z załącznikami, z zastrzeżeniem ust.12, przy czym za dzień spełnienia świadczenia pieniężnego uważać się będzie dzień złożenia polecenia przelewu w banku Nadleśnictwa.
8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zapłata wynagrodzenia należnego na podstawie niniejszej umowy do rąk upoważnionego Wykonawcy, na rachunek przez niego wskazany, zwalnia Nadleśnictwo z zobowiązania co do zapłaty wynagrodzenia w stosunku do pozostałych Wykonawców
9. Wykonawca nie może bez pisemnej – pod rygorem nieważności – i uprzedniej zgody Nadleśnictwa przenieść na osobę trzecią żadnej wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie będzie ważna i stanowić będzie istotne naruszenie postanowień niniejszej umowy.
10. W przypadku zatrudnienia podwykonawców i dalszych podwykonawców, dodatkowym dokumentem, (załącznikiem do faktury) będą dowody zapłaty wynagrodzenia wszystkich zgłoszonych podwykonawców i dalszych podwykonawców. Dowodami, o których mowa w zdaniu pierwszym będą:

- a) jeśli podwykonawca lub/i dalszy podwykonawca jest w trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo - oświadczenia podwykonawców oraz dalszych podwykonawców, o zapłacie, bądź braku zapłaty przez Wykonawcę, wynagrodzenia wymagalnego na dzień złożenia oświadczeń - należnego podwykonawcy i dalszemu podwykonawcy,
 - b) jeśli podwykonawca lub/i dalszy podwykonawca wykonał umowę o podwykonawstwo - oświadczenia podwykonawców oraz dalszych podwykonawców, tzw. końcowe dowody zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia - należnego podwykonawcy i dalszemu podwykonawcy, z tytułu wykonania umowy o podwykonawstwo.
11. Za część robót budowlanych wykonanych przez podwykonawcę Nadleśnictwo będzie płacić bezpośrednio tym podwykonawcom, ale na zlecenie Wykonawcy. W razie braku skutecznego zlecenia zapłaty, Nadleśnictwo ma prawo do wynagrodzenia Wykonawcy zatrzymać kwoty odpowiadające wynagrodzeniom należnym tym podwykonawcom do czasu uzyskania pewności, że roszczenia podwykonawców zostały zaspokojone lub nie istnieją.
 12. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wynagrodzenia za wykonane roboty, które zostały odebrane i poświadczono do zapłaty przez Nadleśnictwo, Nadleśnictwo dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Nadleśnictwo umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Nadleśnictwu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
 13. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 11, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Nadleśnictwo umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Nadleśnictwu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
 14. W przypadku niedołączenia do faktury VAT przez Wykonawcę oświadczeń, o których mowa w ust. 10 lub dołączenia oświadczeń, z treści których będzie wynikało, iż nie zostały uregulowane kwoty należne podwykonawcom lub dalszym podwykonawcą, Nadleśnictwo przeprowadzi wyjaśnienie i potrąci z wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednią kwotę odpowiadającą sumie kwot należnych poszczególnym podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.
 15. Zapłata na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zostanie dokonana w tej samej walucie, w jakiej rozliczana jest niniejsza umowa.
 16. Wykonawca traci prawo do wynagrodzenia w odpowiedniej części, w razie dokonania bezpośredniej zapłaty przez Nadleśnictwo wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.
 17. Wynagrodzenie płacone będzie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, co do całości kwoty wynikającej z otrzymanej faktury. Nie wyklucza to możliwości dokonywania potrąceń, o których mowa w art. 498 kodeksu cywilnego.
 18. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że jest podatnikiem VAT czynnym oraz że rachunek bankowy wskazywany na wystawionych przez niego fakturach będzie rachunkiem rozliczeniowym, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 VIII 1997 r. – prawo bankowe lub imiennym rachunkiem w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej otwartym w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, prowadzonym w walucie polskiej, oraz będzie rachunkiem wskazanym w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni” prowadzonym na podstawie art. 96b ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług .

19. Jeżeli wskazany na fakturze rachunek nie będzie odpowiadał treści ust. 22 i spowoduje to opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia, wówczas Wykonawcy nie będą przysługiwać wobec Nadleśnictwa ani roszczenie o odszkodowanie, ani roszczenie o jakiegokolwiek odsetki.

§14 Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Nadleśnictwu następujące kary umowne dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania umowy:
 - a) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Nadleśnictwo wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto wskazanego w § 13 ust. 1,
 - b) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 13 ust. 1, za każdy dzień zwłoki,
 - c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa § 13 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
 - d) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa § 13 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w zapłacie wymaganego wynagrodzenia,
 - e) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania Nadleśnictwu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany jak również nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 500,00 zł za każdy taki przypadek, nie więcej jednak niż łącznie 5000,00 zł,
 - f) niewprowadzenia zmiany w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo w terminie wskazanym przez Nadleśnictwo, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w §6 ust 7 lit. f tiret piąte i/lub w § 6 ust. 9 - w wysokości 250,00 zł za każdy taki stwierdzony przypadek;
 - g) za niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogów określonych w §10 – w wysokości 150,00 zł za każdy taki stwierdzony przypadek;
 - h) w przypadku uszkodzenia drzew podczas robót w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek;
 - i) za nieobecność Wykonawcy na naradach koordynacyjnych w uzgodnionym zgodnie z zapisami § 11 ust. 1 pkt 5 terminie w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek.

Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 40 % wynagrodzenia wskazanego w § 13 ust. 1.
2. Zamawiający ma prawo do naliczenia kary, o jakiej mowa w ust. 1 powyżej niezwłocznie po stwierdzeniu zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę do jej naliczenia i potrącania z należności objętej fakturą, wystawioną przez Wykonawcę lub wezwania Wykonawcy do jej zapłaty, w terminie wskazanym w wezwaniu.
3. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kary umownej w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 20 % Ceny brutto, o której mowa w § 13 ust. 1 Umowy; oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone w ciągu 30 dni od dnia powzięcia informacji o zdarzeniu uzasadniającym

4. Jest dopuszczalne żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary.
5. Jeżeli Wykonawca wykona zobowiązania wynikające z niniejszej umowy w znacznej części lub gdy kara umowna okaże się rażąco wygórowana Nadleśnictwo może zmniejszyć karę umowną.
6. Zmniejszenie kary umownej może nastąpić w szczególności w drodze ugody.

§15 Odstąpienie od umowy

1. Strony postanawiają, że przysługuje im prawo odstąpienia od umowy w wypadkach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego, w art. 456 ustawy Pzp, w powyższych paragrafach umowy, a ponadto Nadleśnictwo może odstąpić od umowy w terminie 60 dni od dnia powzięcia przez Nadleśnictwo informacji o wystąpieniu następujących zdarzeń:
 - a) Wykonawca nie rozpoczął robót lub przerwał roboty i nie realizuje ich przez okres 7 dni roboczych, licząc o dnia doręczenia pisemnego wezwania Nadleśnictwa do rozpoczęcia lub kontynuowania robót,
 - b) Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne przez okres 10 dni roboczych, licząc od dnia doręczenia pisemnego wezwania Nadleśnictwu,
 - c) Wykonawca przerwał realizację robót i nie podejmuje się ich realizacji bez uzasadnionych (tj. zaakceptowanych przez Nadleśnictwo) przyczyn przez okres kolejnych 7 dni roboczych;
 - d) Wykonawca nie płaci swoim podwykonawcom realizującym roboty objęte przedmiotem umowy i/lub opóźnia się z płatnościami na ich rzecz powyżej 30 dni w stosunku do terminu płatności wynikającego z faktury i/lub faktur wystawionych przez podwykonawców na rzecz Wykonawcy,
 - e) powzięcia przez Nadleśnictwo wiedzy, że Wykonawca naruszył zakaz wynikający z § 13 ust. 9 niniejszej umowy,
 - f) Wykonawca dopuszcza do realizacji przedmiotu umowy podwykonawców lub dalszych podwykonawców, z naruszeniem obowiązków określonych w umowie lub obowiązujących przepisach,
 - g) trzykrotnie dokona bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której mowa § 13 ust. 12, lub dokona bezpośredniej zapłaty na sumę większą niż 5% wartości całej umowy,
2. Odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z podaniem przyczyny odstąpienia.
3. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilą doręczenia drugiej stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość, przy zachowaniu w pełni przez Nadleśnictwo wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia, w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi i kar umownych.
4. W razie odstąpienia od umowy Strony obciążają następujące obowiązki:
 - 1) w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Nadleśnictwa sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia,
 - 2) Wykonawca, w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy, zabezpieczy przerwane roboty w zakresie żądanym przez Nadleśnictwo, na koszt strony, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od umowy,

- 3) Wykonawca bez względu na podstawę odstąpienia od umowy i to, kto od umowy odstąpił, ponosi ryzyko zagospodarowania materiałów, które nie mogą być wykorzystane do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową. Nadleśnictwo może jednak do dalszej realizacji robót wykorzystać materiały, sprzęt i wyposażenie należące do Wykonawcy, za uzgodnioną opłatą,
- 4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Nadleśnictwo odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających,
- 5) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 7 dni od odstąpienia od umowy, usunie z terenu budowy i zaplecza urządzenia, materiały oraz sprzęt przez niego dostarczone, niestanowiące własności Nadleśnictwa,
- 6) Nadleśnictwo, w razie odstąpienia od umowy zobowiązany jest do:
 - a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, chyba że zgłasza zastrzeżenia co do jakości wykonanych robót,
 - b) przejścia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.
5. Odstąpienie od umowy nie zwalnia Wykonawcy ani od odpowiedzialności za wady wykonanej części przedmiotu umowy, ani od zobowiązań z tytułu gwarancji i rękojmi za wady wykonanej części przedmiotu umowy, ani od kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie powyższych zobowiązań.
6. Nadleśnictwo jest uprawnione odstąpić od umowy w okresie od daty zawarcia niniejszej umowy do dnia, w którym upływa termin gwarancji lub rękojmi za wady przedmiotu umowy (dłuższy z tych terminów).

§16 Gwarancja

1. Wykonawca udziela Nadleśnictwu gwarancji na roboty budowlane wykonane w ramach niniejszej umowy, w tym użyte materiały oraz dostarczone i zamontowane urządzenia, na okres **miesiące**, licząc od daty przekazania przez Wykonawcę przedmiotu umowy i przyjęcia go przez Nadleśnictwo, jako należycie wykonane.
2. Strony ustalają, że Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy, w tym użytych materiałów na okres 5 lat, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem okresu gwarancji.
3. Wykonawca przedstawi Nadleśnictwu pisemny dokument gwarancyjny określający uprawnienia Nadleśnictwa, który zostanie dołączony do końcowego protokołu odbioru wykonanych robót opracowane według załącznika nr 1 do umowy.
4. W okresie gwarancji Wykonawca, na wezwanie Nadleśnictwa zobowiązany będzie do nieodpłatnego usunięcia, w terminie wyznaczonym przez Nadleśnictwo, wszelkich wad robót stwierdzonych przez Nadleśnictwo.
5. O wykryciu wady Nadleśnictwo zawiadomi Wykonawcę na piśmie podając termin i miejsce oględzin. Istnienie wady stwierdza się protokolarnie. Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym przez Nadleśnictwo będzie równoznaczne z uznaniem przez Wykonawcę wad zgłoszonych przez Nadleśnictwo.
6. Po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego przez Nadleśnictwo na usunięcie wad, Nadleśnictwo będzie uprawnione, bez upoważnienia sądowego, do powierzenia usunięcia wad lub szkód nimi spowodowanych osobom trzecim, na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy, z

zachowaniem uprawnień do kar umownych od Wykonawcy i odszkodowania uzupełniającego. W takim przypadku koszty usunięcia wad Nadleśnictwo jest uprawnione pokryć z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

7. Realizacja uprawnień z tytułu gwarancji odbywać się będzie według zasad określonych w artykułach 577 do 581 Kodeksu cywilnego, w miejscu wskazanym w § 1 umowy.
8. W okresie rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Nadleśnictwo w terminie 14 dni o zmianie siedziby lub firmy (nazwy) Wykonawcy, osób reprezentujących Wykonawcę, ogłoszeniu upadłości Wykonawcy, wszczęciu postępowania układowego, w którym Wykonawca uczestniczy oraz zawieszeniu działalności Wykonawcy.
9. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wady nawet gdyby wymagało ono nadmiernych kosztów.
10. Żadne z postanowień niniejszej umowy nie będzie interpretowane jako ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi. Strony wyłączają stosowanie art. 563 § 1 Kodeksu cywilnego.

§17 Zmiany w umowie

1. Zmiana niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie za obopólną zgodą stron, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ust. 2
2. Zmiana umowy może nastąpić w następujących przypadkach:
 - 1) opisanych w poprzedzających paragrafach umowy,
 - 2) wystąpienia okoliczności wskazanych w ustawie Prawo zamówień publicznych,
 - 3) zmiany albo wprowadzenia nowych przepisów lub norm, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie umowy do aktualnego stanu prawnego,
 - 4) co do zmiany wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, w przypadku:
 - a) rezygnacji z części zamówienia wynikającej z zaistnienia okoliczności powodującej, że wykonanie jej nie leży w interesie publicznym – zmiana nastąpić może na podstawie pisemnego zawiadomienia Nadleśnictwa, a Wykonawcy nie będą przysługiwać z tego tytułu żadne roszczenia. Wartość robót, z których Nadleśnictwo zrezygnowało, zostanie obliczona w oparciu o składniki ceny zawarte w ofercie Wykonawcy i odliczona od odpowiedniej kwoty wynagrodzenia określonej w § 13 ust. 1 umowy,
 - b) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT w czasie realizacji zamówienia, o wielkość tej stawki – zmiana nastąpić może na podstawie pisemnego zawiadomienia Nadleśnictwa,
 - 5) co do zmiany terminu wykonania umowy w razie:
 - a) wstrzymania robót przez Nadleśnictwo albo przerw w wykonywaniu robót powstałych na skutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Nadleśnictwo - o ilość dni niewykonywania umowy z powodu wskazanych okoliczności,
 - b) w przypadku wstrzymania robót budowlanych w wyniku działania siły wyższej (ulewne deszcze, silne wiatry stanowiące zagrożenie dla ludzi przebywających na terenie leśnym itp.), potwierdzonego wpisem do dziennika budowy przez inspektora nadzoru, o ile czas wstrzymania robót i ich zakres będzie skutkować wydłużeniem terminu wykonania zamówienia.

- c) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny, na podstawie, której realizowana jest umowa - o ilość dni przerwy w wykonywaniu umowy z powodu wskazanych okoliczności;
 - d) zawieszenia robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy - o ilość dni zawieszenia robót;
 - e) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności - o obiektywnie konieczną ilość dni;
 - f) konieczności zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich, uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron - o ilość dni niewykonywania robót z powodu wskazanych okoliczności;
 - g) w przypadku przedłużającej się procedury wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych mającej wpływ na okres realizacji zadania w odpowiedniej porze roku i przy sprzyjających warunkach atmosferycznych o czas konieczny umożliwiający zrealizowanie zamówienia zgodnie ze sztuką budowlaną.
- 6) Co do zmiany sposobu realizacji zamówienia wynikającej ze zmian w obowiązujących przepisach prawa bądź wytycznych mających wpływ na prawidłową realizację przedmiotu umowy.
- 7) Zmiany osób wyznaczonych przez Strony do nadzorowania i kontaktów roboczych w trakcie realizacji – osoby wyznaczone i wpisane do umowy jako osoby nadzorujące lub współpracujące w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia mogą być zmienione zarówno przez Nadleśnictwo i Wykonawcę. Jeśli osoby te winny spełniać określone wymagania to strony to potwierdzą w sposób przewidziany w SWZ. Jeżeli osoby te nie muszą spełniać określonych wymagań to ich zmiana może nastąpić po uprzednim pisemnym, skutecznym zawiadomieniu strony przeciwnej. Powyższa zmiana będzie wymagała pisemnego poinformowania i zgody Nadleśnictwa.
- 8) Nadleśnictwo dopuszcza zmianę Podwykonawców - podmiotów trzecich, na zasobach, których Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu pod warunkiem, że kolejny Podwykonawca lub sam Wykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie wymaganym przez Nadleśnictwo na etapie postępowania o zamówienie publiczne. Jeżeli Wykonawcą jest konsorcjum firm, Nadleśnictwo dopuszcza zmianę podmiotu wchodzącego w skład konsorcjum, pod warunkiem, że nowy podmiot przystępujący do konsorcjum lub podmioty pozostałe po ustąpieniu jednego z konsorcjantów, spełniają warunki udziału w postępowaniu i nie zachodzą w stosunku do nich podstawy do wykluczenia, oraz gdy zmiana taka nie pociąga za sobą innych istotnych zmian umowy, ani nie ogranicza praw Nadleśnictwa do zgłaszania roszczeń względem dotychczasowego oraz nowego członka konsorcjum. Jeżeli Wykonawcą są przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, Nadleśnictwo dopuszcza zmianę wspólnika spółki cywilnej, pod warunkiem, że nowy wspólnik lub wspólnicy pozostali w spółce po ustąpieniu jednego ze wspólników, spełniają warunki udziału w postępowaniu i nie zachodzą w stosunku do nich podstawy do wykluczenia, oraz gdy zmiana taka nie pociąga za sobą innych istotnych zmian umowy
3. W przypadku wystąpienia okoliczności dających podstawę do zmiany umowy, każda ze stron może wystąpić z wnioskiem na piśmie w sprawie takiej zmiany. Wniosek o dokonanie wskazanej zmiany winien zawierać: opis, uzasadnienie zmiany oraz winien być poparty dowodami potwierdzającymi konieczność dokonania zmiany (jeżeli dla potwierdzenia dokonania zmiany zasadne jest przedłożenie odpowiednich dowodów/dokumentów), przy czym pod warunkiem, że dowody te zostaną zaakceptowane przez Nadleśnictwo.

§18 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi na rzecz Nadleśnictwa zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości **5 %** wynagrodzenia brutto wskazanego w §13 ust. 1 w kwocie brutto zł (słownie złotych:). Zabezpieczenie zostało wniesione w formie

Wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie jest przeznaczone na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji.

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1 zostanie zwolnione:
 - a) co do kwoty zł (70% zabezpieczenia) w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Nadleśnictwo za należyte wykonane,
 - b) co do kwoty zł (30% zabezpieczenia) w terminie nie później niż w 15 dniu po upływie (najdłuższego) okresu rękojmi za wady lub gwarancji.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu Nadleśnictwo przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym. Nadleśnictwo zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji banku za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
4. W razie zmiany terminu wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie przedstawić odpowiednio zmienione poręczenia lub gwarancje należytego wykonania umowy. W przeciwnym razie Nadleśnictwo jest upoważnione do potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednich sum oraz do zrealizowania gwarancji i poręczeń tak, aby uzyskać sumy tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości i na czas określony w umowie.
5. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż w pieniądzu, Wykonawca zapewni aby zobowiązania wystawcy tego zabezpieczenia było nieodwołalnie bezwarunkowe oraz aby zabezpieczenie wykonania umowy było ważne i wykonalne oraz pozostawało w dyspozycji Nadleśnictwa do upływu okresów, na jakie zostało ustanowione, przy zachowaniu odpowiednich mechanizmów przedłużających okresy obowiązywania tego zabezpieczenia na wypadek przedłużenia okresu wykonywania umowy lub okresu (najdłuższego) gwarancji lub rękojmi. Ponadto, w przypadku wniesienia zabezpieczenia wykonania umowy w formie innej niż w pieniądzu, Wykonawca zapewni, aby kwoty objęte tym zabezpieczeniem płatne były na rzecz Nadleśnictwa na jego pierwsze żądanie, na podstawie oświadczenia Nadleśnictwa o ziszczeniu się warunków uprawniających go do skorzystania z zabezpieczenia, bez konieczności składania przez Nadleśnictwo jakichkolwiek dodatkowych dokumentów.

§19 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie odpowiednie, powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności Prawa zamówień publicznych i Prawa budowlanego.
2. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub pozostające w związku z nią podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy miejscowo dla Nadleśnictwa, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Nadleśnictwo może także wytoczyć powództwo przed sądem właściwym wg przepisów o właściwości ogólnej lub przemiennej.

4. Poszczególne tytuły paragrafów zastosowane w umowie, mają jedynie na celu usystematyzowanie jej treści i nie mają wpływu na jej interpretację.
5. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Nadleśnictwa i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Nadleśnictwo:

Wykonawca:

.....

(pieczęć i podpis)

.....

(pieczęć i podpis)

Załącznik nr do umowy

.....

(pieczęć firmowa wykonawcy)

Karta gwarancyjna nr

wykonanych robót budowlanych w okresie gwarancji

sporządzona w dniu

Strony:

Skarb Państwa – Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem Bielsko,
ul. Kopytko 13, 43-382 Bielsko-Biała, NIP 5470054378

Gwarant:

.....

Data odbioru ostatecznego (końcowego):

udziela gwarancji jakości wykonania przedmiotu zamówienia na okres **miesiący** na
następujących warunkach:

Ogólne warunki gwarancji i jakości:

Gwarant zwany dalej Wykonawcą:,
NIP, REGON,
KRS,

Przedmiot karty gwarancyjnej: roboty budowlane.

1. Gwarancja obejmuje swoim zakresem rzeczowym roboty budowlane, montażowe oraz zainstalowane urządzenia zawarte w przedmiocie umowy nr z dnia
2. Charakterystyka techniczna przedmiotu, gwarancji została określona w Umowie polegającej na wykonaniu robót budowlanych pn. **„Budowa wieży dla nietoperzy na części dz. ew. nr 1396 obręb Wapienica przy ul. Tartacznej w Bielsku-Białej”**
3. Data odbioru końcowego robót budowlanych:
4. Ogólne warunki gwarancji jakości:
 - 4.1. Wykonawca oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancyjną przedmiot gwarancji został wykonany zgodnie z warunkami pozwolenia na budowę, umową, dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi.
 - 4.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót budowlanych.
 - 4.3. Podmiotem uprawnionym do zgłaszania roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi jest Nadleśnictwo. Zgłoszenia takie kierowane będą do siedziby Wykonawcy pisemnie i telefonicznie
na nr telefonu:
 - 4.4. W okresie gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad i usterek ujawnionych po odbiorze końcowym.
5. Okres gwarancji.
Okres gwarancji wynosi miesięcy na cały przedmiot Umowy, licząc od dnia odbioru końcowego robót budowlanych to jest od dnia Okres gwarancji jest jednakowy dla całego zakresu rzeczowego wymienionego w punkcie 2.
6. Terminy.
 - 6.1. Ustala się poniższe terminy i warunki usuwania wad:
 - a) jeśli wada uniemożliwia zgodne z obowiązującymi przepisami użytkowanie obiektu – natychmiast,
 - b) naprawy gwarancyjne zostaną wykonane w terminie 7 dni od dnia wysłania zgłoszenia usterek przez Nadleśnictwo do Wykonawcy lub niezwłocznie w przypadku uszkodzeń powodujących zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników, konstrukcji obiektu, pożarowe, warunków higienicznych i zdrowotnych, ochrony przed hałasem i drganiem oraz ochrony środowiska,
 - c) termin usunięcia usterek może być dłuższy, jeżeli taki zostanie określony w zgłoszeniu Nadleśnictwu wzywającemu do usunięcia usterek,
 - d) usunięcie usterek winno być zgłoszone przez Wykonawcę Nadleśnictwu.
 - 6.2. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca dostarczył Nadleśnictwu zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli Wykonawca wymienił część rzeczy, powyższe stosuje się odpowiednio do części wymienionej.
 - 6.3. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego skutek wady przedmiotu objętego gwarancją Nadleśnictwo nie będzie mogło korzystać z przedmiotu gwarancji.
 - 6.4. Jeśli wada fizyczna elementu obiektu budowlanego o dłuższym okresie gwarancji spowodowała uszkodzenie elementu, dla którego okres gwarancji już upłynął, Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad w obu elementach.
 - 6.5. Nadleśnictwo ma prawo obciążyć Wykonawcę wszelkimi kosztami usunięcia wad i usterek w ramach wykonawstwa zastępczego, jeżeli Wykonawca nie przystąpi do ich usunięcia w terminie określonym wyżej, bądź usunie je nieskutecznie.
 - 6.6. Nie podlegają usunięciu lub naprawie z tytułu gwarancji wady powstałe na skutek:

- siły wyższej, pod pojęciem których strony uznają: stan wojny, klęski żywiołowej, strajk generalny;
 - normalnego zużycia budynku lub jego części;
 - szkód wynikłych z winy Nadleśnictwa (w tym Użytkownika), a szczególnie konserwacji i użytkownika budynku/ budowlę w sposób niezgodny z instrukcją lub zasadami eksploatacji i użytkownika.
- 6.7. W celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usunięcia Nadleśnictwo zobowiązuje się do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji powykonawczej, protokołu odbioru końcowego robót budowlanych i protokołu przekazania obiektu budowlanego do użytkownika.
- 6.8. Usunięcie wady lub usterki potwierdza Nadleśnictwo. Stwierdzenie usunięcia wady lub usterki, a także odmowa takiego stwierdzenia powinna nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od daty zawiadomienia Nadleśnictwa przez udzielającego gwarancji o dokonaniu naprawy. Niedokonanie w wyżej określonym terminie odbioru usunięcia wad przez Nadleśnictwo będzie równoznaczne ze stwierdzeniem ich należytego usunięcia.
- 6.9. Wykonawca nie odpowiada za wady powstałe w wyniku zwłoki w zawiadomieniu go o wadzie, jeżeli wada ta spowodowała inne wady lub uszkodzenia, których można było uniknąć, gdyby w terminie zawiadomiono Wykonawcę o zaistniałej wadzie.
- 6.10. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac nad usuwaniem wad. Powyższy wymóg dotyczy również szkód wyrządzonych podmiotom trzecim i zobowiązuje się je pokryć w terminie 14 dni od dnia usunięcia usterek.
7. Gwarancja a rękojmia.
Niezależnie od uprawnień z tytułu udzielonej gwarancji jakości, Nadleśnictwo może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady i usterki obiektu budowlanego / robót budowlanych. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Nadleśnictwa wynikających z przepisów o rękojmi za ujawnione wady fizyczne robót budowlanych. Nadleśnictwo może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji oraz rękojmi także po upływie okresu gwarancji i rękojmi, jeżeli dokonał zgłoszenia wady przed jego upływem.
8. Pozostałe ustalenia.
- 8.1. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca i Nadleśnictwo zobowiązani są do pisemnego wzajemnego zawiadomienia w terminie 7 dni o:
- zmianie adresu lub firmy,
 - zmianie osób reprezentujących strony,
 - ogłoszeniu upadłości Wykonawcy,
 - ogłoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy.
- 8.2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą kartą gwarancyjną zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego oraz inne obowiązujące przepisy prawa.
- 8.3. Karta gwarancyjna ważna jest tylko z umową na wykonanie przedmiotu zamówienia, podpisaną przez strony umowy.

Warunki gwarancji podpisali:

Udzielający gwarancji jakości upoważniony
przedstawiciel Wykonawcy:

Przyjmujący gwarancję jakości przedstawiciel
Nadleśnictwa:

.....

.....

(podpis)

(podpis)

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ NADLEŚNICTWO

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Nadleśnictwo informuje, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PGL LP Nadleśnictwo Bielsko. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Informacje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych może Pani/Pan uzyskać w Państwowym Gospodarstwie Leśnym w Bielsku-Białej z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Kopytko 13; telefon: 33 / 8183169;
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**Budowa wieży dla nietoperzy na części dz. ew. nr 1396 obręb Wapienica przy ul. Tartacznej w Bielsku-Białej**”, (znak sprawy: SA.20.1.2025.2026);
3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 *ustawy Pzp*;
4. Dostęp do danych będą miały wyłącznie podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa oraz pracownicy Administratora. Przekazywanie powyższym podmiotom danych osobowych dokonywane jest wyłącznie w celach określonych w pkt. 3. Administrator przekazuje dane tylko w sytuacji, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania. W pozostałym zakresie dane nie będą nikomu przekazywane poza przypadkami, gdy obowiązek ich udostępnienia wynika z obowiązujących przepisów prawa;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 *ustawy Pzp*, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach *ustawy Pzp*, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z *ustawy Pzp*; 8) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane;
7. W zakresie przetwarzania danych osobowych posiada Pani/Pan następujące prawa:
 - a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą *Pzp* oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
 - c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

8. Nie przysługuje Pani/Panu:
 - a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
9. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób niezgodny z prawem, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Nadleśnictwo udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 *RODO*, w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX *ustawy Pzp*, do upływu terminu na ich wniesienie.
11. Jednocześnie Nadleśnictwo przypomina o ciążyącym na Wykonawcy obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 *RODO* względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Nadleśnictwu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Nadleśnictwo pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 *RODO*.