



Bratislava, 12.02.2026  
Všetkým záujemcom

## Vysvetlenie súťažných podkladov č. 2

Vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky „**Výzva č. 4 - Výkon stavebného dozoru pre projekt ŽIVÉ NÁMESTIE – 1.Etapa (A,B,C), Etapa 1.C**“, v rámci dynamického nákupného systému „Stavebnotechnický dozor“ zriadeného dňa 21.01.2025, ku ktorému oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo uverejnené vo Vestníku verejného obstarávania č. 21460 - MUS, bola doručená nasledovná otázka:

### Otázka č. 2:

... dovoľujem si Vás požiadať o údaje o stavbe, konkrétne predpokladaná lehota výstavby, či sa zhoduje s lehotou uvedenou v TS 12 mesiacov a predpokladaná hodnota stavebných prác zákazky ŽIVÉ NÁMESTIE – 1.Etapa (A,B,C), Etapa 1.C. Na základe týchto údajov vieme presnejšie stanoviť cenovú ponuku.

### Odpoveď č. 2:

Verejný obstarávateľ k predmetnej žiadosti uvádza, že predpokladaná hodnota zákazky stavebných prác na predmet ŽIVÉ NÁMESTIE – 1.Etapa (A,B,C), Etapa 1.C bola stanovená vo výške **5.770.000,- EUR bez DPH** a predpokladaná lehota plnenia je **250 dní odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia staveniska** s nasledovnými výnimkami pre tieto časti diela:

- časť diela: ZSU (zeleň a sadové úpravy, konkrétne SO 903 Sadové úpravy – Námestie Nežnej revolúcie a SO 03 - Sadové úpravy). ZSU sa považujú za zhotovené až po uplynutí doby ujatia v trvaní 365 dní odo dňa vykonania výsadby. Ukončenie výsadby alebo založenia vegetačných prvkov sa nepovažuje za odovzdanie tejto časti diela. Počas doby ujatia zhotoviteľ nie je v omeškani s odovzdaním ZSU. Dielo ako celok sa považuje za odovzdané až po uplynutí doby ujatia v trvaní 365 dní pre časť diela ZSU.
- časť diela: Nástupiská č.1 a č.2 (SO 111, SO 112, SO 113, SO 114, SO 116, SO 117, SO 118, SO 119). Uvedené stavebné objekty majú samostatný termín dokončenia: 20.06.2026. Dôvodom je časovo obmedzená výluka električky v lokalite Nám. SNP.

S pozdravom

Mgr. Eva Grambličková, v. r.  
vedúca referátu č. 1  
oddelenie verejného obstarávania