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TECHNICKÁ SPRÁVA 
 
1. Identifikačné  údaje stavby a investora  
 
Názov stavby   :   „Osadenie zdvíhacej plošiny A4000 Compact“ 

Miesto stavby  :  ZŠ Rajčianska 3, Bratislava – Vrakuňa 

Stavebník      :  ZŠ Rajčianska 3, Bratislava – Vrakuňa 

Stupeň   : Projekt stavby 

Charakter stavby : Stavebné úpravy 

Projektant  : Ing. arch. Tibor Jákli, autorizovaný architekt SKA č.0977 AA 

Dudvážska 23,  821 07 Bratislava 

    ateliér: Galvaniho 12/B, 821 04 Bratislava 

Dodávateľ stavby   : nie je známy 

Dátum    :   december 2023 

 
2. Základné údaje  

Projektová dokumentácia rieši návrh vytvorenia priestoru pre osadenie zdvíhacej plošiny  
A4000 Compact podľa podkladov od fy. ARITCO, dodávateľa plošiny, v zrkadle hlavného schodiska 
v bloku „B“ základnej školy. 

Plošina bude slúžiť na dopravu imobilných osôb na jednotlivé podlažia ZŠ.  
Potrebný pôdorysný skladobný rozmer pre osadenie plošiny : 910 x 1370mm. 
Počet zastávok plošiny:      4 (1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP) 
Celkový zdvih plošiny:      10 750mm 

 Pre vytvorenie daného priestoru je potrebné upraviť oceľovú nosnú konštrukciu 
podopierajúcu schodiskové podesty na jednotlivých podlažiach a schodiskové zábradlie, aby bol 
možný prístup ku vstupu na plošinu. 
 Súčasťou prác je aj spevnenie labilného schodiskového zábradlia pridaním vystužujúceho 
„U“ profilu k schodiskovým stĺpikom  a ich ukotvením.  

Základné technické parametre plošiny:  
Typ plošiny s užitočným rozmerom 805x1080 mm. 
Funguje na princípe neustáleho držania tlačidla a rýchlosť zdvihu je pomalšia, čo je dané 

normou. Nespráva sa teda ako klasický výťah. 
Plošina nepotrebuje základovú jamu ak sa dodáva nájazdová rampa a nevyžaduje žiadnu 

centrálu.   
Prevedenie opláštenia môže byť voliteľné: sklenené panely, vybranej farby RAL.  
Napájanie je v štandarde 230 V- jednofázové. 
Užitočný rozmer plošiny 805x1080 mm. 
Výrobný rozmer plošiny 880x1340mm.  
Núdzový zosun v prípade výpadku elek. energie. 
GSM modul – komunikátor. 
Dvojkrídlové dvere. 
Farebné prevedenie voliteľné.  
Je treba zabezpečiť elek. prívod k plošine - jednofázový prívod istený FI2 AC 16C/1N 30 mA, 

čo rieši časť Elektro. Prívod elektro sa nachádza na 1.PP.Stavebné riešenie bolo prekonzultované 
a odsúhlasené s potencionálnym dodávateľom plošiny fy. VELCON spol. s r.o. 
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Výšky v projektovej dokumentácii sú uvádzané relatívnych hodnotách. 
±0,000 = PODLAHA 1.NP  

  
3. Prehľad  východiskových  podkladov   

- Konzultácie so stavebníkom pred začiatkom spracovávania a počas spracovávania projektu.  
- Fragmenty realizačnej projektovej dokumentácie objektu ZŠ na Rajčianskej ul. č. 3, Bratislava; 

Stavoprojekt Bratislava, 10/1974. 
- Fotodokumentácia. 
 
4. Členenie stavby na stavebné objekty 

Tento projekt, vzhľadom na to, že ide o jednoduché stavebné úpravy, nemá navrhnuté 
členenie na stavebné objekty. 

 
5. Vecné a časové väzby na okolitú výstavbu a súvisiace investície 

 Budúca stavebná činnosť nemá žiadne vecné a ani časové väzby na okolie a súvisiace 
investície. 
 
6. Starostlivosť o životné prostredie 

 Dokončené stavebné úpravy nebudú mať negatívny vplyv na životné prostredie. 

Odpadové hospodárstvo: 
          Pre nakladanie s odpadmi v rámci predmetnej dokumentácie sú navrhované opatrenia na 
základe: 
a./ zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
b./ vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch 
c./ vyhlášky MŽP SR č.284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov 

d./ ďalších súvisiacich predpisov platných v odpadovom hospodárstve.  
Počas výstavby nebudú vznikať dodávateľom stavby produkované odpady zaradené do 

kategórie nebezpečný odpad. 
    Odpady, ktoré vzniknú počas realizácie stavby sú zaradené podľa zoznamu odpadov do skupiny 
stavebných odpadov nasledovne: 

Číslo skupiny, 
podskupiny 
a druhu odpadu 

Názov skupiny,  podskupiny a druhu 
odpadu 

Kategória 
odpadu 

Množstvo 
v tonách 

17 01 BETÓN, TEHLY, DLAŽDICE   
17 01 07 Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc 

a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 
O 0,2 

17 02 DREVO, SKLO A PLASTY   
17 02 01 Drevo O 0,05 
17 04 KOVY   
17 04 05 Železo, oceľ O 1,5 
15 ODPADOVÉ OBALY   
15 01 01 Obaly z papiera a lepenky O 0,005 
15 01 02 Obaly z plastov O 0,005 

       Materiálová bilancia bude spresnená a doplnená na základe skutočne vyprodukovaného 
odpadu.   
 Odpad č. 17 01 07 - Zmesi betónu, tehál, obkladačiek a dlaždíc, iné ako je uvedené v 17 01, 
kategória odpadu ostatný. Vznikne pri stavebnej činnosti, pri stavebných úpravých, ako bežný 
stavebný odpad. Odpad navrhujeme zneškodniť skladovaním na určenej skládke.  
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Ku kolaudácii bude predložený doklad o množstve a mieste zneškodnenia odpadu č. 17 01. 
 Odpad č. 17 02 01 - Drevo  - kategória odpadu – ostatný. 
          Vznikne pri stavebných úpravách, vhodné drevo sa využije na stavebné účely a bude použité 
na stavbe,  zbytok navrhujeme zneškodniť skladovaním na skládke. 
Ku kolaudácii bude predložený doklad o množstve a mieste uloženia odpadu č. 17 02. 

Odpad č. 17 04 05 Železo, oceľ - kategória odpadu – ostatný, kovový odpad navrhujeme 
odovzdať v zberných surovinách na jeho druhotné využitie.  

Odpad č. 15 01 01 a 15 01 02 odpadové obaly, kategória odpadu – ostatný. Vhodný papier, 
lepenka a plasty navrhujeme odovzdať v zberných surovinách – triedený zber.  Zbytok navrhujeme 
zneškodniť skladovaním na skládke. 

Počas stavby je dodávateľ povinný zabezpečiť zhromažďovanie a skladovanie odpadov. 
Jednotlivé odpady budú likvidované podľa odporúčaného spôsobu úpravy a likvidácie odpadov. 
 Ostatný stavebný odpad bude vyvážaný na skládku určenú Miestnym úradom Vrakuňa. Ku 
kolaudácii bude predložený doklad o množstve a mieste zneškodnenia odpadu. 
 
4. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

Pri realizačných prácach je potrebné dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy a nariadenia 
týkajúce sa ochrany zdravia pri práci. 

Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci je povinný zaistiť dodávateľ stavby - preškolením a 
poučením pracovníkov na stavbe. Pracovníci musia byť oboznámení s poskytovaním prvej pomoci 
pri úrazoch všetkého druhu a s používaním predpísaných ochranných pomôcok. 

Zhotoviteľ musí organizačným alebo technickým spôsobom zaistiť bezpečný výkon na 
stavenisku a jeho okolí, ako aj bezpečnú prevádzku všetkých zariadení a mechanizmov tak, aby 
svojou prevádzkou neohrozovali osoby na stavenisku a ani v jeho blízkosti.  
 Mimoriadnu pozornosť treba venovať všetkým prácam v blízkosti energetických vedení. 
Z bezpečnostných predpisov treba dodržiavať : 
 Pri stavebných prácach je potrebné dodržiavať zákony, vyhlášky a smernice, ktoré vytvárajú 

predpoklady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Jedná sa najmä o Nariadenie vlády SR č. 
396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko 
a ďalej o: 

 Vyhlášku č. 147/2013 Z.z., o bezpečnosti a ochrane zdravia pri stavebných prácach a prácach s 
nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných 
činností. 

 Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, v znení neskorších 
predpisov (309/2007 Z.z.), 

 Vyhlášku č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a 
ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a 
plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené 
technické zariadenia. 

 a ostatné súvisiace predpisy a STN: STN 736706,  736701,  733050,  736005,  056300 a 
súvisiace normy ako STN 490600. 

Na stavenisku a v priestoroch stavby musí dodávateľ z hľadiska požiarnej ochrany 
rešpektovať príslušné ustanovenia zákona č. 314/2001 Z.z. v znení zákona č. 438/2002 Z.z., č. 
215/2004 Z.z., č. 347/2004 Z. z. a zákon č. 562/2005 Z.z., vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej 
republiky č. 591/2005 Z. z., 124/2000 Z.z., 94/2004 Z.z. a ostatné aktuálne platné zákony v tejto 
oblasti a STN v danej problematike, hlavne STN 73 0818 a 73 0822.  

Pri zváraní a rezaní v interiéri dodržiavať bezpečnostné predpisy ! Je treba mať pripravené 
hasiace prostriedky ! 
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Stavebno-technické riešenie 
 
Umiestnenie: 
 Stavebné úpravy sa budú vykonávať na hlavnom schodisku, na všetkých 4-roch podlažiach 
bloku „B“ základnej školy na Rajčianskej ul. č.3 v Bratislave – Vrakuni. Schodisko sa nachádza 
neďaleko hlavného vstupu do objektu, tvorí hlavný vertikálny komunikačný uzol školy. 

Hlavný vstup do objektu je riešený bezbariérovo – šikmou prístupovou rampou, čím po 
zrealizovaní novej zdvíhacej plošiny v zrkadle hlavného schodiska bude komplexne zabezpečený 
bezbariérový prístup do všetkých častí ZŠ. 
 
Jestvujúci stav: 

Predpokladaná jestvujúca nosná konštrukcia podest a ramien schodiska je kombinovaná, 
z prefabrikovaného skeletu a žb. monolitu, doplnená oceľovou konštrukciou. 

Povrch podláh podest a schodiskových stupňov je z PVC. 
Schodiskové zábradlie okolo zrkadla má oceľovú nosnú konštrukciu. Stĺpiky 35 x 35mm 

a šikmú výplň 5x oceľ. profil 15 x 30mm. Zábradlie je ukončené dreveným madlom prierezu 60 x 
300mm. 

Šikmé dosky schodiskových ramien majú na strane schodiskového zrkadla, na spodnej 
hrane, oceľový nosník tvaru L rozmeru 90 x 90mm a nad ním na boku oceľový plech hr.2mm. 

K tomuto plechu sú pri nástupnici schodov privarené oceľ. stĺpiky zábradlia  rozmeru 35 x 
35mm. Zvar je veľmi malý cca 10 – 15mm. Plech nie je dostatočne prichytený ku betónovému 
schodiskovému ramenu, odchyľuje sa od boku schod. ramena a tým pádom je zábradlie 
nestabilné. 

V miestach podest a medzipodest je drevené madlo zábradlia prichytávané k vertikálnym 
oceľovým stĺpom  oceľ. tyčovinou ∅16mm, dĺ. cca 150mm a oceľ. platňami 150/200/8mm. 

V priestore schodiskového zrkadla je v súčasnosti umiestnených 5ks oceľových stĺpov 
zhotovených zo zvareného, uzatvoreného profilu 2x L125x80x10 mm. Stĺpy sú v zrkadle 
umiestnené na výšku všetkých štyroch podlaží (1.PP až 3.NP) objektu a podopierajú schodiskovú 
podestu približne v strede jej cca 6,0 m rozponu.  

Podľa pôvodnej projektovej dokumentácie objektu z roku 1974, je zrejmé, že pod 
konštrukciou existujúcich oceľových stĺpov boli realizované základové pásy z prostého betónu.  

Pred demontážou 5ks existujúcich oceľ. stĺpov bude potrebné vybúrať podlahové vrstvy v 
tesnom okolí stĺpov na 1.PP. Podlahové vrstvy podľa pôvodnej PD majú hrúbku cca 80mm.  

Z priestorových dôvodov je potrebné odstrániť 3ks jestvujúcich oceľ. stĺpov a zvyšné 2ks 
stĺpov posunúť na doraz ku schodiskovým ramenám, čo umožní umiestnenie a inštaláciu zdvíhacej 
plošiny, ktorej skladobná šírka je 910 mm. Dĺžka schodiskového zrkadla je pre umiestnenie plošiny 
dostatočná. 

Realizáciu zámeru a osadením dvoch stĺpov do novej pozície, sa zabezpečí svetlosť 
priestoru o šírke cca 990 mm. 

Búracie práce: 

Pred začiatkom demontáže jestvuj. oceľových stĺpov profilu 2x L125x80x10 mm, je 
nevyhnutné podstojkovať (dočasne podoprieť) stropné konštrukcie spodných troch podlaží 
pomocou min. 4ks debniacich stojok pozdĺž podestovej priečle schodiska. Stojky umiestniť cca 500 
mm od líca priečle smerom ku schodisku. Použiť debniace stojky s únosnosťou min. 20 kN. Pozícia 
stojok čo najbližšie ku stredu rozpätia podestovej priečle. Podopieranie začať od 1.PP. 

Pri búracích prácach pôjde o demontáž 5 ks vertikálnych oceľových stĺpov prierezu 
125x80mm, dĺ. 1ks=13,95m,  dĺ. spolu= 69,75m.  Spolu s 2-mi kusmi oceľ. pásoviny 125/10mm, dĺ.= 
0,84m, na hornom konci stĺpov a ako kotviaca platňa v podlahe. 
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Na podeste každého podlažia je potrebné vybúrať pôvodnú podlahu v predpokladanej hr. 

80mm a v predpokladanej skladbe:  -PVC     5 mm 
    -cementový poter  38 mm 
    -lepenka A-400H  2 mm 
    -Fibrex    15 mm 
    -piesok    20 mm 
Pri búraní postupovať opatrne, aby sa nezničila izolácia proti vlhkosti, ktorá je pod vrstvami 

podlahy na 1.PP umiestnená. Predpokladaná izolácia proti zemnej vlhkosti hr.4mm a podkladný 
betón hr.150mm zostávajú !  

Ďalším krokom demontážnych prác je skrátenie-odrezanie dreveného madla zábradlia na 
podestách, prierezu 60/300mm na doraz k novej polohe nosných stĺpov. Spolu s odstránením 
kotvení madla ku stĺpom, tyčami ∅16mm, dĺ. cca 150mm a oceľ. platňami 150/200/8mm. 

Ďalej odrezanie horizontálnej oceľovej tyčovej výplne zábradlia pod madlom, 5ks , prierezu 
15/30mm z oceľ.tenkostenného profilu (po osadení nového stĺpa sa zaslepia s privaria ku stĺpom).  

V miestach umiestnenia nových oceľ. nosných stĺpov sú stĺpiky zábradlia z oceľ. 
tenkostenného profilu 35/35mm, dĺ. cca 650mm, tieto sa demontujú. 

-Búranie robiť opatrne. nebúrať kompresorom alebo mechanizmom, ktorý spôsobuje veľké otrasy. 
-Okolitú podlahu nepoškodiť. Búraciu hranu narezať do roviny. Konštrukciu treba opatrne 
oddeľovať od podkladu. Izoláciu proti vlhkosti na teréne poškodiť čo najmenej. 
-Pri búracích prácach dodržiavať správny technologický postup a bezpečnostné predpisy pre 
búracie práce.  
-Pri búraní sa vyhýbať nadmerným vibráciám, ktoré môžu poškodiť jestvujúce konštrukcie.  
-Pozor na vedenia inžinierskych sietí !  
-Inžinierske  siete pred búraním vytýčiť a počas prác ochrániť ! 
 
Navrhované stavebno-technické riešenie: 
 Úprava oceľovej nosnej konštrukcie podesty je riešená v časti Statika. 

Pre potrebu získania priestoru pre osadenie zdvíhacej plošiny sa odstránia 3ks jestvujúcich 
stĺpov a zostávajúce 2ks, ktorých dostatočná únosnosť bola overená statickým výpočtom, sa 
posunú do novej pozície o cca 155mm čo nijako neovplyvní jestvujúce základy pod stĺpmi. 
Pomocou novej kotevnej platne a 2ks chemických kotiev zn. Hilti sa 2ks nových oceľových stĺpov 
ukotvia do podkladného betónu hr. cca 150 mm  pod hydroizoláciou, viď. výkresovú časť PD. 

Pomocou zvarov sa stĺpy prikotvia k existujúcim oceľovým prvkom schodiska a podesty, viď. 
výkresovú časť PD. 
 Trieda prevedenia OK podľa STN EN 1090-2: EXC2, tolerancie OK podľa EN ISO 13920: D. OK 
bude celá opatrená povrchovou úpravou náterovým systémom - stupeň koróznej agresivity C2 
(podľa STN EN ISO 12944-1) s požadovanou životnosťou H (nad 15 rokov). Na OK nie sú kladené 
požiadavky na požiarnu odolnosť. Po montáži OK bude prevedená úprava spojov náterom. 

 Po dokončení úpravy nosnej časti sa dokončia stavebné úpravy v okolí. 
 Doplnenie vybúraných častí podlahy a na novom profile „UPE120“ medzi nosnými stĺpmi 
v skladbe:  -   PVC     2mm  
    Spoje medzi pôvodným a novým PVC zvariť zvarovou šnúrou  

PVC soklík okolo nových oceľ. stĺpov v=40mm  
- LEPIDLO NA PVC   1mm 
  napr. "Chemos DL 250T"  
-   BAUMIT SAMONIVELIZAČNÁ STIERKA NIVELLO 10  2mm 

+ penetrácia Baumit Grund   
-   BAUMIT POTER    52mm 
-   BAUMIT SEPARAČNÁ FÓLIA FE   1mm 
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prekrytia pásov 200mm  

- "EPS PERIMETER" (Isover)  20mm  
tepelná izolácia-tlaková, pevnosť v tlaku 200kPa  

- LEPENKA A-400H    2mm 
volne položená na vyrovnanej nosnej konštrukcii po búraní a na "UPE120" 
(Statika)  

Nové upevnenie schodiskového zábradlia k nosným stĺpom v nových polohách podľa 
detailov „A“ a „C“, viď. výkresová dokumentácia - Detaily. 

Podľa detailu „B“ je navrhnuté dodatočné spevnenie schodiskového zábradlia pridaním 
vystužujúceho „U“ profilu prierezu 45 x 39 x 4 mm, dĺžky 380mm, k jestvujúcim schodiskovým 
stĺpikom 35 x 35mm  a ich ukotvením kotvami Hilti HUS M8. Okolo kotiev Hilti musí byť min. 50mm 
hmoty betónu. „U“ profil sa privarí k „L“ profilu a plechu na boku schodiskových ramien. 

Na záver prác na úpravách nosných oceľových konštrukcií a oceľových prvkov 
schodiskového zábradlia zhotoviť na staré časti 1x nový náter  a na nové časti základný náter a 1x 
nový vrchný náter na oceľové konštrukcie, v pôvodnej farbe.  
 
P o z n á m k y : 
- Reznú plochu dreveného madla pred pripevnením k novému stĺpu vyhladiť, namoriť a 

nalakovať ! 
- Odrezané konce tyčovej výplne zábradlia 15/30mm pred privarením k novému stĺpu zaslepiť 

a konce prebrúsiť, vyhladiť !  
- Všetky zvary pred novým celkovým náterom prebrúsiť, vyhladiť !  
- Pri zváraní a rezaní v interiéri dodržiavať bezpečnostné predpisy ! Je treba mať pripravené 

hasiace prostriedky. 
 
Nátery: 
 Pri práci s chemickými ochrannými nátermi treba dodržiavať bezpečnostné predpisy 
uvedené v čl. 28 STN 490600 a v návode výrobcu k použitiu príslušného ochranného náteru. 
 
Upozornenia: 
- Všetky použité materiály a výrobky pri realizácii stavebných prác musia mať certifikát platný 

pre Slovenskú republiku. 
- Všetky rozmery pre výrobky a konštrukcie určené na stavbu, treba pred spracovaním 

dodávateľskej dokumentácie a zadaním do výroby overiť na stavbe. 
- Všetky stavebné materiály a výrobky treba na stavbe realizovať podľa technologických 

predpisov, návodov a odporúčaní konkrétnych výrobcov, pracovať s na to určeným a 
odporúčaným pracovným náradím a  pomôckami pre tú, ktorú prácu ! 

 
 
   
         vypracoval: Ing. arch. T. Jákli 


