

VYSVĚTLENÍ VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A ZÁKLADNÍCH ZADÁVACÍCH PODMÍNEK

č. 1 ZE DNE 16. 3. 2026

ZADAVATEL:**Silnice LK a.s.**

Sídlem:

Československé armády 4805/24, Rýnovice, 466 05 Jablonec nad Nisou

IČO:

287 46 503

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:**CC/DNS/SLK3/26-08- „Dodávky asfaltových směsí_kat. B_Nová Ves nad Nisou_různé směsi“**

Zadavatel poskytuje na žádost dodavatele následující vysvětlení výzvy k podání nabídky a základních zadávacích podmínek (dále jen „výzva“):

Vysvětlení č. 1:**Dotaz:**

Vážení,

v rámci lhůty pro podání dotazů k zadávacímu řízení si Vám dovoluujeme zaslat následující žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, resp. podnět ke zvážení úpravy zadávacích podmínek.

V posledních dnech došlo k mimořádnému zhoršení situace na trhu s ropou, bitumeny a dalšími souvisejícími vstupy pro výrobu asfaltových směsí. Tato situace se projevuje nejen výraznou a obtížně předvídatelnou cenovou volatilitou, ale rovněž zvýšeným rizikem omezení dostupnosti bitumenů a nejistotou ohledně budoucích dodávek. Uvedené okolnosti mají přímý dopad na možnost odpovědného nacenění veřejných zakázek a na přiměřené rozložení smluvních rizik mezi zadavatele a dodavatele.

S ohledem na výše uvedené si Vás tímto zdvořile dovoluujeme požádat o sdělení, zda zadavatel připouští, případně zváží, některé z níže uvedených opatření:

1. odložení předmětného zadávacího řízení, případně posun lhůty pro podání nabídek, a to za účelem stabilizace situace na trhu a vytvoření reálnějších podmínek pro odpovědné podání nabídek,
2. případně úpravu zadávacích či smluvních podmínek tak, aby období pevné cenové vázanosti bylo omezeno na 1 měsíc,
3. případně doplnění návrhu kupní smlouvy o mechanismus změny ceny asfaltových směsí navázaný na objektivně zjistitelnou změnu cen bitumenů, případně ropy, podle předem určeného a transparentního referenčního ukazatele,
4. případně doplnění smluvní úpravy řešící situace dočasné nemožnosti plnění nebo podstatného omezení plnění z důvodů vyšší moci, mimořádných tržních výpadků nebo zásadního omezení dodávek klíčových vstupních surovin.

V této souvislosti si dovoluujeme zadavatele upozornit, že ponechání zadávacích a smluvních podmínek beze změny za současných mimořádných tržních okolností může objektivně vést ke snížení účasti

dodavatelů v zadávacím řízení, případně k podání nabídek s mimořádně vysokými cenami zahrnujícími rizikovou přírážku. V krajním případě může být ohrožena i následná finalizace smluvního vztahu, pokud by se pro vybraného dodavatele ukázalo plnění za fixovaných podmínek jako ekonomicky neúnosné nebo materiálově nezajistitelné. Současně platí, že uzavření smlouvy za aktuálních krizových cen může po případném zklidnění situace představovat pro zadavatele nevýhodný cenový závazek pro delší období.

Současně si dovoluujeme požádat o informaci, zda zadavatel považuje za možné o uvedených otázkách jednat ještě před uplynutím lhůty pro podání nabídek, případně zda zvažuje odpovídající úpravu zadávací dokumentace nebo návrhu smlouvy.

Naším cílem je podat řádnou a odpovědnou nabídku při zachování korektních a vyvážených smluvních podmínek reflektujících současnou mimořádnou situaci na trhu.

Děkujeme Vám za zvážení tohoto podnětu a za Vaše vyjádření.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel zvážil žádost dodavatele k úpravě výzvy a zadávacích podmínek z důvodu nepředvídatelné změny na trhu. Zadavatel uvádí, že přistoupí k úpravě doby plnění na základě dílčí kupní smlouvy z původních 60 dní, **na dobu plnění 30 dní**. Zároveň s tím Zadavatel upravil předpokládané množství odebrané asfaltové směsi, tedy byla snížena i předpokládaná hodnota zakázky. Zadavatele žádá dodavatele, aby oceňovali upravenou tabulku Soupisu dodávek k ocenění, která je přílohou tohoto vysvětlení.

S ohledem na znění tohoto vysvětlení Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek stanovenou v čl. 8.2 výzvy. Lhůta pro podání nabídek je tak nově končí dne 24. 3. 2026 v 10:00 hodin.

S pozdravem

Monika Poslová, specialista veřejných zakázek
Silnice LK a.s.

Přílohy:

- 1. Výzva k podání nabídky a základních zadávacích podmínek – úprava ze dne 16. 3. 2026;*
- 2. Závazný text návrhu kupní smlouvy – úprava ze dne 16. 3. 2026;*
- 3. Soupis dodávek k ocenění – úprava ze dne 16. 3. 2026.*