Zmluva o dielo
¢. MAGSP20XXXXX

uzavreta podl'a § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich
predpisov, postupom podla §112 az 166 zakona ¢. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani a
0 zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej len ,,zakon o verejnom obstaravani®) a v stlade
s platnym pravnym poriadkom Slovenskej republiky (d’alej len ,, zmluva")

medzi zmluvnymi stranami

Objednavatel’ Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Sidlo: Primacilne nam. 1, 814 99 Bratislava
Statutarny zastupca: Ing. arch Mats Vallo, primator

ICO: 00603 481

DIC: 2020372596

IC DPH: SK 2020372596

Bankové spojenie:  CSOB, a.s.

Cislo uétu: SK37 7500 0000 0000 2582 9413

(dalej len ,,objednavatel’)

Zhotovitel”:

Sidlo:

Zastipeny:
Zapisany:
Bankové spojenie:
Cislo u&tu:

ICO:

DIC:

IC DPH:

(d’alej len ,,zhotovitel’)

za nasledovnych, zmluvnymi stranami dohodnutych podmienok

Clanok I.
Predmet zmluvy

1.  Zhotovitel sa zavdzuje vykonat’ pre objednavatel’a na vlastni zodpovednost’ a v rozsahu a
za podmienok dohodnutych v tejto zmluve dielo: Sanacia socialnych zariadeni v budove
Nova radnica (dalej len ,dielo"), vzmysle Projektovej dokumentacie (priloha ¢&. 1).
Miestom vykonania diela je Primacialne nam. ¢. 1 v Bratislave.

2.  Objednavatel’ sa zavizuje dielo prevziat’ a zaplatit’ za zhotovené dielo dohodnuta cenu vo
vyske a sposobom tak, ako urcuje zmluva.

3. Sanacné prace socidlnych zariadeni buda zhotovitelom vykonané na zaklade ¢iastkovych
objednavok vystavenych objednavatel'om. Sana¢né prace uvedené v objednavke musia byt
ukonc¢ené do 6 tyzdnov od dorucenia objednavky zhotovitel'ovi.



Sana¢né prace socialnych zariadeni buda zhotovitelom vykonané v stlade So
zodpovedajucimi technologickymi a odbornymi postupmi.

Clanok II.
Doba trvania zmluvy a ukon¢enie zmluvy

Zmluva sa uzatvara na dobu urCitd v trvani 24 mesiacov odo dna nadobudnutia jej
ucinnosti.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluva zanika:
a) uplynutim doby, na ktoru bola dojednana,

b) na zaklade pisomnej dohody zmluvnych stran,

€) jednostrannym odstipenim v sulade s touto zmluvou a/alebo s prislusnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika.

Objednavatel’ a zhotovitel’ st opravneni odstipit’ od zmluvy len v pripade, ak niektora zo
zmluvnych stran porusi dohodnuté zmluvné povinnosti a v lehote urcenej v pisomnej vyzve
nezjedna napravu. Uginky odstipenia nastanti diiom, ked’ pisomny prejav vole jednej
zmluvnej strany o odstapeni bude doruc¢eny druhej zmluvnej strane.

Clanok I11.
Cena a platobné podmienky

Cena za dielo ako cena konecnd, je stanovend na zdklade cenovej ponuky zhotovitela,
podl'a zak. ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhl. ¢. 87/1996 Z.z.,
ktorou sa vykondva zdkon o cendch v zneni neskorSich predpisov vo vyske XXXXXX €
(slovom XXXXXX eur ) bez DPH, celkom XXXXXX € s DPH a zahina vsetky naklady na
zhotovenie diela.

Vystavenie faktury je mozné ku kazdej ciastkovej objednavke po prevzati diela
objednavatel'om, t.j. po podpisani protokolu o odovzdani a prevzati diela oboma zmluvnymi
stranami.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zalohové platby ani platbu vopred objednavatel’ neposkytne.
Uhrada ceny za dielo resp. jeho Casti sa uskutoéni formou prevodu na bankovy udet
zhotovitel'a na zaklade faktary, ktorej splatnost’ je dohodnuta v lehote do 30 dni odo dna
dorucenia faktary objednavatelovi.

Faktara musi spifiat vsetky néleZitosti daiového dokladu. V pripade, Ze faktira bude
obsahovat’ nespravne alebo neuplné udaje, objednavatel je opravneny ju vratit' a zhotovitel’
je povinny fakturu podla charakteru nedostatku opravit, doplnit’ alebo vystavit novu.
V takomto pripade sa prerusi lehota jej splatnosti a nova za¢ne plynut’ prevzatim nového,
resp. upraveného danového dokladu.

Clanok IV.
Zodpovednost® a zaruka

Zhotovitel' zodpoveda za primerany poriadok a Cistotu na stavenisku a je povinny
odstranovat’ na svoje ndklady odpady a necistoty vzniknuté jeho pracami v stlade
S prisluSnymi pravnymi predpismi.



d)

a)
b)

Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze dielo nema v ¢ase jeho odovzdania a prevzatia ziadne vady,
ktoré by znizovali jeho hodnotu alebo schopnost’ jeho vyuzitia.

Zarucéna lehota na dielo je 24 mesiacov a zaCina plynut diiom podpisania protokolu o
odovzdani a prevzati diela oboma zmluvnymi stranami. V pripade opravnenej reklamacie sa
zarucna lehota predlZuje o Cas, pocas ktorého bola vada odstraiiovana.

Zhotovitel sa zavizuje bezplatne odstranit’ opravnené reklamécie vad diela bez zbytocného
odkladu, najneskor vsak v lehote do 72 hodin od pisomného uplatnenia reklamacie.

Clanok V.
Zmluvné pokuty a uroky z omeskania

Zmluvné strany sa dohodli na zmluvnych pokutach :

Ak zhotovitel' nesplni svoj zavdzok dodat dielo v dohodnutom termine, objednavatel’
moze uplatnit’ pokutu 126,75,- EUR za kazdy denn omeskania.

Ak je objednavatel v omesSkani so splnenim penazného zavizku, alebo jeho casti,
zhotovitel'’ moéze uplatnit’ uroky z omeskania vo vyske 0,05% z nezaplatenej sumy za
kazdy denh meskania.

Zhotovitel’ je povinny pre pripad porusenia predpisov BOZP, OPP a OZP za kazdy zisteny
priestupok uhradit’ objednavatelovi 100,- EUR.

Pri zhotoveni diela je zhotovitel' povinny za nedodrzanie Cistoty a poriadku na mieste
montaze a demontédze uhradit’ objednavatel'ovi 100,- EUR za kazdy pripad.

Ustanoveniami 0 zmluvnej pokute nie je dotknuty pripadny narok na nahradu skody, Ktora
vznikne niektorej zo zmluvnych stran porusenim dohodnutych zmluvnych povinnosti.

Clanok VI.
Osobitné ustanovenia

Zhotovitel' sa zavdzuje elektronicky predlozit’ rozpocet jednotlivych socidlnych zariadeni
do 3 pracovnych dni od t¢innosti tejto zmluvy.

Kazda zo zmluvnych stran sa zavdzuje menovat’ kontaktnti osobu, ktora bude organizacne
zabezpecovat vietky ¢innosti suvisiace s plnenim podrla tejto zmluvy.

Kontaktnou osobou za objednavatel’a je Ing. Jozef Demovic.

Kontaktnou osobou za zhotovitela je XXXXXXX.

Zmluvné strany sa zavdzuju bez zbytocného odkladu navzijom si oznamovat vsetky
informacie, ktoré by mohli mat' vplyv na riadne plnenie tejto zmluvy.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za poziarnu ochranu diela a bezpecnost pri praci a
bezpe¢nost’ technickych zariadeni pri realizacii stavebnych prac v sulade s ustanoveniami
prislusnych vSeobecne zavdaznych pravnych predpisov, najmid vyhlasky MPSVaR
¢. 147/2013 Z.z.., vyhlasky MV SR €. 94/2004 Z.z. a zékona ¢. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti
a ochrane zdravia pri praci. Zhotovitel moze pouzit’ iba materialy, ktoré spiiaju podmienky
a poziadavky uvedené v zdkone ¢. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov.



10.

11.
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Zhotovitel moze na stavbe nasadit’ len pracovnikov, ktori maji pozadovanu kvalifikaciu,
ktori vykonavaju potrebné tlohy podla zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom
Case a su dostatocne vybaveni vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi a ochrannymi
pracovnymi prostriedkami v zmysle vyhlaSky MPSVaR 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovujt
podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s
nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych
¢innosti. Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ opatrenia na ochrany majetku objednavatel’a a
tretich osob. Ak Zhotovitel' vo verejnom obstaravani, ktoré¢ho vysledkom je tito zmluva,
preukazal splnenie podmienok ucasti uréenych podla § 34 ods. 1 pism. g) zakona
0 verejnom obstaravani osobou podl'a § 34 ods. 3 zakona o verejnom obstaravani, musi tato
osoba realne vykonavat’ stavebné prace alebo sluzby, na ktoré kapacity poskytla.

Zhotovitel' je povinny na stavenisku udrziavat’ poriadok a ¢istotu. Nakladanie s odpadmi, je
uchadza¢ povinny realizovat v zmysle prislusnych pravnych predpisov upravujicich
nakladanie s odpadmi a podl'a podmienok uvedenych v povoleni na realizaciu stavby, t. j.
aj vratane dokladovania o naloZeni s odpadom. Naklady na odstranenie, likvidaciu a
uskladnenie odpadu musia byt zhotovitelom kalkulované v rozpocte. Pripadné Skody,
ktoré by vznikli zanedbanim jeho povinnosti v tejto stvislosti, bude hradit’ zhotovitel.
V pripade, Ze zo strany spravneho organu, vlastnikov, spravcov alebo najomcov, resp. inych
opravnenych osob dojde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného opravneného
naroku voci objednavatel'ovi, z dovodu pochybenia na strane zhotovitel'a, za tieto naroky
zodpoveda zhotovitel’, ktory sa zaroven zavézuje na ich vysporiadanie a uhradenie v urcene;j
lehote.

Zhotovitel’ je povinny viest' odo dia prevzatia staveniska o pracach, a dodavkach, ktoré
vykonava stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisuji vSetky rozhodujuce
skuto¢nosti tykajuce sa realizovaného diela.

Stavebny dennik sa vedie do doby odovzdania a prevzatia diela a uchovava sa minimalne
do doby uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady, resp. zo zaruky.
V priebehu pracovného Casu musi byt’ stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny.

Zhotovitel’ je povinny pri vykonavani diela pouzivat' vyluéne novy a bezchybny material,
zodpovedajuci slovenskym pravnym i technickym normam a ostatnym predpisom platnym
v Slovenskej republike.

Zhotovitel' je povinny udrziavat na prevzatom pracovisku poriadok, cistotu a bez
zbyto¢ného odkladu odstranovat’ odpady a necistoty, ktoré vznikli pri vykonavani jeho prac
na vlastné naklady. Pokial tak neurobi ani v dodato¢nej lehote urcenej zastupcom
objednavatela, vykona ich objednavatel’ na nédklady zhotovitel'a. Za pracovisko sa na ucely
tejto zmluvy povazuje ta Cast’ soCidlnych zariadeni, na ktorej zhotovitel realizuje dielo.

Zhotovitel mdze na stavbe nasadit’ len pracovnikov, ktori maju pozadovanu kvalifikaciu,
ktori vykonavaju potrebné tlohy podl'a zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom
Case asu dostatotne Vybaveni vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi a ochrannymi
pracovnymi prostriedkami v zmysle vyhlasky MPSVaR 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuji
podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach
S nimi suvisiacich a podrobnosti 0 odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych
¢innosti. Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ opatrenia na ochrany majetku objednavatela
a tretich osob.

Zhotovitel' zodpoveda v plnom rozsahu za spdsobent $kodu (vratane kazdej skody,
spOsobenej osobami, ktoré sa podielaji na plneni predmetu zmluvy).
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Zhotovitel’ je povinny vzdy vyzvat' objednavatel'a aj prostrednictvom zapisu v stavebnom
denniku na preverenie prac, ktoré budu d’alsim postupom prac zakryté alebo sa stana
nepristupnymi, a to asponl tri pracovné dni vopred. Ak zhotovitel nesplni uvedenu
povinnost’, je povinny umoznit’ objednavatel'ovi vykonanie dodatocnej kontroly a znasat
naklady s tym spojené.

Zhotovitel' je povinny podlozit' pri podpise tejto zmluvy Osved¢enie bezpecnostného
technika podla § 23 zakona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a
0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov vydané Narodnym
inSpektoratom prace.

Zhotovitel' sa zavidzuje, ze na zhotovenie Diela pouzije zariadenia, vyrobky a materialy,
ktoré spiiiaju harmonizované podmienky podl'a nariadenia Eurdpskeho parlamentu a Rady
EU & 305/2011 a v zmysle prisluinych ustanoveni zakona &. 133/2013 Z. z. o stavebnych
vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v platnom zneni a maju certifikat
vydany resp. overeny S$tatnou skusobniou alebo vyhlasenie vyrobcu o parametroch.
Certifikaty preukdzania parametrov pouzitych materidlov, vyrobkov a zariadeni predlozi
Zhotovitel Objednavatel’'ovi pred ich zabudovanim.

Zhotovitel' je povinny zucastiovat sa koordinacnych porad zvolanych objednavatel'om.
Objednavatel’ zvola koordina¢na poradu pisomnou formou asponi 2 dni vopred. Pokial’ sa
zhotovitel' z vaznych dévodov nemdze dostavit,, zaisti si nahradu alebo aspon jeden den
pred terminom konania koordinacnej porady doruéi objednavatelovi pisomné
ospravedInenie.

Zhotovitel’ suhlasi s tym, ze Objednavatel’ si vyhradzuje pravo spolurozhodovat’ o pouziti
vSetkych vyrobkov, ktoré maju byt zabudované v stavbe (material, tvar, farba a pod.) v
sulade s poziadavkami navrhnutymi v projektovej dokumentacii.

Zhotovitel' splni svoju povinnost' vykonat' Dielo resp. jeho ¢asti riadnym a v€asnym
ukon¢enim a jeho odovzdanim Objednavatelovi na zéklade Protokolu o odovzdani a
prevzati Diela podla tejto Zmluvy.

Sucastou Protokolu o odovzdani a prevzati Diela buda potrebné certifikaty, skusky, revizie
a manualy uzivania potrebné k bezproblémovej prevadzke Diela.

Odovzdanie a prevzatie Diela resp jeho casti sa vykonava fyzickou obhliadkou a za
pritomnosti zamestnancov oboch zmluvnych stran.

Dielo alebo jeho cast’ je riadne vykonané az uspeSnym vykonanim vsetkych skusok
predpisanych vSeobecne zavdznymi prdvnymi predpismi, zavdznymi normami a
projektovou dokumentéciou a predlozenim dokladov o tychto skuskach objednavatel’ovi.
Zhotovitel' sa zavdzuje pisomne vyzvat objednavatela aspont 10 pracovnych dni vopred
k ucasti na skuskach diela alebo jeho Casti, pricom ucast’ zhotovitel'a na tychto skuskach je
povinna. Zhotovitel’ je povinny viest podrobny technicky zdznam o vykonanych skuskach a
odovzdat ich zapisni¢ne objednavatel’'ovi.

V pripade, ze pri odovzdavani a prevzati Diela resp. jeho casti budi Objednavatel'om
zistené vady, ktoré brania jeho pouzitelnosti, Objednavatel’ Dielo neprevezme, o Com spise
so Zhotovitel'om zapis, ktory bude obsahovat’ najma popis zistenych vad, sposob a lehotu
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ich odstranenia. V tomto pripade sa preberacie konanie bude povazovat’ za neuspesné. Ak
v dosledku toho ddjde k prekroceniu lehoty na vykonanie Diela podla tejto Zmluvy, bude
Zhotovitel' v omeskani s odovzdanim Diela. Zhotovitel mdéZe opdtovne oznamit’ ukoncenie
Diela a vyzvat' Objednavatel'a na zacatie preberacieho konania aZ po riadnom odstraneni
vytykanych vad.

Zhotovitel' je povinny min. 7 dni pred planovanym terminom zabudovania konkrétnych
stavebnych prvkov stavby predlozit Objednavatelovi certifikaty k tymto konkrétnym
materialom - prvkom jednotlivo, ktorymi preukaze pozadované parametre. Objednavatel
tieto materialy — certifikaty odsuthlasi alebo k nim uvedie svoje vyhrady najneskorsie do 3
pracovnych dni od ich predlozenia. V pripade ak objednavatel’ k cerifikatom materidlov
predlozenych zhotovitel'om uvedie v lehote uvedenej v predchadzajicej vete svoje vyhrady
a zhotovitel’ predlozi nové certifikdty materialov objednavatel’ovi, objednavatel tieto nové
certifikaty materialov odsuhlasi alebo k nim uvedie svoje vyhrady najneskorSie do 2
pracovnych dni od ich predloZenia.

24. Zhotovitel berie na vedomie, ze jestvujuci kovovy odpad predstavuje majetok objednavatel’a,

jeho nasledna likvidacia bude riesena po dohode s opravnenym zastupcom (opravnenou
osobou) objednavatel'a odvozom do vykupu Srotu, resp. na stanovené skladky triedeného
odpadu zabezpecenym zhotovitel'om.

25 Zhotovitel’ bude prostrednictvom vlastného zamestnanca, alebo zmluvne dohodnutou osobou

a vo vlastnej rézii zabezpecovat’” vykon (funkciu) koordinitora bezpecnosti v zmysle
nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpec¢nostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko a suvisiacich predpisov v zneni neskorSich predpisov. Meno
koordinatora oznami pri odovzdani staveniska a zapiSe do stavebného dennika a zaroven
odovzda doklad opraviujici uvedeného zamestnanca alebo zmluvne dohodnuti osobu na

vykonévanie tejto ¢innosti.

26. Zhotovitel predlozi doklad pri odovzdani staveniska, ktorym preukaze moznost’ nakladania a

217.

likvidacie odpadu na izemi hlavného mesta SR Bratislavy, ktorym je overena kopia platnej
zmluvy o nakladani s komunalnymi odpadmi a drobnymi stavebnymi odpadmi uzatvorena
podla § 269 ods. 2. Obchodného zakonnika, § 39 ods. 7 zdkona ¢&. 223/2001 Z. z.
o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov a
vSeobecne zavdzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
¢. 12/2001 o nakladani s komunalnymi odpadmi a drobnymi stavebnymi odpadmi na uzemi
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v zneni neskorsich predpisov. V pripade,
ze zhotovitel' nezabezpecuje zhodnocovanie a zneSkodnenie odpadov sam, preukaze, ze pri
plneni zmluvy bude mat’ zabezpecené sluzby zariadenia na zhodnocovanie odpadov, sluzby
spalovne, sluzby zariadenia na zneskodnovanie odpadov. Zhotovitel' preukaze splnenie
tychto podmienok platnym rozhodnutim organu Statnej spravy v odpadovom hospodarstve,
vydanym zhotovitel'ovi alebo jeho zmluvnému partnerovi; v takom pripade zhotovitel
predlozi zmluvu alebo prisl'ub so subjektom, ktory prevadzkuje zariadenie na zhodnotenie
stavebného odpadu, zariadenie na energetické zhodnotenie a zneskodnenie komunalneho
odpadu; doklad zhotovitel’ predlozi ako original alebo jeho tradne osved¢ent kopiu.

Zhotovitel', ak ma v zaujme zadat’ ¢ast’ diela subdodavatel'om, je povinny pri podpise tejto
zmluvy uviest' udaje o vSetkych zndmych subdodavateloch, idaje o osobe opravnenej
konat’ za subdodavatel'a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia.
Uvedeni subdodavatelia pri tom musia spiiat’ podmienky ucasti 32 ods. 1 pism. €) af)
tykajlice sa osobného postavenia a neexistencie dovodov na vylucenie podla § 40 ods. 6
pism. f) zakona o verejnom obstaravani.
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Zhotovitel' je povinny pisomne oznamit' objednavatelovi aktkol'vek zmenu udajov
0 subdodavatel'och najneskor 5 kalendarnych dni pred vykonanim zmeny.

Clanok VII.
Zaverecné ustanovenia

Zhotovitel’ je povinny mat’ uzavretil zmluvu o poisteni zodpovednosti za Skodu, minimalne
vo vysSke hodnoty predmetu tejto zakazky s DPH, a to za tcelom krytia pripadnych skod
sposobenych pri realizacii diela. Zhotovitel o tom predlozi doklad objednavatelovi
najneskor do 3 pracovnych dni od nadobudnutia ucinnosti tejto zmluvy. Zhotovitel je
povinny udrziavat’ poistenie v platnosti po cely Cas realizacie diela. Zhotovitel’ je povinny
zabezpecit' riadne a v€asné platenie poistného podl'a prislusnej poistnej zmluvy.

Prava a povinnosti touto zmluvou zvlast' neupravené sa riadia prislusSnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika a ostatnych vSeobecne zavdaznych pravnych predpisov platnych na
uzemi Slovenskej republiky.

Menit’ alebo dopiiat’ ustanovenia tejto Zmluvy je mozné len na zéklade dohody zmluvnych
stran, formou pisomnych, ¢islovanych dodatkov, v stlade s § 18 zakona 0 verejnom
obstaravani, podpisanych opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran.

Zmluva sa vyhotovuje v piatich (5) vyhotoveniach s platnostou originalu, pri¢om
objednavatel’ dostane tri (3) vyhotovenia a zhotovitel’ dve (2) vyhotovenia.

Zmluva nadobuda platnost’ dilom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a G¢innost’ diiom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v zmysle §47a 0ds.1 zakona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky
zakonnik v zneni neskorSich predpisov v spojeni s §5a zakona ¢. 211/2000 Z. z.
0 slobodnom pristupe k informaciam a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov (zakon
0 slobode informacii) v zneni neskorsich predpisov.

Zmluvné strany vyhlasuji, ze zmluvu uzatvorili slobodne a véazne, nie v tiesni ani za
napadne nevyhodnych podmienok, precitali ju, porozumeli jej a nemaju proti jej forme a
obsahu ziadne vyhrady, ¢o potvrdzuj vlastnoru¢nymi podpismi.

Neoddelitel'nou stcast'ou zmluvy su:

Priloha ¢.1: Projektova dokumentécia budovy Nova radnica.
Priloha ¢.2: Cenova ponuka zhotovitel'a

Priloha ¢. 3: Zoznam subdodévatel'ov

V Bratislave, dita XXXXXXX

Za objednavaterla: Za zhotovitela:

Ing. arch Matus Vallo
Primator



Priloha & 3 - ZOZNAM SUBDODAVATELOV

Objednavatel’
Adresa sidla:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primacialne namestie 1, 814 99 Bratislava

Nazov predmetu zdkazky: Sandcia socidlnych priestorov v budove Nova radnica

Podl'a § 41 zakona 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o0 zmene a doplneni niektorych

zédkonov

Subdodavatel’ Podiel | Predmet Osoba opravnena

(obchodné meno/ndzov, | v % | subdodavky konat’ za Adresa pobytu | Datum
sidlo/miesto podnikania, subdodavatela narodenia
1C0) (Meno a

priezvisko)




