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1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE OBJEKTU 

1.1 Stavba 

Názov stavby     :    Zriadenie železničnej zastávky Vranov nad Topľou–Juh, žkm 12,969. 
 
Číslo stavby : A 23002 
Objekt : SO 34-03 Zastávka Vranov nad Topľou -Juh, orientačné zariadenia a piktogramy   
Miesto objektu        :    TÚ3231 (107D)  Prešov - Strážske, DÚ04 Nižný Hrabovec - Vranov Nad Topľou 
Kraj      :    Prešovský 
Okres : Vranov Nad Topľou 
Obec : Vranov Nad Topľou 
Katastrálne územie : Vranov Nad Topľou 
Charakter stavby : Novostavba železničnej zastávky a parkoviska 
 

1.2 Stavebník 

Názov stavebníka : Železnice Slovenskej republiky, 
  Klemensova 8, 813 61 Bratislava 
Nadriadený orgán : Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky 
  Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava  

1.3 Projektant 

Generálny projektant : Valbek SK, spol. s r.o., Eurovea Central 1, Pribinova 4, 811 09 Bratislava 
 
Spracovateľ objektu : Valbek SK, spol. s r.o. – stredisko Košice, Rozvojová 2, 040 11 Košice 
 
Zodpovedný projektant : Ing. Ján Gajdoš,  
  Ev. č. osvedčenia: 5994*l1 

1.4 Správca objektu 

Správca žel. infraštruktúry: Železnice Slovenskej republiky,  
  Oblastné riaditeľstvo Košice, Sekcia železničných tratí a stavieb 

            Kasárenské nám. 5, 040 01 Košice 
 

Železnice Slovenskej republiky,  
Oblastná správa majetku Košice, Sekcia správy,  
Kasárenské nám. 5, 040 01 Košice 
 

Rozdelenie správcov piktogramov a orientačných zariadení (viď. príloha č. 4). 
 
Správca cestnej infraštruktúry a parkoviska:  Mesto Vranov Nad Topľou 

2. ZDÔVODNENIE OBJEKTU A PODKLADY 

2.1 Zdôvodnenie objektu 

Stavebný objekt rieši v rámci exteriéru železničnej zastávky návrh označenia zastávky a návrh orientačných 
tabúľ. Nástupište bude na koncoch a v strede označené jednostrannou tabuľou Vranov nad Topľou-Juh umiestnenou 
rovnobežne s koľajou. Nad prístupmi na nástupište schodiskom a rampou budú informačné tabule s označením 
nástupišťa, smerom pohybu slabozrakých, nevidiacich a imobilných resp. cestujúcich bez hendikepu. Umiestnené   
je aj  označenie  príslušnými piktogramami. Na konci nástupišťa bude osadená tabuľka so zákazom pokračovania 
pohybu. 
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2.2 Podklady 

Pre vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie (DSPRS) boli použité nasledovné 
podklady: 

 investičné zadanie stavby a zmluva o dielo  č. 9192/2021/5400/023 24.01.2022, s účinnosťou dňa 
26.01.2022, 

 výzva na začatie prác zo dňa 18.02.2022 
 geodetické zameranie – polohopis a výškopis v súradnicovom systéme JTSK, výškovom systéme Balt po 

vyrovnaní, v triede presnosti 3, 
 podzemné inžinierske siete a vedenia uvedené podľa informatívneho zakreslenia z evidencie jednotlivých 

správcov, 
 geotechnický prieskum realizovaný v 04/2022, 
 ekologický prieskum koľajového lôžka realizovaný v 04/2022, 
 obhliadky dotknutého územia projektantmi PS a SO; 
 závery zo vstupnej porady zo dňa 8.3. 2022,  
 závery z pracovných porád a  z miestnych šetrení 
 záverečné a konferenčné prerokovanie DSPRS so zložkami ŽSR zo dňa 14.1.2024, 
 vzorové listy ŽSR, 
 dokument ŽSR Všeobecné technické požiadavky kvality stavieb (VTPKS), 
 zákony, vyhlášky a nariadenia. 

2.2.1 Použité vyhlášky, predpisy a technické normy 
Pre vypracovanie projektovej dokumentácie SO boli použité zákony, vyhlášky, príslušné technické normy a predpisy: 

 príslušné technické normy: 
STN 73 3040 Geosyntetika. Základné ustanovenia a technické požiadavky, 
STN 73 3041 Horninové konštrukcie vystužené geosyntetikou, 
STN 73 6360-1 Železnice Koľaj Časť 1: Geometrická poloha a usporiadanie koľaje železničných dráh rozchodu 1435 
mm, 
STN 73 6360-2 Železnice Koľaj Časť 2: Preberanie stavebných prác, udržiavacích prác a hodnotenie prevádzkového 
stavu koľaje rozchodu 1435 mm, 
STN 73 6301 Projektovanie celoštátnych dráh normálneho rozchodu, 
STN 73 6359 Nástupištia na železničných dráhach,  
STN EN 13450 Kamenivo na koľajové lôžko, 
TNŽ 73 6949 Odvodnenie železničných tratí a staníc, 
TNŽ 72 1514 Technické a ekologické podmienky na dodávanie materiálu do konštrukcie koľajového lôžka 
a podkladných  
vrstiev podvalového podložia, 
TNŽ 73 6312 Navrhovanie konštrukčných vrstiev podvalového podložia, 
TP 06/2013 Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na označovanie pracovných miest na pozemných  
komunikáciách, 
TNŽ 34 1540:2014 Elektrické trakčné siete železničných dráh,  
TNŽ 34 2605:2006 Návestné a bezpečnostné označenia na železničnej dráhe. 

 predpisy ŽSR: 
ŽSR Z 1 Pravidlá železničnej prevádzky, 
ŽSR Z 2 Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach Železníc Slovenskej republiky, 
ŽSR Z10  Pravidlá technickej prevádzky železničnej infraštruktúry (PTPŽI) 
ŽSR Z12 Železničné priecestia a priechody, 
ŽSR TS 3 Železničný zvršok, 
ŽSR TS 3-1 Práce na železničnom zvršku 
ŽSR TS 3-2 Bezstyková koľaj, 
ŽSR TS 3-4 Nedeštruktívne skúšanie koľajníc 
ŽSR TS 3-5 Zváranie koľajníc a súčastí žel. zvršku 
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ŽSR TS 4 Železničný spodok, 
 
Vzorové listy železničného spodku Ž1-Ž10 

Metodickým pokyn GR ŽSR k nakladaniu s materiálmi a odpadmi pri stavebných a demolačných prácach v 
podmienkach ŽSR č. 22810/2019/O440, 
Predpis ŽSR Op 19 Ochrana životného prostredia v podmienkach ŽSR a 
Metodické usmernenie riaditeľa Odboru 310 GR ŽSR k výzisku materiálu č. 00107/2012/O310-179 v znení zmeny č. 
1 a 2. 

Dokument ŽSR Všeobecné technické požiadavky kvality stavieb (VTPKS) 
Zásady pre používanie prenosného dopravného značenia na pozemných komunikáciách, 

 zákony, vyhlášky a nariadenia NR SR: 

Zákony: 
106/2018 o prevádzke vozidiel  v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
251/2012 o energetike a o zmene niektorých zákonov, 
513/2009 o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
8/2009 o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

364/2004    o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení                  
  neskorších predpisov (vodný zákon), 

355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, 
124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
125/2006 o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom       
  zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
311/2001 Zákonník práce, 
50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, 
Vyhlášky: 
30/2020  o dopravnom značení, 
134/2018  ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke, 
99/2016 o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci, 
147/2013 ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach  
  a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných  
  činnosti, 
245/2010 o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy  
  a dopravy na dráhe, 
205/2010 o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených,  
508/2009 ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými  
  zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú tech. zariad. ,ktoré  
  sa považujú za vyhradené tech. Zariadenia, 
9/2009 ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
549/2007 ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách  
  na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí, 
541/2007 o podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie pri práci, 
448/2007 o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii, 
500/2006 ktorou sa ustanovuje vzor záznamu o registrovanom pracovnom úraze, 
 
Nariadenia vlády: 
396/2006  o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, 
395/2006 o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných  
  prostriedkov, 
392/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov, 
391/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko, 
387/2006 o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci, 
356/2006   o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym  
  faktorom pri práci, 
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355/2006 o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci, 
281/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami, 
115/2006 o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami  
  súvisiacimi s expozíciou hluku, 
416/2005 o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami  
  súvisiacimi s expozíciou vibráciám, 
MP 18/99  MDPT SR - Metodický pokyn č. 18/99 MDPT SR o ekologickom hodnotení získaného materiálu z 

podvalového podložia železničných tratí. 

2.3 Rozsah projektu 

Dokumentácia objektu obsahuje: 
 
1. Technická správa     - 
2. Situácia      M 1:500 
3. Vytyčovací výkres     M 1:500 
4. Výkazy      - 
5. Detaily      M 1:50, 1:10 

 

2.4 Inžinierske siete dotknuté predmetným objektom 

Vo výkresoch PD sú zakreslené polohy existujúcich podzemných inžinierskych vedení zakreslené ich 
správcami. Pred zahájením prác na príslušných SO je však nutné vykonať ich vytýčenie, zabezpečiť dozor správcov 
inžinierskych sietí a pri stavebných prácach postupovať podľa ich pokynov. Zhotoviteľ musí dodržať podmienky 
vyjadrení k inžinierskym sieťam. Inžinierske siete , ktoré sú v kolízii s riešenými SO žel. zvršku a spodku sú riešené 
v samotných SO resp. PS. 

2.5 Súvisiace objekty 

SO 32-01 – Úprava železničného spodku a zvršku 
SO 33-01 – Prístupová rampa a schodisko na železničné nástupište 
SO 34-01 – Zastrešenie časti železničného nástupišťa 
SO 34-02 – Káblová chráničov trasa – KCHT 
SO 34-04 – Rieši stavebný objekt Drobná Architektúra 
SO 34-11 –  Parkovisko Vranov nad Topľou -Juh, orientačné zariadenia a piktogramy   
SO 38-11 – Rieši stavebný objekt Prístupový chodník 

3. TECHNICKÉ RIEŠENIE 

3.1 Existujúci stav 

Jedná sa o novostavbu. 

3.2 Navrhovaný stav 

Orientačné tabule 
Použité sú piktogramy podľa TNŽI 73 6390. 

Povrch tabúľ je hladký, čistiteľný a odolný proti poveternostným vplyvom. Tabule musia odolávať bez deformácií 
teplotným zmenám od –40°C do +60°C. Tabule musia byť zhotovené z jedného celku bez spojov. Materiálové 
prevedenie tabúľ: pozinkovaný plech so zahnutým zalisovaným okrajom, alebo založeným hliníkovým okrajovým 
profilom. Nápisy a piktogramy - fóliový polep. 

Panely s piktogramami umiestnené na plochy, steny a pod. sú navrhnuté zo sendvičového materiálu -   grafika 
polep samolepiacou fóliou.  

Piktogramy umiestnené na sklo dverí sú navrhnuté zo samolepiacej fólie. 
Na budovu sa tabule a piktogramy musia montovať tak, aby vplyvom poveternostných podmienok a prevádzky 

na železnici nedochádzalo k ich deformácii, posunutiu, pootočeniu a mechanickému kmitaniu.  
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Vo výrobe a konštrukcii nápisov a piktogramov je potrebné sledovať používanie nových hmôt s dlhodobou 
životnosťou a možnosťou ľahkej údržby. Na jednu nálepku s piktogramom je možné upevniť len jeden piktogram, aby 
bola možnosť odobratia a výmeny piktogramu bez nutnosti zásahu do iných piktogramov na tej istej tabuli. 

U tabúľ je použitý typ písma ARIAL - tučné, podklad modrá farba podľa RAL 5017,  písmo biela farba podľa 
RAL 9016. 

Výškové osadenie tabúľ zodpovedá požiadavkám TNŽI 73 6390 a STN 73 6359. Stĺpy pre kotvenie tabúľ sú 
navrhnuté v takých výškach, aby nezasahovali do podchodnej výšky 2500 mm. Konkrétne spôsoby kotvenia 
jednotlivých tabúľ sú popísané vo výkresovej časti PD.  

Tabule v priestore prestrešení nástupišťa a výstupov z podchodu sú kotvené na konzoly kotvené do oceľových 
konštrukcií.   Ostatné tabule sa kotvia na samostatné stĺpy, k oceľovým konštrukciám zastrešení a zásten a k 
oceľovým rámom. Stĺpy sú tvorené oceľovou pozinkovanou rúrou ø 60mm/4,0 mm, so zabetónovanou 500 mm 
časťou  do betónovej základovej pätky. Stĺpy na nástupišti do základovej pätky o rozmerov ø0,4 x v0,7m s hornou 
hranou základu 100 mm pod upraveným terénom a pred nástupišťom ø0,4 x v0,9m s hornou hranou základu 100 
mm nad upraveným terénom a z betónu STN EN 206-1 – C20/25 – XF1 (SK) – CI 1,0 – Dmax32 – S3. Oceľové rámy 
sú tvorené zvislicami a priečnikom  z oceľového pozinkovaného profilu 100x100x8mm s pätným plechom P10-
350x350.  

Tabule umiestnené na sklobetónových a presklených stenách sú kotvené lepením. 
Na horné hrany tabúľ, u ktorých hrozí znečistenie od sadajúcich vtákov, sú navrhnuté hroty proti sadaniu 

vtákov. Z dôvodu úzkeho okraja tabúľ sú preferované hroty do výšky 50mm s možnosťou pozdĺžneho a priečneho 
delenia na požadovaný rozmer a s možnosťou kotvenia lepením. 

Všetky informačné tabule sú osvetlené lokálnym osvetlením v rámci osvetlenia priľahlých priestorov, 
ktoré umožňujú ich čitateľnosť. 
 

Informačná vitrína 
 
Informačná vitrína pre umiestnenie informácií o odchodoch vlakov ďalších informácií pre cestujúcich je umiestnená 
na čakacej ploche pod prestrešením v prevedení antivandal a je kotvená do murovaného zábradlia, pomocou 
oceľových profilov. 
Úžitková plocha tabule: výška 700mm, šírka 1000mm. 
Materiálové prevedenie: hliníkový rám odolný voči poveternostným vplyvom, čelná priehľadná plocha zo zosileného 
akrylu, dvierka uzamykateľné. 
Spodná hrana tabule je vo výške 1170 mm.  

4. POŽIADAVKY NA POSTUP STAVEBNÝCH PRÁC A ÚDRŽBU 

4.1 Osobitné podmienky pre realizáciu 

Realizáciu objektu je nutné koordinovať so súvisiacimi PS/SO. Pri realizácii stavebného objektu je potrebné 
dodržať ustanovenia technických noriem, VTPKS, montážnych návodov výrobcov a ďalších predpisov vzťahujúcich 
sa na predmet stavebného objektu  

4.2 Hlavné zásady postupu výstavby 

Realizáciu predmetného stavebného objektu je potrebné často zosúladiť s realizáciou dotknutých stavebných 
objektov a prevádzkových súborov – spevnených plôch, nástupišťa, podchodu, vrátane zastrešení, výpravnej 
budovy, technicko – prevádzkovej budovy. 

4.3 Návrh stavebných postupov 

Realizácia tohto objektu bude prebiehať v súlade s návrhom postupov výstavby celej stavby uvedeným v časti 
F Projekt organizácie výstavby.  
 
Projektant uvažuje s realizáciou tohto objektu nasledovne: 
Vytýčenie – 1 deň 
Základové konštrukcie – 2 dni + technologická prestávka 
Osadenie mobiliáru a informačných tabúľ – 2 dni 
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Podrobné stavebné postupy a koordináciu všetkých stavebných prác s prácami na súvisiacich stavebných 
a prevádzkových súboroch si spracuje vybraný zhotoviteľ prác. 

 

4.4 Návrh výluk potrebných na realizáciu  

Okrem dlhodobých výluk určených pre stavbu realizácia predmetného objektu nevyžaduje dopravnú výluku. 

4.5 Vytýčenie objektu  

Geodetické zameranie existujúceho stavu bolo vykonané v súradnicovom systéme S-JTSK v realizácii 
JTSK03 a výškovom systéme Baltskom po vyrovnaní. Predložené technické riešenie je naviazané na uvedené 
systémy. 

4.6 Požiadavky na prevádzku a údržbu  

Navrhované definitívne riešenie vyžaduje bežnú údržbu a kontroly technického stavu. 

5. ZEMNÉ PRÁCE, VÝKOPY, NAKLADANIE S ODPADMI 

5.1 Zemné práce a výkopy  
 
Pred začiatkom výkopových prác tohto objektu je potrebné, aby zhotoviteľ zabezpečil presné vytýčenie 

všetkých podzemných inžinierskych sietí. Podzemné inžinierske siete sú zakreslené podľa podkladov známych 
k termínu vypracovania tejto projektovej dokumentácie. 

Zemné práce je potrebné vykonávať v súlade s VTPKS Časť 3 a ostatných platných predpisov. Zároveň 
musia byť dodržané ochranné pásma inžinierskych sietí a musí byť dodržaná niveleta terénu z dôvodu dodržania 
dostatočného krytia podzemných inžinierskych sietí. 

Výkopy v ochrannom pásme inžinierskych sietí sa musia vykonávať ručne. Výkopové práce prostredníctvom 
hĺbiacich mechanizmov sú v ochrannom pásme inžinierskych sietí zakázané. 

Zeminu z jám v blízkosti železničnej trate je nutné ukladať na drevené plošiny alebo na fólie z PVC, tak aby 
sa zamedzilo znečisteniu železničného koľajového zvršku. 

Pri zásype jám sa musia jednotlivé vrstvy zeminy, ktoré sú súčasťou odvodňovacieho systému železničného 
telesa, uviesť do pôvodného stavu prípadne upraviť tak, aby nebolo železničné teleso podmáčané. 

Všetky pretlaky vedené pod traťou ŽSR budú vykonané v zmysle predpisu ŽSR S4. 

5.2 Bilancia humusu a zeminy s uvedením manipulácie s nimi 
Pri realizácii tejto časti stavby nie je potrebné odhumusovanie. 
 
Zemné práce budú vykonávané v zeminách triedy 3. Realizáciou predmetnej časti stavby vzniknú nasledujúce 

množstvá vyzískanej zeminy: 

Celková kubatúra vyzískanej zeminy (m3) 2,11 
Spätný zásyp (m3) 0,0 

Prebytočná zemina, resp. iný prirodzene sa vyskytujúci materiál zo stavby bude použitý podľa potrieb stavby, 
hlavne tam kde je deficit hmôt (zásyp výkopov, úprava okolitého terénu, a pod.). Vždy musí byť dodržané 
ustanovenie „Zemina bola vykopaná počas stavebných prác a bude zaistené jej použitie na účely výstavby 
v prirodzenom stave na mieste, na ktorom bola vykopaná“. Pred použitím zeminy, resp. iného prirodzene sa 
vyskytujúceho materiálu počas výkopov v rámci stavby, môže byť zemina, resp. materiál dočasne akumulovaný 
v mieste stavby (napr. depónia zemín) len za predpokladu, že pre túto zeminu, resp. materiál existuje ďalšie využitie 
v rámci stavby (zásypy, úprava okolitého terénu, a pod.). Predtým než bude výkopový materiál (zemina) 
vyhodnotený ako odpad (viď. Zákon o odpadoch), bude v max. možnej miere použitý naspať v rámci stavebných 
prác (zemné násypy, zásypy a pod.). Prebytočná zemina bude odovzdaná oprávnené osobe k zhodnoteniu 
(materiálové zhodnotenie, resp. terénne úpravy), v prípade ak to nebude technicky, ekonomicky, resp. organizačne 
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možné bude pristúpené k zneškodneniu odpadu (napr. nevyhovujúca kvalita odpadu, ktorá neumožní jeho následnú 
úpravu, resp. zhodnotenie, atď.).  

 

5.3 Nakladanie s odpadmi a vyzískanými materiálmi  

Pri realizácii tohto stavebného odpadu  vzhľadom k tomu , že výstavba bude ako posledná činnosť, vznikne 
prebytok výkopovej zeminy v objeme 2,11 m3.  Tato zemina nevyužitá v rámci stavby bude odovzdaná organizácii 
zaoberajúcej sa zhodnocovaním    odpadov R5/R10  podľa platného zákona o odpadoch. Zhotoviteľ zabezpečí a 
zamedzí, aby po skončení stavebných a demolačných prác neboli na pozemkoch na ktorých sa realizovala 
stavba  ponechané odpady pochádzajúce z týchto prác.  

6. POPIS TECHNICKÉHO RIEŠENIA Z RÔZNYCH HĽADÍSK 

6.1 Popis riešenia z hľadiska starostlivosti o životné prostredie 
Navrhnuté technické riešenie nemá negatívny vplyv na životné prostredie. Počas výstavby bude potrebné 

dodržať všetky bezpečnostné a technologické predpisy a normy, tak aby nedošlo k výraznému zhoršeniu stavu 
životného prostredia. 

6.2 Riešenie z hľadiska BOZP a bezpečnosti prevádzky stavebných zariadení 
Stavebné práce musia byť vykonávané v súlade s právnymi a ostatnými predpismi na zaistenie BOZP, najmä 

ustanovení: 

 Predpis ŽSR Z 2 Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach železníc SR platný od 1.1.2014, 
 Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, 
 NV SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, 
 Vyhláška MPSVaR SR č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej 
spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností 

 Vyhláška 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú 
technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia, ako aj ustanovení ostatných 
platných bezpečnostných predpisov, technických noriem (STN, TNŽ, EN) a Nariadení vlády SR vydaných 
na zaistenie BOZP a technických zariadení platných v čase realizácie predmetnej stavby pri všetkých 
vykonávaných činnostiach. 

 Stavebné práce musia byť vykonávané podľa „Plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci“ 
vypracovaného v zmysle NV SR č. 396/2006 Z.z.. Objednávateľ, ako stavebník, poverí jedného 
koordinátora dokumentácie alebo viacerých koordinátorov dokumentácie podľa § 3 NV SR č. 396/2006 Z. z. 
o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, ktorý bude koordinovať 
vypracovanie plánu BOZP (v zmysle NV SR č.396/2006 Z.z.) so Zhotoviteľom ešte pred zriadením 
staveniska. Pred začiatkom stavby predloží vybraný zhotoviteľ stavebných prác k posúdeniu na ŽSR GR, 
Odbor bezpečnosti a inšpekcie (O 440). 

 Cieľom „Plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci“ je zaistenie bezpečnej práce pri zodpovedajúcich 
hygienických podmienkach pre všetkých zamestnancov zhotoviteľa a podzhotoviteľov v priestore staveniska 
pri dosiahnutí bezpečnej realizácie projektu. Zvláštna pozornosť musí byť venovaná preventívnym 
činnostiam na zabránenie výskytu úrazov. Cieľom projektu je tiež zabránenie nehodám a realizácia stavby 
bez výskytu evidovaného pracovného úrazu. 

Vykonávať pracovné činnosti, ktoré sú dôležité z hľadiska bezpečnosti prevádzkovania dráhy a dopravy na 
dráhe, môžu len zamestnanci, ktorí spĺňajú predpoklady na odbornú spôsobilosť, zdravotnú spôsobilosť a na 
psychickú spôsobilosť v zmysle príslušných ustanovení Zákona NR SR č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a 
doplnení niektorých ďalších zákonov a predpisov ŽSR Z 3 Odborná spôsobilosť na ŽSR, ŽSR Z 4 Posudzovanie 
psychickej spôsobilosti. 

Každý zamestnanec, ktorý má prvýkrát vstúpiť do obvodu železničnej dráhy alebo do ochranného pásma 
železničnej dráhy (v zmysle predpisu ŽSR Z 2), musí byť preukázateľne poučený a overený z predpisov o BOZP 
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v stanovenom rozsahu podľa predpisu ŽSR Z 3 v poverenom vzdelávacom zariadení. Rovnaké podmienky uvedené 
v tomto bode sa vzťahujú aj na zamestnancov, s prekročenou periodicitou školenia. 

Zhotoviteľ resp. podzhotovitelia stavebných prác, ako aj všetky osoby zúčastnené na stavebných úpravách 
predmetnej stavby musia v plnej miere rešpektovať a dodržiavať ustanovenia predpisu ŽSR Z 2 „Bezpečnosť 
zamestnancov v podmienkach Železníc Slovenskej republiky“ a súvisiacich platných právnych a ostatných predpisov 
na zaistenie BOZP. 

Podľa príslušnej špecifikácie sa na určené technické zariadenia vzťahujú podmienky vyhlášky MDPT 
č. 205/2010 Z.z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických 
zariadeniach, ktoré musí zhotoviteľ stavebných prác dodržiavať a spĺňať. 

Zhotoviteľ stavebných prác musí zabezpečiť zamestnancom, ktorí budú obsluhovať resp. majú vykonávať 
činnosť na elektrických zariadeniach v súvislosti so stavebnými úpravami predmetnej stavby príslušnú kvalifikáciu 
v zmysle noriem STN 34 3100:2001 a STN 34 3109:1972 resp. zodpovedá za jej platnosť. 

Zhotoviteľ stavebných prác je zodpovedný a povinný za správne a sústavné zisťovanie nebezpečenstiev 
a ohrození, posudzovať riziko a vypracovať písomný dokument o posúdení rizika pri všetkých pracovných 
činnostiach a okamžité prijatie adekvátnych opatrení (technických, organizačných, OOPP) na zaistenie BOZP. 

V nadväznosti na hodnotenie rizík dodávateľ stavebných prác zodpovedá za pridelenie účinných osobných 
ochranných pracovných prostriedkov zamestnancov v zmysle NV SR č. 395/2006 Z.z.. 

Stavebnou činnosťou nesmie byť ohrozená bezpečnosť a zdravie zamestnancov ŽSR, Železničného podniku, 
polície, ako aj cestujúcej verejnosti a všetkých ostatných osôb, ktoré sa môžu pohybovať a vstupovať do priestorov 
bez vylúčenia verejnosti počas realizácie rekonštrukcie v súlade s osobitným predpisom (Zákonom č. 513/2009 Z.z. 
o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych úprav). 

Počas realizácie stavených prác musí zhotoviteľ stavebných prác vhodným spôsobom zabezpečiť ochranu 
a vytvoriť bezpečné podmienky pre pohyb cestujúcej verejnosti, zamestnancov ŽSR, Železničného podniku, polície 
a dopravcov s vyznačením bezpečných trás pohybu v miestach dotknutých stavebnými úpravami. 

Pri všetkých inžinierskych sieťach (v energetike, plynárstve a telekomunikácií) sa musia práce vykonávať tak, 
aby boli dodrážné príslušné ochranné pásma. Pri prácach v ochrannom pásme sa musia dodržiavať príslušné 
predpisy a podmienky správcov, resp. si vyžiadať dozor počas výstavby. v tejto súvislosti osobitne upozorňujeme, že 
uvedené sa vzťahuje aj na výkon prác v blízkosti trakčného vedenia. 

Počas realizácie stavebných prác musí zhotoviteľ stavebných prác dodržiavať ustanovenia Vyhlášky MŽPSR 
č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu 
a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu 
a orientácie. 

Vyhotovenie elektromontážnych prác musí zodpovedať platným bezpečnostným a prevádzkovým predpisom 
a použitý materiál platným normám. Akékoľvek zmeny a doplnky projektovej dokumentácie musia byť vopred 
konzultované a písomne odsúhlasené jej spracovateľom. 

Zhotoviteľ je povinný, pred uvedením určeného technického zariadenia do prevádzky, vykonať východiskovú 
revíziu elektrického zariadenia revíznym technikom s dráhovým osvedčením a zabezpečiť overenie a schválenie 
spôsobilosti zariadenia na prevádzku podľa § 16 ods. 3 zákona č. 513/2009 Z. z., zároveň musí vykonať aj ďalšie 
revízie, skúšky a merania vyplývajúce z príslušných predpisov. Prevádzkovateľ bude vykonávať pravidelné revízie 
podľa STN 33 1500:1990 a STN 33 2000-6:2007 v lehotách podľa vyhlášky č. 205/2010 Z. z.. Údržbu a pravidelné 
revízie na elektrických zariadeniach v prevádzke zabezpečí prevádzkovateľ u odborne spôsobilej organizácie. 

Je nutné dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy platné pre práce na elektrifikovaných tratiach a železničných 
staniciach. Prevádzka železníc sa počas výstavby bude riadiť osobitným prevádzkovým poriadkom. 

Vstup na stavenisko a do obvodu stavby budú mať len vozidlá a mechanizmy zhotoviteľa riadne označené 
s povolením vstupu a vozidlá železníc slúžiace pre zabezpečenie nevyhnutnej prevádzky počas výstavby. To isté 
bude platiť aj pre pohyb osôb po stavenisku resp. v obvode stavby. Hranice staveniska musia byť viditeľne 
označené. 

Mimoriadnu pozornosť je potrebné venovať všetkým prácam v blízkosti podzemných a nadzemných vedení 
a tým predísť ich poškodeniu, resp. ublíženiu pracovníkov na zdraví. Všetky prekážky treba označiť, za zníženej 
viditeľnosti osvetliť. 

Pred začiatkom prác na realizácii časti stavby musia byť všetci pracovníci poučení o ochrane zdravia 
a bezpečnosti práce na stavenisku. 
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6.3 Riešenie z hľadiska zaistenia BOZP a technických zariadení v budúcej prevádzke 
Zhotoviteľ je povinný, pred uvedením určeného technického zariadenia do prevádzky, vykonať východiskovú 

revíziu elektrického zariadenia revíznym technikom s dráhovým osvedčením a zabezpečiť overenie a schválenie 
spôsobilosti zariadenia na prevádzku podľa § 16 ods. 3 zákona č. 513/2009 Z. z., zároveň musí vykonať aj ďalšie 
revízie, skúšky a merania vyplývajúce z príslušných predpisov. Prevádzkovateľ bude vykonávať pravidelné revízie 
podľa STN 33 1500:1977 a STN 33 2000-6:2007 v lehotách podľa vyhlášky č. 205/2010 Z. z.. Údržbu a pravidelné 
revízie na elektrických zariadeniach v prevádzke zabezpečí prevádzkovateľ u odborne spôsobilej organizácie. 

Pri zaisťovaní BOZP v budúcej prevádzke sa musí zohľadniť: 

 § 4 zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP a o zmene a doplnení niektorých zákonov; 
 „Podklad“ vypracovaný v zmysle § 5 NV SR č. 396/2006 Z. z. (spracuje v zmysle § 5 NVSR č. 396/2006 

Z.z., koordináciu projektovej dokumentácie (vypracovanie plánu BOZP a podkladu) zabezpečuje (-jú) 
koordinátor dokumentácie poverený v zmysle citovaného nariadenia vlády.); 

 „Spôsob zaistenia BOZP pri budúcej prevádzke“ vypracovaný v zmysle § 9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 
Z. z. (spracuje oprávnená osoba podľa § 8 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z .). 

Spracovanie potrebných podkladov pre bezpečnosť práce a technických zariadení v budúcej prevádzke 
zabezpečí zhotoviteľ. 

6.4 Ochranné a bezpečnostné opatrenia 

6.4.1 Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a ohrození  
Projektantom navrhované možné opatrenia a úkony na elimináciu neodstrániteľných rizík v súvislosti 

s výkonom diagnostických, stavebných a udržiavacích prác v koľaji ako aj pohybu cestujúcich v blízkosti 
koľají: 

 zabezpečenie dopravnej výluky koľaje, na ktorej a v blízkosti ktorej sa vykonáva montáž navrhovaných 
konštrukcií, alebo údržba v prípade, ak je na charakter týchto prác a na možnú dĺžku ich výkonu táto výluka 
koľaje nutná, 

 zabezpečenie dopravnej výluky opravovanej koľaje, resp. koľaje, na ktorej a v blízkosti ktorej sa vykonáva 
výmena žel. zvršku alebo údržba v prípade, ak je na charakter týchto prác a na možnú dĺžku ich výkonu táto 
výluka koľaje nutná, 

 zabezpečenie prechodného obmedzenia traťovej rýchlosti s možnosťou voľby od 30 do 50 km/h 
na vedľajšej prevádzkovanej koľaji popri koľaji vylúčenej, 

 postavenie bezpečnostnej hliadky ak to charakter prác vyžaduje, 
 odovzdanie bezpečnostného štítku v dopravnej kancelárii, 
 pohyb zamestnanca správcu, resp. iných subjektov v koľaji s platným povolením vstupu a platným 

preukazom o absolvovaní školenia BOZP, 
 nosenie predpísaného bezpečnostného odevu pri výkone služobných povinností, resp. stavebných a iných 

činností a pri akomkoľvek zdržovaní sa osôb správcu, resp. iných subjektov vykonávajúcich činnosť v koľaji, 
 upozornenie verejnosti na možné ohrozenie pri vstupe do koľaje, resp. jej blízkosti upozornením rozhlasom  

pri blížiacom sa koľajovom vozidle;  

Súčasne sa zakazuje: 

 vykonávať akúkoľvek činnosť počas prejazdu dráhových vozidiel po vedľajšej nevylúčenej koľaji s výnimkou 
súčasného výkonu prác na koľaji vylúčenej, ktorých technológia nedovoľuje ich náhle prerušenia za 
podmienky poučenia pracovníkov a postavenia bezpečnostnej hliadky, 

 vykonávať akúkoľvek činnosť a zdržiavať sa v koľaji pred blížiacim sa dráhovým vozidlom pri bežných 
udržiavacích a diagnostických prácach na nástupišti, ktoré nevyžadujú výluku koľaje popri nástupišti, 

 vstupovať do koľaje bez platného povolenia vstupu a platného preukazu o absolvovaní školenia BOZP, 
 vstupovať do koľaje bez predpísaného bezpečnostného odevu, 
 vstupovať do koľaje bez upozornenia a vzájomnej dohody medzi dopravnými zamestnancami a udržujúcimi 

zamestnancami správcu, resp. zamestnancami iných subjektov o čase, mieste, charaktere prác 
na nástupišti vedľa prevádzkovaných koľají a v koľajach a spôsobe vzájomného dorozumievania. 
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V Košiciach Vypracoval: 

01/2025 Ing. Ján Gajdoš 
 

PRÍLOHY TECHNICKEJ SPRÁVY: 
 príloha č. 1 – Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a ohrození 
 príloha č. 2 – Rozhodujúce ukazovatele objektu 
 príloha č. 3 – Tabuľka odpadov 
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PRÍLOHA Č.1 
1. VYHODNOTENIE NEODSTRÁNITEĽNÝCH NEBEZPEČENSTIEV A OHROZENÍ 

Práca v blízkosti trolejového vedenia je podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri 
práci zdrojom neodstrániteľných nebezpečenstiev a ohrození (možnosť úrazu elektrickým prúdom pri dotyku živej 
alebo neživej časti, prípadne pri zásahu blesku). 

Opatrenia na elimináciu, resp. minimalizovanie rozsahu jednotlivých neodstrániteľných nebezpečenstiev 
a rizík sú popísané v nasledujúcich článkoch prílohy technickej správy. 

1.1 Identifikovanie ohrozenia 

Pri obsluhe zariadení a pri práci v blízkosti trolejového vedenia existujú nasledovné riziká: 

 nebezpečenstvo zásahu el. prúdom (el. ohrozenie), 
 nebezpečenstvo poranenia neopatrnou chôdzou v koľajisku, 
 zasiahnutie prechádzajúcim vlakom, 
 pád z výšky, 
 poveternostné podmienky. 

1.1.1 Elektrické ohrozenie 

 dotyk osôb so živými časťami, 
 dotyk osôb s časťami, ktoré sa stali živými následkom poruchy, 
 dotyk osôb s časťami, ktoré sa stali živými následkom manipulácie s úsekovým odpájačom, 
 používanie el. zariadení s poškodeným krytom, 
 ohrozenie nebezpečným potenciálom koľajnice. 

1.1.2 Kombinácia ohrození 

 vonkajší vplyv na el. zariadenie, 
 mechanický úraz, 
 chyby obsluhy, 
 zanedbanie používania osobných ochranných pracovných pomôcok a prostriedkov, 
 ľudské chyby alebo správanie. 

1.2 Odhadovanie rizika 

 poškodenie zariadenia alebo zdravia pracovníkov. 

1.3 Opatrenia na odstránenie rizík 

1. Pracovníci vykonávajúci obsluhu a údržbu v blízkosti TV sú povinní dodržiavať platné bezpečnostné predpisy 
a normy, najmä: 

a) Predpis "ŽSR Z 2 - Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach Železníc Slovenskej republiky". 
b) Predpis „ŽSR Z 1 – Pravidlá železničnej prevádzky“ 

3. Pracovníci pohybujúci sa v koľajisku sa musia riadiť ustanoveniami predpisu ŽSR Z 2. 

1.3.1 Hlavné protiopatrenia pri rizikách podľa UIC 791-3 
Návody na zabezpečenie optimálnej bezpečnosti pracovníkov pracujúcich na alebo v blízkosti železničných 

trolejových vedení sú stanovené vo vyhláške UIC 791-3 Bezpečnostné opatrenia, ktoré je potrebné prijať pri práci na 
alebo v blízkosti trolejových vedení. 

Vybrané hlavné príčiny rizík pre pracovníkov pracujúcich na TV a príslušné odporúčania týkajúce sa rôznych 
protiopatrení v zmysle UIC 791-3: 

Zásah elektrickým prúdom 
 vypnúť všetky zdroje a uzemnenie, 
 nainštalovať ochranné prostriedky (clony) na zariadeniach trolejového vedenia alebo na pracovných 

vlakoch a pohyblivých plošinách, 
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 zabezpečiť dodržiavanie bezpečnostných predpisov (bezpečné vzdialenosti, rovnaké potenciály 
atď.). 

Zasiahnutie komponentmi TV 

 vyhnúť sa mechanickému tlačeniu (poškodené vodiče, napínanie v oblúkoch), 
 používať ochranné prilby a iné ochranné prostriedky. 

Pád z výšky 
 postaviť ochranné clony na pracovných plošinách, 
 zaviesť spoločné ochranné opatrenia na zariadeniach trolejového vedenia, 
 využiť pracovné vlaky s konštrukciou lešenia alebo zdvíhacie rampy so spoločnou ochranou, 
 použiť individuálne bezpečnostné zariadenia. 

Zasiahnutie vlakmi 
 zastaviť vlakovú dopravu, 
 zaviesť obmedzenia rýchlosti, 
 mať výstražný systém bezpečnostnej hliadky o približujúcich sa vlakoch, 
 využiť pracovné vlaky a blokovať prístup k susednej koľaji, 
 postaviť ochranné clony v priestore medzi koľajami,A 
 používať ochranný odev, 
 organizačné opatrenia v zmysle predpisov ŽSR Z 1 a ŽSR Z 2. 

Poveternostné podmienky 
 zastaviť alebo odložiť práce, 
 redukovať činnosti vykonávané vo výške (v prípade silného vetra), 
 rozmiestniť viac bezpečnostných hliadok (v prípade hmly alebo tmy).A 

2. HODNOTENIE RIZIKA 
Pri dodržaní prevádzkových predpisov, predpisov týkajúcich sa bezpečnosti práce na el. zariadeniach 

a všeobecne záväzných predpisov o bezpečnosti pri práci ako aj návrhu opatrení voči rizikám, uvedených v tejto 
analýze, sa môže el. zariadenie považovať za bezpečné. 
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PRÍLOHA Č.2 – ROZHODUJÚCE UKAZOVATELE OBJEKTU 
 

 

Ukazovateľ Množstvo / m.j. 

Počet tabúľ v správe OSM 2 ks 

Počet vitrín v správe OSM 1 ks 

Počet tabúľ v správe SŽTS 18 ks 

Počet vitrín v správe SŽTS 0 ks 

Počet stĺpikov 3,4m 21 ks 

Počet stĺpikov 3,7m 0 ks 

Celková dĺžka stĺpikov  72,6 m 

Objem betónu do základových pätiek tabúľ 1,947 m3 
 
 
 
V Košiciach Vypracoval: 
01/2025 Ing. Ján Gajdoš 
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SO 3201 SO 3202 SO 3203 SO 33-01 SO 34-01.1 SO 34-01.2 SO 34-02 SO 34-03 SO 34-13 SO 3501 SO 3502 SO 35-03 SO 3511 SO 3512 SO 3513 SO 3514 SO 3515 SO 3701 SO 3711

Podsk. 17 01

1. 17 01 01 Betón O 0,000 t R5/R12

2. 17 01 02 Tehly O 0,000 t

3. 17 01 03 Škridly a obkladový materiál a keramika O 0,000 t

4. 17 01 06
Zmesi alebo samostatné úlomky betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu 
a keramiky obsahujúce nebezpečné látky

N 0,000 t

5. 17 01 07
Zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako 
uvedené v 17 01 06

O 0,000 t

Podsk. 17 02

6. 17 02 01 Drevo O 0,000 t

7. 17 02 02 Sklo O 0,000 t

8. 17 02 03 Plasty O 0,000 t R1/R3/R12

9. 17 02 04
Sklo, plasty a drevo obsahujúce nebezpečné látky alebo kontaminované 
nebezpečnými látkami

N 0,000 t

Podsk. 17 03

10. 17 03 01 Bitúmenové zmesi obsahujúce uhoľný decht N 0,000 t

11. 17 03 02 Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 O 0,000 t R5/R12

12. 17 03 03 Uhoľný decht a dechtové výrobky N 0,000 t

Podsk. 17 04

13. 17 04 01 Meď , bronz , mosadz O 0,000 t

14. 17 04 02 Hliník O 0,000 t

15. 17 04 03 Olovo O 0,000 t

16. 17 04 04 Zinok O 0,000 t

17. 17 04 05 Železo a oceľ O 0,000 t R4

18. 17 04 06 Cín O 0,000 t

19. 17 04 07 Zmiešané kovy O 0,000 t

20. 17 04 09 Kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými látkami N 0,000 t

21. 17 04 10 Káble obsahujúce olej, uhoľný decht a iné nebezpečné látky N 0,000 t

22. 17 04 11 Káble iné ako uvedené v 17 04 10 O 0,000 t R3/R4/R5

Podsk. 17 05

23. 17 05 03 Zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky N 0,000 t

24. 17 05 04 Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 O 3,400 t R5/R10 3,400

25. 17 05 05 Výkopová zemina obsahujúca nebezpečné látky N 0,000 t

26. 17 05 06 Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 O 0,000 t R5/R10

27. 17 05 07 Štrk zo železničného zvršku obsahujúci nebezpečné látky N 0,000 t

28. 17 05 08 Štrk zo železničného zvršku iný ako uvedený v 17 05 07 O 0,000 t

Podsk. 17 06

29. 17 06 01 Izolačné materiály obsahujúce azbest N 0,000 t

30. 17 06 03
Iné izolačné materiály pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce 
nebezpečné látky

N 0,000 t

31. 17 06 04 Izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 O 0,000 t

32. 17 06 05 Stavebné materiály obsahujúce azbest N 0,000 t

Podsk. 17 08

33. 17 08 01 Stavebné materiály na báze sadry kontaminované nebezpečnými látkami N 0,000 t

34. 17 08 02 Stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené  v 17 08 01 O 0,000 t

Podsk. 17 09

35. 17 09 01 Odpady zo stavieb a demolácií obsahujúce ortuť N 0,000 t

36. 17 09 02
Odpady zo stavieb a demolácií obsahujúce PCB, napríklad tesniace materiály 
obsahujúce PCB, podlahové krytiny na báze živíc obsahujúce PCB, izolačné 
zasklenie obsahujúce PCB, kondenzátory obsahujúce PCB

N 0,000 t

37. 17 09 03
Iné odpady zo stavieb a demolácií vrátane zmiešaných odpadov obsahujúce 
nebezpečné látky

N 0,000 t

38. 17 09 04
Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01,
17 09 02  a 17 09 03

O 0,000 t

BITÚMENOVÉ ZMESI, UHOĽNÝ DECHT A DECHTOVÉ VÝROBKY

Tabuľka odpadov

BETÓN, TEHLY, ŠKRIDLY, OBKLADOVÝ MATERIÁL A KERAMIKA

DREVO, SKLO A PLASTY

Stavebné odpady a odpady z demolácií vrátane výkopovej zeminy z kontaminovaných miestSkupina   17

KOVY VRÁTANE ICH ZLIATIN

ZEMINA VRÁTANE VÝKOPOVEJ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH PLÔCH, KAMENIVO A MATERIÁL Z BAGROVÍSK

IZOLAČNÉ MATERIÁLY A STAVEBNÉ MATERIÁLY OBSAHUJÚCE AZBEST

STAVEBNÝ MATERIÁL NA BÁZE SADRY

INÉ ODPADY ZO STAVIEB A DEMOLÁCIÍ
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SO 3201 SO 3202 SO 3203 SO 33-01 SO 34-01.1 SO 34-01.2 SO 34-02 SO 34-03 SO 34-13 SO 3501 SO 3502 SO 35-03 SO 3511 SO 3512 SO 3513 SO 3514 SO 3515 SO 3701 SO 3711

Podsk. 16 02

39. 16 02 09 Transformátory a kondenzátory obsahujúce PCB N 0,000 t

40. 16 02 10
Vyradené zariadenia obsahujúce alebo znečistené PCB iné ako uvedené
v 16 02 09

N 0,000 t

41. 16 02 11 Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky, HCFC, HFC N 0,000 t

42. 16 02 12 Vyradené zariadenia obsahujúce voľný azbest N 0,000 t

43. 16 02 13
Vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti*) iné ako uvedené
v 16 02 09 až 16 02 12

N 0,000 t

44. 16 02 14 Vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 13 O 0,000 t R3/R4/R5/R12

45. 16 02 15 Nebezpečné časti odstránené z vyradených zariadení N 0,000 t

46. 16 02 16 Časti odstránené z vyradených zariadení, iné ako uvedené v 16 02 15 O 0,000 t

Podsk. 16 06

47. 16 06 01 Olovené batérie N 0,000 t

48. 16 06 02 Niklovo-kadmiové batérie N 0,000 t

49. 16 06 03 Batérie obsahujúce ortuť N 0,000 t

50. 16 06 04 Alkalické batérie iné ako uvedené v 16 06 03 O 0,000 t

51. 16 06 05 Iné batérie a akumulátory O 0,000 t

52. 16 06 06 Oddelene zhromažďovaný elektrolyt z batérií a akumulátorov N 0,000 t

Podsk. 15 01

53. 15 01 02 Obaly z plastov O 0,000 t

Spôsob nakladania s odpadom: Poznámka: ZHODNOCOVANIE ODPADOV - Príloha č. 1 k zákonu č. 79/2015 Z. z.:

O ostatný odpad R1 - Využitie najmä ako palivo alebo na získavanie energie iným spôsobom.

N nebezpečný odpad R2 - Spätné získavanie alebo regenerácia rozpúšťadiel.

Odkazy: R3 - Recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré sa nepoužívajú ako rozpúšťadlá (vrátane kompostovania, splyňovania, pyrolýzy a iných biologických transformačných procesov).

PCB Polychlórované bifenyly R4 - Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín.

R5 - Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov. (napr. betón, tehly, sklo, porcelán, ... )

R12 - Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11.

R13 - Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12 (okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku).

ZNEŠKODŇOVANIE ODPADOV - Príloha č. 2 k zákonu č. 79/2015 Z. z.:

D1 - Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. skládka odpadov).

V Košiciach Vypracoval: D5 - Špeciálne vybudované skládky odpadov (napr. umiestnenie do samostatných buniek s povrchovou úpravou stien, ktoré sú zakryté a izolované jedna od druhej a od životného prostredia).

1/ 2025 Ing. Ján Gajdoš

Množstvo odpadov uvedené v tejto tabuľke predstavuje predpokladané množstvo odpadov platné ku dňu spracovania PD.
Spôsob nakladania s odpadmi je vypracovaný v zmysle Zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z..

Skupina   16 Odpady inak nešpecifikované v tomto katalógu

Skupina   15 Odpadové obaly, absorbenty, handry na čistenie, filtračný materiál a ochranné odevy inak nešpecif.

Zaradenie odpadov pod katalógové číslo a názov odpadu je vypracované v zmysle Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.

BATÉRIE A AKUMULÁTORY

OBALY VRÁTANE ODPADOVÝCH OBALOV Z TRIEDENÉHO ZBERU KOMUNÁLNYCH ODPADOV

ODPADY Z ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

zneškodnenie (napr. skládka) v zmysle prílohy č. 2 k zákonu č. 79/2015 Z. z.D

zhodnocovanie (napr. recyklácia, energetické zhodnocovanie a pod.) v zmysle
prílohy č. 1 k zákonu č. 79/2015 Z. z.

R
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Podsk. 17 01

1. 17 01 01 Betón O 0,000 t R5/R12

2. 17 01 02 Tehly O 0,000 t

3. 17 01 03 Škridly a obkladový materiál a keramika O 0,000 t

4. 17 01 06
Zmesi alebo samostatné úlomky betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu 
a keramiky obsahujúce nebezpečné látky

N 0,000 t

5. 17 01 07
Zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako 
uvedené v 17 01 06

O 0,000 t

Podsk. 17 02

6. 17 02 01 Drevo O 0,000 t

7. 17 02 02 Sklo O 0,000 t

8. 17 02 03 Plasty O 0,000 t R1/R3/R12

9. 17 02 04
Sklo, plasty a drevo obsahujúce nebezpečné látky alebo kontaminované 
nebezpečnými látkami

N 0,000 t

Podsk. 17 03

10. 17 03 01 Bitúmenové zmesi obsahujúce uhoľný decht N 0,000 t

11. 17 03 02 Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 O 0,000 t R5/R12

12. 17 03 03 Uhoľný decht a dechtové výrobky N 0,000 t

Podsk. 17 04

13. 17 04 01 Meď , bronz , mosadz O 0,000 t

14. 17 04 02 Hliník O 0,000 t

15. 17 04 03 Olovo O 0,000 t

16. 17 04 04 Zinok O 0,000 t

17. 17 04 05 Železo a oceľ O 0,000 t R4

18. 17 04 06 Cín O 0,000 t

19. 17 04 07 Zmiešané kovy O 0,000 t

20. 17 04 09 Kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými látkami N 0,000 t

21. 17 04 10 Káble obsahujúce olej, uhoľný decht a iné nebezpečné látky N 0,000 t

22. 17 04 11 Káble iné ako uvedené v 17 04 10 O 0,000 t R3/R4/R5

Podsk. 17 05

23. 17 05 03 Zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky N 0,000 t

24. 17 05 04 Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 O 3,400 t R5/R10

25. 17 05 05 Výkopová zemina obsahujúca nebezpečné látky N 0,000 t

26. 17 05 06 Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 O 0,000 t R5/R10

27. 17 05 07 Štrk zo železničného zvršku obsahujúci nebezpečné látky N 0,000 t

28. 17 05 08 Štrk zo železničného zvršku iný ako uvedený v 17 05 07 O 0,000 t

Podsk. 17 06

29. 17 06 01 Izolačné materiály obsahujúce azbest N 0,000 t

30. 17 06 03
Iné izolačné materiály pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce 
nebezpečné látky

N 0,000 t

31. 17 06 04 Izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 O 0,000 t

32. 17 06 05 Stavebné materiály obsahujúce azbest N 0,000 t

Podsk. 17 08

33. 17 08 01 Stavebné materiály na báze sadry kontaminované nebezpečnými látkami N 0,000 t

34. 17 08 02 Stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené  v 17 08 01 O 0,000 t

Podsk. 17 09

35. 17 09 01 Odpady zo stavieb a demolácií obsahujúce ortuť N 0,000 t

36. 17 09 02
Odpady zo stavieb a demolácií obsahujúce PCB, napríklad tesniace materiály 
obsahujúce PCB, podlahové krytiny na báze živíc obsahujúce PCB, izolačné 
zasklenie obsahujúce PCB, kondenzátory obsahujúce PCB

N 0,000 t

37. 17 09 03
Iné odpady zo stavieb a demolácií vrátane zmiešaných odpadov obsahujúce 
nebezpečné látky

N 0,000 t

38. 17 09 04
Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01,
17 09 02  a 17 09 03

O 0,000 t

BITÚMENOVÉ ZMESI, UHOĽNÝ DECHT A DECHTOVÉ VÝROBKY

Tabuľka odpadov

BETÓN, TEHLY, ŠKRIDLY, OBKLADOVÝ MATERIÁL A KERAMIKA

DREVO, SKLO A PLASTY

Stavebné odpady a odpady z demolácií vrátane výkopovej zeminy z kontaminovaných miestSkupina   17

KOVY VRÁTANE ICH ZLIATIN

ZEMINA VRÁTANE VÝKOPOVEJ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH PLÔCH, KAMENIVO A MATERIÁL Z BAGROVÍSK

IZOLAČNÉ MATERIÁLY A STAVEBNÉ MATERIÁLY OBSAHUJÚCE AZBEST

STAVEBNÝ MATERIÁL NA BÁZE SADRY

INÉ ODPADY ZO STAVIEB A DEMOLÁCIÍ

SO 3811 SO 3812 SO 3813 SO 3814 SO 39-11 PS 2101 PS 2201 PS 2202

x
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Prehľad vyprodukovaných odpadov podľa PS a SO
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Podsk. 16 02

39. 16 02 09 Transformátory a kondenzátory obsahujúce PCB N 0,000 t

40. 16 02 10
Vyradené zariadenia obsahujúce alebo znečistené PCB iné ako uvedené
v 16 02 09

N 0,000 t

41. 16 02 11 Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky, HCFC, HFC N 0,000 t

42. 16 02 12 Vyradené zariadenia obsahujúce voľný azbest N 0,000 t

43. 16 02 13
Vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti*) iné ako uvedené
v 16 02 09 až 16 02 12

N 0,000 t

44. 16 02 14 Vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 13 O 0,000 t R3/R4/R5/R12

45. 16 02 15 Nebezpečné časti odstránené z vyradených zariadení N 0,000 t

46. 16 02 16 Časti odstránené z vyradených zariadení, iné ako uvedené v 16 02 15 O 0,000 t

Podsk. 16 06

47. 16 06 01 Olovené batérie N 0,000 t

48. 16 06 02 Niklovo-kadmiové batérie N 0,000 t

49. 16 06 03 Batérie obsahujúce ortuť N 0,000 t

50. 16 06 04 Alkalické batérie iné ako uvedené v 16 06 03 O 0,000 t

51. 16 06 05 Iné batérie a akumulátory O 0,000 t

52. 16 06 06 Oddelene zhromažďovaný elektrolyt z batérií a akumulátorov N 0,000 t

Podsk. 15 01

53. 15 01 02 Obaly z plastov O 0,000 t

Spôsob nakladania s odpadom: Poznámka:

O ostatný odpad

N nebezpečný odpad

Odkazy:

PCB Polychlórované bifenyly

V Košiciach Vypracoval:

1/ 2025 Ing. Ján Gajdoš

Množstvo odpadov uvedené v tejto tabuľke predstavuje predpokladané množstvo odpadov platné ku dňu spracovania PD.
Spôsob nakladania s odpadmi je vypracovaný v zmysle Zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z..

Skupina   16 Odpady inak nešpecifikované v tomto katalógu

Skupina   15 Odpadové obaly, absorbenty, handry na čistenie, filtračný materiál a ochranné odevy inak nešpecif.

Zaradenie odpadov pod katalógové číslo a názov odpadu je vypracované v zmysle Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.

BATÉRIE A AKUMULÁTORY

OBALY VRÁTANE ODPADOVÝCH OBALOV Z TRIEDENÉHO ZBERU KOMUNÁLNYCH ODPADOV

ODPADY Z ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

zneškodnenie (napr. skládka) v zmysle prílohy č. 2 k zákonu č. 79/2015 Z. z.D

zhodnocovanie (napr. recyklácia, energetické zhodnocovanie a pod.) v zmysle
prílohy č. 1 k zákonu č. 79/2015 Z. z.

R
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