Rámcová dohoda

číslo objednávateľa:

číslo zhotoviteľa:

Nákup a výmena záchytných bezpečnostných zariadení Kremsbarrier

uzatvorená podľa § 83 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len **„Obchodný zákonník"**)
(ďalej len **„Rámcová dohoda"**)

medzi zmluvnými stranami

1. Objednávateľ

Obchodné meno:	**Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**
Sídlo:	Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
Právna forma:	akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 3518/B
Štatutárny orgán:	predstavenstvo, v mene ktorého koná: Ing. Filip Macháček, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ PhDr. Rastislav Droppa, podpredseda predstavenstva
IČO:	35 919 001
DIČ:	202 193 7775
IČ DPH:	SK 202 193 7775
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
IBAN:	SK95 8180 0000 0070 0069 4593
SWIFT kód:	SPSRSKBA
Tel./Fax:	02/5831 1111, 02/5831 1701

(ďalej len **„objednávateľ"**)

a

2. Zhotoviteľ

Obchodné meno:	**Elektrovod Slovakia, s.r.o.**
Sídlo:	Bytčická 4, Žilina 010 42
Právna forma:	Spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka: 64038/L
Štatutárny orgán:	František Studénka Marek Studénka

Osoby oprávnené rokovať a konať:

- vo veciach zmluvných –	Bc. Juraj Pleško
- vo veciach technických –	Bc. Juraj Pleško
- vo veciach cenových-	Bc. Juraj Pleško
IČO:	31 615 317
DIČ:	2020449970
IČ DPH:	SK2020449970
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa a.s.
IBAN:	SK94 0900 0000 0004 2130 9663
BIC/SWIFT kód:	GIBASKBX
Tel./Fax:	(+421) 415 636 361

(ďalej len „**zhotoviteľ**")
(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „**zmluvné strany**" alebo každý samostatne ako „**zmluvná strana**")

Článok 1
Predmet Rámcovej dohody

1.1 Predmetom Rámcovej dohody je záväzok zhotoviteľa vykonávať pre objednávateľa dielo Nákup a výmena, resp. oprava záchytných bezpečnostných zariadení Kremsbarrier – tlmičov nárazu na pozemných komunikáciách vo vlastníctve, resp. v správe Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. (ďalej spolu len „**dielo**"; záchytné bezpečnostné zariadenia, tlmiče nárazu Kremsbarrier ďalej aj ako „**BZ**") v súlade so súťažnými podkladmi, touto Rámcovou dohodou, písomnými objednávkami objednávateľa a technicko-kvalitatívnymi podmienkami pre záchytné bezpečnostné zariadenia stanovenými Ministerstvom dopravy SR (ďalej len „**TKP**") a technickými predpismi pre tlmiče nárazov stanovenými pre dielo Ministerstvom dopravy SR (ďalej len „**TP**") a záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi cenu za jeho vykonanie podľa článku 5 tejto Rámcovej dohody. Realizácia diela je verejnou prácou podľa zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov.

1.2 Realizáciou diela, resp. vykonávaním diela, sa na účely tejto Rámcovej dohody rozumie odstránenie deformácie BZ a/alebo výmena častí BZ po čiastočnej deformácii BZ, resp. výmena BZ pri celkovej deformácii BZ, prípadne iné súvisiace práce potrebné na vykonanie diela (ďalej spolu aj ako „**práce**") a s tým súvisiace dodanie materiálu potrebného na realizáciu prác (ďalej aj ako „**materiál**"), pričom rámec prác a materiálu potrebných na realizáciu diela je bližšie stanovený v cenovej časti SP, ktorá ako Príloha č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Rámcovej dohody (ďalej ako „**realizácia diela**" alebo „**vykonávanie diela**"). Výmenou BZ podľa predchádzajúcej vety sa rozumie nahradenie poškodenej časti BZ resp. celého poškodeného BZ za nepoškodenú alebo novú časť BZ resp. celé nové BZ (v závislosti od rozsahu poškodenia BZ, potreby výmeny a požiadavky objednávateľa), vrátane dodania a montáže nepoškodených alebo nových častí BZ resp. celých nových BZ ako aj demontáže a odvozu poškodených častí BZ, resp. celého poškodeného BZ (ďalej aj ako „**výmena BZ**").

1.3 Špecifikácia diela je uvedená v časti B.1 súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky. Rozsah diela - predpokladané výmery materiálu a prác – sú uvedené v Príloha č. 5 – Špecifikácia ceny, pričom uvedené výmery nie sú záväzné pre plnenie Rámcovej dohody, t.j. zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať v rozsahu a spôsobom v súlade s bodom 1.4 tohto článku Rámcovej dohody.

1.4 Špecifikácia konkrétneho druhu a rozsahu realizácie, konkrétne miesto plnenia, termín plnenia a ďalšie podmienky realizácie diela budú uvedené v jednotlivých písomných objednávkach vystavených

objednávateľom počas trvania Rámcovej dohody. Na účely tejto Rámcovej dohody je každé plnenie podľa konkrétnej objednávky posudzované ako samostatné dielo (ďalej aj „**samostatné dielo**"). Samostatné dielo je výsledkom čiastkového zmluvného vzťahu medzi zmluvnými stranami, ktorý je založený objednávkou podľa ustanovení tejto Rámcovej dohody. Na každé samostatné dielo sa vzťahujú TKP a TP účinné v čase vystavenia príslušnej objednávky.

1.5 Ak sa pri realizácii samostatného diela vyskytne požiadavka naviac prác a/alebo požiadavka dodania ďalšieho materiálu špecifikovaných v Prílohe č. 2 tejto Rámcovej dohody oproti objednávke (ďalej spolu ako „naviac práce"), a/alebo požiadavka nových prác alebo nového materiálu, ktoré nie sú špecifikované v Prílohe č. 2 tejto Rámcovej dohody oproti objednávke (ďalej spolu ako „nové práce"), akákoľvek takáto zmena rozsahu samostatného diela musí byť písomne odsúhlasená objednávateľom formou zápisu v stavebnom denníku. V prípade potreby naviac prác podľa tohto bodu sa následne zmluvné strany zaväzujú začať rokovanie o doobjednaní naviac prác. Ak sa zmluvné strany dohodnú na naviac prácach, objednávateľ je povinný doručiť zhotoviteľovi „doobjednávku" k príslušnej objednávke. Na doobjednávku sa primerane vzťahujú ustanovenia o objednávke podľa článku 3 tejto Rámcovej dohody, vrátane povinnosti zhotoviteľa potvrdiť doobjednávku. Zmenu obsahu predmetu plnenia, ktorá spočíva vo vykonaní nových prác, je možné vykonať buď uzatvorením dodatku k Rámcovej dohode alebo zadaním novej zákazky postupom zadávania zákazky podľa zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**ZVO**").

Článok 2
Osoby oprávnené konať v mene objednávateľa

2.1 Objednávky a doobjednávky podľa tejto Rámcovej dohody je za objednávateľa oprávnený podpisovať prevádzkový riaditeľ objednávateľa.

2.2 Osobami oprávnenými konať v mene objednávateľa za účelom samotného plnenia tejto Rámcovej dohody, a to najmä na vykonanie kontroly vykonávania diela, resp. každého samostatného diela a ďalších činností uvedených v bode 2.5 tohto článku Rámcovej dohody, sú jednotliví vedúci príslušných stredísk správy a údržby diaľnic (ďalej len „**SSÚD**") a jednotliví vedúci príslušných stredísk správy a údržby rýchlostných ciest (ďalej len „**SSÚR**"). Počas celodennej alebo viacdennej neprítomnosti vedúceho príslušného SSÚD resp. SSÚR na pracovisku je ho na účel plnenia tejto Rámcovej dohody oprávnený zastúpiť vedúci oddelenia správy, prevádzky a údržby príslušného SSÚD resp. SSÚR. Zoznam vedúcich príslušných SSÚD resp. SSÚR je spolu s ich kontaktnými údajmi uvedený v prílohe č. 4 tejto Rámcovej dohody – Zoznam oprávnených osôb.

2.3 Okrem osôb uvedených v bodoch 2.1 a 2.2 tohto článku Rámcovej dohody sú za objednávateľa oprávnené konať osoby oprávnené rokovať a konať vo veciach technických, ktoré sú uvedené v prílohe č. 4 Rámcovej dohody - Zoznam oprávnených osôb, a to najmä na vystavenie objednávky podľa tejto Rámcovej dohody, na konanie vo veciach technických a konanie v prípadoch uvedených v bode 2.6 tohto článku tejto Rámcovej dohody.

2.4 Objednávateľ v každej objednávke uvedie konkrétne osoby oprávnené konať v mene objednávateľa v súlade s touto Rámcovou dohodou pre konkrétnu objednávku.

2.5 Oprávnené osoby podľa bodu 2.2 tohto článku sú oprávnené konať samostatne v mene objednávateľa v nasledovnom rozsahu:

- odovzdávať stavenisko (resp. miesto plnenia) formou zápisu v stavebnom denníku;
- kontrolovať vykonávanie (resp. realizáciu) diela, resp. každého samostatného diela;

- vykonávať zápisy v stavebnom denníku podľa bodu 1.5 článku 1 Rámcovej dohody, podľa článku 3 bodov 3.4 a 3.9 Rámcovej dohody, podľa článku 9 bodu 9.1 Rámcovej dohody, prípadne podľa ďalších ustanovení uvedených v Rámcovej dohode;
- zabezpečovať stavenisko podľa platnej legislatívy;
- zabezpečiť vyčistenie staveniska (resp. miesta plnenia) pred realizáciou diela, resp. samostatného diela;
- koordinovať práce počas vykonávania diela, resp. samostatného diela.

2.6 Podpísať stavebný denník po ukončení prác na samostatnom diele a preberať samostatné dielo v súlade s článkom 9 tejto Rámcovej dohody je za objednávateľa oprávnená príslušná osoba uvedená v bode 2.2 tohto článku Rámcovej dohody vždy spolu s jednou z osôb oprávnených na rokovanie vo veciach technických podľa bodu 2.3 tohto článku Rámcovej dohody. Spoločné konanie osôb za objednávateľa podľa predchádzajúcej vety je možné (nie však nevyhnutné) aj pri činnostiach uvedených v bode 2.5 tohto článku Rámcovej dohody.

Článok 3
Miesto, čas, termín a spôsob plnenia diela

3.1 Miestom plnenia diela sú pozemné komunikácie, t.j. diaľnice, rýchlostné cesty a cesty (ďalej len „**cesty**") vo vlastníctve a v správe objednávateľa uvedené v časti B.1 súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky, ktorý zároveň tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Rámcovej dohody ako jej Príloha č. 1, pričom konkrétny úsek ciest, na ktorom sa bude vykonávať samostatné dielo, bude uvedený v príslušnej objednávke vystavenej objednávateľom.

3.2 Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to na 48 mesiacov odo dňa účinnosti tejto Rámcovej dohody alebo do vyčerpania celkovej ceny diela podľa článku 5 bodu 5.4 Rámcovej dohody v závislosti od tohto, ktorá skutočnosť nastane skôr.

3.3 Objednávateľ doručí písomnú objednávku zhotoviteľovi doporučene poštou s doručenkou na adresu zhotoviteľa uvedenú v záhlaví tejto Rámcovej dohody. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne potvrdiť prijatie objednávky na jej kópii, ktorú doručí poštou späť objednávateľovi do sedem (7) kalendárnych dní odo dňa, v ktorom mu bola objednávka doručená.

3.4 Termín začatia vykonávania samostatného diela bude predbežne určený v jednotlivých objednávkach vystavených objednávateľom, pričom konkrétny termín začatia vykonávania samostatného diela je povinný zhotoviteľ preukázateľným spôsobom dohodnúť s objednávateľom - osobou uvedenou v bode 2.2 tejto Rámcovej dohody, a to aspoň 48 hodín vopred; ak k dohode na termíne začatia vykonávania samostatného diela nedôjde do 10 (desiatich) kalendárnych dní od doručenia objednávky zhotoviteľovi, je zhotoviteľ povinný začať vykonávať samostatné dielo najneskôr v 11. deň od doručenia objednávky zhotoviteľovi. Za začiatok vykonávania samostatného diela sa rozumie deň odovzdania a prevzatia staveniska (resp. miesta plnenia samostatného diela) zástupcami zmluvných strán a nastúpenie zhotoviteľa na vykonávanie prác, ktorý zhotoviteľ a objednávateľ prostredníctvom osôb oprávnených konať v ich mene potvrdia svojimi podpismi v stavebnom denníku.

3.5 Zhotoviteľ je povinný vykonať samostatné dielo najneskôr v lehote (alebo v termíne) uvedenej v písomnej objednávke. Lehota (alebo termín) vykonania samostatného diela bude určená objednávateľom primerane v závislosti od rozsahu požadovaných prác.

3.6 Nedodržanie lehoty (alebo termínu) vykonania samostatného diela stanovenej podľa bodu 3.5 tohto článku Rámcovej dohody o viac ako 7 (sedem) kalendárnych dní, a/alebo nedodržanie termínu začatia vykonávania samostatného diela stanovaného podľa bodu 3.4 tohto článku Rámcovej dohody o viac ako 10 (desať) kalendárnych dní sa považuje za podstatné porušenie Rámcovej dohody a/alebo príslušnej objednávky a

oprávňuje objednávateľa okamžite odstúpiť od Rámcovej dohody a/alebo od príslušnej objednávky. Odstúpením od Rámcovej dohody a/alebo od príslušnej objednváky z dôvodov uvedených v tomto bode Rámcovej dohody nie je dotknuté právo objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa článku 7 bodov 7.1 a 7.2 Rámcovej dohody.

3.7 Písomná objednávka musí obsahovať najmä:

- označenie úseku cesty, na ktorej sa bude samostatné dielo realizovať (lokalizácia miesta plnenia);
- predpokladaný dátum začatia vykonávania samostatného diela, ktorý bude upresnený po vzájomnej dohode zmluvných strán, za zhotoviteľa osobou oprávnenou konať vo veciach technických a za objednávateľa osobami oprávnenými konať za príslušné SSÚD/SSÚR, ako aj e-mailové adresy týchto osôb;
- lehotu (alebo konkrétny termín) na vykonanie samostatného diela;
- špecifikáciu druhu a rozsahu samostatného diela, špecifikáciu typu poškodeného BZ (druh a úroveň zachytenia BZ), na ktorom sa vykonáva oprava;
- zoznam materiálu a prác (vrátane ich rozsahu, množstva, druhu) podľa úrovne poškodenia BZ;
- fotodokumentáciu poškodenej časti BZ ku každej vystavenej objednávke.

3.8 Podkladom pre vystavenie objednávky bude zoznam materiálu a prác potrebných na vykonanie samostatného diela, ktorý je povinný vyhotoviť zhotoviteľ po obhliadke poškodeného BZ, pričom k uvedenému zoznamu materiálu a prác je zhotoviteľ povinný doložiť aj fotodokumentáciu konkrétnych poškodených častí BZ. Opakované nesplnenie ktorejkoľvek z povinností uvedených v predchádzajúcej vete je podstatným porušením tejto Rámcovej dohody, pričom objednávateľ je v týchto prípadoch oprávnený okamžite odstúpiť od objednávky a/alebo Rámcovej dohody. Na vykonanie obhliadky pred vystavením objednávky bude zhotoviteľ vyzvaný objednávateľom, pričom zhotoviteľ je povinný túto obhliadku vykonať. Termín obhliadky poškodeného BZ je zhotoviteľ povinný dohodnúť vopred s príslušným vedúcim SSÚD/SSÚR. Zabezpečenie pracovného miesta realizácie samostatného diela vykoná príslušné SSÚD/SSÚR, ktoré poskytne zhotoviteľovi zákryt bezodplatne.

3.9 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 24 hodín písomne zápisom do stavebného denníka oboznámiť objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo podstatne sťažuje realizáciu samostatného diela. Zhotoviteľ zodpovedá za nedodržanie termínu začatia a/alebo lehoty (alebo konkrétneho termínu) vykonania samostatného diela uvedeného v objednávke, pričom prípadné vylúčenie zodpovednosti zhotoviteľa sa spravuje podľa Obchodného zákonníka. Objednávateľ nie je povinný akceptovať žiadosť zhotoviteľa o predĺženie lehoty na vykonanie samostatného diela, ak zhotoviteľ takúto žiadosť predloží. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností štrajk zamestnancov druhej strany alebo zhoršenie finančnej situácie zmluvnej strany alebo subdodávateľa zhotoviteľa sa nepovažuje za vyššiu moc.

Článok 4
Odovzdanie staveniska

4.1 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko na účely vykonania samostatného diela, t.j. konkrétny úsek cesty vymedzený v objednávke alebo doobjednávke objednávateľa ako miesto plnenia samostatného diela, najneskôr v deň začatia vykonávania samostatného diela podľa článku 3 bodu 3.4 Rámcovej dohody a zhotoviteľ sa zaväzuje stavenisko v termíne určenom v objednávke prevziať.

4.2 O odovzdaní a prevzatí staveniska vyhotovia zmluvné strany Zápis o odovzdaní a prevzatí staveniska v stavebnom denníku, ktorý podpíšu za zhotoviteľa osoby oprávnené konať vo veciach technických a za objednávateľa osoby uvedené v článku 2 bode 2.2 Rámcovej dohody, pričom súčasne so Zápisom o odovzdaní

a prevzatí staveniska v stavebnom denníku zmluvné strany vyhotovia/ uskutočnia aj zápis o poučení o BOZP, ktorý bude podpísaný osobami oprávnenými konať za SSÚD/SSÚR a poučenými osobami zhotoviteľa. Odo dňa zápisničného odovzdania a prevzatia staveniska znáša nebezpečenstvo škody na samostatnom diele zhotoviteľ.

4.3 Dopravné zabezpečenie staveniska (vrátane prípadného zákrytu) zabezpečí príslušné SSÚD/SSÚR bezodplatne.

Článok 5
Cena za dielo

5.1 Cena za každé samostatné dielo, ako aj celková cena za vykonanie diela podľa tejto Rámcovej dohody, sa stanoví ako súčet súčinov jednotkových cien uvedených v prílohe č. 2 (ďalej aj ako „**Jednotkové ceny**") tejto Rámcovej dohody a skutočne realizovaných a objednávateľom odsúhlasených množstiev všetkých položiek vykonaných v súlade s objednávkami objednávateľa znížený o čiastku uvedenú v doklade potvrdenom spoločnosťou oprávnenou na nakladanie s odpadmi, najmä na zber a likvidáciu odpadu (ďalej len „**vážny lístok**"), ktorú zhotoviteľ získa odovzdaním poškodených oceľových častí BZ v uvedenej spoločnosti oprávnenej na nakladanie s odpadmi. Objednávateľ splnomocňuje zhotoviteľa na odovzdanie poškodených oceľových častí BZ, ktoré sú vo vlastníctve objednávateľa, podľa predchádzajúcej vety, a to podpisom tejto Rámcovej dohody.

5.2 Cena za vykonanie diela je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon o cenách**") a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov.

5.3 Jednotkové ceny sú stanovené v súlade s ponukou zhotoviteľa ako úspešného uchádzača v procese verejného obstarávania a sú pevné a nemenné počas celej doby trvania Rámcovej dohody. Jednotkové ceny pokrývajú všetky zmluvné záväzky a všetky náležitosti nevyhnutné na riadne vykonanie diela zo strany zhotoviteľa v rozsahu podľa tejto Rámcovej dohody a Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a jeho príloh. V každej jednotkovej cene dodávky samostatného diela sú zahrnuté aj dopravné náklady.

5.4 Celková cena diela (vymedzeného predmetom Rámcovej dohody, zodpovedajúca súčtu cien samostatných diel) zodpovedá sume, ktorú predložil zhotoviteľ ako úspešný uchádzač vo svojej ponuke v procese verejného obstarávania a ktorú počas celej doby trvania Rámcovej dohody nesmie prekročiť.

Celková cena diela v EUR bez dane z pridanej hodnoty (ďalej len „**DPH**"):	2 318 951,00 €
DPH [23%]:	533 358,73 €
Celková cena diela v EUR s DPH:	2 852 309,73 €

Celková cena diela v EUR s DPH slovom: dvamiliónyosemstopäťdesiatdvatisíctristodeväť eur a sedemdesiattri centov.

5.5 Pri ocenení nových prác podľa článku 1 bodu 1.5 tejto Rámcovej dohody (t. j. prác, pre ktoré neboli dohodnuté zmluvné jednotkové ceny pri podpise tejto Rámcovej dohody) budú tieto ocenené podľa Časti B.2 súťažných podkladov - Spôsob určenia ceny.

Článok 6

Platobné podmienky

6.1 Zhotoviteľovi prislúcha úhrada len za skutočne vykonané práce a/alebo skutočne dodané materiály potrebné na vykonanie prác (t.j. za každé skutočne vykonané samostatné dielo) podľa príslušnej objednávky.

6.2 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu za vykonanie samostatného diela na základe faktúry vyhotovenej zhotoviteľom a doporučene doručenej do sídla objednávateľa (ďalej len „**faktúra**"). Fakturácia sa uskutoční pre každú objednávku (samostatné dielo) samostatne. Zhotoviteľ je oprávnený vyhotoviť faktúru až po riadnom vykonaní a prevzatí samostatného diela v súlade s článkom 9 bodom 9.5 Rámcovej dohody.

6.3 Podkladom pre fakturáciu je: (i) protokol o odovzdaní a prevzatí samostatného diela podľa článku 9 bodu 9.5 Rámcovej dohody, podpísaný osobami podľa článku 2 bodu 2.6 Rámcovej dohody, (ii) súpis skutočne vykonaných prác vyhotovený na základe rekapitulácie prác uvedenej v stavebnom denníku potvrdený oprávnenou osobou za príslušné SSÚD/SSÚR a najmenej jednou ďalšou oprávnenou osobou objednávateľa, (iii) vážny lístok, (iv) fotodokumentácia zobrazujúca stav po vykonaní samostatného diela (v) stavebný denník potvrdený oprávnenou osobou za príslušné SSÚD/SSÚR a najmenej jednou ďalšou oprávnenou osobou objednávateľa a (vi) kópia objednávky.

6.4 Na účely fakturácie sa za deň dodania samostatného diela považuje deň podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí samostatného diela podľa článku 9 bodu 9.5 Rámcovej dohody.

6.5 Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez písomného súhlasu objednávateľa, prípadne materiály, ktoré zhotoviteľ dodá bez písomného súhlasu objednávateľa a/ alebo odchylne od Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a jeho príloh a konkrétnych objednávok, zhotoviteľ nie je oprávnený fakturovať a nebudú objednávateľom uhradené.

6.6 Splatnosť faktúry je 30 (tridsať) kalendárnych dní odo dňa doporučeného doručenia faktúry bez nedostatkov do sídla objednávateľa.

6.7 Faktúra musí obsahovať obligatórne náležitosti podľa § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len: „**Zákon o DPH**"). Faktúra musí ďalej obsahovať aj nasledovné údaje: odvolávku na číslo Rámcovej dohody resp. dodatku Rámcovej dohody, číslo objednávky, popis plnenia samostatného diela v súlade s predmetom Rámcovej dohody, bankové spojenie uvedené v záhlaví tejto Rámcovej dohody alebo naposledy druhej zmluvnej strane písomne oznámené bankové spojenie v prípade ak dôjde k jeho zmene u niektorej zo zmluvných strán v priebehu trvania Rámcovej dohody a prílohy (i) – (vi) uvedené v bode 6.3 tohto článku Rámcovej dohody. V prípade aplikácie ustanovenia § 69 ods. 12 pís. j) Zákona o DPH musí faktúra obsahovať aj číselný kód a popis plnenia v zmysle sekcie F Nariadenia Komisie (EÚ) č. 1209/2014 z 29. októbra 2014. V prípade neaplikovania ustanovenia § 69 ods. 12 pís. j) Zákona o DPH je zhotoviteľ povinný túto skutočnosť na faktúre výslovne uviesť. Ak ich faktúra zhotoviteľa nebude obsahovať a/alebo ak bude obsahovať nesprávne údaje, objednávateľ je oprávnený takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto prípade sa plynutie lehoty splatnosti takejto faktúry prerušuje a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doporučeného doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry do sídla objednávateľa. Zmluvné strany berú na vedomie, že za správnosť údajov na faktúre je zodpovedný výhradne zhotoviteľ a nevrátenie faktúry zo strany objednávateľa, sa v žiadnom prípade nemôže považovať za potvrdenie správnosti údajov na nej uvedených. V prípade, že správca dane udelí objednávateľovi akúkoľvek sankciu vyplývajúcu z nesprávnej aplikácie ustanovenia § 69 ods. 12 pís. j) Zákona o DPH, je objednávateľ oprávnený na náhradu takto vzniknutej škody od zhotoviteľa v plnom rozsahu.

6.8 Na účely Rámcovej dohody a objednávok (resp. doobjednávok) vystavených na základe Rámcovej dohody sa za deň zaplatenia považuje deň odpísania fakturovanej sumy z bankového účtu objednávateľa v prospech bankového účtu zhotoviteľa.

6.9 Zhotoviteľ je povinný do 30 (tridsať) kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Rámcovej dohody predložiť objednávateľovi bankovú záruku vo výške 30.000,- EUR (slovom: tridsaťtisíc eur). Banková záruka slúži na zabezpečenie všetkých pohľadávok objednávateľa voči zhotoviteľovi, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu. Poskytnutie bankovej záruky sa musí riadiť ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zákonníka. V bankovej záruke musí banka písomne vyhlásiť, že neodvolateľne a bez akýchkoľvek námietok na prvú výzvu uspokojí objednávateľa uhradením peňažnej sumy alebo peňažných súm v akejkoľvek výške, ktorých celková výška neprekročí peňažnú sumu, ktorú objednávateľ požaduje ako bankovú záruku v prípade, ak zhotoviteľ porušuje svoje záväzky vyplývajúce mu z Rámcovej dohody. Po skončení záručnej doby na posledné samostatné dielo vykonané podľa Rámcovej dohody objednávateľ vráti, resp. potvrdí vrátenie bankovej záruky zhotoviteľovi, a to do 14 (štrnástich) kalendárnych dní odo dňa doručenia písomnej výzvy od zhotoviteľa na uvoľnenie bankovej záruky.

6.10 Objednávateľ neposkytuje preddavky na plnenie Rámcovej dohody.

Článok 7
Zmluvné sankcie

7.1 V prípade, že zhotoviteľ nedodrží konkrétny termín začatia vykonávania samostatného diela podľa článku 3 bodu 3.4 Rámcovej dohody vzniká objednávateľovi voči zhotoviteľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,5 % (päť desatín percenta) z ceny samostatného diela vrátane DPH danej rozsahom plnenia na základe konkrétnej objednávky za každý aj začatý deň omeškania.

7.2 V prípade omeškania zhotoviteľa s vykonaním samostatného diela v lehote (alebo v termíne) uvedenej v písomnej objednávke vzniká objednávateľovi voči zhotoviteľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,5 % (päť desatín percenta) z ceny samostatného diela vrátane DPH danej rozsahom plnenia na základe konkrétnej objednávky, za každý aj začatý deň omeškania.

7.3 V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením riadne vystavenej a doručenej faktúry má zhotoviteľ nárok na zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,01 % (jednej stotiny percenta) z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

7.4 V prípade, ak počas vykonávania samostatného diela objednávateľ zistí, že zhotoviteľ nedodržal kvalitatívne parametre určené na dielo podľa technicko-kvalitatívnych podmienok identifikovaných najmä v bode 3.1 prílohy č. 1, ktoré sa vzťahujú aj na každé samostatné dielo, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 2 % (dve percentá) z ceny samostatného diela s DPH za každý zistený nedostatok. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutá povinnosť zhotoviteľa vykonať samostatné dielo v súlade s objednávkou podľa tejto Rámcovej dohody, resp. dielo alebo jeho časť v súlade s touto Rámcovou dohodou. Objednávateľ má voči zhotoviteľovi okrem nároku na zapatenie zmluvnej pokuty podľa tohto bodu 7.4 článku 7 Rámcovej dohody aj nárok na predĺženie záručnej doby príslušného samostatného diela primerane podľa povahy nedostatku. Prípadné predĺženie záručnej doby samostatného diela sa vykoná uzavretím dodatku k Rámcovej dohode.

7.5 V prípade, ak zhotoviteľ nepotvrdí objednávku a/alebo kópiu potvrdenej objednávky nedoručí späť objednávateľovi v lehote podľa článku 3 bod 3.3 Rámcovej dohody, objednávateľovi vzniká nárok voči zhotoviteľovi na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,5 % (päť desatín percenta) z ceny bez DPH danej rozsahom plnenia na základe konkrétnej objednávky, za každý aj začatý deň omeškania. V prípade porušenia

povinnosti podľa predchádzajúcej vety, má objednávateľ právo okamžite odstúpiť od rámcovej dohody alebo objednávky z dôvodu jej podstatného porušenia.

7.6 V prípade, ak zhotoviteľ poruší ktorúkoľvek povinnosť uvedenú v článku 8 bode 8.1; 8.7; 8.8, 8.10; 8.16; 8.21; 8.23; 8.29 Rámcovej dohody; objednávateľovi vzniká nárok voči zhotoviteľovi na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1% (jedno percento) z ceny samostatného diela bez DPH danej rozsahom plnenia uvedenej v konkrétnej objednávke za každý zistený nedostatok, a to aj opakovane.

7.7 V prípade nesplnenia povinnosti zhotoviteľa uvednej v článku 8 bode 8.4 Rámcovej dohody týkajúcej sa oznámenia zmeny Údajov subdodávateľa, má objednávateľ voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500,00 EUR (slovom päťsto eur) za každý z neoznámených zmenených Údajov. V prípade nesplnenia povinnosti zhotoviteľa uvedenej v článu 8 bode 8.4 Rámcovej dohody týkajúcej bezodkladného uvedenia aktuálnych a úplných Údajov nového subdodávateľa v dodatku Rámcovej dohody, ktorým sa mení pôvodný subdodávateľ, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5 000,- EUR (slovom: päťtisíc eur).

7.8 V prípade nedodržania ktorejkoľvek z povinností zhotoviteľa uvedených v článku 8 bode 8.5 Rámcovej dohody je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty za každé takéto porušenie vo výške 5.000,- EUR (slovom: päťtisíc).

7.9 V prípade, ak zhotoviteľ neodstráni reklamované vady samostatného diela v lehote podľa článku 10 bod 10.2 Rámcovej dohody, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,5% (päť desatín percenta) z ceny bez DPH danej rozsahom plnenia na základe konkrétnej objednávky, za každý aj začatý deň omeškania.

7.10 Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody v plnej výške, ktorá mu vznikla prípravou a zabezpečením miesta plnenia pozostávajúcou v osadení dočasného dopravného značenia prípadne inými na opravu nadväzujúcimi činnosťami. Vyčíslený a odôvodnený nárok je zhotoviteľ povinný uhradiť.

7.11 V prípade vzájomných nárokov objednávateľa a zhotoviteľa, budú zmluvné strany postupovať podľa ustanovení § 358 a nasl. Obchodného zákonníka.

7.12 Ustanoveniami o zmluvnej pokute nie je dotknutý nárok zmluvných strán na náhradu škody v plnej výške popri zmluvnej pokute, t.j. zmluvná pokuta sa dojednáva samostatne popri prípadnom nároku objednávateľa na náhradu škody.

Článok 8
Podmienky vykonania diela

8.1 Zhotoviteľ nesmie dielo a/ alebo samostatné dielo ako celok odovzdať na vykonanie inému subjektu. Časť diela a/alebo samostatného diela môže zhotoviteľ odovzdať na vykonanie svojmu subdodávateľovi uvedenému v zozname subdodávateľov, ktorý tvorí prílohu č. 3 tejto Rámcovej dohody. Súhlas objednávateľa s vykonaním diela a/alebo samostatného diela prostredníctvom subdodávateľa nezbavuje zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti za všetky práce, dodanie materiálov a ostatné činnosti subdodávateľa.

8.2 Ak sa na zhotoviteľa a jeho subdodávateľov vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon o registri partnerov verejného sektora**"), potom sú zhotoviteľ ako aj jeho subdodávatelia povinní dodržať túto povinnosť po celú dobu trvania tejto Rámcovej dohody, pričom zhotoviteľ zodpovedá za splnenie tejto povinnosti aj zo strany subdodávateľov. V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa a/alebo jeho subdodávateľov podľa predchádzajúcej vety je objednávateľ oprávnený od Rámcovej dohody odstúpiť v okamihu, keď sa o tomto porušení dozvedel alebo aj neskôr po

uvedenom okamihu. Ak v súvislosti s porušením vyššie uvedenej povinnosti uloží príslušný orgán objednávateľovi akúkoľvek sankciu, zhotoviteľ je povinný túto sankciu mu v plnej výške nahradiť.

8.3 Počas účinnosti tejto Rámcovej dohody je zhotoviteľ oprávnený zmeniť subdodávateľa uvedeného v prílohe č. 3 tejto Rámcovej dohody výlučne formou písomného číslovaného dodatku k tejto Rámcovej dohode v súlade s článkom 14 bodom 14.3 Rámcovej dohody. Nový subdodávateľ musí spĺňať povinnosť zápisu v registri partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, v prípade, ak mu takáto povinnosť zo zákona o registri partnerov verejného sektora vyplýva. Objednávateľ má právo odmietnuť podpísať dodatok k Rámcovej dohode podľa prvej vety tohto bodu Rámcovej dohody a požiadať zhotoviteľa o určenie iného subdodávateľa, ak má na to závažné dôvody (napr. ak nový subdodávateľ nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, v prípade, ak mu takáto povinnosť zo zákona o registri partnerov verejného sektora vyplýva, nekvalitne realizované práce konkrétnym subdodávateľom, nesplnenie podmienok pre výmenu subdodávateľa atď.). Zhotoviteľ je povinný žiadosti objednávateľa podľa predchádzajúcej vety bezodkladne vyhovieť a navrhnúť iného subdodávateľa, pričom tento subdodávateľ musí spĺňať povinnosť zápisu v registri partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, v prípade, ak mu takáto povinnosť zo zákona o registri partnerov verejného sektora vyplýva.

8.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že príloha č. 3 k tejto Rámcovej dohode obsahuje aktuálne a úplné údaje podľa ustanovenia § 41 ods. 3, 4 a 6 ZVO. Údaje podľa § 41 ods. 3 ZVO sú údaje o všetkých známych subdodávateľoch v rozsahu obchodné meno/názov, sídlo/miesto podnikania, IČO, zápis do príslušného registra a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia (ďalej len „**Údaje**"). Zmenu Údajov akéhokoľvek aktuálneho subdodávateľa je zhotoviteľ povinný bezodkladne písomne oznámiť objednávateľovi, pričom účastníci Rámcovej dohody sa výslovne dohodli, že na takúto zmenu Údajov nie je potrebné uzatvoriť dodatok k Rámcovej dohode. V dodatku k Rámcovej dohode, ktorým sa mení pôvodný subdodávateľ, je zhotoviteľ povinný uviesť aktuálne a úplné Údaje nového subdodávateľa.

8.5 V prípade, ak zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti podľa § 33 ZVO inou osobou, je povinný pri plnení Rámcovej dohody skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využil na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. V prípade, ak zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti podľa § 34 ZVO inou osobou, je povinný pri plnení Rámcovej dohody skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Porušenie týchto povinností sa považuje za podstatné porušenie tejto Rámcovej dohody. Objednávateľ je v tomto prípade zároveň oprávnený okamžite odstúpiť od tejto Rámcovej dohody.

8.6 Pred začatím vykonávania samostatného diela je zhotoviteľ povinný bezodkladne písomne upozorniť objednávateľa formou zápisu v stavebnom denníku na nedostatky na mieste plnenia brániace riadnemu začatiu s vykonávaním samostatného diela.

8.7 Odo dňa odovzdania staveniska je zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník k samostatnému dielu podľa zákona č. 25/2025 Z.z. stavebného zákona (ďalej len „**stavebný zákon** ") a zodpovedá za plnenie povinností vzťahujúcich sa na stavenisko podľa stavebného zákona. Stavebný denník musí byť trvale prístupný účastníkom vykonávania samostatného diela a kontrolným orgánom na dohodnutom mieste alebo na mieste určenom objednávateľom. Vedenie stavebného denníka sa končí dňom podpísania Odovzdávacieho – preberacieho protokolu k samostatnému dielu podľa článku 9 bodu 9.5 tejto Rámcovej dohody.

8.8 Na mieste plnenia diela musí byť v priebehu vykonávania prác trvale prítomný zástupca zhotoviteľa poverený riadením prác.

8.9 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie samostatného diela osobami poverenými touto činnosťou v zmysle článku 2 bodu 2.2 Rámcovej dohody.

8.10 Zhotoviteľ nevykoná žiadne zmeny prác a/alebo materiálov na diele, resp. na samostatnom diele, bez písomného súhlasu osoby oprávnenej rokovať za objednávateľa vo veciach technických zapísanom v stavebnom denníku.

8.11 V prípade, ak sa množstvo prác a/alebo materiálov na diele, resp. na samostatnom diele, nezhoduje s množstvom uvedeným v špecifikácii ceny, je zhotoviteľ povinný na túto skutočnosť bezodkladne – ešte pred vykonaním príslušnej práce - písomne upozorniť objednávateľa.

8.12 Zhotoviteľ je povinný v plnej miere rešpektovať organizáciu dopravy podľa podmienok určenia Ministerstvom dopravy SR podľa § 3 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „**cestný zákon**").

8.13 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť, ochranu zdravia a pohyb vlastných zamestnancov na mieste plnenia, za ohrozenie bezpečnosti premávky na pozemných komunikáciách a všetky prípadné škody, zavinené svojou činnosťou. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri uskutočňovaní prác dodržiavať všetky súvisiace predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, predpisy o ochrane životného prostredia, ako aj ustanovenia zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**zákon o cestnej premávke**") a súvisiacej vykonávacej vyhlášky MV SR č. 30/2020 Z. z..

8.14 V prípade vzniku akýchkoľvek odpadov pri realizácii diela, resp. každého samostatného diela na základe tejto Rámcovej dohody, je zhotoviteľ zodpovedný za nakladanie s týmito odpadmi a podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej iba „**zákon o odpadoch**") a je povinný plniť všetky povinnosti, ktoré prislúchajú držiteľovi odpadu podľa príslušných ustanovení zákona o odpadoch. Povinnosťami podľa predchádzajúcej vety tohto bodu sú najmä, nie však výlučne, povinnosti držiteľa odpadu podľa ustanovení § 14 ods. 1 a § 77 zákona o odpadoch, a to zabezpečenie triedenia, zaraďovania, zhromažďovania, určeného spôsobu zhodnocovania a zneškodňovania, odovzdávania, odvozu, skladovania, likvidácie odpadu a celkového nakladania so všetkými odpadmi, vrátane nebezpečných odpadov, určeným spôsobom. Zodpovedný zamestnanec objednávateľa poverený kontrolou selektívnej demolácie je za účelom tejto činnosti oprávnený vykonávať takúto kontrolu na stavenisku priebežne na mesačnej báze. Zhotoviteľ tiež zodpovedá za poriadok a čistotu na mieste plnenia a je povinný na vlastné náklady odpady a nečistoty, ktoré produkuje pri svojej činnosti, triediť a zaobchádzať s nimi v zmysle požiadaviek zákona o odpadoch.

8.15 Zhotoviteľ je zároveň povinný dodržiavať všetky povinnosti podľa Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „**MŽP SR**") č. 366/2015 Z. z. účinnej do 31.12.2026 a č. 49/2024 Z.z. účinnej od 1.1.2027 o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti (ďalej len „**Vyhláška č. 366/2015 Z. z. a 49/2024 Z. z.**"), Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov a Vyhlášky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch, ako aj podľa ostatných právnych predpisov v oblasti nakladania s odpadmi.

8.16 Zhotoviteľ je povinný zabezpečovať a uchovávať všetky doklady preukazujúce spôsob nakladania s odpadmi vznikajúcimi v súvislosti s realizáciou diela, resp. každého samostatného diela, ako aj doklady preukazujúce spôsob spracovania týchto odpadov v súlade s platnými právnymi predpismi. V súlade s ustanovením § 2 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 344/2022 Z.z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií je zhotoviteľ povinný preukázať objednávateľovi oprávnenie nakladania so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií, a to bezodkladne kedykoľvek počas trvania Rámcovej dohody na základe požiadavky objednávateľa, a zároveň je zhotoviteľ povinný udržiavať toto oprávnenie platné počas trvania Rámcovej dohody. Podmienky o fyzickom nakladaní so stavebnými odpadmi alebo odpadmi z demolácií stanovené v § 2 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 344/2022 Z.z. o stavebných

odpadoch a odpadoch z demolácií, sú uvedené v časti B.1 súťažných podkladov, ktorá tvorí neodeliteľnú súčasť Rámcovej dohody ako Príloha č. 1 „Opis predmetu zákazky".

8.17 Zhotoviteľ je povinný uchovávať všetky doklady preukazujúce spôsob nakladania s odpadom a podľa Vyhlášky č. 366/2015 Z. z. a 49/2024 Z. z. je povinný viesť evidenciu odpadov na Evidenčnom liste odpadov. K preberaniu diela, resp. samostatného diela alebo akejkoľvek časti diela, resp. samostatného diela alebo k preberaniu akéhokoľvek iného plnenia je zhotoviteľ povinný objednávateľovi odovzdať všetky doklady preukazujúce množstvo odpadov, spôsob nakladania s odpadmi, ktoré vznikli pri vykonávaní diela, resp. samostatného diela alebo pri plnení tejto Rámcovej dohody, vrátane Evidenčných listov odpadov podľa Vyhlášky č. 366/2015 Z. z. a 49/2024 Z. z.. Doklady o množstve a spôsobe nakladania s odpadmi podľa tohto bodu Rámcovej dohody je zhotoviteľ objednávateľovi povinný predložiť alebo odovzdať aj kedykoľvek na vyžiadanie objednávateľa. Zároveň je zhotoviteľ povinný všetky doklady podľa tohto bodu Rámcovej dohody, vzťahujúce sa k nakladaniu s odpadom počas celého kalendárneho roka, odovzdať objednávateľovi za každý kalendárny mesiac, najneskôr však do 20. kalendárneho dňa príslušného kalendárneho mesiaca. V prípade, ak vznikne objednávateľovi akákoľvek škoda v súvislosti s porušením povinností zhotoviteľa dodržiavať ustanovenia v oblasti nakladania s odpadmi podľa tohto článku Rámcovej dohody, zhotoviteľ je povinný túto škodu objednávateľovi nahradiť. Škodou podľa tohto bodu Rámcovej dohody sa výslovne myslí aj uloženie akejkoľvek sankcie objednávateľovi zo strany príslušných orgánov štátnej a verejnej správy za nesplnenie akejkoľvek povinnosti zhotoviteľa v súvislosti s odpadmi.

8.18 Odpad, ktorý vznikne pri vykonávaní diela, resp. samostatného diela podľa Rámcovej dohody, zostáva majetkom objednávateľa ako pôvodcu, resp. držiteľa odpadu, a to do času jeho odovzdania na spracovanie oprávnenej osobe.

8.19 Zhotoviteľ je povinný organizovať práce a zo staveniska vypratať materiály a mechanizmy tak, aby nespôsobil zbytočné obmedzenie cestnej premávky. Zhotoviteľ je povinný používať pri vykonávaní diela vhodné mechanizmy a stroje v kvalite zodpovedajúcej platným príslušným normám.

8.20 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všeobecné záväzné právne predpisy, technické normy a podmienky tejto Rámcovej dohody.

8.21 Zhotoviteľ je povinný vykonávať práce aj v nočných hodinách, cez víkend a štátne sviatky.

8.22 Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, jeho pokynmi, zápismi a dohodami oprávnených zamestnancov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej a verejnej správy.

8.23 Zhotoviteľ zabezpečí pri plnení tejto Rámcovej dohody bezpečnosť cestnej premávky a dodržiavanie pravidiel cestnej premávky všetko v súlade s ustanoveniami cestného zákona.

8.24 Zhotoviteľ je povinný organizovať práce tak, aby neohrozil bezpečnosť svojich pracovníkov a ani iných účastníkov cestnej premávky a aby nepoškodil majetok objednávateľa.

8.25 Zhotoviteľ je povinný skutočný začiatok a ukončenie prác bezodkladne ohlásiť osobe oprávnenej konať v mene objednávateľa, v tomto prípade vedúcemu príslušného SSÚD resp. SSÚR.

8.26 Označenie staveniska zabezpečí objednávateľ (príslušné SSÚD alebo SSÚR) podľa platnej legislatívy. Zabezpečenie a údržba dočasného dopravného značenia pre usmernenie dopravy počas vykonávania prác nie je súčasťou diela. V prípade, ak zavinením zhotoviteľa nebude využitý čas trvania dopravného obmedzenia (prestoje zavinené zhotoviteľom), objednávateľ má nárok na úhradu nákladov za prenájom prenosných dopravných značiek zhotoviteľom, a to za dobu trvania prestoja a podľa aktuálne platného cenníka objednávateľa. Táto skutočnosť bude uvedená v stavebnom denníku.

8.27 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nebude v súvislosti s vykonávaním diela, resp. činnosti, ktorá je predmetom Rámcovej dohody, zamestnávať zamestnancov v rozpore s právnymi predpismi Slovenskej republiky upravujúcimi nelegálnu prácu a nelegálne zamestnávanie, ako ani právnymi predpismi Európskej únie, a to najmä v rozpore so zákonom č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon o nelegálnej práci**"), v spojení so zákonom č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, Obchodným zákonníkom, zákonom č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákonom č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/52/ES z 18. júna 2009, ktorou sa stanovujú minimálne normy pre sankcie a opatrenia voči zamestnávateľom štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na území členských štátov.

8.28 V prípade, že orgán vykonávajúci kontrolu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania zistí porušenie § 7b ods. 5 zákona o nelegálnej práci, t.j. porušenie zákazu prijať prácu alebo službu, ktorú objednávateľovi na základe Rámcovej dohody dodáva alebo poskytuje zhotoviteľ prostredníctvom fyzickej osoby, ktorú nelegálne zamestnáva, v nadväznosti na čo bude objednávateľovi uložená pokuta, ktorú objednávateľ uhradí, objednávateľ si uplatní jej náhradu u zhotoviteľa a zhotoviteľ sa zaväzuje túto pokutu v plnej výške objednávateľovi nahradiť.

8.29 Zhotoviteľ je pri plnení Rámcovej dohody povinný dodržiavať príslušné právne predpisy v oblasti ochrany životného prostredia, a zároveň sa zaväzuje objednávateľa informovať o každom správnom alebo inom konaní týkajúcom sa porušenia povinnosti na úseku ochrany životného prostredia a poskytnúť objednávateľovi všetku potrebnú súčinnosť, všetky potrebné informácie a podklady.

Článok 9
Preberanie samostatného diela

9.1 Zhotoviteľ je povinný predkladať stavebný denník k dennému podpisu osobe oprávnenej konať v mene objednávateľa za príslušné SSÚD/SSÚR podľa článku 2 bod 2.2 a 2.4 Rámcovej dohody za účelom odsúhlasenia rozsahu vykonaných prác, kontroly ich kvality a množstva použitého materiálu. Stavebný denník musí byť po ukončení prác na samostatnom diele podpísaný zároveň aj najmenej jednou ďalšou oprávnenou osobou objednávateľa v súlade s článkom 2 bodom 2.6 Rámcovej dohody. K stavebnému denníku je zhotoviteľ povinný priložiť dodacie listy vstupných a použitých materiálov.

9.2 Preberanie samostatného diela vykonaného na základe písomnej objednávky objednávateľa bude vykonané v súlade so súťažnými podkladmi a podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

9.3 K preberaniu samostatného diela je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi tieto doklady:

- stavebný denník, potvrdený osobami oprávnenými konať za objednávateľa podľa článku 2, bod 2.6 Rámcovej dohody, uvedenými v záväznej objednávke podľa článku 2, bod 2.4 Rámcovej dohody s odsúhlasením výmer,
- rekapitulácia prác uvedená v stavebnom denníku,
- súpis skutočne vykonaných prác,
- fotodokumentácia zobrazujúca stav po vykonaní samostatného diela,

- vážny lístok
- doklad preukazujúci ekologickú likvidáciu/zhodnotenie odpadu v súlade s právnymi predpismi.

9.4 Po ukončení vykonávania samostatného diela zhotoviteľ bezodkladne vyčístí príslušné miesto plnenia a vyzve objednávateľa na začatie preberacieho konania, a to e-mailom zaslaným na adresu osoby oprávnenej rokovať a konať vo veciach technických uvedenej v záväznej objednávke. Na základe výzvy podľa predchádzajúcej vety a po predložení dokladov uvedených v bode 9.3 tohto článku Rámcovej dohody, osoba oprávnená rokovať a konať v mene objednávateľa vo veciach technických zvolá preberacie konanie za účasti zmluvných strán, súčasťou ktorého bude spoločná obhliadka vykonaného samostatného diela (vrátane skutočne vykonaných prác a spôsobu osadenia BZ). Preberacieho konania sa za objednávateľa zúčastnia osoby uvedené v článku 2, bode 2.6 Rámcovej dohody a za zhotoviteľa osoba oprávnená rokovať a konať vo veciach technických. V prípade zistenia vád na samostatnom diele počas preberacieho konania zmluvné strany zistené vady samostatného diela spíšu do zoznamu vád preberaného diela, pričom objednávateľ je oprávnený samostatné dielo neprevziať, a to do času odstránenia vád samostatného diela zistených počas preberacieho konania, resp. uvedených v zozname vád preberaného diela.

9.5 O odovzdaní a prevzatí riadne vykonaného samostatného diela spíšu zmluvné strany Odovzdávací - preberací protokol o odovzdaní a prevzatí samostatného diela, ktorý podpíše za objednávateľa osoba oprávnená rokovať a konať vo veciach technických ako aj opravnená osoba konať za príslušné SSÚR/SSÚD a za zhotoviteľa osoba oprávnená rokovať a konať vo veciach technických v súlade s článkom 2 bodom 2.6 Rámcovej dohody. Prílohami Odovzdávacieho - preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí samostatného diela sú doklady podľa bodu 9.3 tohto článku Rámcovej dohody.

9.6 Za riadne vykonané samostatné dielo sa považuje samostatné dielo vykonané včas a riadne, t.j. bez vád a nedorobkov a v súlade s kvalitatívnymi požiadavkami kladenými na dielo podľa tejto Rámcovej dohody, technicko-kvalitatívnych podmienok podľa Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a jeho príloh a platných technických noriem.

9.7 Vlastnícke právo k samostatnému dielu objednávateľ nadobúda dňom podpísania Odovzdávacieho - preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí samostatného diela oboma zmluvnými stranami podľa bodu 9.5 tohto článku Rámcovej dohody. Nebezpečenstvo škody na samostatnom diele prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa súčasne s prechodom vlastníckeho práva.

Článok 10
Záručná doba, zodpovednosť za vady

10.1 Pre každé celé samostatné dielo plynie samostatná záručná doba. Záručná doba na každé celé samostatné dielo (vymedzené podľa konkrétnej písomnej objednávky objednávateľa na základe tejto Rámcovej dohody) je 36 (tridsaťšesť) mesiacov.

10.2 Záručná doba na samostatné dielo začína plynúť dňom podpísania Odovzdávacieho - preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami podľa článku 9 bod 9.5 Rámcovej dohody. Počas záručnej doby zodpovedá zhotoviteľ za vzniknuté vady samostatného diela a je povinný ich na požiadanie objednávateľa odstrániť na svoje náklady najneskôr do 10 dní odo dňa jej oznámenia, ak sa zmluvné strany s prihliadnutím na povahu vady písomne nedohodnú inak. Za deň nahlásenia vady (reklamácie) objednávateľom sa považuje deň doručenia písomnosti o oznámení vady zhotoviteľovi s výzvou na jej odstránenie.

10.3 Uznanie reklamovanej vady samostatného diela je zhotoviteľ povinný písomne potvrdiť do 5-tich (piatich) pracovných dní odo dňa doručenia reklamácie (nahlásenia vady), pričom v prípade neuznania reklamovanej vady je zhotoviteľ povinný objednávateľovi písomne oznámiť odmietnutie uznania vady s odôvodnením

v uvedenej 5 (päť) dňovej lehote. V prípade, ak zhotoviteľ písomne neoznámi objednávateľovi odmietnutie uznania vady podľa predchádzajúcej vety, zmluvné strany to budú považovať za konkludentné uznanie reklamovanej vady zo strany zhotoviteľa.

10.4 Vady každého samostatného diela je objednávateľ oprávnený uplatniť ich nahlásením /reklamáciou zhotoviteľovi najneskôr do konca záručnej doby príslušného samostatného diela.

10.5 Ak kedykoľvek počas plynutia záručnej doby samostatného diela odmietne zhotoviteľ odstrániť vady tohto samostatného diela riadne reklamované objednávateľom alebo vada na rovnakom mieste samostatného diela je opätovne viac ako jedenkrát reklamovaná, jedná sa o podstatné porušenie Rámcovej dohody, a objednávateľ má v týchto prípadoch právo okamžite odstúpiť od tejto Rámcovej dohody.

10.6 Na odstraňovanie vád samostatného diela, za ktoré zhotoviteľ zodpovedá v rámci záručnej doby sa primerane použijú ustanovenia o podmienkach vykonávania diela podľa článku 8 tejto Rámcovej dohody.

10.7 Ak zhotoviteľ napriek nahláseniu vady (uplatneniu reklamácie) objednávateľa neodstráni vady v lehote uvedenej v článku 10 bode 10.2 Rámcovej dohody, prípadne v inej lehote ak sa na tom zmluvné strany výslovne dohodnú, alebo ak zhotoviteľ tieto nahlásené (reklamované) vady odmietne odstrániť, je objednávateľ oprávnený dať vady odstrániť tretej osobe. Objednávateľ má voči zhotoviteľovi nárok na úhradu takto vzniknutých nákladov a zhotoviteľ sa tieto náklady zaväzuje objednávateľovi uhradiť v celom rozsahu.

Článok 11
Ukončenie Rámcovej dohody

11.1 Táto Rámcová dohoda bude ukončená uplynutím doby, na ktorú bola uzatvorená alebo vyčerpaním celkovej ceny diela určenej na plnenie tejto Rámcovej dohody uvedenej v článku 5 bode 5.4 Rámcovej dohody, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. Rámcovú dohodu je možné ukončiť pred okamihom jej zániku uvedeným v predchádzajúcej vete aj písomnou dohodu zmluvných strán, písomným odstúpením od Rámcovej dohody ktoroukoľvek zo zmluvných strán alebo písomnou výpoveďou objednávateľa. Ukončením Rámcovej dohody nezanikajú nároky na náhradu škody vzniknutej z porušenia Rámcovej dohody, nároky na dovtedy vzniknuté zmluvné a/alebo zákonné sankcie a úroky z omeškania, nároky o poskytnutí záruky a zodpovednosti za vady, nároky z objednávok vystavených do zániku Rámcovej dohody a tie ustanovenia Rámcovej dohody, ktoré podľa prejavenej vôle zmluvných strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení Rámcovej dohody.

11.2 V prípade ukončenia Rámcovej dohody dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode (ďalej len „**deň zániku Rámcovej dohody dohodou**"). V tejto dohode sa upravia aj vzájomné nároky zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou zmluvnou stranou ku dňu zániku Rámcovej dohody dohodou.

11.3 V prípade odstúpenia od Rámcovej dohody ktorukoľvek zo zmluvných strán sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami § 344 a nasl. Obchodného zákonníka. Odstúpenie od Rámcovej dohody musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane a jeho účinky nastávajú dňom doručenia tejto druhej zmluvnej strane, ktorá svoju povinnosť porušila.

11.4 V prípade nepodstatného porušenia Rámcovej dohody (ktorým sa rozumie najmä každý prípad porušenia Rámcovej dohody, ktorý nie je uvedený ako prípad podstatného porušenia v bode 11.5 Rámcovej dohody) je každá zo zmluvných strán oprávnená od Rámcovej dohody odstúpiť po márnom uplynutí primeranej lehoty stanovenej v písomnej výzve druhej zmluvnej strany na odstránenie konania v rozpore s Rámcovou dohodou, prílohami a právnymi predpismi ako aj odstránenie následkov takéhoto konania. Ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak, primeranou lehotou podľa predchádzajúcej vety je 10 (desať) kalendárnych dní.

11.5 Objednávateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od tejto Rámcovej dohody v prípade podstatného porušenia Rámcovej dohody zhotoviteľom, a to najmä v prípadoch:

a) ak sa preukáže, že zhotoviteľ v ponuke predložil nepravdivé doklady a/alebo uviedol nepravdivé, neúplné alebo skreslené údaje,

b) v ktoromkoľvek z prípadov uvedených v článku 3 v bode 3.6 a/alebo v bode 3.8 Rámcovej dohody,

c) ak zhotoviteľ nepotvrdí objednávku resp. doobejdnávku a/alebo kópiu potvrdenej objednávky resp. doobjednávky nedoručí späť objednávateľovi v lehote podľa článku 3 bod 3.3 Rámcovej dohody,

d) v prípadoch porušenia ktoréhokoľvek z ustanovení článku 8 bodov 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 8.7, 8.10, 8.14, 8.15, 8.16, 8.17 Rámcovej dohody a/alebo článku 11 bodu 11.7 Rámcovej dohody a/alebo článku 14 bodu 14.2 Rámcovej dohody,

e) ak je zrejmé, že z dôvodov na strane zhotoviteľa samostatné dielo nebude vykonané včas alebo riadne,

f) opakovaných nedostatkov v kvalite diela a/alebo samostatného diela resp. v prípade uvedenom v článku 10 bode 10.5 Rámcovej dohody,

g) ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie, na jeho majetok bol vyhlásený konkurz, bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok a/alebo aj vtedy, ak existuje dôvodná obava, že plnenie záväzkov zhotoviteľa podľa tejto Rámcovej dohody je vážne ohrozené, a/alebo z dôvodov uvedených v ZVO, a/alebo v prípade, že na miesto zhotoviteľa vstúpi iná osoba následkom právneho nástupníctva.

11.6 Objednávateľ je oprávnený vypovedať Rámcovú dohodu bez uvedenia dôvodu. Výpoveď musí mať písomnú formu. Výpovedná lehota je 30 (tridsať) kalendárnych dní a začína plynúť dňom doručenia výpovede zhotoviteľovi. Rámcová dohoda v tomto prípade zaniká uplynutím výpovednej lehoty uvednej v predchádzajúcej vete.

11.7 V prípade, ak nastanú právne skutočnosti majúce za následok zmenu v právnom postavení zhotoviteľa (napr. vyhlásenie konkurzu, vstup do likvidácie, zmena právnej formy, zmena v oprávneniach konať v mene zhotoviteľa) alebo akákoľvek iná zmena majúca priamy vplyv na plnenie tejto Rámcovej dohody a/alebo objednávky zo strany zhotoviteľa, je zhotoviteľ povinný písomne oznámiť tieto skutočnosti objednávateľovi najneskôr do 10 (desať) kalendárnych dní odo dňa, kedy tieto skutočnosti nastali. Ak tak neurobí, zodpovedá za škodu spôsobenú objednávateľovi v dôsledku porušenia tejto povinnosti a objednávateľ má právo odstúpiť od Rámcovej dohody pre jej podstatné porušenie. Za akúkoľvek inú zmenu sa považuje aj zmena bankového spojenia zhotoviteľa, pričom k tejto informácii je zhotoviteľ povinný predložiť aj potvrdenie príslušnej banky.

11.8 V prípade výpovede Rámcovej dohody podľa bodu 11.6 tohto článku Rámcovej dohody má zhotoviteľ nárok, aby mu objednávateľ zaplatil časť celkovej ceny diela, resp. časť ceny samostatného diela zodpovedajúcu vykonaným prácam na diele resp. každom samostatnom diele ku dňu uplynutia výpovednej lehoty. Pre platobné a fakturačné podmienky sa primerane uplatnia ustanovenia článku 6 tejto Rámcovej dohody. Nárok podľa prvej vety tohto bodu Rámcovej dohody nie je možné uplatniť a ani priznať na časť ceny vykonávaného samostatného diela, na ktoré si zhotoviteľ skôr uplatnil nárok podľa článku 12 bodu 12.7 Rámcovej dohody.

Článok 12
Ukončenie objednávky

12.1 Objednávka vystavená a potvrdená na základe tejto Rámcovej dohody, resp. čiastkový zmluvný vzťah ňou založený, zaniká splnením objednávky, t.j. riadnym vykonaním samostatného diela, špecifikovaného v objednávke, na základe jeho protokolárneho prevzatia objednávateľom alebo uplynutím lehoty na

možné uplatniť a ani priznať v prípade, ak si už zhotoviteľ skôr uplatnil nárok podľa 11.8 Rámcovej dohody, ktorý zahŕňa aj nárok na zaplatenie predmetnej časti ceny samostatného diela.

Článok 13
Doručovanie

13.1 Zmluvné strany sa dohodli, že písomná komunikácia podľa tejto Rámcovej dohody alebo v súvislosti s touto Rámcovou dohodou sa bude doručovať doporučene poštou, kuriérom alebo osobne, ak táto dohoda výslovne neurčuje iný spôsob doručenia. Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti druhou zmluvnou stranou, ktorej je písomnosť adresovaná (ďalej ako „**adresát**"). V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevezme písomnosť v úložnej lehote na pošte, za deň doručenia sa považuje posledný deň úložnej doby na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti zmluvnej strane, ktorá ju odosiala (ďalej ako „**odosielateľ**), s označením pošty *„adresát neznámy"* alebo *„adresát sa odsťahoval"* alebo s inou poznámkou podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky s doručovanou písomnosťou odosielateľovi. V prípade doručovania e-mailom, v prípadoch výslovne upravených v Rámcovej dohode, sa zmluvné strany dohodli, že sú povinné potvrdiť prijatie e-mailu druhej zmluvnej strane najneskôr do 48 hodín.

Článok 14
Záverečné ustanovenia

14.1 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto Rámcovej dohode sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, ZVO a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike, v časti prác najmä ustanoveniami zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku sporov zmluvných strán týkajúcich sa Rámcovej dohody a jej aplikácie, ak sa ich nepodarí urovnať iným spôsobom, je daná právomoc súdov Slovenskej republiky.

14.2 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto Rámcovej dohody a/alebo z objednávky na tretiu osobu alebo sa dohodnúť s treťou osobou na prevzatí jeho záväzkov (povinností) vyplývajúcich z tejto Rámcovej dohody bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.

14.3 Zmluvné strany sa dohodli, že Rámcovú dohodu je možné meniť alebo dopĺňať len písomnými číslovanými dodatkami a dohoda o ukončení Rámcovej dohody a/alebo dohoda o ukončení objednávky musí byť písomná. Dodatok k Rámcovej dohode ako aj dohoda o ukončení Rámcovej dohody, resp. dohoda o ukončení objednávky musia byť podpísané oprávnenými zástupcami zmluvných strán, pričom podpisy musia byť na tej istej listine, v opačnom prípade sa má za to, že k uzatvoreniu dodatku k Rámcovej dohode alebo dohody o ukončení Rámcovej dohody, resp. dohody o ukončení objednávky nedošlo. Zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ je pri uzatváraní dodatkov povinný postupovať v súlade s § 18 ZVO.

14.4 Táto Rámcová dohoda je vyhotovená v 5 (piatich) exemplároch, z toho 3 (tri) sú určené pre objednávateľa a 2 (dva) pre zhotoviteľa.

14.5 Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom Rámcovej dohody oboznámili, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú vlastnoručným podpisom.

14.6 Táto Rámcová dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

14.7 Táto Rámcová dohoda nezakladá priamo právo na plnenie predmetu tejto Rámcovej dohody. Predmet tejto Rámcovej dohody bude vždy realizovaný na základe písomných čiastkových objednávok vystavených v súlade s toto Rámcovou dohodou.

14.8 Ak sa po uzatvorení tejto Rámcovej dohody preukáže, že na relevantnom trhu existuje cena (ďalej tiež ako „nižšia cena") za rovnaké alebo porovnateľné plnenie, ako je obsiahnuté v tejto Rámcovej dohode a dodávateľ už preukázateľne za takúto nižšiu cenu plnenie poskytol alebo ešte stále poskytuje, pričom rozdiel medzi nižšou cenou a cenou podľa tejto zmluvy je viac ako 5% v neprospech ceny podľa tejto Rámcovej dohody, zaväzuje sa dodávateľ poskytnúť objednávateľovi na takéto objednané plnenie po preukázaní tejto skutočnosti dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi ním poskytovanou cenou podľa tejto Rámcovej dohody a nižšou cenou.

14.9 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Rámcovej dohody je:

- Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky
- Príloha č. 2 – Jednotkové ceny
- Príloha č. 3 – Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok
- Príloha č. 4 – Zoznam oprávnených osôb
- Príloha č. 5 - Špecifikácia ceny

V prípade rozporu medzi vlastným textom tejto Rámcovej dohody a jej vyššie uvedenými prílohami, má prednosť vlastný text Rámcovej dohody.

14.10 Súčasťou Rámcovej dohody sú súťažné podklady objednávateľa, ponuka zhotoviteľa, vysvetlenie súťažných podkladov. V prípade, ak vysvetlenia súťažných podkladov menia alebo dopĺňajú ustanovenia tejto Rámcovej dohody, v takom prípade majú pred týmito ustanoveniami prednosť a platia vysvetlenia súťažných podkladov.

V Žiline dňa 26.6.2026

zhotoviteľ

Elektrovod Slovakia, s.r.o.

Marek Studénka

konateľ

V Bratislave

objednávateľ

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Ing. Filip Macháček

predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

PhDr. Rastislav Droppa

podpredseda predstavenstva

Príloha č. 1 k A2

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ

Nákup a výmena záchytných bezpečnostných zariadení Kremsbarrier

Obchodné meno:	Elektrovod Slovakia, s.r.o.
Sídlo/miesto podnikania:	Bytčická 4, 010 42 Žilina
IČO:	31615317
Kontaktná osoba:	Juraj Pleško
telefón:	421 911 926 759
e-mail:	juraj.plesko@elv-slovakia.sk

Kritérium	Cena celkom v € bez DPH	23% DPH v €	Cena celkom v € s DPH
Uchádzačom navrhovaná celková cena za celý predmet zákazky zahŕňajúca všetky náklady súvisiace s predmetom zákazky vyjadrená v eurách bez DPH	2 318 951,00 €	533 358,73 €	2 852 309,73 €

Poznámka:

Uchádzač uvedie skutočnosť či je / nie je platcom DPH: som/~~nie som~~* platcom DPH.

V Žiline, dňa 26.6.2026

Marek Studénka

.....

meno, priezvisko a podpis oprávnenej osoby uchádzača

*uchádzač označí či je alebo nie je platiteľom DPH.

Príloha č.1 k B.2
zároveň Príloha č.4 k RD

Špecifikácia ceny

Nákup a výmena záchytných bezpečnostných zariadení Kremsbarrier

Č.p.	KP	SP	Popis položky	M.J.	Množstvo spolu	Jednotková cena (Euro bez DPH)	Cena spolu (Euro bez DPH)
	45.00.00		**VŠEOBECNÉ POLOŽKY V PROCESE OBSTARÁVANIA STAVIEB**				
1 1		0001	Obhliadka poškodeného úmeia s vypracovaním zoznamu materiálu a prac vrátane všetkých súvisiacich nákladov	komplet	80	[redacted]	64 000,00
1 2		0002	Vypracovanie dokumentácie pre vykonanie prác (DVP)	ks	9	[redacted]	13 500,00
	45.11.11		**DEMOLAČNÉ PRÁCE**				
2		05010105	**Búracie práce a demolácie, búranie konštrukcií základov železobetónových** *- odstránenie poškodenej základovej platne pod úmeom s odvozom a likvidáciou poškodeného materiálu*	m^3	9	[redacted]	7 344,00
3		05030407	**Búracie práce a demolácie, odstraňovanie zpevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií zvodidiel, zábradlia, stien, oplotení kovových** *- demontáž poškodeného úmeia s odvozom a likvidáciou poškodeného materiálu*	komplet	50	[redacted]	112 500,00
	45.23.32		**PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIAĽNIC, CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK**				
4		11010302	Práce na pozemných komunikáciách a letiskách, betonárske práce, základové dosky zo železobetónu *- samotná základová doska pod úmeie bet tr. C30 37*	m^3	9	[redacted]	11 520,00
5		11010311	Práce na pozemných komunikáciách a letiskách, betonárske práce, debnenie tradičné drevené *- debnenie pre základovú dosku pod úmeie*	m^3	30	[redacted]	37 500,00
6		11010321	Práce na pozemných komunikáciách a letiskách, betonárske práce, výstuž z betonárskej ocele	t	1	[redacted]	4 680,00
		22259262	**Práce na pozemných komunikáciách a letiskách, doplňujúce konštrukcie, inštalácia bezpečnostného zariadenia celokovového**				
7		22259262.01	*Bezpečnostné zariadenie Kremsbarrier APD V110* *DODÁVKA vrátane DOPRAVY a spojovacieho materiálu*	komplet	15	[redacted]	236 520,00
8		22259262.02	*Bezpečnostné zariadenie Kremsbarrier APD V110* *MONTÁŽ s úpravou pracoviska po ukončení prác*	komplet	15	[redacted]	24 000,00
9		22259262.03	*Bezpečnostné zariadenie Kremsbarrier APD P110* *DODÁVKA vrátane DOPRAVY a spojovacieho materiálu*	komplet	15	[redacted]	222 645,00
10		22259262.04	*Bezpečnostné zariadenie Kremsbarrier APD P110* *MONTÁŽ s úpravou pracoviska po ukončení prác*	komplet	15	[redacted]	24 000,00
11		22259262.05	*Bezpečnostné zariadenie Kremsbarrier APD V100* *DODÁVKA vrátane DOPRAVY a spojovacieho materiálu*	komplet	15	[redacted]	184 335,00
12		22259262.06	*Bezpečnostné zariadenie Kremsbarrier APD V100* *MONTÁŽ s úpravou pracoviska po ukončení prác*	komplet	15	[redacted]	24 000,00
13		22259262.07	*Bezpečnostné zariadenie Kremsbarrier APD P100* *DODÁVKA vrátane DOPRAVY a spojovacieho materiálu*	komplet	25	[redacted]	284 875,00
14		22259262.08	*Bezpečnostné zariadenie Kremsbarrier APD P100* *MONTÁŽ s úpravou pracoviska po ukončení prác*	komplet	25	[redacted]	48 000,00
15		22259262.09	*Bezpečnostné zariadenie Kremsbarrier APD V80* *DODÁVKA vrátane DOPRAVY a spojovacieho materiálu*	komplet	10	[redacted]	96 310,00
16		22259262.10	*Bezpečnostné zariadenie Kremsbarrier APD V80* *MONTÁŽ s úpravou pracoviska po ukončení prác*	komplet	10	[redacted]	16 000,00
17		22259262.11	*Bezpečnostné zariadenie Kremsbarrier APD P80* *DODÁVKA vrátane DOPRAVY a spojovacieho materiálu*	komplet	4	[redacted]	35 600,00
18		22259262.12	*Bezpečnostné zariadenie Kremsbarrier APD P80* *MONTÁŽ s úpravou pracoviska po ukončení prác*	komplet	4	[redacted]	6 400,00
19		22259262.13	*V-Rám TN 3 vrátane vodidiel* *MONTÁŽ s úpravou pracoviska po ukončení prác na výmene s odvozom a likvidáciou poškodeného materiálu*	ks	15	[redacted]	24 000,00
20		22259262.14	*V-Rám TN 3 vrátane vodidiel* *DODÁVKA vrátane DOPRAVY a spojovacieho materiálu*	ks	15	[redacted]	8 760,00
21		22259262.15	*V-Rám TN 4 vrátane vodidiel* *MONTÁŽ s úpravou pracoviska po ukončení prác na výmene s odvozom a likvidáciou poškodeného materiálu*	ks	15	[redacted]	24 000,00
22		22259262.16	*V-Rám TN 4 vrátane vodidiel* *DODÁVKA vrátane DOPRAVY a spojovacieho materiálu*	ks	15	[redacted]	9 300,00
23		22259262.17	*V-Rám TN 5 vrátane vodidiel* *MONTÁŽ s úpravou pracoviska po ukončení prác na výmene s odvozom a likvidáciou poškodeného materiálu*	ks	15	[redacted]	24 000,00
24		22259262.18	*V-Rám TN 5 vrátane vodidiel* *DODÁVKA vrátane DOPRAVY a spojovacieho materiálu*	ks	15	[redacted]	9 300,00
25		22259262.19	*V-Rám TN 6 vrátane vodidiel* *MONTÁŽ s úpravou pracoviska po ukončení prác na výmene s odvozom a likvidáciou poškodeného materiálu*	ks	8	[redacted]	12 800,00
26		22259262.20	*V-Rám TN 6 vrátane vodidiel* *DODÁVKA vrátane DOPRAVY a spojovacieho materiálu*	ks	8	[redacted]	5 032,00
27		22259262.21	*V-Rám TN 7 vrátane vodidiel* *MONTÁŽ s úpravou pracoviska po ukončení prác na výmene s odvozom a likvidáciou poškodeného materiálu*	ks	5	[redacted]	8 000,00

28		22259262 22	V-Rám TN 7 vrátane vodidiel DODÁVKA vrátane DOPRAVY a spojovacieho materiálu	ks	5	665,00	3 325,00
29		22259262 23	V-Rám TN 8 vrátane vodidiel MONTÁŽ s úpravou pracoviska po ukončení prác na výmene s odvozom a likvidáciou poškodeného materiálu	ks	5	1 600,00	8 000,00
30		22259262 24	V-Rám TN 8 vrátane vodidiel DODÁVKA vrátane DOPRAVY a spojovacieho materiálu	ks	5	707,00	3 585,00
31		22259262.25	V-Rám TN 9 vrátane vodidiel MONTÁŽ s úpravou pracoviska po ukončení prác na výmene s odvozom a likvidáciou poškodeného materiálu	ks	5	1 600,00	8 000,00
32		22259262 26	V-Rám TN 9 vrátane vodidiel DODÁVKA vrátane DOPRAVY a spojovacieho materiálu	ks	5	709,00	3 545,00
33		22259262.27	Rám TN vrátane vodidiel MONTÁŽ s úpravou pracoviska po ukončení prác na výmene s odvozom a likvidáciou poškodeného materiálu	ks	30	1 600,00	48 000,00
34		22259262.28	Rám TN vrátane vodidiel DODÁVKA vrátane DOPRAVY a spojovacieho materiálu	ks	30	541,00	16 230,00
35		22259262.29	Dopravné značenie 706 za tlmič nárazu vrátane fólie MONTÁŽ s úpravou pracoviska po ukončení prác na výmene s odvozom a likvidáciou poškodeného materiálu	ks	20	750,00	15 000,00
36		22259262 30	Dopravné značenie 706 za tlmič nárazu vrátane fólie DODÁVKA vrátane DOPRAVY a spojovacieho materiálu	ks	20	250,00	5 000,00
37		22259262 31	L-uholník 95° TN" na „V-rám TN MONTÁŽ s úpravou pracoviska po ukončení prác na výmene s odvozom a likvidáciou poškodeného materiálu	ks	75	750,00	56 250,00
38		22259262 32	L-uholník 95° TN" na „V-rám TN DODÁVKA vrátane DOPRAVY a spojovacieho materiálu	ks	75	50,00	3 750,00
39		22259262 33	Montážna pomôcka DODÁVKA vrátane DOPRAVY a spojovacieho materiálu	ks	5	23,00	115,00
40		22259262.34	Sane TN MONTÁŽ s úpravou pracoviska po ukončení prác na výmene s odvozom a likvidáciou poškodeného materiálu	ks	40	1 600,00	64 000,00
41		22259262 35	Sane TN DODÁVKA vrátane DOPRAVY a spojovacieho materiálu	ks	40	1 297,00	51 880,00
42		22259262 36	Tlmiaci prvok, segment (komplet) MONTÁŽ s úpravou pracoviska po ukončení prác na výmene s odvozom a likvidáciou poškodeného materiálu	ks	50	1 600,00	80 000,00
43		22259262.37	Tlmiaci prvok, segment (komplet) DODÁVKA vrátane DOPRAVY a spojovacieho materiálu	ks	50	304,00	15 200,00
44		22259262 38	Tlmiaci prvok, segment 2 (komplet) MONTÁŽ s úpravou pracoviska po ukončení prác na výmene s odvozom a likvidáciou poškodeného materiálu	ks	25	1 600,00	40 000,00
45		22259262.39	Tlmiaci prvok, segment 2 (komplet) DODÁVKA vrátane DOPRAVY a spojovacieho materiálu	ks	25	203,00	5 075,00
46		22259262.40	Výstužné pásy TN MONTÁŽ s úpravou pracoviska po ukončení prác na výmene s odvozom a likvidáciou poškodeného materiálu	ks	100	750,00	75 000,00
47		22259262 41	Výstužné pásy TN DODÁVKA vrátane DOPRAVY a spojovacieho materiálu	ks	100	26,00	2 600,00
48		22259262.42	Koncový dielec TN LS S2A DODÁVKA vrátane DOPRAVY a spojovacieho materiálu	ks	20	38,00	760,00
49		22259262.43	Koncový dielec TN LS S2A MONTÁŽ s úpravou pracoviska po ukončení prác na výmene s odvozom a likvidáciou poškodeného materiálu	ks	20	750,00	15 000,00
50		22259262.44	Zvodnica „TN LS S2A" DODÁVKA vrátane DOPRAVY a spojovacieho materiálu	ks	50	80,00	4 000,00
51		22259262.45	Zvodnica „TN LS S2A" MONTÁŽ s úpravou pracoviska po ukončení prác na výmene s odvozom a likvidáciou poškodeného materiálu	ks	50	1 150,00	57 500,00
52		22259262.46	Hlavica „TN LS S2A" vrátane DZ 706 na čelo tlmiča nárazu DODÁVKA vrátane DOPRAVY a spojovacieho materiálu	ks	50	693,00	34 650,00
53		22259262.47	Hlavica „TN LS S2A" vrátane DZ 706 na čelo tlmiča nárazu MONTÁŽ s úpravou pracoviska po ukončení prác na výmene s odvozom a likvidáciou poškodeného materiálu	ks	50	1 150,00	57 500,00
54		22259262 48	Prechodový dielec (tlmič zvodidlo, tlmič ostenie tunela) DODÁVKA vrátane DOPRAVY a spojovacieho materiálu	ks	15	2 582,00	38 730,00
55		22259262.49	Prechodový dielec (tlmič zvodidlo, tlmič ostenie tunela) MONTÁŽ s úpravou pracoviska po ukončení prác na výmene s odvozom a likvidáciou poškodeného materiálu	ks	15	1 150,00	17 250,00
56		22259262.50	Spojovacia skrutka M16x30-6.8 ma DODÁVKA vrátane DOPRAVY	balenie	10	72,00	720,00
57		22259262.51	Spojovacia skrutka M16x40-6.8 ma DODÁVKA vrátane DOPRAVY	balenie	10	87,00	870,00
58		22259262.52	Podložka 40x18x4 DODÁVKA vrátane DOPRAVY	balenie	10	36,00	360,00
59		22259262 53	Uťahovací kľúč 11 mm DODÁVKA vrátane DOPRAVY	balenie	10	115,00	1 150,00
60		22259262.54	Skrutka s okrúhlou hlavicou M16x35-4.6 matka DODÁVKA vrátane DOPRAVY	balenie	10	170,00	1 700,00
61		22259262.55	Skrutka s okrúhlou hlavicou M16x55-4.6 matka DODÁVKA vrátane DOPRAVY	balenie	10	228,00	2 280,00
62		22259262.56	Spojovacia skrutka M10x80-4.6 matka DODÁVKA vrátane DOPRAVY	balenie	10	65,00	650,00

63		22259262.57	*Podložka 11* *DODÁVKA vrátane DOPRAVY*	balenie	10	2,50	25,00
64		22259262.58	*Spojovacia skrutka M16x50-8.8 - matka* *DODÁVKA vrátane DOPRAVY*	balenie	10	97,00	970,00
65		22259262.59	*Spojovacia skrutka M16x90-8.8 matka* *DODÁVKA vrátane DOPRAVY*	balenie	10	135,00	1 350,00
66		22259262.60	*Spojovacia skrutka M16x160-8.8 matka* *DODÁVKA vrátane DOPRAVY*	balenie	10	237,00	2 370,00
67		22259262.61	*Podložka 22 (80x24x6)* *DODÁVKA vrátane DOPRAVY*	balenie	10	178,00	1 780,00
68		22259262.62	*Podložka 20 (60x22x4)* *DODÁVKA vrátane DOPRAVY*	balenie	10	74,00	740,00
69		22259262.63	*Presun vyrovnanie čiastočne dejformovanej časti BZ bez dodávky a montáže*	hod	20	150,00	3 000,00
Cena za celý predmet zákazky v Euro bez DPH (Spolu)							**2 318 951,00 €**
DPH 23%							**533 358,73 €**
Cena za celý predmet zákazky v Euro s DPH (Spolu)							**2 852 309,73 €**

Inštrukcie k vypĺňaniu tabuľky:
Uchádzač je povinný oceniť všetky položky, ktoré sú uvedené v súpise "Popis položky"
Uchádzač vypíše jednotkovú cenu v eurách maximálne na dve desatinné miesta
Uchádzač vypĺňa len žltou farbou označené bunky. Do ostatných buniek nezasahuje, budú vyplnené automaticky. Cena sa vypĺňa bez medzier pri tisícoch a miliónoch

Pozn.:

Dopravné náklady sú zohľadnené v jednotkových cenách v súlade s Opisom predmetu zákazky

V Žiline, dňa 26.6.2026

Marek Studénka

meno, priezvisko a podpis oprávnenej osoby

Príloha č.2 k B.2
zároveň Príloha č.2 k RD

Jednotkové ceny

Nákup a výmena záchytných bezpečnostných zariadení Kremsbarrier

Č.p.	KP	SP	Popis položky	M.J.	Jednotková cena (Euro bez DPH)
	45.00.00		**VŠEOBECNÉ POLOŽKY V PROCESE OBSTARÁVANIA STAVIEB**		
1.1		0001	Obhliadka poškodeného tlmiča s vypracovaním zoznamu materiálu a prác vrátane všetkých súvisiacich nákladov	komplet	800,00
1.2		0002	Vypracovanie dokumentácie pre vykonanie prác (DVP)	ks	1 500,00
	45.11.11		**DEMOLAČNÉ PRÁCE**		-
2		05010105	**Búracie práce a demolácie, búranie konštrukcií základov železobetónových** *- odstránenie poškodenej základovej platne pod tlmičom s odvozom a likvidáciou poškodeného materiálu*	m^3	816,00
3		05030407	**Búracie práce a demolácie, odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií zvodidiel, zábradlia, stien, oplotení kovových** *- demontáž poškodeného tlmiča s odvozom a likvidáciou poškodeného materiálu*	komplet	2 250,00
	45.23.32		**PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIAĽNIC, CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK**		-
4		11010302	Práce na pozemných komunikáciách a letiskách, betonárske práce, základové dosky zo železobetónu	m^3	1 280,00
5		11010311	Práce na pozemných komunikáciách a letiskách, betonárske práce, debnenie tradičné drevené *- debnenie pre základovú dosku pod tlmič*	m^2	1 250,00
6		11010321	Práce na pozemných komunikáciách a letiskách, betonárske práce, výstuž z betonárskej ocele	t	4 680,00
		22259262	**Práce na pozemných komunikáciách a letiskách, doplňujúce konštrukcie, inštalácia bezpečnostného zariadenia celokovového**		-
7		22259262.01	*Bezpečnostné zariadenie Kremsbarrier APD V110* *DODÁVKA vrátane DOPRAVY a spojovacieho materiálu*	komplet	15 768,00
8		22259262.02	*Bezpečnostné zariadenie Kremsbarrier APD V110* *MONTÁŽ s úpravou pracoviska po ukončení prác*	komplet	1 600,00
9		22259262.03	*Bezpečnostné zariadenie Kremsbarrier APD P110* *DODÁVKA vrátane DOPRAVY a spojovacieho materiálu*	komplet	14 843,00
10		22259262.04	*Bezpečnostné zariadenie Kremsbarrier APD P110* *MONTÁŽ s úpravou pracoviska po ukončení prác*	komplet	1 600,00
11		22259262.05	*Bezpečnostné zariadenie Kremsbarrier APD V100* *DODÁVKA vrátane DOPRAVY a spojovacieho materiálu*	komplet	12 289,00
12		22259262.06	*Bezpečnostné zariadenie Kremsbarrier APD V100* *MONTÁŽ s úpravou pracoviska po ukončení prác*	komplet	1 600,00
13		22259262.07	*Bezpečnostné zariadenie Kremsbarrier APD P100* *DODÁVKA vrátane DOPRAVY a spojovacieho materiálu*	komplet	11 395,00
14		22259262.08	*Bezpečnostné zariadenie Kremsbarrier APD P100* *MONTÁŽ s úpravou pracoviska po ukončení prác*	komplet	1 600,00
15		22259262.09	*Bezpečnostné zariadenie Kremsbarrier APD V80* *DODÁVKA vrátane DOPRAVY a spojovacieho materiálu*	komplet	9 631,00
16		22259262.10	*Bezpečnostné zariadenie Kremsbarrier APD V80* *MONTÁŽ s úpravou pracoviska po ukončení prác*	komplet	1 600,00
17		22259262.11	*Bezpečnostné zariadenie Kremsbarrier APD P80* *DODÁVKA vrátane DOPRAVY a spojovacieho materiálu*	komplet	8 900,00
18		22259262.12	*Bezpečnostné zariadenie Kremsbarrier APD P80* *MONTÁŽ s úpravou pracoviska po ukončení prác*	komplet	1 600,00
19		22259262.13	*V-Rám TN 3 vrátane vodidiel* *MONTÁŽ s úpravou pracoviska po ukončení prác na výmene s odvozom a likvidáciou poškodeného materiálu*	ks	1 600,00
20		22259262.14	*V-Rám TN 3 vrátane vodidiel* *DODÁVKA vrátane DOPRAVY a spojovacieho materiálu*	ks	584,00
21		22259262.15	*V-Rám TN 4 vrátane vodidiel* *MONTÁŽ s úpravou pracoviska po ukončení prác na výmene s odvozom a likvidáciou poškodeného materiálu*	ks	1 600,00
22		22259262.16	*V-Rám TN 4 vrátane vodidiel* *DODÁVKA vrátane DOPRAVY a spojovacieho materiálu*	ks	620,00
23		22259262.17	*V-Rám TN 5 vrátane vodidiel* *MONTÁŽ s úpravou pracoviska po ukončení prác na výmene s odvozom a likvidáciou poškodeného materiálu*	ks	1 600,00
24		22259262.18	*V-Rám TN 5 vrátane vodidiel* *DODÁVKA vrátane DOPRAVY a spojovacieho materiálu*	ks	620,00

25		22259262.19	*V-Rám TN 6 vrátane vodidiel* *MONTÁŽ s úpravou pracoviska po ukončení prác na výmene s odvozom a likvidáciou poškodeného materiálu*	ks	1 600,00
26		22259262.20	*V-Rám TN 6 vrátane vodidiel* *DODÁVKA vrátane DOPRAVY a spojovacieho materiálu*	ks	629,00
27		22259262.21	*V-Rám TN 7 vrátane vodidiel* *MONTÁŽ s úpravou pracoviska po ukončení prác na výmene s odvozom a likvidáciou poškodeného materiálu*	ks	1 600,00
28		22259262.22	*V-Rám TN 7 vrátane vodidiel* *DODÁVKA vrátane DOPRAVY a spojovacieho materiálu*	ks	665,00
29		22259262.23	*V-Rám TN 8 vrátane vodidiel* *MONTÁŽ s úpravou pracoviska po ukončení prác na výmene s odvozom a likvidáciou poškodeného materiálu*	ks	1 600,00
30		22259262.24	*V-Rám TN 8 vrátane vodidiel* *DODÁVKA vrátane DOPRAVY a spojovacieho materiálu*	ks	701,00
31		22259262.25	*V-Rám TN 9 vrátane vodidiel* *MONTÁŽ s úpravou pracoviska po ukončení prác na výmene s odvozom a likvidáciou poškodeného materiálu*	ks	1 600,00
32		22259262.26	*V-Rám TN 9 vrátane vodidiel* *DODÁVKA vrátane DOPRAVY a spojovacieho materiálu*	ks	709,00
33		22259262.27	*Rám TN vrátane vodidiel* *MONTÁŽ s úpravou pracoviska po ukončení prác na výmene s odvozom a likvidáciou poškodeného materiálu*	ks	1 600,00
34		22259262.28	*Rám TN vrátane vodidiel* *DODÁVKA vrátane DOPRAVY a spojovacieho materiálu*	ks	541,00
35		22259262.29	*Dopravné značenie 706 za tlmič nárazu vrátane fólie* *MONTÁŽ s úpravou pracoviska po ukončení prác na výmene s odvozom a likvidáciou poškodeného materiálu*	ks	750,00
36		22259262.30	*Dopravné značenie 706 za tlmič nárazu vrátane fólie* *DODÁVKA vrátane DOPRAVY a spojovacieho materiálu*	ks	250,00
37		22259262.31	*L-uholník 95° TN" na „V-rám TN* *MONTÁŽ s úpravou pracoviska po ukončení prác na výmene s odvozom a likvidáciou poškodeného materiálu*	ks	750,00
38		22259262.32	*L-uholník 95° TN" na „V-rám TN* *DODÁVKA vrátane DOPRAVY a spojovacieho materiálu*	ks	50,00
39		22259262.33	*Montážna pomôcka* *DODÁVKA vrátane DOPRAVY a spojovacieho materiálu*	ks	23,00
40		22259262.34	*Sane TN* *MONTÁŽ s úpravou pracoviska po ukončení prác na výmene s odvozom a likvidáciou poškodeného materiálu*	ks	1 600,00
41		22259262.35	*Sane TN* *DODÁVKA vrátane DOPRAVY a spojovacieho materiálu*	ks	1 297,00
42		22259262.36	*Tlmiacich prvok, segment (komplet)* *MONTÁŽ s úpravou pracoviska po ukončení prác na výmene s odvozom a likvidáciou poškodeného materiálu*	ks	1 600,00
43		22259262.37	*Tlmiacich prvok, segment (komplet)* *DODÁVKA vrátane DOPRAVY a spojovacieho materiálu*	ks	304,00
44		22259262.38	*Tlmiacich prvok, segment 2 (komplet)* *MONTÁŽ s úpravou pracoviska po ukončení prác na výmene s odvozom a likvidáciou poškodeného materiálu*	ks	1 600,00
45		22259262 39	*Tlmiacich prvok, segment 2 (komplet)* *DODÁVKA vrátane DOPRAVY a spojovacieho materiálu*	ks	203,00
46		22259262.40	*Výstužné pásy TN* *MONTÁŽ s úpravou pracoviska po ukončení prác na výmene s odvozom a likvidáciou poškodeného materiálu*	ks	750,00
47		22259262.41	*Výstužné pásy TN* *DODÁVKA vrátane DOPRAVY a spojovacieho materiálu*	ks	26,00
48		22259262.42	*Koncový dielec TN I.S.S2A* *DODÁVKA vrátane DOPRAVY a spojovacieho materiálu*	ks	38,00
49		22259262.43	*Koncový dielec TN I.S.S2A* *MONTÁŽ s úpravou pracoviska po ukončení prác na výmene s odvozom a likvidáciou poškodeného materiálu*	ks	750,00
50		22259262.44	*Zvodnica „TN I.S.S2A"* *DODÁVKA vrátane DOPRAVY a spojovacieho materiálu*	ks	86,00
51		22259262.45	*Zvodnica „TN I.S.S2A"* *MONTÁŽ s úpravou pracoviska po ukončení prác na výmene s odvozom a likvidáciou poškodeného materiálu*	ks	1 150,00

52		22259262.46	*Hlavica „TN I.S.S2A" vrátane DZ 706 na čelo tlmiča nárazu* *DODÁVKA vrátane DOPRAVY a spojovacieho materiálu*	ks	693,00
53		22259262.47	*Hlavica „TN I.S.S2A" vrátane DZ 706 na čelo tlmiča nárazu* *MONTÁŽ s úpravou pracoviska po ukončení prác na výmene s odvozom a likvidáciou poškodeného materiálu*	ks	1 150,00
54		22259262.48	*Prechodový dielec (tlmič zvodidlo, tlmič ostenie tunela)* *DODÁVKA vrátane DOPRAVY a spojovacieho materiálu*	ks	2 582,00
55		22259262.49	*Prechodový dielec (tlmič zvodidlo, tlmič ostenie tunela)* *MONTÁŽ s úpravou pracoviska po ukončení prác na výmene s odvozom a likvidáciou poškodeného materiálu*	ks	1 150,00
56		22259262.50	*Spojovacia skrutka M16x30-6,8 ma* *DODÁVKA vrátane DOPRAVY*	balenie	72,00
57		22259262.51	*Spojovacia skrutka M16x40-6,8 ma* *DODÁVKA vrátane DOPRAVY*	balenie	87,00
58		22259262.52	*Podložka 40x18x4* *DODÁVKA vrátane DOPRAVY*	balenie	26,00
59		22259262.53	*Dištančný rukáv 11 mm* *DODÁVKA vrátane DOPRAVY*	balenie	115,00
60		22259262.54	*Skrutka s okrúhlou hlavicou M16x35-4,6 matka* *DODÁVKA vrátane DOPRAVY*	balenie	170,00
61		22259262.55	*Skrutka s okrúhlou hlavicou M16x55-4,6 matka* *DODÁVKA vrátane DOPRAVY*	balenie	228,00
62		22259262.56	*Spojovacia skrutka M10x80-4,6 matka* *DODÁVKA vrátane DOPRAVY*	balenie	65,00
63		22259262.57	*Podložka 11* *DODÁVKA vrátane DOPRAVY*	balenie	2,50
64		22259262.58	*Spojovacia skrutka M16x50-8,8 matka* *DODÁVKA vrátane DOPRAVY*	balenie	97,00
65		22259262.59	*Spojovacia skrutka M16x90-8,8 matka* *DODÁVKA vrátane DOPRAVY*	balenie	135,00
66		22259262.60	*Spojovacia skrutka M16x160-8,8 matka* *DODÁVKA vrátane DOPRAVY*	balenie	237,00
67		22259262.61	*Podložka 22 (80x24x6)* *DODÁVKA vrátane DOPRAVY*	balenie	178,00
68		22259262.62	*Podložka 20 (60x22x4)* *DODÁVKA vrátane DOPRAVY*	balenie	74,00
69		22259262.63	*Posun vyrovnanie čiastočne deformovanej časti HZ bez dodávky a montáže*	hod	150,00

V Žiline, dňa 26.6.2026

Marek Studénka

.....

meno, priezvisko a podpis
oprávnenej osoby