

## Vysvetlenie informácií č. 1

Vzhľadom na skutočnosť, že obstarávateľovi spoločnosti MH Teplárenský holding, a.s. bola doručená žiadosť o vysvetlenie údajov uvedených v súťažných podkladoch pre verejnú súťaž č. VS BAT 3 pre predmet zákazky „Výstavba technológie na vysokoúčinnú kombinovanú výrobu elektriny a tepla v SCZT Bratislava Východ“ (ďalej len „verejná súťaž“), ktorá bola vyhlásená zverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku EÚ série S č. 108/2026 dňa 8. júna 2026 pod č. 391021-2026 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 113/2026 pod č. 7949-MSP dňa 9. júna 2026 (ďalej len „oznámenie“), poskytujeme Vám v zmysle článku 10 súťažných podkladov k verejnej súťaži (ďalej len „súťažné podklady“) nasledujúce vysvetlenie.

### Otázka č. 1:

Súbor „Ponukový výkaz výmer.xlsx“, ktorý sa má odovzdať v rámci ponuky neobsahuje Stavebné objekty zatiaľ čo pdf súbor „22P006.VV. CELKOVY VYKAZ VYMER KGJ R4“ v zip súbore „Orientačný výpis dodávok a prác“ obsahuje hárky aj pre Stavebné objekty SO01-SO14. Žiadame o vysvetlenie nesúladu medzi týmito dokumentami, keďže máme za to, že do ponuky sa má vyplňať aj cena za položky v jednotlivých stavebných objektoch, resp. žiadame o prípadné poskytnutie opravených dokumentov v editovateľnej forme.

### Odpoveď č. 1:

Obstarávateľ uvádza, že neviduje nesúlad medzi dokumentom „Ponukový výkaz výmer.xlsx“ a dokumentom „22P006.VV. CELKOVY VYKAZ VYMER KGJ R4“ v zip súbore „Orientačný výpis dodávok a prác“.

Dokument „Ponukový výkaz výmer.xlsx“ obsahuje v riadku číslo 66 položku pre stavebné objekty s názvom „D – DOKUMENTÁCIA STAVEBNÝCH OBJEKTOV SO 01-04-05-06-07-08-09-11-12-13-14“.

Uchádzači nacenili v „Ponukovom výkaze výmer“ v rámci položky „D – DOKUMENTÁCIA STAVEBNÝCH OBJEKTOV SO 01-04-05-06-07-08-09-11-12-13-14“ všetky náklady potrebné pre riadne vykonanie časti diela „Stavebné objekty“, konkrétne pre SO 01 Búracie a demontážne práce, SO 04 Existujúca RSP – stavebné úpravy, SO 05 Strojovňa motorov, SO 06 Olejové hospodárstvo, SO 07 Rozvodňa VN NN, SO 08 Stanovište transformátorov, SO 09 Káblový kanál a vonkajšie základy pre TG, SO 11 Cesty a manipulačné plochy, SO 12 Vonkajšia kanalizácia a vodovodná prípojka, SO 13 Preložky inžinierskych sietí, SO 14 Energomost.

Obstarávateľ uvádza, že vzhľadom na vyššie uvedené nie je potrebné zo strany obstarávateľa opravovať predmetné dokumenty ako požaduje záujemca.

Obstarávateľ pre úplnosť poskytne uchádzačom „Orientačný výkaz výmer“ v editovateľnej forme pre časť „Stavebné objekty“ doplnením podkladovej dokumentácie dostupnej na webovom sídle objednávateľa

[https://docs.mhth.sk/BAT/Podkladova dokumentacia BA VYCHOD KGJ/Podkladova dokumentacia BA VYCHOD KGJ.zip](https://docs.mhth.sk/BAT/Podkladova_dokumentacia_BA_VYCHOD_KGJ/Podkladova_dokumentacia_BA_VYCHOD_KGJ.zip)

**Otázka č. 2:**

Účinnosť zmluvy je viazaná na kumulatívne splnenie podmienok podľa čl. 24 ods. 24.8 a 24.9. Kedy najneskôr obstarávateľ predpokladá nadobudnutie účinnosti, od ktorej beží 24-mesačná lehota?

**Odpoveď č. 2:**

Obstarávateľ predpokladá nadobudnutie účinnosti Zmluvy o dielo v decembri 2026. Termín nadobudnutia účinnosti zmluvy sa však môže od predpokladu obstarávateľa líšiť v závislosti od dĺžky trvania samotného procesu verejného obstarávania, ako aj dĺžky trvania procesu povinnej administratívnej finančnej kontroly verejného obstarávania zo strany poskytovateľa príspevku a/alebo inej oprávnenej osoby.

**Spoločné poznámky k poskytnutým odpovediam:**

Obstarávateľ konštatuje, že v poskytnutých odpovediach obstarávateľ zásadným spôsobom nenechal súťažné podklady ani ich prílohy. Z uvedeného dôvodu je význam poskytnutých odpovedí z hľadiska prípravy ponuky nepodstatný. Na tomto základe s poukazom na článok 10 ods. 10.5 súťažných podkladov lehotu na predkladanie ponúk nepredlžuje.

Dňa 12. júna 2026

Za obstarávateľa:

Ing. Lenka E r n e k o v á  
špecialistka pre verejné obstarávanie