
Otázka č. 1: 

V článku I. Predmet zmluvy v bode 2.sa okrem iného uvádza: Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať 

vykonané dielo objednávateľovi riadne a včas. Súčasťou diela je dodávka a montáž všetkých 

vecí, ktoré boli uvedené v ponuke zhotoviteľa ako aj vecí, ktoré sú uvedené v podrobnej 

špecifikácii diela (súčasťou tejto špecifikácie je rozpočet a presná špecifikácia diela); za 

správnosť a úplnosť podrobnej špecifikácie diela zodpovedá zhotoviteľ. 

Môže verejný obstarávateľ vysvetliť prečo zhotoviteľ zodpovedá za výkaz výmer, ktorý 

predpokladáme, že vypracoval projektant na základe objednávky objednávateľa? 

Žiadame o opravu textu zmluvy. 

Odpoveď: 

Výkaz výmer tvorí integrálnu súčasť súťažných podkladov, s ktorými mali všetci uchádzači 

možnosť sa v dostatočnom časovom predstihu oboznámiť. Zhotoviteľ ako profesionálny 

subjekt v stavebníctve je povinný pri príprave svojej ponuky a pred uzavretím zmluvy 

postupovať s náležitou odbornou starostlivosťou, t. j. podklady primerane skontrolovať, 

identifikovať prípadné rozpory a včas na ne poukázať. 

Zmluva zároveň obsahuje výslovné vyhlásenie zhotoviteľa, že sa s predloženými podkladmi 

podrobne oboznámil, že ich preveril a že k nim nemá žiadne pripomienky. Za týchto okolností 

je možné považovať za odôvodnené a právne akceptovateľné, že zmluvné ustanovenie prenáša 

zodpovednosť za správnosť a úplnosť podrobnej špecifikácie diela, vrátane výkazu výmer, na 

zhotoviteľa, pokiaľ mal reálnu možnosť podklady preskúmať a takéto dojednanie nie je v 

rozpore s kogentnými ustanoveniami príslušných právnych predpisov. 

Otázka č. 2: 

V článku VIII. platobné podmienky je okrem iného uvedené: ...postupom bude banka... 

predpokladáme správne, že sa jedná o administratívnu chybu a má byť uvedené ...postupníkom 

bude banka... 

Odpoveď: 

Verejný obstarávateľ upraví čl. VIII bod 2 Prílohy č. 7 Návrh zmluvy o dielo súťažných 

podkladov nasledovne: 

„2. Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akúkoľvek pohľadávku vzniknutú na základe tejto 

zmluvy na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa, inak sa takéto 

postúpenie považuje za neplatné. Objednávateľ udelí súhlas zhotoviteľovi, aby po ukončení 

diela postúpil pohľadávku na tretiu osobu za splnenia nasledovných podmienok: postupníkom 

je banka, náklady spojené s financovaním (úroky, poplatky a pod.) budú zahrnuté v cene za 

dielo, pričom zhotoviteľ nie je z toho dôvodu oprávnený požadovať jej zvýšenie. Zhotoviteľ nie 

je oprávnený bez súhlasu objednávateľa jednostranne započítať svoju pohľadávku vyplývajúcu 

z tejto zmluvy proti pohľadávke objednávateľa.“ 

 

Upravené SP sú sprístupnené v dokumentoch zákazky. 

Otázka č. 3: 



Neuvažuje verejný obstarávateľ s valorizáciou cien vzhľadom na predpokladaný termín 

realizácie a aktuálnu nestabilnú situáciu bezpečnostnú a ekonomickú v regióne ako aj v 

ostatných častiach sveta, ktoré má významný a nepredvídateľný vplyv na ceny materiálov, 

energií, pohonných hmôt a podobne? 

Odpoveď: 

Verejný obstarávateľ osobitný mechanizmus valorizácie do zmluvy nezapracoval aj s ohľadom 

na znenie článku IV ods. 2 zmluvy, podľa ktorého sa dielo má zrealizovať v lehote 4 mesiacov 

od oficiálneho (protokolárneho) odovzdania staveniska. V takto nastavenom krátkom časovom 

období verejný obstarávateľ nepredpokladal také výrazné a neštandardné výkyvy cien, ktoré by 

odôvodňovali potrebu zmluvnej valorizácie. Pri štvormesačnej lehote realizácie diela zmluvná 

cena ostáva stabilná. 

 


