Zmluva o dielo €. .......

uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov, postupom podl'a § 117 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej len ,,zakon o verejnom obstaravani')

(d’alej len ,,Zmluva®)

Nazov diela: Uprava vykurovania v objekte ZUS Daliborovo nam. 2 Bratislava

Objednavatel’:
Sidlo:

Zastapené

Zhotovitel’:

I. Zmluvné strany

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primacialne nam. ¢. 1, 814 99 Bratislava

Ing. arch. Matus Vallo, primator

ICO: 00603481

DIC: 2020372596

Bankové spojenie: Ceskoslovenska obchodna banka, a. s.
&islo udtu: SK37 7500 0000 0000 2582 9413
IBAN: CEKOSKBX

Osoba zodpovedna za technické veci: ....... ctel. Gt ,e-mail: e

(d’alej len ,,objednavatel™)

so sidlom: .....................

zastupeny: s

Osoba zodpovedna za zmluvné veci: ...... ,tel. €., , e-mail: .......... Osoba
zodpovedna za technické veci: ......... ,tel. €.o e, ,e-mail: .................

Bankoveé spojenie: ..........cocveeninnne

CisSlo 8t oo



2.1)

3.1)

3.2)

(d’alej len ,,zhotovitel*)

(objednavatel’ a zhotovitel’ d’alej aj ako ,,zmluvné strany*)

I1. Vychodiskové podklady a informacie

Podkladom pre uzatvorenie tejto Zmluvy je technicka sprava na tGpravu vykurovania
(priloha ¢. 1) spracovana na zaklade predbeznej obhliadky existujicich priestorov,
cenova ponuka zhotovitela (priloha ¢. 2), na Cast’ vykurovanie a cenova ponuka na ¢ast’
plynoinstalacia (priloha ¢. 3) a zameranie priestorov (priloha ¢. 4) za predpokladu, Ze
vSetky elektrické, plynové a vodovodné rozvody potrebné na riadnu prevadzku diela su
Vv prevadzkyschopnom stave.

1. Predmet Zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je inzinierska cinnost' (vypracovanie projektovej
dokumentacie pre Cast' vykurovanie apre ¢ast plynoinstalacia, ziskanie suhlasu na
vymenu tepelného zdroja, oznamenie drobnej stavby, vypracovanie projektovej
dokumentacie skuto¢ného vyhotovenia pre obidve ¢asti, odborné prehliadky, odborné
skusky vyhradenych zariadeni a vypracovanie prevadzkového predpisu plynovej
kotolne) arealizacia stavebnych prac spojenych s montazou vykurovacieho systému
v objekte ZUS Daliborovo nam. 2 v Bratislave (d’alej len ,,dielo®).

Zhotovitel' sa zavdzuje, ze za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve a podla
projektovej dokumentacie (stcast dodavky) vykona pre objednavatela v ramci diela
tieto dodavky, prace a sluzby v objekte ZUS Daliborovo nam. 2 Bratislava:

a)  demontaz povodnych plynovych rozvodov k vykurovacim zariadeniam Gamat,
demontaz existujucich vyhrievacich telies Gamat v pocte 33 ks, vratane odvozu
a likvidacie vzniknutého odpadu,

b)  stavebna Cast’ - stavebné upravy bezprostredne suvisiace s vymenou zariadeni, a
zhotovenim novej dymovej cesty,

c)  dodavka a montaz 2 ks plynovych kondenzaénych zavesnych kotlovych jednotiek
jednotlivo o vykone 35 kW a ich prisluSenstva (uzatvaracie armatiry, poistné
sady a pod.),

d)  dodavka a montaz napojeni na rozvody UK stipravou napojenia novych kotlov
tak, aby vsetky kotle v 'ubovol'nej kombinacii dokazali vyrabat’ teplo,

e) dodavka a montaz vykurovacej sustavy vratane panelovych vykurovacich telies,
regulacnej ariadiacej techniky kotlov na pripravu tepla, ako aj cerpadlovej
techniky do rozvodu UK, tiprava napojenia novych kotlov na rozvody plynu,

f) potrebné tpravy vnuatornych silnopradovych/slabopradovych rozvodov,
g)  vykres skuto¢ného vyhotovenia kotolne,
h)  komplexné skusky a skisobna prevadzka kotolne,

) kompletné doklady (atesty, revizne spravy, sprava o odbornom uvedeni kotlov do
prevadzky).



IV. Cena za dielo (bez DPH)

4.1)  Cena za zhotovenie diela v rozsahu ¢l. I1I. teg')to Zmluvy bola dohodnuta zmluvnymi
stranami v zmysle zakona NR SR ¢.18/96 Zb. o cenach, v zneni neskorSich predpisov,
vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon NR SR ¢.18/1996 Z. z. o
cenach vo vyske:

cenabez DPH ..ol €
20%DPH . €
cena vratane DPH ................... €

4.2) Dohodnuta cena za dielo v zmysle ¢l. 1V bod. 4.1) sa povazuje za pevnu, nemennt a
maximalnu cenu a bude hradena vylu¢ne z prostriedkov objednavatel’a.

4.3) V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj naklady na dopravu zariadenia a materialu
na miesto stavby a odvoz odpadu zo staveniska, ktory je bezprostrednym vysledkom
¢innosti zhotovitel’a pri zhotoveni diela.

4.4 K zmene ceny moze dojst’:

4.4.1 pri zmene zékonnej sadzby DPH,

4.4.2. pri zmene colnych poplatkov a dovoznej prirazky a to len u vyrobkov a
prac, ktoré nie st dostupné na uzemi SR, pripadne pri vyhodnosti dovozu
oproti domdcej ponuke. Toto musi zhotovitel’ preukdzat’.

4.4.3. vsulade s platnym zakonom O verejnom obstaravani a suvisiacimi
predpismi.

V. Platobné podmienky a fakturacia

5.1) Vystavenim faktiry zo strany zhotovitel'a Sa povazuju jeho naroky spojené s
vykonanim prac za vyuctované v celom rozsahu a zavdzuje sa nevznaSat' akékol'vek dalSie
naroky voci objednavatelovi. Akékol'vek d’alSie penazné i nepenazné naroky zhotovitela
uplatnené voci objednavatelovi po vystaveni faktary v lehote podl'a bodu 5.2) tohto ¢lanku
a doruceni objednavatelovi , nie je objednavatel’ povinny uhradit’.

5.2) Zhotovitel' vystavi faktiru do 10 kalendarnych dni odo dia podpisu preberacieho

protokolu v zmysle ¢I. VII Zmluvy.

5.3) Splatnost’ faktary je 30 dni odo dia dorucenia faktiry objednavatel’ovi.

5.4) Naucely tejto Zmluvy sa preddavky neposkytuja.

5.5) Pokial dojde zo strany oObjednavatel'a k omeskaniu s thradou faktiry, je zhotovitel
opravneny pozadovat’ od objednéavatela zaplatenie uroku z omeskania vo vyske 0,05% z
dlznej ¢iastky za kazdy den omeSkania.

5.6) V pripade, ze faktira nebude obsahovat’ vSetky nalezitosti uvedené v ustanoveni § 74
0ds. 1. zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov, je
objednavatel’ opravneny takuto faktiru vratit' zhotovitel'ovi bez zbyto¢ného odkladu v lehote
splatnosti faktary. V takomto pripade plynie nova lehota splatnosti odo dna dorucenia
opravenej faktiry objednavatel'ovi. NeoddeliteI'nou stucast'ou faktary bude pracovny protokol,
ktorého obsahom bude rozpis dodanych prac.



VI. Cas plnenia

6.1) Plnenie predmetu tejto Zmluvy je dohodnuté na dobu 60 dni od podpisu Zmluvy a je
roz¢lenené medzi zmluvnymi stranami v nasledovne;j Struktuare:

6.1.1 |UzatvorenietejtoZmluvy | ...

6.1.2 | Odovzdanie a prevzatie staveniska a zacatie realizdcie praC |  ..............

- zabezpedenie sthlasu OU ZP na vymenu tepelného zdroja |....................
znecist'ovania ovzdusia a uvedenia zdroja do prevadzky

- demontaz jestvujucich tepelnych zdrojov, plynovych
rozvodov a technologickych zariadeni; baracie prace a
likvidacia odpadu,

- montaz novych rozvodov UK tlakové skusky rozvodov
UK po ich montazi,

- zabezpecenie, dovoz a montaz novych technologickych
zariadeni-kotlov s prisluSenstvom; zabezpecenie, dovoz
a montaz prvkov regula¢ného systému a elektrickych
rozvodov, ich ozivenie a individualne odskus$anie;

6.1.3 | Uvedenie kotolne po instalacii kotlov s prislusenstvomdo | ...
prevadzky:

- napustenie systému rozvodov UK; komplexné skusky
zariadenia kotolne; odstranovanie vad a nedostatkov
zistenych pocas komplexnych skiisok kotolne;

- nastavovanie regulacného systému kotolne podla
energetickej legislativy a poziadaviek objednavatel’a,

- skiSobna prevadzka novej kotolne;

- vypracovanie vykresu skutoéného vyhotovenia; realizacia
odbornych skasok a revizii (plyn, tlak, elektro, komin)
predlozenie dokladov; odstranenie vsetkych pripadnych
nedostatkov a nedorobkov zo skusobnej prevadzky;

6.14 |Odovzdavacie a preberacie konanie. |

6.2) Dodrzanie casu plnenia zo strany zhotovitela je zavislé od riadneho a vcéasného
spolupdsobenia objednavatel'a v rozsahu dohodnutom v tejto Zmluve. Zhotovitel’ vSak
vyvinie maximalne usilie pre skratenie terminov splnenia diela a minimalizaciu
nevyhnutnych preruseni pocas realizacie montaznych prac.

6.3) Po dobu omeskania objednavatela s plnenim dohodnutého spolupdsobenia podla bodu
6.2) tejto zmluvy nie je zhotovitel v omeskani so splnenim dohodnutého terminu
zhotovenia diela.

VIl. Podmienky vykonania diela

7.1) Zhotovitel’ sa zavazuje vykonat’ dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’.
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7.2)

7.3)

7.4)

7.5)

7.6)

7.7)

7.8)

7.9)

Zhotovitel' je povinny dodat’ dielo, ktoré je predmetom tejto Zmluvy v termine
uvedenom v ¢l. VI tejto zmluvy.

Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi priestory zakladnej umeleckej skoly, kde sa ma
vykonat’ dielo podla tejto Zmluvy bez prav tretich oséb, ktoré by mohli obmedzit
vykonanie diela.

Objednavatel’ zodpoveda za to, ze riadny priebeh prac zhotovitela nebude ruseny
neopravnenymi zasahmi tretich osob.

Zhotovitel' zodpoveda za bezpeCnost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov. Pri
praci v priestoroch a majetku zverenom objednavatelom je zhotovitel povinny
dodrziavat’ bezpecnostné a protipoziarne predpisy pocas vykonu vsetkych prac, najma
vSak pri zvaracich pracach, pracach na elektrickych zariadeniach a tieto prace
vykonavat' len prostrednictvom 0s6b opravnenych na vykonavanie predmetnych
¢innosti.

Objednavatel’ ur¢i pre zhotovitela moznost’ napojenia na odber elektrickej energie a
uzitkovej vody v priestoroch montaznych prac, pricom naklady suvisiace s odberom
elektrickej energie a uzitkovej vody pri vykonavani diela znasa objednavatel’.

Objednavatel’ je povinny umoznit zhotovitelovi demontaz jestvujuceho systému
vykurovania v dotknutom objekte (v priestoroch objektu, kde dochadza k vykonaniu
diela) z dovodu realizacie prac na ¢as nevyhnutny pre realizaciu diela.

Objednavatel’ zabezpeci na zaklade vyzvy zhotovitel'a Gcast’ kompetentného zastupcu
objednavatel’a pri:

a) pripadnom posudzovani a rieSeni problémov sposobenych inym skutoénym stavom
Casti a zariadeni kotolne voci tym predpokladom, z ktorych vychadzal navrh upravy
vykurovania v objekte

b) vykonavani zakonom predpisanych skusok zariadeni stavby.

Zhotovitel' pisomne vyzve objednavatela pred vykonanim zadkonom predpisanych
skuSok k jeho ucasti na nich. Vyzva musi byt objednavatel'ovi doru¢ena minimalne 1
pracovny den pred terminom konania zakonom predpisanych skasok, pokial’ sa zmluvné
strany nedohodnu inak.

7.10) Zhotovitel' pisomne vyzve objednavatel'a na prevzatie diela. Vyzva zhotovitel'a musi

byt doruCena objednavatelovi najmenej 3 pracovné dni pred terminom odovzdania
diela.

7.11) Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je jeho funkCnost’ preukazana uspeSnym

vykonanim vsetkych skusok predpisanych osobitnymi predpismi, zavdznymi normami a
prevadzkovou dokumentaciou vyrobcu zariadeni a odstranenie vSetkych vad
a nedorobkov, braniacich bezpecnej prevadzke. O odovzdani a prevzati diela bude
spisany preberaci protokol. Sucastou preberacieho protokolu st vsetky technické
doklady, podklady, predpisané odborné prehliadky a odborné skusky, certifikaty a
atesty.

7.12) Odovzdanim a prevzatim diela sa rozumie protokolarne odovzdanie diela uvedeného v

¢l. 111, ktoré musi byt podpisané zhotovitelom a objednavatelom. Miestom odovzdania
je plynova kotoliia objektu ZUS. V pripade, Ze objednavatel’ napriek splneniu vietkych
podmienok uvedenych v prvej vete bodu 7.11) tohto c¢lanku, dielo bezdévodne
neprevezme, dielo sa povazuje v den nasledujtci po uplynuti 5 pracovnych dni odo dia
dorucenia vyzvy na prevzatie diela objednavatelovi za prevzaté objednavatelom
v stlade s touto Zmluvou aj bez podpisania preberacieho protokolu objednavatel'om.
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Dnom odovzdania diela zhotovitel'om objednavatel'ovi podla tohto bodu prechadza na
zhotovitel'a nebezpecenstvo $kody na diele zhotovenom podl'a tejto Zmluvy.

7.13) Vadou alebo nedostatkom sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela
stanovenych prevadzkovou dokumentaciou vyrobcov pouzitych zariadeni, touto
Zmluvou a vseobecne zavdznymi technickymi normami a predpismi, ktoré brania
bezpecnej prevadzke plynovych kotlov a vykurovaniu objektu.

7.14) Nedorobkom sa rozumie nedokonéena praca zhotovitel'a oproti rozsahu prac uvedenych
Vv Prilohe ¢. 1 tejto Zmluvy.

7.15) Zhotovitel moze na stavbe nasadit’ len pracovnikov, ktori maji pozadovanu
kvalifikaciu, ktori vykonavaji potrebné tulohy podla zmluvne dohodnutych podmienok
a v primeranom case a su dostatocne vybaveni vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi a
ochrannymi pracovnymi prostriedkami v zmysle vyhlasky MPSVaR 147/2013 Z.z.
ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpeCnosti a ochrany zdravia pri
stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti
na vykon niektorych pracovnych cinnosti. Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ opatrenia
na ochrany majetku objednavatela a tretich osdb. Ak Zhotovitel vo verejnom
obstaravani, ktorého vysledkom je tato zmluva, preukazal splnenie podmienok ucasti
uréenych podl'a § 34 ods. 1 pism. g) zdkona o verejnom obstardvani osobou podla § 34
ods. 3 zédkona o verejnom obstaravani, musi tato osoba realne vykonavat stavebné prace
alebo sluzby, na ktoré kapacity poskytla.

7.16) Zhotovitel' je povinny na stavenisku udrziavat' poriadok a cistotu. Nakladanie s
odpadmi, je uchddza¢ povinny realizovat v zmysle prislusnych pravnych predpisov
upravujucich nakladanie s odpadmi a podl'a podmienok uvedenych v povoleni na
realizaciu stavby, t.j. aj vratane dokladovania o naloZeni s odpadom. Néklady na
odstranenie, likvidaciu a uskladnenie odpadu musia byt zhotovitel'om kalkulované v
rozpocte. Pripadné Skody, ktoré by vznikli zanedbanim jeho povinnosti v tejto
suvislosti, bude hradit’ zhotovitel. V  pripade, Ze zo strany spravneho organu,
vlastnikov, spravcov alebo najomcov, resp. inych opravnenych osdb ddjde k udeleniu
pokuty, alebo inej sankcie, resp. in¢ho opravneného néaroku voci objednavatelovi, z
dévodu pochybenia na strane zhotovitel’a, za tieto naroky zodpovedd zhotovitel, ktory
sa zaroven zavézuje na ich vysporiadanie a uhradenie v urcenej lehote.

7.17) Zhotovitel je povinny viest’ odo dina prevzatia staveniska o pracach, a dodavkach, ktoré
vykonava stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisuju vsetky rozhodujice
skutocnosti tykajlice sa realizovaného diela.

7.18) Stavebny dennik sa vedie do doby odovzdania a prevzatia diela a uchovava sa
minimalne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady, resp.
zo zaruky. V priebehu pracovného ¢asu musi byt stavebny dennik na stavbe trvalo
pristupny.

7.19) Zhotovitel' berie na vedomie, ze jestvujuci kovovy odpad predstavuje majetok
objednavatela, jeho nasledna likvidicia bude rieSena po dohode s opravnenym
zastupcom (opravnenou osobou) objednavatela odvozom do vykupu Srotu, resp. na
stanovené skladky triedeného odpadu zabezpeenym zhotovitel'om.

7.20) Zhotovitel’, ak ma v zaujme zadat’ Cast’ diela subdodavatel'om, je povinny pri podpise
tejto zmluvy uviest udaje o vSetkych zndmych subdodéavateloch, tidaje o osobe
opravnenej konat’ za subdodéavatel’a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
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narodenia. Uvedeni subdodavatelia pri tom musia spiiiat’ podmienky uéasti 32 ods. 1
pism. e) a f) tykajice sa osobného postavenia a neexistencie dovodov na vylucenie
podl’a § 40 ods. 6 pism. f) zdkona o verejnom obstaravani.

7.21) Zhotovitel’ je povinny pisomne oznamit objednavatel'ovi akukol'vek zmenu udajov o

8.1)

8.2)

8.3)

8.4)

8.5)

8.6)

8.7)

8.8)

9.1)

9.2)

9.3)

subdodavatel'och najneskor 5 kalendarnych dni pred vykonanim zmeny.

VIIl. Zaru¢na doba a zodpovednost’ za vady

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze predmet tejto Zmluvy bude zhotoveny podla
prevadzkovej dokumentacie vyrobcov pouzitych zariadeni a podmienok tejto Zmluvy a
Ze pocas zaruénej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

Zaru¢na doba na kotle je ................ mesiacov a zacina plynit’ odo dia odovzdania diela
objednavatel'ovi podl'a bodu 7.12) tejto Zmluvy. Na ostatné zariadenia dodané v ramci
plnenia predmetu Zmluvy sa vztahuje 24 mesa¢na zaru¢na doba.

Zhotovitel’ sa zavazuje, Ze po dobu 24 mesiacov odstrani bezplatne vsetky vady, ktoré
stvisia s jeho pracami a dodavkami technologickych zariadeni podla tejto Zmluvy a u
ktorych sa preukédze chybna prevadzka alebo zla funkénost’.

Zhotovitel' zodpoveda za vady dicla, ktoré ma predmet v cCase jeho odovzdania
objednavatel'ovi. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel
iba vtedy, ak boli sposobené porusenim jeho povinnosti.

Zhotovitel’ nezodpoveda za vady diela, ktoré boli sposobené pouzitim podkladov a veci
poskytnutych objednavatelom a zhotovitel' ani pri vynalozZeni vsetkej starostlivosti
nemobhol zistit’ ich nevhodnost” alebo na fiu upozornil objednavatel’a a ten na ich pouziti
trval.

Objednavatel’ sa zavizuje, ze pripadna reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej
zisteni pisomnou formou u zhotovitel'a podl'a tohto ¢lanku.

Zhotovitel' sa zavizuje zaCat' s odstranovanim pripadnych vad diela do 10 dni od
uplatnenia opravnenej reklamacie objednavatel'om a vady odstrani do 30 dni.

Uvad a nedostatkov ohrozujicich bezpecnii prevadzku tepelno - technického
zariadenia, za¢ne zhotovitel’ s ich odstraiovanim do 24 hodin od uplatnenia opravnene;j
reklamacie a vady a nedostatky odstrani v ¢o najkratSom case.

IX. Zmluvné pokuty

Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade, ked’ zhotovitel vykona realizaciu diela
vlastnym zavinenim po uplynuti terminu na odovzdavacie a preberacie konanie
uvedenom v ¢l. VI. v bode 6.1 zaplati zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela
uvedenej v ¢l. 1V. v bode 4.1) za kazdy den omeSkania.

Ak sa objednavatel’ omeska s tthradou faktary v dohodnutej lehote uvedenej v ¢l. V. v
bode 5.3, zaplati za kazdy deit omeskania zmluvnt pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela
uvedenej v ¢l. IV. v bode 4.1).

Ostatné pokuty a penale medzi zmluvnymi stranami Sa riadia prisluSnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika.
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X. Spolupdsobenie a podklady objednavatela

10.1) Objednavatel’ je povinny najneskor do ................. spristupnit’ zhotovitel'ovi priestory,
ktoré st predmetom vykonania diela, alebo inak suvisia s vykonanim diela.

10.2) Objednavatel je povinny poskytnut’ zhotovitel'ovi vSetky potrebné informacie, podklady
a dokumenty, ktoré st potrebné na riadnu pripravu projektovej dokumentacie k dielu
realizovanému podrla tejto Zmluvy.

10.3) Objednavatel’ podpisom tejto Zmluvy zhotovitel'ovi potvrdzuje, Ze priestory, kde ma
realizovat’ dielo, ako aj vodovodné, elektrické a plynové rozvody potrebné pre riadnu
prevadzku diela, su v prevadzkyschopnom stave bez potreby ich opravy, ¢i udrzby.

XI. Ostatné ustanovenia

11.1) Zhotovitel' bude pri plneni predmetu tejto Zmluvy postupovat s odbornou
starostlivostou. Zavizuje sa dodrziavat vSetky suvisiace vSeobecne zavdzné pravne
predpisy, technické normy a podmienky tejto Zmluvy. Pri realizacii plnenia predmetu
tejto Zmluvy sa bude riadit' tiez pokynmi objednavatela, zapismi a dohodami
zmluvnych stran a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov Statnej spravy.

11.2) Menit' alebo dopliiat’ ustanovenia tejto Zmluvy je mozné len na zaklade dohody
zmluvnych stran, formou pisomnych, ¢islovanych dodatkov, v sulade s § 18 zakona o
verejnom obstaravani, podpisanych opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych
stran.

11.3) Objednavatel’ a zhotovitel' sa zavdzujt, ze obchodné a technické informacie, ktoré im
boli zverené zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobam ani tieto informacie
nepouziju pre iné tcely, ako pre plnenie podmienok tejto Zmluvy.

11.4) Objednavatel’ nemdze na uvedeny predmet plnenia podpisat’ zmluvu o dielo s inym
zhotovitelom v Case platnosti tejto Zmluvy, ibaze by zhotovitel' podstatne porusil
ustanovenia Obchodného zakonnika a ustanovenia dohodnuté v tejto Zmluve.

11.5) Podstatnym porusenim Zmluvy je prekrocenie terminu podla ¢lanku VI. bodu 6.1
zavinené zhotovitelom o viac ako 30 dni.

11.6) V pripade, ze ktorakol'vek zmluvna strana bude v omeskani s plnenim podla tejto
Zmluvy o viac ako 30 pracovnych dni, povazuje sa to za podstatné porusenie tejto
Zmluvy adruha zmluvna strana je opravnena od Zmluvy odstupit. Odstipenie od
Zmluvy musi mat’ pisomnua formu s uvedenim dévodu odstipenia a musi byt druhej
zmluvnej strane dorucené. Ak dojde k skonceniu Zmluvy v dosledku odstupenia od
Zmluvy podla tohto bodu, objednavatel’ je povinny nahradit’ zhotovitel'ovi skuto¢ne
vynalozené a preukdzané naklady, ktoré mu vznikli ku dnu skoncenia tejto Zmluvy.
Odstupenie od Zmluvy nadobuda u¢innost’ diilom doru¢enia oznamenia o odstipeni
druhej zmluvnej strane.

11.7) Zhotovitel' sa zavizuje, ze bude prevadzkovatelom tepelného zdroja (plynovej kotolne)
a vykurovania v ZUS Daliborovo nam. 2 minimalne na obdobie od odovzdania diela az
do terminu uhrady zmluvnej ceny s DPH objednavatel'om.



XII. Zavereéné ustanovenia

12.1) Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade rozporov, budu spory rieSit prednostne
dohodou.

12.2) Zmluva nadobutida platnost’ diiom podpisu Zmluvy opravnenymi zastupcami zmluvnych
stran a ucinnost dnom nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovom sidle
objednavatel’a v zmysle ustanovenia § 47a ods. 1 zakona ¢. 40/1964 Zb. Obgciansky
zakonnik v znené neskorSich predpisov v spojeni s § Sa zakona ¢&. 211/2000 Z. z.
0 slobodnom pristupe k informaciam a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon
0 slobode informacii) v zneni neskorsich predpisov.

12.3) Tato Zmluva je vyhotovena Vv Styroch rovnopisoch, z ktorych jeden je urCeny pre
objednavatela a jeden pre zhotovitela.

V Bratislave dila ......ooovvvveveeeennnn. V Bratislave dfia ........coovvvveeeeeenn.

Objednavatel Zhotovitel

Ing. arch. Matas Vallo
Primator hlavného mesta
SR Bratislavy

Prilohy Zmluvy:

Priloha ¢. 1 Technicka sprava na Gpravu vykurovania

. 2 Vykaz vymer na vykurovanie
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. 3 Vykaz vymer na plynoinstalaciu

[@X3
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. 4 Zameranie priestorov



