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Vec: Revitalizácia a prestavba Zimného štadióna Banská Bystrica 
Vysvetlenie č. 4  informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia 
podmienok účasti 
 
V zmysle §  48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov na 
predmet Revitalizácia a prestavba Zimného štadióna Banská Bystrica uverejnenej v Dodatku k 
Úradnému vestníku Európskej únie (Ú. v. EÚ/S) číslo S137 zo dňa 17.07.2020, pod číslom 2020/S 
137-335983 a vo Vestníku Úradu pre verejné obstarávanie č. 151 dňa 20.07.2020 pod číslom  
26051-MSP Vám poskytujeme vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu a 
na preukázanie splnenia podmienok účasti: 
 
Otázka č. 27  
Vo výkaze výmer 01 - Zvýšenie bezpečnosti drevenej nosnej konštrukcie hlavnej haly A zimného 
štadióna je v pol.č. 46-50 nesprávne uvedená merná jednotka množstva. Žiadame VO o opravu. 

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 

46 K 000500014.S Príprava staveniska - ochranné opatrenia - ochrana 
existujúcich zabudovaných zariadení a konštrukcií eur 1,000 

47 K 000700041.S Dopravné náklady - vnútrostaveniskový presun 
z medziskládky k objektu bez rozlíšenia eur 1,000 

48 K 000900012.S Vplyv územia - presun stavebných kapacít náklad na 
presun mechanizácie eur 1,000 

49 K 001000014.S Inžinierska činnosť - dozory koordinátor BOZP na 
stavenisku eur 1,000 

50 K 001000025.S Inžinierska činnosť - posudky plán BOZP na stavenisku eur 1,000 

  

Odpoveď: 

Merná jednotka množstva je uvedená správne, je prednastavená programom Kros, uchádzač 
v ponuke k vyznačeným položkám uvádza do stĺpca „ jednotková cena " celkovú cenu pre 
príslušnú položku. 

 
Otázka č. 28 

Vo výkaze výmer 02 - Revitalizácia a prestavba ZŠ - statika a stavebné práce k VZT je v pol.č. 69-
73 nesprávne uvedená merná jednotka množstva. Žiadame VO o opravu. 



 

Sú to tieto položky: 
 

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 

69 K 000500014.S Príprava staveniska - ochranné opatrenia - ochrana 
existujúcich zabudovaných zariadení a konštrukcií eur 1,000 

70 K 000700041.S Dopravné náklady - vnútrostaveniskový presun 
z medziskládky k objektu bez rozlíšenia eur 1,000 

71 K 000900012.S 
Vplyv územia - presun stavebných kapacít náklad na 
presun mechanizácie eur 1,000 

72 K 001000014.S Inžinierska činnosť - dozory koordinátor BOZP na 
stavenisku 

eur 1,000 

73 K 001000025.S Inžinierska činnosť - posudky plán BOZP na stavenisku eur 1,000 

 

Odpoveď: 

Merná jednotka množstva je uvedená správne, je prednastavená programom Kros, uchádzač 
v ponuke k vyznačeným položkám uvádza do stĺpca „ jednotková cena " celkovú cenu pre 
príslušnú položku. 

 
Otázka č. 29  
Žiadame verejného obstarávateľa o preverenie množstva pol.č. 42 VV 02 - Revitalizácia a 
prestavba ZŠ - statika a stavebné práce k VZT.   

 

42 K 767590120 Montáž podlahových konštrukcií podlahových roštov skrutkovaním kg 1 159,415 

 
VV  " podlaha pracovnej plošiny roštu pod kondenzačné jednotky hala A "    

 
VV 

 
" ozn.PO1-PO6 "  
(1,00*0,60*2+0,95*0,60*1+0,60*0,89*1+0,60*1,33*1+0,60*1,36*1+0,20*0,60*1)*21,50  

86,817 

 
VV  Medzisúčet  86,817 

 
VV 

 " podlaha pracovnej plošiny roštu pod odvlhčovaciu jednotku hala A "  
  

 
VV  " ozn.PO1-PO3 "  (1,00*1,00*5+0,55*1,00*5+0,20*1,00*5)*21,50  188,125 

 
VV 

 Medzisúčet 
 

188,125 

 
VV  " podlaha pracovnej plošiny roštu pod rekuperačné jednotky hala A "    

 
VV 

 
" ozn.PO1-PO5 "  
(1,00*2,20*12+0,92*2,20*2+1,00*2,125*4+0,30*2,125*2+0,25*0,90*2)*21,50  

874,470 

 
VV  Medzisúčet  874,470 

 
VV 

 " podlaha pracovnej plošiny roštu pod VZT zariadenia hala B "   

 
VV 

 " ozn.PO1 "  (3,306+2,775)*0,5*1,00*1 
 

3,041 

 
VV  " ozn.PO2 "  (2,244+2,775)*0,5*1,00*1  2,510 

 
VV  " ozn.PO3 "  (2,244+1,713)*0,5*1,00*1  1,979 

 
VV 

 " ozn.PO4 "  (1,123+1,713)*0,5*0,893*1 
 

1,266 

 
VV 

 " ozn.PO5 "  (1,00+0,50)*0,5*1,276*1 
 

0,957 

 
VV  " ozn.PO6 "  1,00*0,25*1  0,250 

 
VV  Medzisúčet  10,003 

 
VV 

 Súčet 
 

1 159,415 

 



 

a/ položky ozn. P01-P03 časti „podlaha pracovnej plošiny roštu pod odvhlčovaciu jednotku hala 
A“ – nesedia množstva podľa výkresu č. 2 
b/ položky ozn. PO1 -P06 časti " podlaha pracovnej plošiny roštu pod VZT zariadenia hala B 
výmery nie sú prenásobené hmotnosťou. 

Žiadame VO o zosúladenie VV s PD. 

Odpoveď: 

Opravy sú zapracované v pol.č.42,43 upraveného výkazu výmer, ktorý je v prílohe č. 1 tohto 
vysvetlenia.  

42 K 767590120 Montáž podlahových konštrukcií podlahových roštov skrutkovaním kg 1 235,451 

 
VV 

 " podlaha pracovnej plošiny roštu pod kondenzačné jednotky hala A "    

 
VV  

" ozn.PO1-PO6 "  
(1,00*0,60*2+0,95*0,60*1+0,60*0,89*1+0,60*1,33*1+0,60*1,36*1+0,20*0,60*1)*21,50  86,817 

 
VV 

 Medzisúčet  86,817 

 
VV 

 " podlaha pracovnej plošiny roštu pod odvlhčovaciu jednotku hala A "  
  

 
VV 

 " ozn.PO1-PO3 "  (1,00*1,00*2+0,55*1,00*1+0,20*1,00*1)*21,50  59,125 

 
VV 

 Medzisúčet 
 

59,125 

 
VV  " podlaha pracovnej plošiny roštu pod rekuperačné jednotky hala A "    

 
VV 

 
" ozn.PO1-PO5 "  
(1,00*2,20*12+0,92*2,20*2+1,00*2,125*4+0,30*2,125*2+0,25*0,90*2)*21,50  

874,470 

 
VV  Medzisúčet  874,470 

 
VV 

 " podlaha pracovnej plošiny roštu pod VZT zariadenia hala B " 
  

 
VV  " ozn.PO1 "  (3,306+2,775)*0,5*1,00*1*21,50  65,371 

 
VV  " ozn.PO2 "  (2,244+2,775)*0,5*1,00*1*21,50  53,954 

 
VV 

 " ozn.PO3 "  (2,244+1,713)*0,5*1,00*1*21,50  42,538 

 
VV 

 " ozn.PO4 "  (1,123+1,713)*0,5*0,893*1*21,50 
 

27,225 

 
VV  " ozn.PO5 "  (1,00+0,50)*0,5*1,276*1*21,50  20,576 

 
VV  " ozn.PO6 "  1,00*0,25*1*21,50  5,375 

 
VV 

 Medzisúčet  215,039 

 
VV 

 Súčet 
 

1 235,451 

43 M 553100000.PC Dodávka podlahových pororoštov - rošt SP 230-34/38-3 zinkovaný, nosný 
pásik 2 mm, oká 34x38 mm  

kg 1 235,489 

 
VV  

" podlaha pracovných plošín roštu pod kondenzačné jednotky hala A - podľa výkazu 
v.č.3 "    

 
VV 

 
" ozn.PO1-PO6 "  
(1,00*0,60*2+0,95*0,60*1+0,60*0,89*1+0,60*1,33*1+0,60*1,36*1+0,20*0,60*1)*21,50  

86,817 

 
VV  Medzisúčet  86,817 

 
VV 

 
" podlaha pracovnej plošiny roštu pod odvlhčovaciu jednotku hala A - podľa výkazu 
v.č.2 "    

 
VV  " ozn.PO1-PO3 "  (1,00*1,00*2+0,55*1,00*1+0,20*1,00*1)*21,50  59,125 

 
VV 

 
" podlaha pracovnej plošiny roštu pod rekuperačné jednotky hala A - podľa výkazu 
v.č.4 "    

 
VV  

" ozn.PO1-PO5 "  
(1,00*2,20*12+0,92*2,20*2+1,00*2,125*4+0,30*2,128*2+0,25*0,90*2)*21,50  874,508 

 
VV 

 Medzisúčet 
 

933,633 

 
VV  " podlaha pracovnej plošiny roštu pod VZT zariadenia hala B - podľa výkazu v.č.1 "   



 

 
VV  " ozn.PO1 "  (3,306+2,775)*0,5*1,00*1*21,50  65,371 

 
VV  " ozn.PO2 "  (2,244+2,775)*0,5*1,00*1*21,50  53,954 

 
VV 

 " ozn.PO3 "  (2,244+1,713)*0,5*1,00*1*21,50 
 

42,538 

 
VV 

 " ozn.PO4 "  (1,123+1,713)*0,5*0,893*1*21,50 
 

27,225 

 
VV  " ozn.PO5 "  (1,00+0,50)*0,5*1,276*1*21,50  20,576 

 
VV  " ozn.PO6 "  1,00*0,25*1*21,50  5,375 

 
VV 

 Medzisúčet 
 

215,039 

 
VV 

 Súčet 
 

1 235,489 

 
 
 
Prosíme opraviť množstvá položiek. 
 
V upravenom výkaze výmer, ktorý je v prílohe č. 1 - 7. Príloha č. 2 Zimný štadión Banská Bystrica 
oprava tohto vysvetlenia, je táto zmena zapracovaná.  
 
Otázka č. 30 
Žiadame verejného obstarávateľa o upresnenie k VV 02 - Revitalizácia a prestavba ZŠ - statika a 
stavebné práce k VZT. 
Kde vo výkaze výmer je vykázaná pol. č. P4 z výkresu č. 4? 
P4 6  P 10/300-

300 
  7,10  42,60 

 

Odpoveď: 

Platňa P4 sa montuje na závitové tyče, vlepené do betónových kotevných blokov /lepenie viď 
pol.č.9 odd.9/, samotná montáž platne ako zámočníckeho výrobku je vykázaná v pol.č.46 
a dodávka v pol.č.52 odd.767. 

 

Otázka č. 31 
Žiadame verejného obstarávateľa o upresnenie k VV 02 - Revitalizácia a prestavba ZŠ - statika a 
stavebné práce k VZT. 
Kde vo výkaze výmer sú vykázané pol. č. P3,P4 z výkresu č.3 ? 

P3  22  P 10/140-150   1,20  26,40 
P4 6  P 10/300-300   7,10  42,60 

 

Odpoveď: 

Platňa P3 je súčasťou oceľovej konštrukcie zábradlia a jej montáž je teda súčasťou montáže  
zábradlia plošiny pod rekuperačné jednotky v pol.č.35, dodávka je zahrnutá v špecifikácii 
materiálu zábradlia pol.č.38 odd. 767. 

Platňa P4 sa montuje na závitové tyče, vlepené do betónových kotevných blokov /lepenie viď 
pol.č.9 odd.9/, samotná montáž platne ako zámočníckeho výrobku je vykázaná v pol.č.46 
a dodávka v pol.č.52 odd.767. 

Na základe vyššie uvedeného prosíme opraviť množstva týchto položiek: 

9 K 959941123.S 
Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená 
chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s 
vyvŕtaním otvoru M12/95/220 mm 

ks 40,000 

 
VV  

" kotvenie platní ozn.P4 do betónových pätiek pre OK pod 
kondenzačné jednotky hala A - v.č.3 "  4*2  8,000 

 
VV 

 
" kotvenie platní ozn.P4 do betónových pätiek pre OK pod 
odvlhčovaciu jednotku hala A - v.č.2 "  4*2  

8,000 



 

 
VV  

" kotvenie platní ozn.P4 do betónových pätiek pre OK pod 
rekuperačné jednotky hala A - v.č.4 "  6*4  24,000 

 
VV 

 Súčet 
 

40,000 

 

45 K 767995101 Montáž ostatných atypických kovových stavebných 
doplnkových konštrukcií do 5 kg kg 270,900 

 
VV  

" montáž prvkov OK roštu pod kondenzačné jednotky hala A - 
v.č.3 "   

 
VV 

 " ozn.3 UPE 100 dl.440 mm - 2ks "  4,31*2 
 

8,620 

 
VV 

 " ozn.P1 P10/80-180 - 40ks "  1,15*40 
 

46,000 

 
VV  " ozn.P2 P10/80-210 - 4ks "  1,32*4  5,280 

 
VV 

 " ozn.P4 P10/100-150 - 4ks "  1,20*4  4,800 

 
VV 

 Medzisúčet 
 

64,700 

 
VV 

 64,70*0,05                 " spoje " 
 

3,235 

 
VV  Medzisúčet  3,235 

 
VV 

 Súčet  67,935 

 
VV 

 
" montáž prvkov OK roštu pod odvlhčovaciu jednotku hala A - 
v.č.2 "   

 
VV  " ozn.4 UPE 100 dl.440 mm - 2ks "  4,31*2  8,620 

 
VV 

 " ozn.P1 P10/80-180 - 36ks "  1,15*36  41,400 

 
VV 

 " ozn.P2 P10/80-210 - 4ks "  1,32*4 
 

5,280 

 
VV 

 " ozn.P4 P10/100-150 - 4ks "  1,20*4 
 

4,800 

 
VV  Medzisúčet  60,100 

 
VV 

 60,10*0,05                 " spoje "  3,005 

 
VV 

 Medzisúčet 
 

3,005 

 
VV 

 Súčet 
 

63,105 

 
VV  

" montáž prvkov OK roštu pod rekuperačné jednotky hala A - 
v.č.4 "   

 
VV 

 " ozn.P1 P10/80-210 - 36ks "  1,32*36 
 

47,520 

 
VV 

 Medzisúčet 
 

47,520 

 
VV  47,52*0,05                 " spoje "  2,376 

 
VV 

 Medzisúčet  2,376 

 
VV 

 Súčet 
 

49,896 

 
VV 

 " montáž prvkov OK roštu pod VZT jednotky hala B - v.č.1 " 
  

 
VV  " ozn.P1 P10/80-200 - 68ks "  1,26*68  85,680 

 
VV 

 Medzisúčet  85,680 

 
VV 

 85,68*0,05                 " spoje " 
 

4,284 

 
VV 

 Medzisúčet 
 

4,284 

 
VV  Súčet  89,964 

 
VV 

 67,935+63,105+49,896+89,964  270,900 

 
VV 

 Súčet 
 

270,900 

46 K 767995102 
Montáž ostatných atypických kovových stavebných 
doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg kg 64,785 

 
VV  

" montáž prvkov OK roštu pod odvhlčovaciu jednotku hala A - 
v.č.4 "   

 
VV 

 " ozn.P4 P10/300-300 - 6ks "  7,10*6  42,600 

 
VV 

 Medzisúčet 
 

42,600 

 
VV 

 42,60*0,05                 " spoje " 
 

2,130 

 
VV  Medzisúčet  2,130 

 
VV 

 Súčet  44,730 

 
VV 

 
" montáž prvkov OK roštu pod odvhlčovaciu jednotku hala A - 
v.č.2 "   

 
VV  " ozn.P3 P 4/130-2550 - 1ks "  10,50*1  10,500 

 
VV 

 Medzisúčet  10,500 

 
VV 

 10,50*0,05                 " spoje " 
 

0,525 

 
VV 

 Medzisúčet 
 

0,525 

 
VV  Súčet  11,025 

 
VV 

 " montáž prvkov OK roštu pod VZT jednotky hala B - v.č.1 "   
 

VV 
 " ozn.P2 P4/130-2100 - 1ks "  8,60*1 

 
8,600 

 
VV 

 Medzisúčet 
 

8,600 



 

 
VV  8,60*0,05                 " spoje "  0,430 

 
VV  Medzisúčet  0,430 

 
VV 

 Súčet 
 

9,030 

 
VV 

 44,73+11,025+9,03 
 

64,785 

 
VV  Súčet  64,785 

47 K 767995104 Montáž ostatných atypických kovových stavebných 
doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg kg 594,867 

 
VV 

 
" montáž prvkov OK roštu pod kondenzačné jednotky hala A - 
v.č.3 "   

 
VV 

 " ozn.2 UPE 100 dl.2950 mm - 8ks "  28,91*8 
 

231,280 

 
VV  " ozn.P3 P4/130-2950 - 1ks "  12,10*1  12,100 

 
VV  Medzisúčet  243,380 

 
VV 

 243,38*0,05                 " spoje " 
 

12,169 

 
VV 

 Medzisúčet 
 

12,169 

 
VV  Súčet  255,549 

 
VV 

 
" montáž prvkov OK roštu pod odvlhčovaciu jednotku hala A - 
v.č.2 "   

 
VV 

 " ozn.2 UPE 140 dl.2550 mm - 4ks "  36,98*4 
 

147,920 

 
VV  " ozn.3 UPE 100 dl.2550 mm - 2ks "  24,99*2  49,980 

 
VV  Medzisúčet  197,900 

 
VV 

 197,90*0,05                 " spoje " 
 

9,895 

 
VV 

 Medzisúčet 
 

9,895 

 
VV  Súčet  207,795 

 
VV 

 " montáž prvkov OK roštu pod VZT zariadenia hala B - v.č.1 "   

 
VV 

 " ozn.7 IPE 140 dl.3100 mm - 2ks "  39,99*2 
 

79,980 

 
VV  Medzisúčet  79,980 

 
VV  79,98*0,05                 " spoje "  3,999 

 
VV 

 Medzisúčet 
 

3,999 

 
VV 

 Súčet 
 

83,979 

 
VV  

" montáž konštrukcie pomocného schodiska k plošine roštu 
pod rekuperačnú jednotku hala A - v.č.4 "   

 
VV 

 " ozn.S1 Jakl 40/3 dl.820 mm - 5ks "  2,66*5 
 

13,300 

 
VV 

 " ozn.S2 Jakl 40/3 dl.390 mm - 4ks "  1,26*4 
 

5,040 

 
VV  " ozn.S3 Jakl 40/3 dl.140 mm - 2ks "  0,45*2  0,900 

 
VV  " ozn.S4 Jakl 40/3 dl.500 mm - 2ks "  1,62*2  3,240 

 
VV 

 " ozn.S5 Jakl 40/3 dl.250 mm - 4ks "  0,81*4 
 

3,240 

 
VV 

 Medzisúčet 
 

25,720 

 
VV  25,72*0,05                 " spoje "  1,286 

 
VV  Medzisúčet  1,286 

 
VV 

 Súčet 
 

27,006 

 
VV  

" montáž konštrukcie pomocného schodiska k plošine roštu 
pod VZT zariadenia hala B - v.č.1 "   

 
VV  " ozn.S1 Jakl 40/3 dl.1200 mm - 4ks "  3,89*4  15,560 

 
VV 

 " ozn.S2 Jakl 40/3 dl.170 mm - 4ks "  0,55*4 
 

2,200 

 
VV 

 " ozn.S3 Jakl 40/3 dl.140 mm - 4ks "  0,45*4 
 

1,800 

 
VV  Medzisúčet  19,560 

 
VV  19,56*0,05                 " spoje "  0,978 

 
VV 

 Medzisúčet 
 

0,978 

 
VV 

 Súčet 
 

20,538 

 
VV  255,549+207,795+83,979+27,006+20,538  594,867 

 
VV  Súčet  594,867 

 

50 M 553100000.PC01 
Dodávka zámočníckych výrobkov - oceľová konštrukcia 
roštu pod kondenzačné jednotky haly A vrátane 
povrchovej úpravy zinkovaním, oceľ S235 JR 

kg 571,297 

 
VV 

 
" dodávka prvkov OK roštu pre kondenzačné jednotky hala A - 
podľa výpisu v.č.3 "   

 
VV  " ozn.1 UPE 160 dl.5500 mm - 2ks "  94,35*2  188,700 

 
VV 

 " ozn.2 UPE 100 dl.2950 mm - 8ks "  28,91*8  231,280 



 

 
VV  " ozn.3 UPE 100 dl.440 mm - 2ks "  4,31*2  8,620 

 
VV  " ozn.P1 P10/80-180 - 40ks "  1,15*40  46,000 

 
VV 

 " ozn.P2 P10/80-210 - 4ks "  1,32*4 
 

5,280 

 
VV 

 " ozn.P3 P4/130-2950 - 1ks "  12,10*1 
 

12,100 

 
VV  " ozn.P4 P10/100-150 - 4ks "  1,20*4  4,800 

 
VV  Medzisúčet  496,780 

 
VV 

 496,78*0,05                 " spoje " 
 

24,839 

 
VV 

 496,78*0,10                 " stratné " 
 

49,678 

 
VV  Medzisúčet  74,517 

 
VV  Súčet  571,297 

51 M 553100000.PC02 
Dodávka zámočníckych výrobkov - oceľová konštrukcia 
roštu pod odvlhčovaciu jednotku haly A vrátane 
povrchovej úpravy zinkovaním, oceľ S235 JR 

kg 493,879 

 
VV 

 
" dodávka prvkov OK roštu pre odvlhčovaciu jednotku hala A - 
podľa výpisu v.č.2 "   

 
VV  " ozn.1 UPE 140 dl.5550 mm - 2ks "  80,48*2  160,960 

 
VV  " ozn.2 UPE 140 dl.2550 mm - 4ks "  36,98*4  147,920 

 
VV 

 " ozn.3 UPE 100 dl.2550 mm - 2ks "  24,99*2  49,980 

 
VV 

 " ozn.4 UPE 100 dl.440 mm - 2ks "  4,31*2 
 

8,620 

 
VV  " ozn.P1 P10/80-180 - 36ks "  1,15*36  41,400 

 
VV  " ozn.P2 P10/80-210 - 4ks "  1,32*4  5,280 

 
VV 

 " ozn.P3 P4/130-2550 - 1ks "  10,50*1  10,500 

 
VV 

 " ozn.P4 P10/100-150 - 4ks "  1,20*4 
 

4,800 

 
VV  Medzisúčet  429,460 

 
VV  429,46*0,05                 " spoje "  21,473 

 
VV 

 429,46*0,10                 " stratné "  42,946 

 
VV 

 Medzisúčet 
 

64,419 

 
VV  Súčet  493,879 

52 M 553100000.PC03 
Dodávka zámočníckych výrobkov - oceľová konštrukcia 
roštu pod rekuperačné jednotky haly A vrátane 
povrchovej úpravy zinkovaním, oceľ S235 JR 

kg 2 392,495 

 
VV  

" dodávka prvkov OK roštu pre rekuperačé jednotky hala A - 
podľa výpisu v.č.4 "   

 
VV 

 " ozn.1 IPE 220 dl.8750 mm - 3ks "  229,25*3  687,750 

 
VV 

 " ozn.2 UPE 140 dl.6923 mm - 12ks "  100,38*12 
 

1 204,560 

 
VV  " ozn.P1 P 10/80-210 - 36ks "  1,32*36  47,520 

 
VV  " ozn.P2 P4/130-2400 - 1ks "  98,00  98,000 

 
VV 

 " ozn.P4 P10/300-300 - 6ks "  42,60  42,600 

 
VV 

 Medzisúčet 
 

2 080,430 

 
VV  2080,43*0,05                 " spoje "  104,022 

 
VV  2080,43*0,10                 " stratné "  208,043 

 
VV 

 Medzisúčet  312,065 

 
VV 

 Súčet 
 

2 392,495 

 

 

 

Vzhľadom na vyššie uvedené zmeny sa mení aj presun hmôt HSV Objektu SO 02 
Revitalizácia a prestavba ZŠ - statika a stavebné práce k VZT 

20 K 999281111 
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov 
vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m 

t 2,226 

 

Prosíme opraviť množstvo položky. 

V upravenom výkaze výmer, ktorý je v prílohe č. 1 - 7. Príloha č. 2 Zimný štadión Banská Bystrica 
oprava tohto vysvetlenia, je táto zmena zapracovaná.  

 



 

Otázka č. 32 
Žiadame verejného obstarávateľa o preverenie množstva pol.č.25 VV 01 - Zvýšenie bezpečnosti 
drevene' nosne' konštrukcie hlavnej  haly A zimného štadióna 

25  M  309500001004.PC  Skrutka HBS P 880 8x80 ks 50,000 

Podľa nášho názoru by malo byť množstvo väčšie / min 168 ks / 

Odpoveď: 

Opravy sú zapracované v pol. č. 25 upraveného výkazu výmer, ktorý je v prílohe č. 1 tohto 
vysvetlenia.  

 

25 M 309500001004.PC Skrutka HBS P 880 8x80 ks 324,000 

 
VV  " spojovací materiál pre kotvenie stuženia "   

 
VV 

 " detail D1 "  6  6,000 

 
VV 

 " detail D2 "  12 
 

12,000 

 
VV  " detail D8 "  12  12,000 

 
VV  " detail D9 "  12  12,000 

 
VV 

 " detail D3 "  12  12,000 

 
VV 

 Medzisúčet 
 

54,000 

 
VV  54*6  324,000 

 
VV  Medzisúčet  324,000 

 

V upravenom výkaze výmer, ktorý je v prílohe č. 1 - 7. Príloha č. 2 Zimný štadión Banská Bystrica 
oprava tohto vysvetlenia, je táto zmena zapracovaná.  

 

Otázka č. 33 
Žiadame verejného obstarávateľa o upresnenie k VV 01 - Zvýšenie bezpečnosti drevenej nosnej 
konštrukcie hlavnej haly A zimného štadióna, výkres č.07 Detail č.3,9 . Vo VV sme nenašli položku 
pre Skrutku HBS P 8x100.Žiadame o doplnenie. 

Odpoveď: 

Odpoveď rovnaká ako na otázku č. 32. 

Prosíme opraviť množstvá položiek. 

 
Otázka č. 34 
Žiadame verejného obstarávateľa o upresnenie k VV 01 - Zvýšenie bezpečnosti drevenej nosnej 
konštrukcie hlavnej haly A zimného štadióna, výkres č.07 Detail č. 1 až 9 . Vo VV sme nenašli 
položku pre skrutky M16 .Žiadame o doplnenie. 

Odpoveď: 

Materiál nie je samostatne špecifikovaný, v pol.č.36 je vykázaný tento materiál 3% hmotnosti 
dodávky konštrukcie ako spojovací materiál 

 

Otázka č. 35 
V súťažných podkladoch na strane č.42 verejný obstarávateľ uvádza: Krycí list objektu a stavby musí 
byť v členení: - ZRN,- Základ DPH, - Sadzba DPH,- DPH,- Celková cena vrátane DPH. 
Myslí VO týmto listom dokument v SP označený ako : 6. Príloha c. 2 
Rekapitulacia_oprMBB-vzt ? Má si uchádzač sám vytvoriť krycí list stavby ? 

Odpoveď: 



 

Krycí list stavby si môže vytvoriť uchádzač sám podľa svojich zvyklostí. 

 

Otázka č. 36: 
Žiadame verejného obstarávateľa o preverenie nižšie uvedených položiek výkazu výmer 
Elektroinštalácia VZT Hala B — v položkách nie je uvedené množstvo, žiadame o doplnenie do VV. 

572 K 210010060.1 
Rúrka elektroinštalačná z PVC typ FXPS 
50 UV 

 

569 M 3450702300.25 
Rúrka ohybná bezhalogénová FXPS 50 -  

579 M 3451101300.50 Príchytka bezhalogénová HFCL50 ks 

435 K 210800146 
Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 
v 3x1,5 

 

437 M 341110000700.1 Kábel medený CYKY-J 3x1,5 mm2  

447 K 210800159 
Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 
v 5x4 

 

448 M 341110002000 Kábel medený CYKY 5x4 mm2  

444 K 210800163.1 
Kábel medený uložený pevne CYKY 
450/750 v 5x50 

 

446 M 341110002400.2  Kábel medený CYKY 5x50 mm2  

 

80  K  SK-0003 Kábel H05VV-F 2x0,75  

114 K  SK-0113 Kábel H05VV-F 2x0,75  

494  M  3452104700 
Ukončenie káblov do 3x2,5 (Káblové oko 
3x CU kpl 

496  K  210100002 
Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane za o' 
enia a vodičove' koncov do 6 mm2 ks 

498  M  3452105300 
Ukončenie káblov do 5x6 (Káblové oko 
5xCU kpl 

499  K  210100006 
Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane 
zapojenia a vodičovej koncovky do 50 
mm2 

ks 

501  M  3452109600 
Ukončenie káblov do 5x50 (Káblové oko 
5xCU kpl 

 

Odpoveď: 

Vyššie uvedené položky nie sú predmetom zadávania zákazky, prosíme nenaceňovať alebo 
uviesť cenu 0,00. 

 

Otázka č. 37: 

Žiadame verejného obstarávateľa o preverenie nižšie uvedených položiek výkazu výmer 



 

Elektroinštalácia šatňa Kraso - Hala B— v položkách nie je uvedené množstvo, žiadame o doplnenie 
do VV. 

568  K  210010026.2  Rúrka elektroinštalačná z PVC typ HFX25 m 

569  M  3450702300.25 
Rúrka ohybná bezhalogénová HFX 25 biela m 

 

Odpoveď: 

Vyššie uvedené položky nie sú predmetom zadávania zákazky, prosíme nenaceňovať alebo 
uviesť cenu 0,00. 

 

Otázka č. 38: 
Zákazka bude financovaná aj z vlastných (úverových) zdrojov. Má už tieto zdroje verejný 
obstarávateľ zabezpečené? 
 

Odpoveď: 

Áno, má. 

 
Otázka č. 39: 
V zmysle návrhu zmluvy o dielo čl. 6 bod 6.12 je uvedené " ... Zhotoviteľ: 
- nie je povinný najneskôr v lehote do 30 dní odo dňa podpísania protokolu o odstránení 
všetkých vád a nedorobkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí celého predmetu 
plnenia vinkulovať peňažné prostriedky v prospech objednávateľa podľa tohto odseku, ak 
najneskôr v lehote do 30 dní odo dňa podpísania protokolu o odstránení všetkých vád a 
nedorobkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí celého predmetu plnenia odovzdá 
objednávateľovi bankovú záruku podľa odseku 6.12 tohto článku ... " 
Rozumieme správne, že "odkaz na bankovú záruku podľa odseku 6.12 tohto článku" má 
verejný obstarávateľ na mysli "odkaz na bankovú záruku podľa odseku 6.13 tohto článku"? 
 
Odpoveď: 

Áno. 

 

Otázka č. 40: 
V zmysle návrhu zmluvy o dielo čl. 6 bod 6.13 verejný obstarávateľ požaduje, aby banková 
záruka na záručnú dobu bola vystavená na dobu minimálne šesťdesiat (60) mesiacov 
nasledujúcich po mesiaci podpísania protokolu o odstránení všetkých vád a nedorobkov 
uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí celého predmetu plnenia.  
 
Keďže sa jedná o bankovú záruku na záručnú dobu, pričom záručná doba začína plynúť dňom 
odovzdania diela zhotoviteľom a dielo sa považuje za ukončené jeho odovzdaním a a 
prevzatím, o čom sa spíše písomný protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, pýtame 
sa verejného obstarávateľa, prečo požaduje, aby zábezpeka bola platná až 60 mesiacov 
nasledujúcich po mesiaci podpísania protokolu o odstránení všetkých vád a nedorobkov 
uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí celého predmetu plnenia?  
 
Žiadame verejného obstarávateľ o úpravu tohto znenia bodu zmluvy a to tak, aby požiadavka 
na bankovú záruku na záručnú dobu bola, aby záruka bola vystavená na dobu šesťdesiat (60) 
mesiacov odo dňa podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí celého predmetu plnenia. 

 



 

Odpoveď: 

Verejný obstarávateľ upravuje znenie bodu 6.13 ZoD takto: 

Banková záruka na záručnú dobu. Zhotoviteľ je oprávnený zabezpečiť svoje prípadné záväzky voči 
objednávateľovi vyplývajúce z tejto zmluvy po podpísaní protokolu o odstránení všetkých vád a 
nedorobkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí celého predmetu plnenia súvisiace s 
odstraňovaním vád predmetu plnenia a s porušením povinností zhotoviteľa voči objednávateľovi 
potom, ako došlo k odovzdaniu a prevzatiu predmetu plnenia, t. j. odo dňa podpísania protokolu o 
odstránení všetkých vád a nedorobkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí celého predmetu 
plnenia, až do uplynutia 60 mesačnej záručnej doby, najmä avšak nielen záväzky 

a) zo zodpovednosti za vady predmetu plnenia, 
b) na zaplatenie zmluvných pokút za porušenie povinnosti zhotoviteľa podľa tejto zmluvy, 
c) záväzky na náhradu škody spôsobenej porušením povinností zhotoviteľa vyplývajúcich 
z tejto zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem, aj keď nie 
sú právne záväzné. 

Banková záruka zriadená v prospech objednávateľa vo výške 5% z ceny za dielo podľa článku 5 
ods. 5.2 tejto zmluvy bez dane z pridanej hodnoty, musí byť vystavená na dobu minimálne 
šesťdesiat (60) mesiacov odo dňa podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí celého predmetu 
plnenia, pričom zhotoviteľ je povinný predložiť znenie bankovej záruky pred jej vystavením bankou 
objednávateľovi na schválenie. Objednávateľ je povinný oznámiť zhotoviteľovi svoje prípadne 
námietky k zneniu bankovej záruky alebo ju schváliť v lehote do pätnástich (15) dní od jej 
predloženia; márnym uplynutím tejto lehoty sa má za to, že objednávateľ znenie bankovej záruky 
schválil. Banková záruka musí byť vystavená bankou so sídlom na území Slovenskej republiky, 
pobočkou zahraničnej banky so sídlom na území Slovenskej republiky alebo bankou so sídlom v inej 
členskej krajine EÚ a musí oprávňovať objednávateľa na čiastočné alebo úplné využívanie bankovej 
záruky. Banková záruka môže obsahovať zákaz odstúpenia, postúpenia, založenia alebo vinkulácie 
nárokov zo záruky. V prípade, vystavenia bankovej záruky v cudzom jazyku, spolu s bankovou 
zárukou musí byť zhotoviteľom objednávateľovi predložený úradne osvedčený preklad do 
slovenského jazyka. 

 

Prosíme o zapracovanie vyššie uvedenej zmeny do ponuky. V prílohe č. 2 - Príloha č. 3 Návrh ZoD – 
oprava.doc je táto zmena zapracovaná. 

 

Otázka č. 41: 

V súťažných podkladoch, v projektovej dokumentácii označenej 23._priloha c._5_pd 
vzt_hala_a a 24._priloha_c._5_pd_vzt_hala_b sú vyšpecifikované VZT jednotky s vlastnou 
MaR a majú byť vybavené s rozhraním Modbus TCP/IP. Ďalej je napísané: 

Podľa požiadaviek investora jednotka bude ovládaná centrálne z počítača (grafická 
podstanica, vr.vizualizácie). 

Je v objekte už iestvuiúca nadradená MaR s pracovnou stanicou (PC)? Ak áno, máme v 
cenovej ponuke uvažovať v rámci našich prác ai s vizualizáciou a úpravou v jestvujúcom 
systéme ? Prosíme o uvedenie konkrétneho typu výrobcu riadiaceho systému a informácie 
či nám budú poskytnuté prístupové kľúče do riadiaceho systému. 

Odpoveď: 

Nie je. 



 

Ak nie, máme v cenovej ponuke uvažovať s novou pracovnou stanicou (PC s monitorom 
vrátane softvéru na vizualizáciu a ovládanie)? Ak áno, poprosíme o doplnenie špecifikácie 
a zároveň aj doplnenie/opravu vo výkaze výmer. 

Odpoveď: 

Dodávka nového počítača s monitorom nie je súčasťou projektovej dokumentácie. 
Projektová dokumentácia pre vzduchotechniku riešila v spolupráci s profesiou ELE rozvod 
s napojením na systém MODBUS – platí pre všetky vzt zariadenia osadené na streche objektu haly 
A a haly B. Pre rekuperačné jednotky zabezpečujúce vetranie šatní (hala A + hala B) nie je uvažované 
na napojenie PC. 
Dodávateľ vzt zariadení musí zabezpečiť vizualizáciu činnosti jednotlivých jednotiek na PC  (t.j. 
ovládanie jednotiek z počítača, kontrolovať činnosť jednotiek-teplotu, hodnotu CO2, pomer 
klapiek....) ako aj zabezpečiť poruchové hlásenia... 
Podľa projektovej dokumentácie dodávateľ vzt zariadení to zabezpečuje. 

 

Otázka č. 42: 
Požaduje verejný obstarávateľ, aby jednotkové ceny v Prílohe č. 2 Výkaz výmer boli uvedené 
na 2 desatinné miesta? 

 

Odpoveď: 

Áno. 

Otázka č. 43 

Dotaz na projektanta. Aká je požiadavka na prevedenie a tesnosť potrubného systému ? 

 

Odpoveď: 

Pri navrhovaní rozvodov VZTprojektant vychádzal z platnej európskej legislatívnej úpravy 
obecne známej ako EPBD ( Energy Performance Buildings Directive ), ktorá predpisuje ako 
doporučenú triedu tesnosti potrubných systémov triedu C  a certifikované potrubie 
EUROVENT certifikátom. 

 

Otázka č. 44: 
 
V Súťažných podkladoch vo výkazoch výmer, v dole uvedených stavebných objektoch, sú 
položky: 
05 - Časť Rozvod plynu hala A 1,000 
72329-100099 Zabezpečovacia rada horáku VZT je súčasťou dodávky VZT zariadenia súb 
1,000 
06 - Časť Rozvod plynu hala B 1,000 
72329-100099 Zabezpečovacia rada horáku VZT je súčasťou dodávky VZT zariadenia súb 
1,000 
07 - Časť Rozvod plynu Wellness 1,000 
72329-100099 Plynové infražiariče nie sú predmetom rozpočtu súb 1,000 
 
Chápeme správne, že všetky uvedené položky máme oceniť 0,00 jednotkovou cenou? 

 

Odpoveď: 

Zabezpečovacie prvky sú súčasťou plynovej rady horáka vzt odvlhčovacej jednotky 
(presostaty, ionizačná elektróda a taktiež regulačné prvky-redukčný ventil, regulačný ventil 



 

plynu...) PRE HALU A aj HALU B, vyššie uvedené položky sú uvedené iba pre prehľadnosť 
výkazu výmer, prosíme oceniť 0,00 jednotkovou cenou. 

 

Otázka č. 45: 
Žiadame verejného obstarávateľa o upresnenie k VV Rozvod plynu wellness : 
V súťažných podkladoch je uvedené, že musí byť ocenená každá položka, inak môže byť ponuka 
vylúčená. 
Pol. č. 22 má uvedené množstvo aj mernú jednotku, ale nie je predmetom rozpočtu. Ako máme 
postupovať pri jej oceňovaní? 

22  721  72329100099 Plynové infražiariče nie sú predmetom 
rozpočtu 

1,000  súb 

 

Odpoveď: 

Prosíme oceniť 0,00 jednotkovou cenou. 
 
Otázka č. 46: 
Žiadame verejného obstarávateľa o upresnenie k VV Plyn hala A: 
V súťažných podkladoch je uvedené, že musí byť ocenená každá položka, inak môže byť ponuka 
vylúčená. 
Pol. č. 44 má uvedené množstvo aj mernú jednotku, ale nie je predmetom rozpočtu. Ako máme 
Postupovať pri oceňovaní?  

44  272  803950109P Poznámka-betónové kocky a Hilti alebo 
ekvivalent stojka sú predmetom rozpočtu 
UK 

1,000  súb 

Taká istá položka je aj  v hale B pol.č. 33 
 

33  272  803950109P Poznámka - bet.kocky a HILTI alebo 
ekvivalent konstr.su vo vykaze mer UK 

1,000  súb 

 

Odpoveď: 

Prosíme oceniť 0,00 jednotkovou cenou. 
 
 
Otázka č. 47: 
Žiadame verejného obstarávateľa o upresnenie k VV Plyn hala A, B: 
V súťažných podkladoch je uvedené, že musí byť ocenená každá položka, inak môže byť ponuka 
vylúčená. 
Pol. č. 19 Plyn Hala B má uvedené množstvo aj mernú jednotku, ale je súčasťou dodávky VZT 
zariadenia, čiže pri ak by sme ju ocenili bola by to duplicita.. Ako máme teda postupovať pri jej 
oceňovaní? 

19  721  72329100099 Zabezpečovacia rada horáku VZT je 
súčasťou dodávky VZT zariadenia 

1,000  súb 

Pol. č. 28 Plyn Hala A má uvedené množstvo aj mernú jednotku, ale je súčasťou dodávky VZT 
zariadenia, čiže pri ak by sme ju ocenili bola by to duplicita.. Ako máme teda postupovať pri jej 
oceňovaní? 

28  721  72329100099 Zabezpečovacia rada horáku VZT je 
súčasťou dodávky VZT zariadenia 

1,000  súb 



 

 

Odpoveď: 

Prosíme oceniť 0,00 jednotkovou cenou. 

 

Otázka č. 48: 

Objekt č. 5 - Úprava rozvodov plynu zimného štadióna (A,B) - Rozvod plynu hala A – vo 
výkaze výmer je uvedené v položke č. 28 - Zabezpečovacia rada horáku VZT je súčasťou 
dodávky VZT zariadenia – 1 súb. Rozumieme správne, že sa daná položka nemá oceňovať, t.j. 
údaje o cene ponechá uchádzač prázdne? 

 

Odpoveď: 

Prosíme oceniť 0,00 jednotkovou cenou. 

 

Otázka č. 49: 
 
Objekt č. 6 - Úprava rozvodov plynu zimného štadióna (A,B) - Rozvod plynu hala B – vo 
výkaze výmer je uvedené v položke č. 19 - Zabezpečovacia rada horáku VZT je súčasťou 
dodávky VZT zariadenia – 1 súb. Rozumieme správne, že sa daná položka nemá oceňovať, t.j. 
údaje o cene ponechá uchádzač prázdne? 
 

Odpoveď: 

Prosíme oceniť 0,00 jednotkovou cenou. 

 

Otázka č. 50: 
 Objekt č. 7 - Úprava rozvodov plynu zimného štadióna (A,B) - Rozvod plynu Wellnes – vo 
výkaze výmer je uvedené v položke č. 22 - Plynové infražiariče nie sú predmetom rozpočtu – 
1 súb. Rozumieme správne, že sa daná položka nemá oceňovať, t.j. údaje o cene ponechá 
uchádzač prázdne? 

 

Odpoveď: 

Prosíme oceniť 0,00 jednotkovou cenou. 

 

Na základe vyššie uvedených zmien a opravy projektovej dokumentácie sa mení 
predpokladaná hodnota zákazky na  

1 582 665,00 € 

a menia sa tieto lehoty: 

 

pôvodná lehota: 
Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňom:  17.08.2020 o 1000 hod. 
 
sa mení na: 
Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňom:  24.08.2020 o 1000 hod. 
 
Zároveň sa mení lehota otváranie ponúk takto: 
 



 

pôvodná lehota: 
Otváranie ponúk sa uskutoční dňa:  17.08.2020 o 11:00 hod 
 
sa mení na: 
Otváranie ponúk sa uskutoční dňa:  24.08.2020 o 11:00 hod. 
 

 

 

 

.................................................................. 

                    Ing. Ján Halgaš 

  osoba zodpovedná za verejné obstarávanie 

 

 

 

Prílohy: č. 1A - 7. Príloha č. 2 Zimný štadión Banská Bystrica oprava.pdf 

č. 1B - 7. Príloha č. 2 Zimný štadión Banská Bystrica oprava.xls 

č. 2 - Príloha č. 3 Návrh ZoD – oprava.doc 


