

ZÁKAZKA: Úprava povodia Trnávky – hate, PD

Verejný obstarávateľ na základe žiadosti záujemcu predkladá

VYSVETLENIE č. 1

Otázky z 10.09.2020 15:08:49:

- 1) Realizáci klapkového jezu (ale i jiného jezu) dojde k vytvoreniu migračnej bariéry pro vodní a na vodu vázané organismy. Ve studii ani v zadání není nikde požadavek na to, aby objekt byl migračně prostupný. Předpokládáme, že si je zadavatel této skutečnosti vědom a součástí plnění není návrh migračně prostupného objektu. Je náš předpoklad správný?
- 2) Ve studii v kapitole 6.6 je požadavek na provedení jezu s plně automatickým ovládním. Jaký požadavek má zadavatel na klapkové jezy?
 - a. Budou ovládný manuálně nebo elektrickým pohonem?
 - b. Je požadavek na automatický provoz?
 - c. Pokud je požadavkem elektrický pohon, tak elektrickou přípojku pro jednotlivé objekty zajistí objednatel nebo to má být součástí projektu?
 - d. Je požadavek na možnost dálkového ovládní a dálkový přenos dat?
- 3) Pro potřeby odpovědného návrhu jsou nezbytné závěry z inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu. Předpokládáme tedy, že inženýrsko-geologický a hydro-geologický průzkum obdrží zpracovatel při zahájení prací. Je náš předpoklad správný?
- 4) Obdrží zpracovatel oficiální průtokové údaje (data SHMÚ) od zadavatele nebo jejich pořízení má kalkulovat do cenové nabídky?
- 5) Dostane zpracovatel k dispozici ostrá data ze studie (např. Geodetické měření, matematický model HEC-RAS,...)?
- 6) Je správce toku seznámen s připravovanou stavbou? Existuje vyjádření správce vodní toku k připravované stavbě? Pokud ano, prosíme o jeho poskytnutí. Kdo bude provozovat budoucí jezy?
- 7) Ve výzvě, v kapitole 6D je uveden požadavek na součinnost v procesu veřejného obstarávání. V návrhu smlouvy o dílo, v bodě 5.1. není tato položka naceněna. Kam má být tato položka naceněna?
- 8) Pro nacenění odborného autorského dozoru žádáme o definování rozsahu prací, které má uchazeč do nabídky nacenit. Kolik dohlídek na stavbě a kolik hodin práce v kanceláři má uchazeč nacenit?

Odpovede:

- 1) Požadujeme riešiť hate s možnosťou migrácie.
- 2) Hate majú mať plne automatické ovládanie, projekt prípojky má byť súčasťou projektu.
- 3) IGP a HGP aj všetky ostatné potrebné prieskumy si zabezpečí spracovateľ projektovej dokumentácie ako súčasť prác na dokumentácii.
- 4) Prietokové dáta si má zabezpečiť a teda aj naceniť spracovateľ dokumentácie.

- 5) Štúdia bola študentskou prácou, hoci pod odborným dohľadom. Objednávateľ požaduje, aby si spracovateľ zabezpečil svoje dáta, merania a matematické modely, aby mohol za PD niešť zodpovednosť ako za celok.
- 6) Štúdia bola so správcom toku konzultovaná, nakoľko však išlo o študentskú hypotetickú prácu nebolo k nej vydávané písomné stanovisko. Prevádzkovateľom hatí by mal byť správca toku, s ktorým je potrebné túto skutočnosť počas projekčných prác prerokovať. Pri rokovaniach o prevádzkovaní pôjde o súčinnosť objednávateľa a projektanta.
- 7) Súčinnosť v procese verejného obstarávania je podporná činnosť projektanta v prípade, že záujemcovia vo verejnom obstarávaní (pri výbere zhotoviteľa stavby podľa projektovej dokumentácie) budú mať nejasnosti týkajúce sa projektovej dokumentácie resp. výkazu výmer. Verejný obstarávateľ v prípade žiadosti o vysvetlenie nezrovnalostí/nejasností týkajúcich sa projektovej dokumentácie bude musieť odpovedať na otázky záujemcov a vzhľadom na lehoty vyplývajúce zo zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní bude vyžadovať aktívnu spoluprácu pri riešení otázok záujemcov. Táto spolupráca s projektantmi v súčasnosti prebieha štandardne formou mailu, po doručení žiadosti o vysvetlenie týkajúcej sa projektovej dokumentácie. Spracovanie projektovej dokumentácie vyžaduje množstvo úkonov a všetky nie je možné vopred identifikovať, explicitne pomenovať a uviesť ich ako samostatné položky pre ocenenie. V krycom liste ponuky ako i v zmluve o dielo v článku 5 sú uvedené konkrétne nosné položky, ktoré bude uchádzač oceňovať. V článku 5 zmluvy o dielo je taktiež uvedené, že „v cene sú zahrnuté všetky nevyhnutné a súvisiace služby potrebné na vyhotovenie diela a náležitosti predchádzajúce spracovaniu projektovej dokumentácie potrebné na vydanie príslušných povolení a následne na realizáciu stavby“.
- Preto je potrebné uvažovať s takýmito parciálnymi činnosťami/úkonmi, ktoré verejný obstarávateľ vyžaduje v súťažných podkladoch a v zmluve o dielo a zahrnúť ich do celkovej ceny za predmet zákazky.
- 8) Pri naceňovaní OAD je potrebné sa riadiť čl.9 v návrhu ZoD. Štandardne pri stavbách, v ktorých je investorom Mesto Trnava bývajú kontrolné dni každý 2. týždeň výstavby, dĺžka výstavby bude stanovená na základe harmonogramu, ktorý bude súčasťou projektovej dokumentácie. Rozsah prác, ktoré bude musieť projektant vykonať počas výkonu OAD je závislý od kvality spracovanej projektovej dokumentácie, všetky chyby a nedostatky PD zistené počas výstavby je spracovateľ dokumentácie povinný riešiť.

UPOZORNENIE:

Verejný obstarávateľ z dôvodu vysvetľovania **predĺžil lehotu** na predkladanie ponúk o týždeň, t.j. do **23.9.2020 do 10,00 hod.**

Ak záujemca o zákazku ešte pred vysvetlením predložil ponuku a toto vysvetlenie bude mať vplyv na ocenenie predmetu zákazky, odporúčame ponuku stiahnuť a vložiť novú. Stále „beží“ lehota na predkladanie ponúka a tak je možné v prípade potreby v systéme ponuku „stiahnuť“ a vložiť na novo.

Ďakujeme za pochopenie.