

Všetkým záujemcom

V Bratislave, dňa 9. novembra 2018

VEC

Vysvetlenie zverejnených dokumentov k zákazke s názvom Rekonštrukcia Vranovskej nemocnice – VIII. kolo

Verejný obstarávateľ týmto odstraňuje prípadnú nejasnosť ustanovenia zmluvy o dielo v rámci zverejnených podkladov k zákazke s názvom **Rekonštrukcia Vranovskej nemocnice** uverejnenej vo Vestníku č. 168/2018 dňa 24.08.2018 pod označením 11910 - WYP.

Verejný obstarávateľ obdržal dňa 9.11.2018 nasledovnú otázku:

„V zmysle Oznámenia o čiastočnom prijatí žiadosti o nápravu zo dňa 13.9.2018 v rámci odpovede na otázku č. 5 upravil verejný obstarávateľ návrh zmluvy o dielo v Článku 5 bod 5.7 nasledovne: „Dodávateľ predloží záverečnú faktúru do pätnástich (15) kalendárnych dní odo dňa podpisu Preberacieho protokolu objednávateľom.“ Po poslednom vysvetlení zverejnených dokumentov VII. kolo zo dňa 02.11.2018 verejný obstarávateľ opätovne upravil návrh zmluvy o dielo. V opravenom návrhu zmluvy o dielo však chýba zapracovaná zmena v zmysle Oznámenia o čiastočnom prijatí žiadosti o nápravu zo dňa 13.9.2018 v Článku 5 bod 5.7.. Upraví verejný obstarávateľ návrh zmluvy o dielo?“

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Odpoveď resp. informácie uvedené v dokumente s názvom „Vysvetlenie zverejnených dokumentov III. kolo“ zo dňa 13.9.2018 neboli verejným obstarávateľom odvolané alebo zmenené. Z tohto dôvodu je logické, že ustanovenie Článku 5 bod 5.7. v nadväznosti na stále pravdivé a zverejnené vysvetlenie hovorí o „záverečnej“ faktúre. Iný výklad by popieral samotnú logiku konceptu fakturácie zrealizovania prác popísanú v Článku 5 Zmluvy o dielo.

Verejný obstarávateľ má zato, že záujemcovia predkladajúci ponuku sa oboznámili s návrhom zmluvy o dielo (zverejneným 2.11.2018) ako aj so všetkými zverejnenými vysvetleniami, a účel uvedeného ustanovenia im je jasný a zrozumiteľný. Súčasne, v zmysle súťažných podkladov, uchádzač predložením ponuky súhlasí s návrhom zmluvných podmienok ako i podmienok samotnej verejnej súťaže.

Z tohto dôvodu, v prípade, ak by sa náhodou v predloženej ponuke nachádzala podpísaná zmluva o dielo, v ktorej v Článku 5 bod 5.7. chýba slovo „záverečnej“, v kontexte zverejneného vysvetlenia sa má za to, že uvedený bod zmluvy hovorí o vystavení a doručení záverečnej faktúry a uchádzač s takýmto výkladom súhlasí.

Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností, verejný obstarávateľ zverejní spolu s týmto vysvetlením aj finálny návrh zmluvy o dielo pre každú časť, v ktorej bod 5.7. už obsahuje slovo „záverečnej“.

Verejný obstarávateľ na základe vyššie popísanej argumentácie považuje otázku doručení 1 pracovný deň pred predkladaním ponúk za nepodstatnú a časovo za oneskorenú. Týmto vysvetlením nedochádza k zmene zmluvných podmienok ani k bližšiemu, doteraz neznámemu alebo nejasnú výkladu určitého zmluvného ustanovenia.

Verejný obstarávateľ si ale uvedomuje stres dodávateľov pri úprave / vysvetlení zverejnených podkladov v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk, a preto sa nad rámec zákona, rozhodol predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk, a to do 16.11.2018 do 10:00. Príslušné oznámenie verejný obstarávateľ odoslal do vestníka a v najbližších dňoch bude uverejnené.

S úctou

v. r.

Osoba poverená realizáciou procesu VO