

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

Stavba: NsP VT - OAMIS

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 14.2.2019

Objednávateľ:

Vranovská nemocnica a.s.

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

BETPRES,s.r.o.

IČO:

31684343

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov

1 119 750,00

Ostatné náklady zo súhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

1 119 750,00

DPH základná 20,00% z 0,00

0,00

znižená 20,00% z 1 119 750,00

223 950,00

Cena s DPH

v

EUR

1 343 700,00

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: NsP VT - OAMIS

Miesto:

Dátum: 14.02.2019

Objednávateľ: Vranovská nemocnica a.s.

Projektant:

Zhotoviteľ: BETPRES,s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]
-----	--------	--------------------

1) Náklady z rozpočtov

1 119 750,00

SO 01	Prístavba OAMIS, zmena dokončenej stavby	1 060 910,12
E 01	Architektonicko stavebné riešenie	647 611,38
E 02	Zdravotnícko- technická inštalácia - voda,kanál	32 410,10
E 03	ELEKTROINŠTALÁCIA A OCHRANA PRED BLESKOM	101 082,19
E 04	DÁTOVÉ A TV ROZVODY	13 360,17
E 05	Medicinálne plyny	108 134,63
E 06	Ústredné vykurovanie	38 528,10
E 07	VZT	94 597,17
E 08	EPS	10 295,26
E 09	HSP	14 891,12
SO 03	Zmena trasy vnútroareálovej kanalizácie	58 839,88
E 01	PRELOŽKA KANALIZÁCIE	53 605,70
E 02	ELEKTROINŠTALÁCIA	5 234,18

2) Ostatné náklady zo súhrnného listu

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) bez DPH

1 119 750,00