

# SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2017\_040\_PP\_V

**Stavba:** Modernizácia futbalového štadióna FC Nitra **REALIZÁCIA 1. ETAPA**

JKSO:

Miesto: Nitra

KS:

Dátum: 7.6.2017

Objednávateľ:

Nitrianska investičná a.s.

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

PPINVEST/VION

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Ing. arch. Jozef Hrozenský, PhD

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing. Martin Rusnák

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Náklady z rozpočtov                | 1 990 000,00 |
| Ostatné náklady zo súhrnného listu | 0,00         |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> | <b>1 990 000,00</b> |
|---------------------|---------------------|

|              |        |   |              |            |
|--------------|--------|---|--------------|------------|
| DPH základná | 20,00% | z | 0,00         | 0,00       |
| znižená      | 20,00% | z | 1 990 000,00 | 398 000,00 |

|                   |          |            |                     |
|-------------------|----------|------------|---------------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v</b> | <b>EUR</b> | <b>2 388 000,00</b> |
|-------------------|----------|------------|---------------------|

**Projektant**

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Zhotoviteľ**

**PP INVEST, s.r.o.**

952 01 VRÁBLE, ŠTÚROVA 1284/106  
IČO: 36 547 522 DIČ: SK2020147195  
ZAP. V OBCH. REG. OKR. SÚDU  
NITRA vl. číslo: 13244/N -1-

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2017\_040\_PP\_V

**Stavba:** Modernizácia futbalového štadióna FC Nitra **REALIZÁCIA 1. ETAPA**

Miesto: Nitra

Dátum: 7.6.2017

Objednávateľ: Nitrianska investičná a.s.

Projektant: Ing. arch. Jozef Hrozenský, P

Zhotoviteľ: PPINVEST/VION

Spracovateľ: Ing. Martin Rusnák

| Kód       | Objekt                                                      | Cena bez DPH [EUR]  | Cena s DPH [EUR]    |
|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>1)</b> | <b>Náklady z rozpočtov</b>                                  | <b>1 990 000,00</b> | <b>2 388 000,00</b> |
| <b>01</b> | <b>SO 01 - Rekonštrukcia hlavnej tribúny ( 1. - 4. NP )</b> | <b>354 970,03</b>   | <b>425 964,04</b>   |
| 1.1       | Architektúra a statika                                      | 231 201,68          | 277 442,02          |
| 1.1a      | Architektúra a statika - Doplnok k PD                       | 2 428,81            | 2 914,57            |
| 1.3       | Zdravotechnika                                              | 52 186,68           | 62 624,02           |
| 1.3a      | Zdravotechnika - Doplnok k PD                               | 325,53              | 390,64              |
| 1.3.1     | Plynoinštalácia                                             | 10 537,26           | 12 644,71           |
| 1.6       | Elektroinštalácia                                           | 40 719,14           | 48 862,97           |
| 1.7       | Slaboprúd - štrukturovaná kabeláž                           | 17 570,93           | 21 085,12           |
| <b>03</b> | <b>SO 03 - Rekonštrukcia a presun hlavnej hracej plochy</b> | <b>690 468,73</b>   | <b>828 562,48</b>   |
| 3.1       | Oddrenážovanie ihriska                                      | 73 249,90           | 87 899,88           |
| 3.2.1     | Vyhrievanie trávniku - ihrisko                              | 244 296,99          | 293 156,39          |
| 3.2.2     | Vyhrievanie trávniku - zdroj tepla                          | 134 106,44          | 160 927,73          |
| 3.2.3     | Vyhrievanie trávniku - vzduchotechnika                      | 9 479,29            | 11 375,15           |
| 3.2.4a    | Vyhrievanie trávniku - kotolla MaR - dodávky                | 3 483,76            | 4 180,51            |
| 3.2.4b    | Vyhrievanie trávniku - kotolla MaR - montáž                 | 5 986,33            | 7 183,60            |
| 3.3       | Zatrávnenie ihriska                                         | 190 575,13          | 228 690,16          |
| 3.4       | Automatické zavlažovanie ihriska, studna a CSZ              | 29 290,89           | 35 149,07           |
| <b>04</b> | <b>SO 04 - Búracie práce zemného valu</b>                   | <b>123 674,23</b>   | <b>148 409,08</b>   |
| 4.1       | Búracie práce zemného valu - 1. cast                        | 123 674,23          | 148 409,08          |
| <b>05</b> | <b>SO 05 - Komunikácie a spevnené plochy</b>                | <b>79 639,67</b>    | <b>95 567,60</b>    |
| 5.1       | Komunikácie a spevnené plochy                               | 79 639,67           | 95 567,60           |
| <b>07</b> | <b>SO 07 - Areálové rozvody inžinierskych sietí</b>         | <b>241 370,24</b>   | <b>289 644,29</b>   |
| 7.1       | Areálová splašková kanalizácia                              | 51 852,87           | 62 223,44           |
| 7.2       | Areálová dažďová kanalizácia                                | 80 374,72           | 96 449,66           |
| 7.3       | Areálový vodovod                                            | 27 121,99           | 32 546,39           |
| 7.4       | Prekládka NN káblov osvetlenia ihriska                      | 14 708,90           | 17 650,68           |
| 7.5       | NN rozvody + káblový žlab                                   | 49 934,01           | 59 920,81           |
| 7.6       | Vonkajšie osvetlenie                                        | 13 138,48           | 15 766,18           |
| 7.7.1     | Rekonštrukcia pripojovacieho plynovodu                      | 4 239,27            | 5 087,12            |
| <b>09</b> | <b>SO 09 - Oplotenie, brány, turnikety</b>                  | <b>35 897,71</b>    | <b>43 077,25</b>    |
| 9.1       | Oplotenie, brány                                            | 35 897,71           | 43 077,25           |

| Kód                                   | Objekt                                                                             | Cena bez DPH [EUR] | Cena s DPH [EUR] |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 11                                    | SO 11 - Hygienické zariadenia , bufety, zdravotník - podstavky pod nové tribúny    | 105 519,15         | 126 622,98       |
| 11.1                                  | Architektúra a statika                                                             | 96 040,75          | 115 248,90       |
| 11.4                                  | Elektroinštalácia                                                                  | 9 478,40           | 11 374,08        |
| 18                                    | SO 18 - Vlajky, informačné tabule                                                  | 19 515,58          | 23 418,70        |
| 18.1                                  | Vlajky, informacné tabule                                                          | 19 515,58          | 23 418,70        |
| 19                                    | SO 19 - Nové oceľové tribúny - časť základy                                        | 134 215,69         | 161 058,83       |
| 19.1                                  | Architektúra a statika                                                             | 133 991,41         | 160 789,69       |
| 19.1a                                 | Architektúra a statika - Doplnok k PD                                              | 224,28             | 269,14           |
| 20                                    | SO 20 - Slaboprúdová infraštruktúra                                                | 135 615,31         | 162 738,37       |
| 20.1                                  | Slaboprúdová infraštruktúra (areálové slaboprúdové rozvody), kamerové a prístupové | 39 975,45          | 47 970,54        |
| 20.2                                  | Slaboprúdová infraštruktúra - Turniketový a tiketingový systém                     | 95 639,86          | 114 767,83       |
| 21                                    | SO 21 - Elektrická a požiarňa signalizácia                                         | 15 085,49          | 18 102,59        |
| 21.1                                  | EPS                                                                                | 14 615,11          | 17 538,13        |
| 21.1a                                 | EPS - Doplnok k PD                                                                 | 470,38             | 564,46           |
| 22                                    | SO 22 - Hlasová signalizácia požiaru                                               | 54 028,17          | 64 833,80        |
| 22.1                                  | Hlasová signalizácia požiaru                                                       | 54 028,17          | 64 833,80        |
| 2) Ostatné náklady zo súhrnného listu |                                                                                    | 0,00               | 0,00             |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2)     |                                                                                    | 1 990 000,00       | 2 388 000,00     |