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Vysvetlenie č. 1 

Otázka č. 1 

Verejný obstarávateľ v dokumente „Kúpna zmluva“, čl. III, bod 3.3. uvádza: 

„Predávajúci sa zaväzuje: 

a) dodávať tovar podľa objednávok kupujúceho, 

b) potvrdiť objednávku do dvoch pracovných dní od jej doručenia kupujúcim podľa bodu 5.1 a dodať 

tovar do najneskôr do siedmich pracovných dní od doručenia objednávky, 

c) dodávať tovary výlučne podľa špecifikácie uvedenej pri každom tovare v Prílohe č. 1 zmluvy.“ 

 

Súčasne, v čl. V., bod 5.3 kúpnej zmluvy verejný obstarávateľ uvádza: 

„Dodávka požadovaného tovaru sa uskutoční v čase dohodnutom v objednávke, najneskôr do siedmich 

dní od doručenia objednávky.“ 

 

1. Môže verejný obstarávateľ, pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, ako aj v záujme dodržania 

princípu transparentnosti, zosúladiť termíny „do siedmich pracovných dní“ a „do siedmich dní“? 

 

Odpoveď č. 1 

Verejný obstarávateľ upravuje ustanovenie prvej vety bodu 5.3 Kúpnej zmluvy, ktoré po úprave znie: 

„Dodávka požadovaného tovaru sa uskutoční v čase dohodnutom v objednávke, najneskôr do 

siedmich pracovných dní od doručenia objednávky V prílohe prikladáme upravenú Kúpnu zmluvu. 

Verejný obstarávateľ nemôže akceptovať navrhovanú lehotu dodania tovaru v dĺžke 60 dní, a to 

najmä z dôvodu nastavenia použitia finančných prostriedkov z dotačných zdrojov, ktoré je v zmysle 

zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a ďalších príslušných právnych 

predpisov potrebné do konca kalendárneho roka použiť a vyúčtovať.  

K požiadavke na zrušenia zmluvných pokút z omeškania plnenia predmetu zmluvy doplnil verejný 

obstarávateľ do článku IX. bod 9.1 ustanovenie poslednej vety upravujúce dôvody vis maior 

vylučujúce zodpovednosť za nesplnenie povinnosti. Nie je však možné vypustiť zmluvné pokuty 

z omeškania v celom rozsahu, keďže omeškanie môže vzniknúť aj z iných dôvodov, ako z dôvodov 

súvisiacich s pandémiou, resp. z dôvodov vis maior. 

 
Otázka č. 2 

2. Pri trvaní zmluvy (lehote dodania tovaru) podľa čl. VI, bod 6.2 kúpnej zmluvy v dĺžke 3 mesiace od 
nadobudnutia účinnosti zmluvy, sa verejným obstarávateľom stanovené podmienky (t. j. dodanie 



tovaru do siedmich dní od doručenia objednávky, a taktiež vyžadovanie dodania výlučne tovaru, 
uvedeného v Prílohe č. 1 zmluvy), javia ako mimoriadne neprimerané, diskriminačné a nezohľadňujúce 
nasledovné skutočnosti: 
 
a) Verejným obstarávateľom definované parametre ním požadovaného zariadenia identifikujú typ 
zariadenia, ktoré je v rámci SR predávané prostredníctvom distribútorov. Na základe ustanovení kúpnej 
zmluvy uchádzač predpokladá, že verejný obstarávateľ neplánuje zakúpiť / objednať celý predmet 
zákazky naraz (jednorázovo), ale čiastkovo, prípadne, v súlade s čl. XI. kúpnej zmluvy, môže verejný 
obstarávateľ pristúpiť k zvýšeniu / zníženiu celkového množstva objednaného tovaru; z uvedených 
dôvodov uchádzač, ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti, nedokáže vopred predikovať (na 
dobu 3 mesiacov), či ním ponúkaný model zariadenia bude alebo nebude držať distribútor skladom po 
celú túto dobu, rovnako ako nedokáže ovplyvniť ani skutočnosť, že výrobca môže predmetné 
zariadenie počas tejto doby stiahnuť z trhu a ukončiť jeho výrobu, čím sa stane zariadenie 
nedodateľným (pozn. uvedenú skutočnosť preukáže uchádzač vyjadrením výrobcu zariadenia). 
 
b) Globálny trh s produktami informačno-komunikačných technológií (IKT) je v súčasnosti značne 
ochromený neustále pretrvávajúcou pandémiou ochorenia COVID-19. Celkový dopyt po tovare tak 
značne presahuje výrobu, dodávky tovaru preto stagnujú a ich doba dodania sa neustále predlžuje. 
Uzatváranie hraníc mnohých štátov v dôsledku pandémie, ako aj vyhlásenie núdzového stavu v našej 
krajine, v značnej miere komplikuje prevoz tovaru na územie Slovenskej republiky, čo tiež výrazným 
spôsobom vplýva na lehotu dodania predmetných zariadení. 
 
Nakoľko na základe dostupných informácií distribútori v súčasnosti nedisponujú žiadnymi skladovými 
zásobami požadovaného zariadenia, aktuálne dodacie lehoty distribútorov predmetného zariadenia sa 
pohybujú v rozpätí minimálne 4 – 5 týždňov od záväzného objednania. Preto nie je z pohľadu 
uchádzača v žiadnom prípade možné ani reálne dodať zariadenia v požadovanej lehote 7 dní odo dňa 
doručenia objednávky. 
 
Môže verejný obstarávateľ, s prihliadnutím na vyššie uvedené skutočnosti, ako aj v záujme 
zabezpečenia princípu transparentnosti, rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie a tiež vytvorenia 
čestnej hospodárskej súťaže, prehodnotiť ním stanovenú lehotu dodania požadovaného zariadenia a 
upraviť ju na novú hodnotu – dodanie tovaru do 5 týždňov odo dňa doručenia objednávky? 
 
Odpoveď č. 2 

Verejný obstarávateľ nemôže akceptovať navrhovanú lehotu dodania tovaru v dĺžke 5 týždňov, a to 
najmä z dôvodu nastavenia použitia finančných prostriedkov z dotačných zdrojov, ktoré je v zmysle 
zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a ďalších príslušných právnych 
predpisov potrebné do konca kalendárneho roka použiť a vyúčtovať. 
Verejný obstarávateľ považuje podmienky predmetnej zákazky, ako aj zmluvné podmienky za 
súladné s princípmi verejného obstarávania a trvá na stanovenej lehote dodania tovaru. 
 
 
 

 

Príloha 

1. Kúpna zmluva po vysvetlení. 


