Ministerstvo financii Slovenskej republiky
odbor pre centralne verejné obstaravanie
Stefanovicova 5

817 82 Bratislava 15

- v8etkym zaujemcom

Vase Cislo/zo diia Nase Cislo Vybavuije/tel. Bratislava
MF/007355/2019-27 Mgr. E. Ochodnicka/02 5958 4007 07.06.2019

Vec
Implementéacia a podpora Centralneho ekonomického systému - oznadmenie ozmene sUtaznych
podkladov

Vo verejne sUtazi na predmet zakazky ,Implementacia apodpora Centralneho ekonomického
systému*, uverejnenej v Uradnom vestniku EU diia 16.04.2019 pod zn. 2019/S 075-178374 v zneni korigenda €.
2019/S 101-245363 zo dnia 27.05.2019 a vo Vestniku verejného obstaravania ¢. 76/2019 zo dfia 17.04.2019 pod
zn. 8008 — MSS v zneni korigenda €. 13575 — 10X zo diia 28.05.2019 (Vestnik ¢. 105/2019) verejny obstaravatel
meni znenie sutaznych podkladov nasledovne:

1.) Na zaklade vysvetlenia sutaznych podkladov €. 5 bod 10.6 sutaznych podkladov sa meni zo su¢asného
textu, ktory znie nasledovne:

,Pri ur¢ovani jednotkovych cien jednotlivych poloZiek je potrebné vziat do tvahy opis predmetu zakazky uvedeny
v tychto sutaznych podkladoch vratane navrhu zmluvy, pricom tieto nesmu byt vyjadrené ¢islom 0% ani zapornym
¢islom.*

na novy text v zneni:

,Pri ur€ovani jednotkovych cien jednotlivych poloZiek je potrebné vziat do Gvahy opis predmetu zakazky uvedeny
v tychto sdtaZznych podkladoch vratane navrhu zmluvy, pricom tieto nesmu byt vyjadrené Cislom
,0° ak uchadzac vo svojej ponuke zachova Struktiru funkcionalit podla Prilohy ¢. 4D tychto sttaznych
podkladov, ani zapornym cislom.*

2.) Dokument CES_priloha c.1_opis predmetu zakazky bod 4.10 Harmonogram v nizSie uvedenej Casti:

e  Zadiatok realizacie:
o pracovny deri nasledujuci po nadobudnuti tcinnosti zmluvy*

sa meni na novy text v zneni:

e  Zadiatok realizacie:
o do 10 pracovnych dni po nadobudnuti téinnosti zmluvy*

V sUlade stouto zmenou sa meni ic¢lanok 5.1 zmluvy, ktory znie nasledovne: ,Dodavatel zacne
vykonavat dielo podla tejto Zmluvy do 10 pracovnych dni po nadobudnuti ucinnosti Zmluvy v sulade
s bodom 34.11 tejto Zmluvy, priom sa zavidzuje vykonat dielo najneskér do 30. juna 2023. Dobu
vykonavania diela nie je mozné prediZit nad ramec maximalne uréenej celkovej doby trvania uvedenej
v predchadzajticej vete. To neplati v pripade, ak Objednavatel iniciuje uzatvorenie dodatku k tejto Zmluve




z dévodu skutoénosti, ktoré ani pri vynaloZeni osobitnej starostlivosti nemohol pri uzatvoreni tejto
Zmluvy predvidat, pricom nedoslo k omeskaniu na strane Dodavatela.“

3.) Posledny odsek Bodu 5.3 Dokumentu CES_priloha c.2_navrh zmluvnych podmienok sa meni zo
sucasného textu, ktory znie nasledovne:

»1erminy vztahujuce sa na nasadenie do produktivnej prevadzky a migracie uvedené v bode 5.3 tejto
Zmluvy su zavézné, ak Riadiaci vybor programu CES neurci inak. Za predpokladu, Ze ucinnost tejto
Zmluvy nenastane skér ako 6 mesiacov pred 1. aprilom 2020, Riadiaci vybor programu CES méze
rozhodndt na zéklade Ziadosti Dodavatela, Ze nasadenie do produktivnej prevadzky podla DSR sa bude
realizovat' iba v troch etapach bez vplyvu na cenu diela v terminoch podla bodov 5.3.2 aZ 5.3.4 tejto
Zmluvy, pricom celkovy pocet migrovanych Organizacii zostane zachovany.”

na novy text v zneni:

» Terminy vztahujice sa na nasadenie do produktivnej prevadzky a migracie uvedené v bode 5.3
tejto Zmluvy su zavdzné. V pripade, ak u¢innost tejto Zmluvy nenastane skér ako 6 mesiacov pred
1. aprilom 2020, nasadenie do produktivnej prevadzky podla DSR sa bude realizovat iba v troch
etapach (pricom prva etapa podl'a bodu 5.3.1 tejto Zmluvy sa zacleni do druhej etapy podla bodu
5.3.2 tejto Zmluvy) bez vplyvu na cenu diela v terminoch podla bodov 5.3.2 az 5.3.4 tejto Zmluvy,
pri¢om celkovy pocet migrovanych Organizacii zostane zachovany. V pripade zniZenia poctu etap
podla predchadzajiicej vety, sa ustanovenia tejto Zmluvy vztahujice sa na Styri etapy pouziji
primerane s prihliadnutim na predmet Zmluvy a na prava a povinnosti zmluvnych stran upravené
v Zmluve.”

Dovolujeme si Vas upozomit na zmenu (predizenie) lehoty na predkladanie pontik z terminu 11.6.2019 0 9:00 hod.
na_novy termin 20.06.2019 0 9:00 hod. (bod 18.1 sutaznych podkladov). Z dovodu prediZenia lehoty na
predkladanie ponuk sa tieZ zmenil termin otvarania ponuk, a to z terminu 11.6.2019 o 13:00 hod. na novy termin
20.06.2019 o 13:00 hod. (bod 23.1 sutaznych podkladov). Uvedena zmena lehoty na predkladanie ponik a s
nou suvisiaca lehota na otvaranie ponuk bola zmenena i v oznameni o vyhlaseni verejného obstaravania formou
redakénej opravy / korigenda, ktoré bude zverejnené vo Vestniku UVO i Vestniku EU.

S pozdravom

Ing. Albin Kotian v.r.
generalny tajomnik sluZzobného uradu



