

Vysvetlenie súťažných podkladov č. II

Otázka č. 1:

Obraciame sa týmto na verejného obstarávateľa so žiadosťou o prehodnotenie stanovenej PHZ zákazky, nakoľko táto bola stanovená v roku 2020 (zmluva o poskytnutí NFP zverejnená 25.8.2020). Stanovená PHZ je podhodnotená, nakoľko od 1.4.2021 sa cena stavebného materiálu zvýšila v rozpätí od 15 - 30 % a.

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ už pri určovaní rozpočtu projektu ráatal s rezervou na možný nárast cien s ohľadom na vývoj trhu v súvislosti s covid obdobím, ale aj s ohľadom na dĺžku trvania realizácie projektu, realizácie verejného obstarávania a samotného plnenia predmetu zákazky. Z uvedeného dôvodu opätovne prehodnocoval predpokladanú hodnotu zákazky v marci roku 2021. Na základe predmetného prehodnotenia má za to, že ceny predmetu zákazky sú aktuálne.