

## **Zmluva o dielo**

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov na projektovú dokumentáciu:  
„Reorganizácia ulice Hollého“.

Objednávateľ: MESTO NITRA  
sídlo: Štefánikova tr. 60, 950 06 Nitra  
štatutárny zástupca: Marek Hattas, primátor  
IČO: 00 308 307  
DIČ: 202 110 2853  
IČ DPH: SK 202 110 2853  
bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.  
IBAN: SK0409000000005028001139  
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: Argus-DS, s.r.o.  
sídlo: Puškinova 2646/23, 911 01 Trenčín  
štatutárny zástupca: Ing. Igor Ševčík, konateľ  
IČO: 44343311  
DIČ: 2022674412  
IČ DPH: SK2022674412  
bankové spojenie: VÚB Trenčín  
IBAN: SK14 0200 0000 0025 0099 4151  
(ďalej len „zhotoviteľ“)

## **Čl. I Úvodné ustanovenia**

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania civilnej zákazky s nízkou hodnotou na uskutočnenie služby na predmet: „Reorganizácia ulice Hollého“ uskutočnenej v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

## **Čl. II Predmet zmluvy**

### **1. Východiskové údaje:**

Názov diela: Reorganizácia ulice Hollého  
Miesto stavby: ulica Hollého  
Investor: mesto Nitra

### **2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rozsahu súťažných podkladov a ich príloh zo dňa 17.5.2021, ktoré tvoria Prílohu č. 3 tejto zmluvy a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve (ďalej len „zmluva“) vypracuje vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pre objednávateľa a odovzdá objednávateľovi nasledovný predmet zmluvy:**

- Územnoplánovacia dokumentácia reorganizácie ulice Hollého (ÚPD),
- Dokumentácia pre stavebné povolenie reorganizácie ulice Hollého (DPSP),
- Realizačná dokumentácia reorganizácie ulice Hollého (RD)
- Posúdenie dopravnej kapacity,
- Projekt vegetačných úprav, ktorého súčasťou je:

1) spracovanie inventarizácie drevín s návrhom drevín na asanáciu,

- 2) spracovanie projektu ochrany drevín na stavenisku v súlade s normou STN 83 7010  
Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie
- f) Návrh organizácie dopravy na dotknutých miestnych komunikáciách Štúrova, Svetlá, Vajanského, Mudroňova, Kollárova, Štrková a Hviezdoslavova, ktorý bude súčasťou projektu dopravného značenia, vrátane riešenia trvalého a dočasného zvislého a vodorovného dopravného značenia, ako aj dopravného zariadenia navrhnutého v zmysle vyhlášky Ministerstva vnútra 30/2020 o dopravnom značení s preukázaním dostatočných rozhládových pomerov z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti a plynulosti dopravy,
- g) Dokumentácia prekládky inžinierskych sietí a ich koncových prvkov, posúdenie vhodnosti umiestnenia stĺpov verejného osvetlenia vzhľadom na nový profil ulice a bezpečnostné odstupy a vzhľadom na zabezpečenie nasvietenia priechodov pre chodcov, komplexné preriešenie odvodu spevnených plôch v riešenom území, (písm. a) až g) spoločne aj ako „PD)
- h) Odborný autorský dohľad (ďalej len „OAD“),  
(ďalej len „dielo“ alebo „predmet zmluvy“)
3. Zhotoviteľ je povinný počas spracovávania predmetu zmluvy zabezpečiť inžiniersku činnosť v rozsahu zabezpečenia súhlasných stanovísk dotknutých orgánov, a zároveň sa zaväzuje zúčastňovať sa konzultačných stretnutí s objednávatelom, v rozsahu minimálne 3 stretnutia pre projekt pre územné rozhodnutie, 3 stretnutia pre projekt pre stavebné povolenie a realizačný projekt. Výstupy z týchto konzultačných stretnutí sú pri ďalšom postupe prác pre zhotoviteľa záväzné.
4. Súčasťou diela je vypracovanie plánu organizácie realizácie diela, návrhu plánu užívania diela, náklady na realizáciu diela – rozpočet a výkaz výmer.
5. Minimálny rozsah diela je uvedený v súťažných podkladoch a ich prílohách zo dňa 17.5.2021, ktoré tvoria Prílohu č. 3 tejto zmluvy. Grafická vizualizácia diela tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy.
6. Dielo podľa ods. 1. a 2. odovzdá zhotoviteľ objednávatelovi ako celok v súlade s podmienkami uvedenými v tejto zmluve. Zhotoviteľovi sa odporúča prezrieť si miesto, kde sa má dielo realizovať pred začatím realizácie diela a za týmto účelom si od objednávatel'a vyžiadať všetky potrebné podklady a informácie, ktoré súvisia s realizáciou diela a zároveň je objednávatel' povinný jemu dostupné informácie zhotoviteľovi poskytnúť.
7. Predmet zmluvy musí byť spracovaný v súlade so zákonom č. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov (Stavebný zákon) a vyhláškami MŽP SR č. 453/2000 Z. z. a č. 532/2002 Z. z., vyhláškou MV SR č. 30/2020 o dopravnom značení, príslušnými STN a všeobecnotechnickými požiadavkami na výstavbu, ostatnými STN SR a EÚ vzťahujúcimi sa na predmet zmluvy, so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, so zákonom č. 355/2007 Z.z. o ochrane a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, so zákonom NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a s ostatnými príslušnými platnými právnymi predpismi.
8. Pri vypracovaní predmetu zmluvy bude zhotoviteľ dodržiavať všetky ustanovenia tejto zmluvy a bude sa riadiť východiskovými podkladmi objednávatel'a, odovzdanými ku dňu uzatvorenia tejto zmluvy, záznamami z kontrolných dní, ako aj vyjadreniami správcov inžinierskych sietí a dotknutých orgánov štátnej správy.
9. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že oprávnené pripomienky a požiadavky dotknutých orgánov štátnej správy, správcov inžinierskych sietí prerokuje s objednávatel'om bez zbytočného odkladu ako sa o nich dozvie a následne po vyjadrení objednávatel'a tieto zapracuje do predmetu zmluvy, ak v konkrétnom prípade nedôjde k inej dohode zmluvných strán tak, aby bol dodržaný termín plnenia podľa čl. III tejto zmluvy.
10. Objednávatel' požaduje projektovú dokumentáciu vypracovať pre daný typ stavby tak, aby obsah a rozsah projektovej dokumentácie zodpovedal odporúčanému obsahu realizačného

projektu podľa aktuálneho sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností UNIKA.

11. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne a včas dokončený predmet zmluvy prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu, v dohodnutom termíne a poskytne zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie.
12. Zhotoviteľ je povinný spolupracovať s objednávatelom pri procese výberového konania na dodávateľa stavebného diela.

### Čl. III Čas plnenia predmetu zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet zmluvy dohodnutý v rozsahu čl. II tejto zmluvy nasledovne:
  - a) predmet zmluvy podľa čl. II ods. 2 písm. a), d), e), g) (PD): do 5 mesiacov od účinnosti zmluvy, pričom termín zahájenia prác je 5 dní od účinnosti zmluvy,
  - b) predmet zmluvy podľa čl. II ods. 2 písm. b), c), f) (PD): do 5 mesiacov od dňa nadobudnutia právoplatnosti územného rozhodnutia,
  - c) odborný autorský dohľad (OAD): počas realizácie stavby podľa vypracovanej projektovej dokumentácie až do nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.
2. Dodržanie dohodnutých termínov je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávatel'a dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávatel'a s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením povinností dodať predmet zmluvy v dohodnutom termíne.
3. Predmet plnenia podľa čl. II ods.2 písm. a) až g) tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a odovzdaním predmetu zmluvy objednávatel'ovi. Odovzdaním predmetu zmluvy sa rozumie protokolárne odovzdanie predmetu zmluvy objednávatel'ovi s potvrdením o prevzatí – protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje predmet zmluvy uvedený v čl. II ods. 2 písm. a) až g) tejto zmluvy riadne zhotoviť a v dohodnutom čase objednávatel'ovi odovzdať.
5. Predmet zmluvy uvedený v čl. II ods. 2 písm. a) až g) bude vypracovaný v slovenskom jazyku. Objednávateľ vyžaduje odovzdať grafickú i textovú časť:
  - v tlačenej (papierovej) forme v počte 6 kompletných paré (výkresová a textová časť)
  - digitálne spracovanie na CD nosiči
  - výkresovú časť vo forme dgn, dwg v súradnicovom systéme S-JTSK, textovú časť vo formáte kompatibilnom s MS Word (doc resp. docx) a tabuľkovú časť formáte kompatibilnom s MS Excel (xls resp..xlsx)
  - 2 fotorealistické vizualizácie pohľadu na rekonštruovanú ulicu

### Čl. IV Cena za predmet zmluvy

1. Cena za predmet zmluvy podľa čl. II ods. 2, t. j. celková cena diela je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov je konečná a predstavuje sumu:

**Celková zmluvná cena: 73.740 eur vrátane DPH, slovom sedemdesiattritisíc sedemstoštyridsať eur**

<b>Cena diela (čl. II ods. 2 písm. a), d), e), g) )</b>	<b>24.800 €</b>
<b>DPH 20%</b>	<b>4.960 €</b>

<b>Cena diela (čl. II ods. 2 písm. a), d), e), g)) s DPH</b>	<b>29.760 €</b>
--	-----------------

<b>Cena diela (čl. II ods. 2 písm. b), c), f))</b>	<b>35.950 €</b>
<b>DPH 20%</b>	<b>7.190 €</b>
<b>Cena diela (čl. II ods. 2 písm. b), c), f)) s DPH</b>	<b>43.140 €</b>

<b>Cena OAD bez DPH</b>	<b>700 €</b>
<b>DPH 20%</b>	<b>140 €</b>
<b>Cena OAD celkom s DPH</b>	<b>840 €</b>

<b>Celková cena za dielo bez DPH</b>	<b>61.450 €</b>
<b>DPH 20%</b>	<b>12.290 €</b>
<b>Celková cena diela celkom s DPH</b>	<b>73.740 €</b>

2. Zhotoviteľ **je** / ~~nie je~~ platcom DPH.
3. Cena za dielo je dokladovaná cenovou kalkuláciou, ktorá tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy.

### Čl. V Platobné podmienky

1. Podkladom pre úhradu ceny za zhotovenie diela podľa čl. IV tejto zmluvy je faktúra vystavená zhotoviteľom po odovzdaní predmetu zmluvy.
2. Faktúru bude možné vystaviť až po prekontrolovaní štruktúry a rozsahu odovzdaného predmetu zmluvy v rozsahu podľa čl. II ods. 2 písm. **a), b), c), d), e), f), g)** (PD). Po odsúhlasení kompletnosti jednotlivých stupňov PD diela zo strany objednávateľa bude zhotoviteľ vyzvaný k vystaveniu faktúry v zmysle, najskôr však po 14 dňoch po odovzdaní uvedenej časti predmetu zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený zadržať sumu vo výške **10%** z fakturovanej ceny za časť diela podľa čl. II ods. 2 písm. **a), d), e), g)** ako zádržné, ktoré bude zhotoviteľovi uvoľnené do 14 dní po nadobudnutí právoplatnosti územného rozhodnutia.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený zadržať sumu vo výške **20%** z fakturovanej ceny za časť diela podľa čl. II ods. 2 písm. **b), c), f)** ako zádržné, ktoré bude zhotoviteľovi uvoľnené po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia, najneskôr však do 6 mesiacov od odovzdania a protokolárneho prevzatia realizačného projektu.
5. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. Prílohou faktúry musí byť obojstranne podpísaná odovzdávací a preberací protokol.
6. V prípade, že faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
7. Splatosť faktúry je 14 dní od doručenia faktúry objednávateľovi.
8. Zmluvné strany sa dohodli, že faktúru za časť diela podľa čl. II ods. 2 písm. h) (OAD) je zhotoviteľ oprávnený vystaviť až po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia stavebného diela, so splatosťou 14 dní od doručenia objednávateľovi.

## **Čl. VI Zodpovednosť za vady a záruka**

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa tejto zmluvy a že po dobu stanovenú v ods.3 tohto článku bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve a bude spôsobilý na dohodnutý účel. Zároveň zhotoviteľ zodpovedá aj za to, že predmet zmluvy je zhotovený tak, že na jeho základe je možné realizovať stavebné dielo pri dodržaní rozpočtu, ktorý je súčasťou diela. Za vadu diela sa považuje každá zmena výkazu výmer zrealizovaná po odovzdaní a prevzatí diela a uhradení príslušnej časti ceny diela, ktorá má za následok navýšenia rozpočtu. Táto zodpovednosť je dohodnutá ako objektívna zodpovednosť zhotoviteľa. Ak však zmena výkazu výmer bude odôvodnená nepredvídateľnými okolnosťami, nepovažuje sa to za vadu diela.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jej odovzdania objednávateľovi. Za vady vzniknuté po odovzdaní zodpovedá vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností a nedodržaním platných noriem.
3. Záručná doba za projektovú dokumentáciu je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa protokolárneho odovzdania diela objednávateľovi.
4. Zhotoviteľ vypracuje dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a zároveň vyhlasuje, že má oprávnenie na všetky činnosti za účelom realizácie diela v zmysle zákona 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov alebo rovnocenné oprávnenie podľa právneho poriadku EÚ, ktoré je akceptovateľné právnym poriadkom SR. Zhotoviteľ je povinný na vyžiadanie objednávateľa toto oprávnenie predložiť k nahliadnutiu. V prípade spracovania časti predmetu zmluvy v subdodávke zhotoviteľ zároveň ručí za to, že subdodávateľia budú mať rovnako všetky potrebné oprávnenia a je povinný na požiadanie objednávateľa predložiť aj oprávnenie konkrétnych subdodávateľov k nahliadnutiu objednávateľovi.
5. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ne objednávateľa upozornil a objednávateľ na ich použití trval. na ich použití.
6. Reklamáciu vady diela je objednávateľ povinný uplatniť u zhotoviteľa bezodkladne po zistení vady v písomnej forme (aj v elektronickej podobe – email).
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním väd diela ihneď, najneskôr však do 7 dní od prijatia písomnej reklamácie a vady odstrániť v čo najkratšom čase, ktorého dĺžku dohodnú zmluvné strany písomne.
8. Pre prípad, ak zhotoviteľ nezačne v termíne dohodnutom v predchádzajúcej vete s odstraňovaním väd a/alebo ak zhotoviteľ neukončí odstraňovanie väd v čase dohodnutom zmluvnými stranami podľa predchádzajúcej vety, dohodli sa zmluvné strany na neuhradení 10% z ceny diela celkom (s DPH) podľa čl. IV ods. 1 tejto zmluvy.
9. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú jeho činnosťou. Doklad o poistení objednávateľovi na vyžiadanie predloží.
10. Porušenie čl. VI sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.

## **Čl. VII Zmluvné pokuty a náhrada škody**

1. V prípade, že zhotoviteľ nedodá predmet zmluvy v termíne podľa čl. III ods. 1 písm. a), b) objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej ceny za dielo bez DPH denne do 14. dňa omeškania a vo výške 0,2% z celkovej ceny za dielo bez DPH denne počnúc

15. dňom omeškania. Počnúc 15. dňom omeškania vzniká súčasne objednávateľovi právo odstúpiť od zmluvy.
2. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry má zhotoviteľ právo na úrok z omeškania vo výške 0,02% z dlžnej sumy za každý začatý deň omeškania, ktorá sa od 15. dňa omeškania vrátane zvyšuje na 0,1% z dlžnej sumy za každý začatý deň omeškania.
  3. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením väd diela podľa čl.VI ods. 7 zmluvy, je objednávateľ oprávnený uplatniť voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej ceny za dielo bez DPH za každý deň omeškania.
  4. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvné sankcie dohodnuté v zmysle jednotlivých bodov tohto článku zmluvy budú uplatnené vystavením samostatných faktúr stranou oprávnenou so splatnosťou 14 dní od ich vystavenia.

### **Čl. VIII Odborný autorský dohľad**

1. Výkon odborného autorského dohľadu podľa tejto zmluvy je počas realizácie stavebného diela podľa vypracovaného predmetu zmluvy do nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia stavebného diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať OAD na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo, podľa pokynov objednávateľa, STN EN, všeobecných záväzných predpisov a v termíne realizácie stavebného diela alebo jeho časti.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že výkon OAD bude minimálne v rozsahu:
  - účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby,
  - dohľad nad dodržaním projektu s prihliadnutím na podmienky určené stavebným povolením s poskytovaním vysvetlení potrebných pre plynulosť stavebného diela,
  - sledovanie postupu výstavby z technického hľadiska a z hľadiska časového plánu výstavby,
  - posudzovanie návrhov zhotoviteľa stavebného diela na zmeny a odchýlky oproti projektovej dokumentácii z pohľadu dodržania technicko-ekonomických parametrov stavby, dodržania lehôt výstavby, prípadne ďalších ukazovateľov,
  - vyjadrenia k požiadavkám o väčšie množstvo výrobkov a výkonov oproti prerokovanej dokumentácii,
  - účasť na každom kontrolnom dni počas realizácie stavebného diela, prípadne aj mimoriadne podľa výzvy objednávateľa a zhotoviteľa stavebného diela,
  - účasť na odovzdaní a prevzatí stavebného diela alebo jej časti,
  - účasť na kolaudačnom konaní.
3. Súčasťou OAD je tiež povinnosť zhotoviteľa spolupracovať pri vypracovaní kontrolného a skúšobného plánu s budúcim dodávateľom stavebného diela v zmysle § 12 ods. 1 písm. a) bod 3 zákona č. 254/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
4. V rámci OAD musí byť investor – objednávateľ informovaný o zisteniach o nedodržaní projektovej dokumentácie, právnych predpisov a technických noriem.
5. Predmet plnenia OAD sa považuje za splnený potvrdením technického dozora investora (objedávateľa) alebo iného povereného pracovníka objednávateľa o výkone odborného autorského dohľadu nad realizáciou stavby.
6. Po nedodržaní rozsahu predmetu OAD v zmysle tejto zmluvy zhotoviteľom, si objednávateľ vyhradzuje právo cenu za OAD nevyplatiť, prípadne znížiť cenu za OAD podľa skutočnej spolupráce so zástupcami objednávateľa.
7. Objedávateľ upozorňuje, že prípadné vady a chyby v projektovej dokumentácii je zhotoviteľ povinný odstrániť bezodplatne v rámci činnosti OAD. Cena OAD sa po realizácii diela vzájomnou dohodou objednávateľa a zhotoviteľa pomerne zníži, v závislosti od množstva a závažnosti väd projektovej dokumentácie.

## **Čl. IX Spolupôsobenie zmluvných strán**

1. Východiskové podklady objednávateľa pre zhotoviteľa projektu:
  - súťažné podklady zo dňa 17.5.2021 a jej prílohy,
2. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi aj zameranie predmetného územia vo forme výrezu z technickej mapy mesta v digitálnej forme elektronickou formou. Zhotoviteľ je povinný použiť podklady poskytnuté objednávateľom za účelom spracovania predmetu zmluvy, t.j. nie je možné tieto použiť na iné účely. V opačnom prípade si objednávateľ vyhradzuje právo uplatniť nárok na náhradu škody spôsobenej zhotoviteľom. Vstupné údaje poskytnuté objednávateľom je zhotoviteľ povinný na vlastné náklady a zodpovednosť verifikovať.
3. V prípade, že sa v priebehu zhotovenia diela vyskytne potreba ďalších podkladov alebo spolupráce, objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne zhotoviteľovi primerané spolupôsobenie na základe písomnej výzvy zhotoviteľa tak, aby mohol zhotoviteľ dodržať termín plnenia podľa čl. III ods. 1 písm. a) tejto zmluvy.
4. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovanosti diela na pravidelných kontrolných poradách počas realizácie diela najmenej raz za 14 dní. Záznamy z porád bude spracovávať zhotoviteľ, pričom ich musí zástupca objednávateľa odsúhlasiť, prípadne doplniť najneskôr do 3 pracovných dní. Kontrolnú poradu organizuje objednávateľ.

## **Čl. X Odstúpenie od zmluvy**

1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť zmluvy v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy zo strany zhotoviteľa. Zmluvné strany považujú za podstatné porušenie tejto zmluvy, ak zhotoviteľ:
  - a) bude v omeškaní meškať s termínom plnenia dohodnutým v čl. 3 ods. 1 písm. a), b) zmluvy o viac ako 15 dní,
  - b) bude preukázateľne vykonávať dielo vadne, t. z. v rozpore s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve. Ide o také vady diela, na ktoré bol zhotoviteľ objednávateľom v priebehu realizácie diela písomne upozornený a ktoré napriek upozorneniu neodstránil v primeranej lehote na to určenej,
  - c) v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy prestal vykonávať dielo alebo inak prejavuje svoj úmysel nepokračovať v plnení predmetu zmluvy,
  - d) bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa prevedie práva a záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy na tretie osoby.
2. Zhotoviteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade, že objednávateľ preukázateľne odmietne poskytnúť potrebné spolupôsobenie a plnenie podmienok dohodnutých v tejto zmluve, ktoré podstatným spôsobom znemožňujú zhotoviteľovi plniť podmienky tejto zmluvy. Tieto okolnosti je zhotoviteľ podrobne dokladovať a špecifikovať.
3. Odstúpením od zmluvy nezaniká nárok na náhradu škody.

## **Čl. XI Ostatné ustanovenia**

1. Zmluvné strany sa dohodli, že zmeny tejto zmluvy vo forme písomného dodatku k zmluve budú realizované v súlade s §18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to najmä v prípade ak:
  - a) ak nastanú prekážky v plnení predmetu zmluvy na základe podnetu tretích osôb (napr. orgány štátnej správy, správcovia sietí, petície, atď.),
  - b) udalosti nezávislé od vôle zmluvných strán znemožňujúce riadne plnenie predmetu zmluvy – vis mayor (štrajk, mobilizácia, živelné pohromy, pandémie, atď’),
  - c) po uzavretí zmluvy sa preukázateľne zásadne zmenia východiskové podklady, rozhodujúce pre uzavretie tejto zmluvy,

d) vzniknú nové požiadavky objednávateľa.

## **Čl. XII Autorské práva k predmetu zmluvy**

1. Vypracovanie projektovej dokumentácie (v každom stupni) predstavuje autorské dielo podľa § 3 zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov.
2. Zhotoviteľ výlučne zodpovedá za nároky tretích osôb, ktoré vyplývajú alebo v budúcnosti môžu vyplývať, existujú alebo v budúcnosti môžu vzniknúť v súvislosti s vytvorením architektonického diela, napr. nároky spoluautorov v zmysle zák. č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov a je povinný tieto práva vysporiadať na vlastný účet a vlastnú zodpovednosť. Vyplatenie odmeny tretím osobám (spoluautorom) za vytvorenie diela znáša v celom rozsahu zhotoviteľ
3. Zhotoviteľ súhlasí s tým, aby objednávateľ použil dielo pre všetky činnosti spojené s realizáciou stavby, ku ktorej sa projektová dokumentácia, najmä na prezentáciu tohto investičného zámeru, ako podklad pre prípravu výrobnú, technickú, dielenskú dokumentáciu, podklad pre výber zhotoviteľa stavby. Za tým účelom je objednávateľ oprávnený dodať projektovú dokumentáciu alebo jej časti rozmnožovať, verejne vystavovať a prezentovať ako aj zaradiť do databázy. Objednávateľ je oprávnený poskytnúť originál projektovej dokumentácie alebo jej rozmnoženinu tretím osobám, ale len za účelom, pre ktorý je dokumentácia určená, najmä pre potreby vykonania ďalších postupov vedúcich k realizačnej fáze stavebného diela. Licenciu na použitie diela v rozsahu a spôsobom uvedeným v tomto odseku zmluvy udeľuje zhotoviteľ objednávateľovi na časovo neobmedzené obdobie.
4. Zhotoviteľ vypracoval dielo výhradne pre objednávateľa a jeho potreby a z tohto dôvodu sa zaväzuje dielo neposkytnúť tretím osobám ani tretím osobám neudelíť súhlas na jeho použitie akýmkoľvek spôsobom. Autor sám je však oprávnený dielo použiť, avšak výhradne len na prezentačné účely svojej tvorivej činnosti v oblasti architektúry.
5. Odmena zhotoviteľa za udelenie licencie na použitie diela v rozsahu uvedenom v ods. 3 tohto článku je zahrnutá v cene za dielo uvedenej v Čl. IV ods. 1 tejto zmluvy.
6. K vzniku oprávnenia objednávateľa na použitie diela dochádza v okamihu jeho protokolárneho odovzdania zhotoviteľom objednávateľovi.

## **Čl. XIII Záverečné ustanovenia**

1. Túto zmluvu je možné meniť iba písomnými dodatkami podpísanými štatutárnymi zástupcami zmluvných strán.
2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami.
3. Túto zmluvu v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení
  - a) Mesto Nitra zverejní na webovom sídle mesta, alebo
  - b) ak zmluva nie je zverejnená podľa písm. a) tohto ods. do 7 dní odo dňa jej uzatvorenia, môže účastník zmluvy podať návrh na zverejnenie zmluvy v Obchodnom vestníku.
4. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia (s odkazom na § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka).
5. O nadobudnutí účinnosti zmluvy svedčí písomné potvrdenie o zverejnení zmluvy. Mesto Nitra vydá účastníkovi zmluvy na požiadanie potvrdenie o zverejnení zmluvy.
6. Súčasťou zmluvy sú:
  - Príloha č. 1 - Zadanie pre projektanta projektu Reorganizácia ulice Hollého
  - Príloha č. 2 – Cenová ponuka zhotoviteľa zo dňa .....
  - Príloha č. 3 – Súťažné podklady s prílohami v členení:
    - 3.1 Grafické prílohy



- 3.1.1 Ulica Hollého – geodetické zameranie (pdf formát )
  - 3.1.2 Ulica Hollého – vlastnícke vzťahy (pdf formát )
  - 3.1.3 Ulica Hollého – zadanie pre projektanta (pdf formát )
  - 3.1.4 Reorganizácia ulice Hollého (dwg formát )
  - 3.2 Technické listy mesta Nitra (pracovná verzia)
  - 3.3 Pasportizácia MK k ul. projektu Reorganizácia ulice Hollého
    - 3.3.1 MK Hollého
    - 3.3.2 MK Kollárova
    - 3.3.3 MK Mudroňova
    - 3.3.4 MK Pri Červenom kríži
    - 3.3.5 MK Štrková
    - 3.3.6 MK Svetlá
    - 3.3.7 MK Vajanského
  - 3.4 Intenzita MHD Hollého ul.
  - 3.5 Plán udržiateľnej mobility
7. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých 3 sú určené pre objednávateľa a 1 pre zhotoviteľa.
8. Zmluvné strany podpisom tejto zmluvy vyjadrujú súhlas s jej obsahom a vyhlasujú, že ju uzatvárajú slobodne a vážne, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok.

Objednávateľ:

Zhotoviteľ

V Nitre, dňa .....

V Trenčíne, dňa 31.5.2021  
 **ARGUS-DS** s.r.o.  
projektovanie dopravných stavieb  
adresa: Puškinova 2646/23, 911 01 Trenčín  
tel.: 032 658 36 31, mobil: 0905 322 789  
e-mail: argus@argus-ds.sk, www.argus-ds.sk

.....  
Marek Hattas  
primátor mesta Nitra

.....  
Ing. Igor Ševčík  
konateľ Argus-DS, s.r.o.