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 Zmluva o dielo 

 

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 

a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) 

(ďalej len „zmluva“) 

Článok I. 

Zmluvné strany 

 

Objednávateľ:  Univerzita Komenského v Bratislave 

Sídlo:  Šafárikovo nám. 6, 814 99 Bratislava 

Štatutárny orgán:  prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor   

IČO:  00 397 865  

DIČ:  2020845332 

IČ DPH: SK 202 084 5332 

 

Súčasť UK: Vysokoškolský internát Družba UK 

Sídlo: Botanická 25, 842 14 Bratislava 

Zastúpený: Mgr. Ivan Daňo, riaditeľ 

Osoby oprávnené konať 

vo veciach realizácie zmluvy: Mgr. Ivan Daňo, riaditeľ 

Kontakt:   

o tel.: +421 2 654 20 005 

o e-mail:  kancelaria.riaditela@druzba.uniba.sk  

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

Číslo účtu / IBAN:: SK72 8180 0000 0070 0017 7318 

Technický dozor Ing. Fabián Pavol 

o tel.:  0903 462 882   

o e-mail:  Pavol.Fabian@portik.sk 

 

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

a 

 

Zhotoviteľ:   

Sídlo:  

Štatutárny zástupca:   

IČO:   

DIČ:  

IČ DPH:   

Bankové spojenie/IBAN:  

Osoby oprávnené konať 

vo veciach realizácie zmluvy:  

o tel.:   

o e-mail:   

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri:   

Kontakt:  

 

(ďalej len „zhotoviteľ“) 

(ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“ a jednotlivo ako „zmluvná strana“) 

mailto:kancelaria.riaditela@druzba.uniba.sk
mailto:Pavol.Fabian@portik.sk
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Preambula 

 

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu, ktorá je výsledkom procesu verejného obstarávania podlimitnej zákazky 

v súlade so ZVO na uskutočnenie stavebných prác s názvom: „Komplexná rekonštrukcia kotolne“, zverejnenej 

vo Vestníku verejného obstarávania č. 153 zo dňa 02. 07. 2021 pod značkou 30901-WYP za nižšie uvedených 

podmienok:. 

Článok II. 

Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo – „Komplexná rekonštrukcia kotolne“ podľa 

tejto zmluvy.  

2. Ide o rekonštrukciu plynovej kotolne v bloku D1 VI Družba UK na 12. nadzemnom podlaží pozostávajúcu z: 

- Výmeny plynových kotlov 

- Výmeny strojnej časti kotolne 

- Výmeny regulácie kotolne 

- výmeny skleneného opláštenia kotolne 

3. Predmet zmluvy je definovaný najmä nasledovnými dokumentmi: 

- Projektovou dokumentáciou, 

- Výkazom výmer, 

- Prehľadom ekvivalentných materiálov a výrobkov (ak  zhotoviteľ použije ekvivalentné materiály 

a výrobky), 

- Časovým harmonogramom rekonštrukčných a stavebných prác. 

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať a zrealizovať pre objednávateľa dielo podľa podmienok dohodnutých v zmluve 

riadne, včas a bez vád a nedorobkov a zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi protokolom o odovzdaní 

a prevzatí diela v zodpovedajúcej kvalite. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť dohodnutú cenu za riadne a včas 

vykonané dielo v súlade s čl. IV, čl. V a všetkými prílohami, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.  

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť pri dodržaní všetkých 

kvalitatívnych, kvantitatívnych a technických podmienok. Predmet zmluvy musí byť vykonaný v súlade 

so STN, STN EN a súvisiacimi technickými a právnymi predpismi, vrátane príslušných všeobecne záväzných 

nariadení samosprávy, ako aj pokynmi a internými predpismi objednávateľa, s ktorými bol zhotoviteľ 

oboznámený. 

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet plnenia minimálne v kvalite podľa špecifikácií uvedených v projektovej 

dokumentácii a vo výkaze výmer alebo v ekvivalentnej kvalite. Ako ekvivalentný môže objednávateľ 

akceptovať výlučne predmet plnenia s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami v porovnaní 

s uvedeným v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer. Dodanie ekvivalentného predmetu plnenia je 

podmienené súhlasom objednávateľa a jeho prípadná akceptácia je výlučne na posúdení objednávateľa. 

Článok III. 

Termíny plnenia a zhotovenia diela 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo nasledovne: 

Začiatok prác: do 5 dní odo dňa odovzdania staveniska podľa čl. VI (na základe elektronickej výzvy 

objednávateľa na začatie prác). 

Ukončenie celého diela: do 4 mesiacov odo dňa odovzdania staveniska, pričom prvý deň tejto lehoty sa začína 

počítať dňom odovzdania staveniska objednávateľom.   

2. Práce možno realizovať počas pracovných dní od 8:00 hod. do 18:00 hod. a soboty od 8:00 hod. do 16:00 hod. 

(v dňoch pracovného pokoja nie je možné realizovať stavebnú činnosť).  

3. V prípade, že sa počas realizácie diela ukáže potreba zmeny objemového alebo konštrukčného charakteru, 

alebo naviac prác oproti pôvodne dohodnutému rozsahu prác, musia byť zaznamenané v stavebnom denníku a 

budú riešené v dodatku k tejto zmluve v súlade so ZVO. 

Tieto práce budú ocenené nasledovne:  
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a) pre úhradu takých druhov naviac prác, ktorých ocenenie je vo výkaze výmer, ktorý je prílohou tejto zmluvy, 

budú objednávateľom akceptované cenové podmienky dohodnuté v zmluve pre obstarávaný predmet.  

b) pre taký druh naviac prác, ktorý nie je ocenený v priloženom výkaze výmer, musí zhotoviteľ výšku ceny 

samostatne dohodnúť s objednávateľom nasledovným spôsobom: 

i. ak nie je možné stanoviť cenu položky podľa písm. a) bodu 3 tohto článku, použije sa pre stanovenie 

ceny položky cenník CENEKON pre stavebné práce s použitím zľavy 10%, alebo 

ii.  ak nie je možné stanoviť cenu položky podľa predchádzajúceho písmena i., zhotoviteľ je povinný do 5 

dní od výzvy objednávateľa vykonanej zápisom do stavebného denníka, predložiť objednávateľovi na 

odsúhlasenie tri cenové ponuky tretích osôb so špecifikáciou jednotkových cien/hodinových 

zúčtovacích sadzieb, z ktorých je objednávateľ oprávnený akceptovať cenovú ponuku s najnižšou cenou 

a zhotoviteľ je akceptáciou tejto cenovej ponuky objednávateľom viazaný. V prípade, ak objednávateľ 

nebude akceptovať žiadnu z predložených cenových ponúk zhotoviteľom, je tento oprávnený sám 

predložiť cenové ponuky tretích osôb so špecifikáciou jednotkových cien/hodinových zúčtovacích 

sadzieb, z ktorých je zhotoviteľ povinný akceptovať cenovú ponuku s najnižšou cenou a zhotoviteľ je 

touto cenovou ponukou viazaný. 

4. V prípade naviac prác podľa bodu 3 tohto článku: 

a) stavbyvedúci bezodkladne vykoná zápis do stavebného denníka a bezodkladne o nich informuje technický 

dozor stavby, 

b) ihneď ako je to možné, najneskôr do piateho pracovného dňa sa k týmto naviac prácam písomne vyjadria 

oprávnení zástupcovia zmluvných strán, uvedení v čl. I ako osoby oprávnené konať vo veciach realizácie 

zmluvy (za objednávateľa technický dozor), cestou stavebného denníka alebo iným písomným záznamom 

(napr. zápisom z kontrolného dňa stavby), tieto naviac práce musia byť písomne odsúhlasené technickým 

dozorom,  

c) všetky naviac práce musia byť riadne písomne zdôvodnené a potvrdené oprávnenými zástupcami 

zmluvných strán, pričom úhrada môže byť vykonaná až po podpísaní dodatku k zmluve v súlade so ZVO 

a nadobudnutí jeho účinnosti. 

5. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez písomného príkazu objednávateľa alebo odchylne od projektovej 

dokumentácie a dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí. Ak zhotoviteľ vykoná práce bez 

písomného príkazu objednávateľa alebo odchylne od projektovej dokumentácie a dojednaných zmluvných 

podmienok, na výzvu objednávateľa ich zhotoviteľ na vlastné náklady odstráni. V prípade, že ich na výzvu 

objednávateľa neodstráni, urobí tak objednávateľ na náklady zhotoviteľa. 

6. V prípade, že objednávateľ a zhotoviteľ dosiahnu dohodu o nákladoch a ostatných bodoch navrhovaných zmien 

či naviac prác, zmluvné strany podpíšu dodatok k tejto zmluve v súlade so ZVO. 

7. Ak nebude v dodatku výslovne uvedená zmena termínov, neoprávňuje to zhotoviteľa k ich predĺženiu. 

8. V prípade nepriaznivého počasia s negatívnym vplyvom na technologický postup a kvalitu diela, pre ktoré 

nemožno dielo vykonať v súlade s požiadavkami technických noriem a technologických predpisov a postupov 

upravujúcich postup pri týchto prácach a dodávkach, zmluvné strany túto skutočnosť objektívne posúdia, 

dohodnú sa na primeranom predĺžení termínu ukončenia diela a písomným dodatkom k zmluve dohodnú nový 

termín ukončenia diela. Tieto skutočnosti musia byť zaznamenané v stavebnom denníku. Akékoľvek náklady, 

ktoré vzniknú zhotoviteľovi predĺžením termínov uvedených v tejto zmluve (napr. nadčasy, práca na zmeny, 

zvýšené nasadenie strojov, neracionálny prísun materiálov, zvýšené pracovné nasadenie a pod.) nemožno 

vyúčtovať objednávateľovi a sú obsiahnuté v celkovej cene diela. 

9. Dodržanie jednotlivých termínov plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného 

spolupôsobenia objednávateľa. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia, nie je 

zhotoviteľ v omeškaní so splnením termínu realizácie diela. Zhotoviteľ je však povinný upozorniť 

objednávateľa na potrebu poskytnutia spolupôsobenia dostatočne vopred elektronicky na emailovú adresu 

uvedenú v čl. I tejto zmluvy, inak objednávateľ nie je v omeškaní s poskytnutím spolupôsobenia zhotoviteľovi.  

10. Súčasťou tejto zmluvy o dielo je aj časový harmonogram rekonštrukčných a stavebných prác, ktorý tvorí 

prílohu č. 3 tejto zmluvy. Termíny uvedené v harmonograme sú pre zhotoviteľa záväzné.  

11. V prípade omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia, sa termín realizácie diela primerane upraví 

o dobu, po ktorú bol objednávateľ v omeškaní, čo zmluvné strany potvrdia písomným dodatkom k tejto zmluve. 
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Článok IV. 

Cena diela 

1. Cena za dielo je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky 

MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.  

2. Zmluvná cena pokrýva všetky ekonomicky oprávnené náklady zhotoviteľa vynaložené v súvislosti 

s uskutočnením diela, napr. aj náklady na obstaranie výrobkov a materiálu, dopravu na miesto dodania, iné 

súvisiace platby a primeraný zisk. V cene sú zahrnuté aj náklady spojené s výmenou reklamovaných výrobkov 

a materiálov počas záručnej doby.   

3. Celková cena za dielo je: 

Cena bez DPH:   

DPH 20%:   

Cena s DPH:   

 Slovom:  

4. Zmluvná cena za dielo je cenou konečnou v súlade s citovaným zákonom o cenách, t. j. nebude sa navyšovať 

o ďalšie náklady. 

5. Objednávateľ zadrží zhotoviteľovi 7 % z celkovej ceny diela s DPH od prevzatia stavby po skončenie 

kolaudačného konania. Zádržné zabezpečuje odstránenie vád zistených do skončenia kolaudačného konania. 

6. Objednávateľ zadrží zhotoviteľovi 3 % z celkovej ceny diela s DPH od kolaudácie po dobu päť rokov záručnej 

doby. Zádržné zabezpečuje odstránenie vád počas päťročnej záručnej doby. 

7. Objednávateľ sa zaväzuje vrátiť zádržné na účet zhotoviteľa vždy na základe písomnej žiadosti zhotoviteľa 

nasledovne: 

a) V prípade, ak zhotoviteľ odstráni všetky vady zistené po kolaudáciu, bude mu zádržné vo výške 7 % 

z celkovej ceny za dielo uvoľnené do 15 dní odo dňa doručenia jeho písomnej žiadosti. V prípade, že sa 

vyskytnú do kolaudácie vady diela a zhotoviteľ ich riadne a včas neodstráni, môže objednávateľ zabezpečiť 

ich odstránenie na náklady zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávku, ktorá tým 

objednávateľovi vznikne, môže objednávateľ jednostranne započítať so zádržným. V prípade započítania 

bude zhotoviteľovi vrátené zádržné predstavujúce sumu vo výške 7 % z ceny za dielo znížené o započítané 

pohľadávky. O uvoľnenie zádržného môže zhotoviteľ písomne požiadať najskôr po odstránení všetkých 

reklamovaných vád a  skolaudovaní stavby.  

b) V prípade, ak zhotoviteľ odstráni všetky vady počas piatich rokoch záručnej doby, bude mu zádržné 

vo výške 3 % z celkovej ceny za dielo uvoľnené do 15 dní odo dňa doručenia jeho písomnej žiadosti. 

V prípade, že sa vyskytnú počas záručnej doby vady diela a zhotoviteľ ich riadne a včas neodstráni, môže 

objednávateľ zabezpečiť ich odstránenie na náklady zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že 

pohľadávku, ktorá tým objednávateľovi vznikne, môže objednávateľ jednostranne započítať so zádržným. 

V prípade započítania bude zhotoviteľovi vrátené zádržné predstavujúce sumu vo výške 3 % z ceny za dielo 

znížené o započítané pohľadávky. O uvoľnenie zádržného môže zhotoviteľ písomne požiadať najskôr po 

uplynutí piatich rokov záručnej doby a odstránení všetkých reklamovaných vád.  

8. Inštitút zádržného umožňuje objednávateľ nahradiť predložením bankovej záruky poskytnutej bankou 

so sídlom v Slovenskej republike, pobočkou zahraničnej banky v Slovenskej republike alebo zahraničnou 

bankou (ďalej len „banka“). V záručnej listine musí banka písomne vyhlásiť, že neodvolateľne, 

bez akýchkoľvek námietok uspokojí nároky objednávateľa vzniknuté v súvislosti s potrebou odstránenia vád 

vzniknutých: 

a)  po skončení kolaudačného konania do výšky 7 % z celkovej ceny realizovaného diela,  

b) počas päťročnej záručnej doby do výšky 3 % z celkovej ceny realizovaného diela. 

9. Doba platnosti a účinnosti bankovej záruky vo výške 3% z celkovej ceny realizovaného diela musí byť počas 

celého obdobia päťročnej záručnej doby.  

10. Objednávateľ je oprávnený uspokojiť zo zádržného svoje nároky z vád diela, nároky na zaplatenie zmluvnej 

pokuty, náhradu škody a iné nároky, ktoré nebudú zhotoviteľom riadne a včas uspokojené.  
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Článok V. 

Platobné podmienky 

1. Práce a dodávky budú v zmysle dohody zmluvných strán uhradené jednou faktúrou na základe vopred 

odsúhlaseného súpisu skutočne vykonaných prác a dodávok zmluvnými stranami (rozpísané položky 

jednotlivo s jednotkovými cenami).   

Zhotoviteľ predloží súpis skutočne vykonaných prác a dodávok v papierovej podobe a zároveň aj elektronicky 

vo formáte excel a objednávateľ tento odsúhlasí alebo k nemu uvedie svoje výhrady najneskôr do 5 pracovných 

dní od predloženia tohto súpisu. V prípade, ak objednávateľ k súpisu skutočne vykonaných prác a dodávok 

predloženému zhotoviteľom uvedie v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete svoje výhrady a zhotoviteľ 

bezodkladne vykoná opravy a predloží objednávateľovi opravený súpis skutočne vykonaných prác a dodávok, 

objednávateľ tento opravený súpis skutočne vykonaných prác a dodávok odsúhlasí alebo k nemu uvedie svoje 

výhrady najneskôr do 2 pracovných dní od predloženia tohto opraveného súpisu. Súpis skutočne vykonaných 

prác a dodávok podpisuje za objednávateľa technický dozor. Faktúra bude vystavená až po schválení súpisu 

vykonaných prác a dodávok objednávateľom. Objednávateľ neposkytuje zálohy ani preddavky. 

2. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia na adresu objednávateľa. 

3. Faktúra bude obsahovať náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení 

neskorších predpisov.  

4. Ak faktúra nebude v súlade s platnými právnymi predpismi, budú v nej uvedené nesprávne údaje alebo nebude 

obsahovať všetky požadované náležitosti uvedené v ods. 1 tohto článku, je to dôvod na odmietnutie faktúry 

a jej vrátenie zhotoviteľovi. Lehota splatnosti faktúry sa preruší a nová lehota splatnosti začne plynúť až po 

preukázateľnom doručení opravenej faktúry bez  nedostatkov objednávateľovi.  

Článok VI. 

Podmienky vykonania diela 

1. Zhotoviteľ bude pri plnení tejto zmluvy postupovať s príslušnou odbornou starostlivosťou v súlade 

s ustanoveniami tejto zmluvy, zaväzuje sa dodržiavať všeobecne platné predpisy a technické normy Európskej 

únie a Slovenskej republiky, platné všeobecne záväzné právne predpisy SR týkajúce sa ochrany životného 

prostredia.  

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať všetky práce na stavenisku prostredníctvom osôb s potrebnou kvalifikáciou 

a náležite poučených a používať na stavenisku výlučne technické zariadenia, ktoré zodpovedajú požiadavkám 

na technickú spôsobilosť používania vrátane vykonania potrebných odborných skúšok, ktoré sa pre prevádzku 

daného zariadenia vyžadujú. Stroje a zariadenia, ktoré sú v nevyhovujúcom technickom stave (napr. budú 

znečistené alebo k ním chýbajú platné doklady o ich technickom stave, vykonaných odborných prehliadkach a 

odborných skúškach podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem), nesmie 

zhotoviteľ používať pri prácach podľa tejto zmluvy ani ich vnášať do priestoru staveniska a je povinný ich na 

základe pokynu objednávateľa bezodkladne odstrániť zo staveniska.   

3. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko najneskôr do 2 pracovných dní po nadobudnutí účinnosti 

zmluvy na základe písomného protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska  podpísaného obomi zmluvnými 

stranami a zápisom do stavebného denníka.  

4. Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní diela používať výlučne nový, nepoužitý a bezchybný materiál, 

zodpovedajúci slovenským právnym i technickým normám a ostatným predpisom platným v Slovenskej 

republike, prípadne stanovenými v dokumentácii. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nepoužije materiál, o ktorom je v 

čase jeho použitia známe, že je škodlivý. 

5. Zhotoviteľ je povinný pred vykonaním diela skontrolovať materiál a dodávky subdodávateľov a preskúšať jeho 

resp. ich úplnosť, vlastnosti a použiteľnosť. Za prípadné nedostatky týchto materiálov a dodávok v celom 

rozsahu zodpovedá zhotoviteľ. 

6. Zhotoviteľ je povinný náležitým spôsobom označiť vstup na stavenisko oznamom, ktorý zakazuje vstup 

na stavenisko a zároveň vhodným spôsobom zabezpečiť stavenisko pred neoprávneným vstupom. Ak je to 

potrebné, zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady oplotenie, a ak je to potrebné aj stráženie a osvetlenie 

staveniska. Za prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním povinností zhotoviteľa v tejto súvislosti, plne 

zodpovedá zhotoviteľ. 

7. Zhotoviteľ je povinný v mieste zhotovenia diela udržiavať primeranú čistotu a poriadok, a bez zbytočného 

odkladu odstraňovať na svoje náklady odpady a iné nečistoty vzniknuté z vlastnej činnosti. Zhotoviteľ 
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pri odovzdaní diela predloží objednávateľovi potvrdenie na realizované dielo o likvidácii odpadu, potvrdené 

príslušnou skládkou. Nakladanie s odpadmi je zhotoviteľ povinný realizovať v zmysle príslušných právnych 

predpisov upravujúcich nakladanie s odpadmi. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním povinností 

zhotoviteľa v tejto súvislosti, bude hradiť zhotoviteľ. Pokiaľ si zhotoviteľ nesplní tieto povinnosti ani 

v dodatočnej lehote určenej zástupcom objednávateľa, môže ich vykonať objednávateľ na náklady zhotoviteľa. 

Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováža a odváža materiál a výrobky, mechanizmy, 

suť a iný odpad. Prípadné škody z porušenia týchto povinností uhradí zhotoviteľ objednávateľovi a uspokojí 

aj nároky tretích osôb. 

8. Zhotoviteľ bude vzniknutý odpad likvidovať a je povinný viesť evidenciu o odpadoch a evidenciu o spôsobe 

ich zneškodňovania v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov a jeho 

vykonávacích vyhlášok - vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa stanovuje Katalóg odpadov a vyhlášky 

MŽP SR č.  371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú  niektoré ustanovenia zákona o odpadoch. Žiadny odpad 

nebude spaľovaný, zasypaný do výkopov, zabetónovaný alebo zamurovaný na stavbe alebo nebude 

vykonávané miešanie odpadov, ale bude likvidovaný v súlade s platnou legislatívou a podľa vydaných povolení 

a rozhodnutí orgánov štátnej správy alebo samosprávy. 

9. Zhotoviteľ je povinný stavebné odpady nevhodné na materiálové zhodnotenie zneškodniť ich uložením len na 

povolenú skládku odpadov príslušnej triedy. 

10. Zhotoviteľ sa zaväzuje likvidáciu odpadu vykonať odborne spôsobilou osobou. Doklady o riadnom naložení, 

zneškodnení alebo zhodnotení vzniknutých odpadov predloží zhotoviteľ objednávateľovi v zmysle príslušných 

právnych predpisov.  

11. Zhotoviteľ je povinný v zmysle § 46d zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) od prevzatia staveniska viesť 

stavebný denník. Do stavebného denníka s dvomi prepismi sa zapíšu všetky skutočnosti, vyplývajúce z tejto 

zmluvy. 

12. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť koordinátora dokumentácie a koordinátora bezpečnosti v súlade s § 3 ods. 1 

a § 6 nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách 

na stavenisko. 

13. Zhotoviteľ je oprávnený plniť predmet zmluvy prostredníctvom subdodávateľov za nasledovných podmienok: 

a) je povinný zabezpečiť a financovať všetky subdodávateľské práce a dodávky a nesie za ne záruku v plnom 

rozsahu. Zhotoviteľ zodpovedá za odbornú starostlivosť pri výbere subdodávateľa, ako aj za výsledok 

činnosti vykonanej na základe zmluvy o subdodávke. 

b) je povinný najneskôr v momente podpisu zmluvy predložiť objednávateľovi zoznam známych 

subdodávateľov ako prílohu č. 4 zmluvy s uvedením a/alebo preukázaním nasledovných údajov a/alebo 

dokladov: (i) identifikačné údaje subdodávateľov v rozsahu obchodné meno – sídlo – IČO – kontaktná 

osoba (meno, priezvisko, pozícia, tel. č., e-mail) – osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno, 

priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, tel. č., e-mail), (ii) identifikácia a % podiel plnenia, ktoré 

bude realizovať subdodávateľ,(iii) doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa 

osobného postavenia a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) 

a ods. 7 ZVO a oprávnenie uskutočňovať stavebné práce vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú 

má subdodávateľ plniť, (iv) záväzné vyhlásenie zhotoviteľa, že navrhnutý subdodávateľ je zapísaný 

v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného 

sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

c) v prípade zámeru realizovať nástup nového subdodávateľa a taktiež zámeru realizovať zmenu pôvodného 

subdodávateľa, prípadne pri zmene údajov pôvodného subdodávateľa je zhotoviteľ povinný písomne 

informovať objednávateľa do piatich pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy so subdodávateľom o 

jeho nástupe na realizáciu diela, resp. odo dňa, kedy došlo k zmene údajov. Subdodávateľ je oprávnený 

nastúpiť na realizáciu diela až po súhlasnom vyjadrení objednávateľa. Objednávateľ je povinný vyjadriť 

svoj súhlas alebo nesúhlas s navrhovaným subdodávateľom do 3 pracovných dní odo dňa doručenia 

písomného oznámenia zhotoviteľa. 

14. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že zoznam známych subdodávateľov je prílohou č. 4 tejto zmluvy a jeho 

doplnenie a zmena subdodávateľov podľa bodu 13. a 14. tohto článku nie je podstatná zmena zmluvných 

podmienok a nie je potrebné pre ňu uzatvárať samostatný dodatok k zmluve. Objednávateľ má právo odmietnuť 

podiel na realizácii plnenia predmetu zmluvy subdodávateľom, ak nie sú splnené podmienky uvedené vo 

všetkých bodoch tohto článku. 
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15. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas realizácie predmetu zmluvy na základe vyžiadania objednávateľa predložiť 

certifikáty potvrdzujúce zhodu navrhovaných materiálov s požadovanými materiálmi v projekte. Objednávateľ 

je oprávnený vyžiadať si certifikáty uvedené v prvej vete kedykoľvek počas realizácie predmetu zmluvy, 

najneskôr však do času odovzdania diela podľa čl. IX bod 10. tejto zmluvy. 

16. Zhotoviteľ sa zaväzuje mať počas celej doby realizácie diela k dispozícii 2 stavbyvedúcich: 

a) 1 stavbyvedúceho xxxxxxxxxxxxxxxxxxx (meno a priezvisko, tel., e-mail), ktorého odbornú spôsobilosť 

deklaroval v procese verejného obstarávania: stavbyvedúci s odborným zameraním: „Pozemné stavby“ 

s min. 5-ročnou odbornou praxou pri ukončených a odovzdaných prácach, 

b) 1 stavbyvedúceho xxxxxxxxxxxxxxxxxxx (meno a priezvisko, tel., e-mail), ktorého odbornú spôsobilosť 

deklaroval v procese verejného obstarávania: stavbyvedúci s odborným zameraním: „Technické, 

technologické a energetické vybavenie stavieb“ s min. 5-ročnou odbornou praxou pri ukončených a 

odovzdaných prácach.  

17. Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi predložiť písomné oznámenie v prípade nevyhnutnej zmeny 

stavbyvedúceho, ktoré bude obsahovať minimálne: meno a priezvisko, kontakt, dôvod zmeny stavbyvedúceho 

a doklad preukazujúci odbornú spôsobilosť podľa bodu 16 (podpísaný profesijný životopis a doklad o odbornej 

spôsobilosti, t. j osvedčenie SKSI o vykonaní odbornej skúšky podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných 

architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov so zameraním na 

„pozemné stavby / „technické, technologické a energetické vybavenie stavieb“, resp. iný ekvivalentný doklad 

vydaný podľa platných právnych predpisov členských štátov EÚ). Zmenu stavbyvedúceho oznámi zhotoviteľ 

objednávateľovi najneskôr do 5 pracovných dní pred jej uskutočnením. Zmenou stavbyvedúceho nie je 

dotknutá zodpovednosť zhotoviteľa za plnenie zmluvy. 

18. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť zmenu stavbyvedúceho v prípade, že navrhovaný stavbyvedúci  nespĺňa 

požadovanú odbornú a technickú spôsobilosť. Zhotoviteľ je v takomto prípade povinný do 5 pracovných dní 

predložiť objednávateľovi inú, vyhovujúcu odborne spôsobilú osobu. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že 

zmena stavbyvedúceho nie je podstatná zmena zmluvných podmienok a nie je potrebné pre ňu uzatvárať 

samostatný dodatok k zmluve. 

19. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas celej realizácie diela bude zachovaná dodávka teplej úžitkovej vody. 

Článok VII. 

Kontrola vykonania diela 

1. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať spôsob a kvalitu prevedenia diela zhotoviteľom prostredníctvom 

stavebného dozoru objednávateľa a osôb poverených objednávateľom. 

2. K vykonávaniu takejto kontroly má zástupca objednávateľa kedykoľvek prístup na stavenisko v dohodnutej 

dobe. Zástupcovia objednávateľa majú okrem iného aj právo vyhotovovať vlastnú foto/videodokumetáciu 

a v opodstatnených prípadoch majú aj právo na zastavenie prác. 

3. Poverené osoby objednávateľa sú oprávnené pri zistení vád v priebehu výkonu prác požadovať, aby zhotoviteľ 

takéto vady odstránil a dielo vykonával riadnym spôsobom. Odstránenie vád je zhotoviteľ povinný realizovať 

na svoje náklady a v určenej lehote. 

4. Zhotoviteľ je povinný písomne vyzvať objednávateľa k obhliadke a prevereniu konštrukcií, ktoré majú byť 

ďalším postupom zakryté, alebo sa stanú neprístupnými, najneskôr 3 pracovné dni vopred. Pokiaľ sa zástupca 

objednávateľa nedostaví ku kontrole v takto určenej dobe, je zhotoviteľ oprávnený tieto konštrukcie zakryť. 

Pred ich zakrytím musí urobiť všetky opatrenia vyžadované technickými normami a zabezpečiť dokumentáciu 

takto zakrývaných konštrukcií, a to preukaznou formou. Takýto postup nezbavuje zhotoviteľa zodpovednosti 

za vady takýchto zakrytých konštrukcií. Zhotoviteľ je povinný o preverení konštrukcií, ktoré boli v priebehu 

prác zakryté alebo sa stali neprístupnými, vyhotoviť zápisnicu potvrdenú zástupcami objednávateľa, ktorí 

musia byť prítomní pri vykonaní týchto prác. 

5. V dohodnutej lehote sa zástupca objednávateľa zúčastní prehliadky dokončovaného diela, pri nej bude 

posúdená jeho kvalita a úplnosť vykonaných prác a vytipované prípadné vady a nedorobky, ktoré je nutné 

odstrániť do doby odovzdania diela protokolárnou formou. K takejto prehliadke vyzve zhotoviteľ 

objednávateľa aspoň päť pracovných dní vopred pred termínom konania prehliadky. 
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Článok VIII.  

Stavebný denník 

1. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o priebehu zhotovovania diela stavebný denník (ďalej 

len „stavebný denník“), ktorý musí byť počas pracovnej doby uložený na mieste realizácie u zodpovedného 

pracovníka zhotoviteľa (stavbyvedúci), pričom v čase jeho neprítomnosti zmluvné strany dohodnú iný vhodný 

spôsob uloženia stavebného denníka. 

2. Zmluvné strany považujú stavebný denník za základný dokument o priebehu zhotovenia diela, na ktorý je 

možné sa odvolať v ďalšom konaní (napr. zmena projektového riešenia, zmena materiálu a pod.). 

3. Stavebný denník musí byť vedený v súlade so stavebným zákonom, s platnými všeobecne záväznými 

predpismi a ustanoveniami tejto zmluvy a musí byť na stavenisku/pracovisku prístupný v pracovnej dobe, 

pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú na inom časovom rozpätí. 

4. Zhotoviteľ je povinný do stavebného denníka zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovovanie diela 

- najmä údaje o časovom postupe prác, druhu a množstve použitého materiálu, odchýlky od projektu a ich 

odôvodnenie a v prípade, ak sa práce účtujú hodinovou zúčtovacou sadzbou taktiež údaje o počte 

odpracovaných hodín a druhu práce, údaje o počasí. 

5. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby sa kópie príslušných oprávnení na výkon prác na diele nachádzali 

na stavenisku nepretržite počas výstavby diela. Uvedené sa vzťahuje aj na oprávnenia prípadných 

subdodávateľov zhotoviteľa. 

6. Stavebný denník sa vedie do doby odstránenia poslednej z vád a nedorobkov uvedených v odovzdávacom a 

preberacom protokole a uchováva sa minimálne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie práv zo zodpovednosti 

za vady, resp. zo záruky. V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný. 

Objednávateľ a zástupcovia ďalších oprávnených orgánov sú oprávnení kedykoľvek do neho nazerať a žiadať 

z neho výpisy. Pripomienky objednávateľa k spôsobu vedenia stavebného denníka sú pre zhotoviteľa záväzné. 

7. Zmluvné strany sa dohodli, že súčasťou stavebného denníka budú okrem iného aj tieto prílohy: 

a) Zoznam subdodávateľov, 

b) Časový harmonogram rekonštrukčných a stavebných prác, 

c) Zmenové listy (očíslované a schválené obidvomi zmluvnými stranami, ak budú potrebné). 

8. Zodpovedný zástupca zhotoviteľa je povinný predložiť zástupcovi objednávateľa denný záznam najneskôr 

nasledujúci deň po zápise. Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom 

zhotoviteľa pripájať svoje stanovisko do 3 pracovných dní. Ak sa objednávateľ k zápisu zhotoviteľa 

v stanovenom termíne nevyjadrí, a ani v stanovenom termíne neoznámi zhotoviteľovi prekážky, ktoré mu 

zabraňujú vyjadriť sa k zápisu zhotoviteľa a nestanovil náhradný termín, v ktorom sa k zápisu zhotoviteľa 

vyjadrí, má sa za to, že objednávateľ so zápisom zhotoviteľa súhlasí. 

9. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa elektronicky na e-mailovú adresu uvedenú v čl. I tejto zmluvy a 

zároveň zápisom do stavebného denníka na kontrolu všetkých vykonaných prác a použitých materiálov, ktoré 

majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými minimálne tri pracovné dni vopred.  

10. Zistené nedostatky v zhotovovaní diela zapísané v stavebnom denníku objednávateľom odstráni zhotoviteľ na 

svoje náklady bezodkladne alebo v objednávateľom určených termínoch. 

11.  Ak sa zistí, že zhotoviteľ nedodržiava na stavenisku technologické postupy, technické normy, právne predpisy, 

alebo ich hrubým spôsobom porušuje, má objednávateľ právo vydať zápisom do stavebného denníka príkaz na 

okamžité zastavenie príslušných prác a/alebo dodávok, a to až do momentu, kým zhotoviteľ nevykoná 

opatrenia smerujúce k odstráneniu stavu, ktorý bol dôvodom pre zastavenie prác a/alebo dodávok. Prípadné 

omeškanie zhotovovania diela oproti stanoveným termínom, vyplývajúce zo zastavenia prác nariadeného 

objednávateľom podľa tohto bodu tejto zmluvy, sa považuje za omeškanie zhotoviteľa s plnením povinností 

vyplývajúcich z tejto zmluvy. 

Článok IX. 

Odovzdanie diela 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje najmenej 5 pracovných dní pred odovzdaním diela vyzvať objednávateľa na jeho 

prevzatie, a to zápisom do stavebného denníka a písomným oznámením, že celé dielo je pripravené 

k odovzdaniu. Súčasne s výzvou na prevzatie diela doručí zhotoviteľ objednávateľovi všetky doklady 
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preukazujúce úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných všeobecne záväznými právnymi predpismi, 

záväznými normami a projektovou dokumentáciou, vrátane atestov výrobkov a zariadení, potvrdených 

záručných listov a prevádzkových predpisov na obsluhu diela alebo jeho častí, ktoré má alebo by vzhľadom na 

stav rozostavanosti diela mal mať ku dňu vystavenia výzvy na prevzatie diela k dispozícii v listinnej podobe v 

dvoch vyhotoveniach ako aj v elektronickej podobe.  

2. Dielo je riadne vykonané až úspešným vykonaním všetkých skúšok predpísaných všeobecne záväznými 

právnymi predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou a predložením dokladov o týchto 

skúškach objednávateľovi a zároveň je dielo vykonané v súlade s požiadavkami objednávateľa stanovenými v 

tejto zmluve. Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať objednávateľa aspoň 5 pracovných dní vopred k účastí 

na skúškach diela, pričom účasť zhotoviteľa na týchto skúškach je povinná. Zhotoviteľ je povinný viesť 

podrobný technický záznam o vykonaných skúškach a odovzdať ich zápisnične objednávateľovi. 

3. Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo, ak nie je riadne vykonané, najmä ak v čase, kedy má dôjsť 

k odovzdaniu a prevzatiu diela, vykazuje dielo vady alebo nedorobky, ktoré bránia jeho riadnemu užívaniu 

alebo ak zhotoviteľ neodovzdá objednávateľovi niektorý z dokladov uvedených v odseku 6 tohto článku. 

Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo s vadami a nedorobkami nebrániacimi riadnemu užívaniu. 

Objednávateľ prevezme dielo len v prípade, že bude zhotovené podľa odovzdaných podkladov, projektovej 

dokumentácie, záväzných noriem a predpisov tak, aby riadne slúžili k určenému účelu. V prípade, že dielo nie 

je vykonané podľa uvedeného, je zhotoviteľ povinný doplniť nekompletnú dokumentáciu, a/alebo zhotoviť 

dielo riadne a/alebo odstrániť vady a nedorobky diela v lehote 7 pracovných dní, ak sa zmluvné strany 

nedohodnú inak. 

4. Preberacie konanie zvolá zhotoviteľ v termíne dohodnutom s objednávateľom. 

5. Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi spolu s dielom všetku dokumentáciu súvisiacu s dielom 

v rozsahu podľa tejto zmluvy. 

6. Dokumentáciou súvisiacou s dielom sa myslí najmä: stavebný denník, príslušné certifikáty s presnou 

špecifikáciou k jednotlivým výrobkom a materiálom, zápisy o prevedených skúškach diela, ako aj potvrdenia 

o likvidácii odpadov.  

7. Na chýbajúcu, nesprávnu alebo neúplnú dokumentáciu k dielu sa hľadí ako na vady a nedorobky diela. 

8.  Ak zhotoviteľ nedoplnil nekompletnú dokumentáciu, a/alebo nezhotovil dielo riadne a/alebo neodstránil vady 

diela v stanovenej lehote určenej touto zmluvou alebo dohodou zmluvných strán a/alebo neodstránil vady a 

nedorobky v lehotách stanovených v preberacom protokole, je zhotoviteľ v omeškaní s plnením svojich 

zmluvných povinností, t. j. s riadnym a včasným odovzdaním diela a objednávateľ je oprávnený: 

a) odstrániť tieto vady treťou osobu na náklady zhotoviteľa, pričom zhotoviteľ sa zaväzuje náklady 

spočívajúce v nákladoch na odstránenie vady treťou osobou objednávateľovi uhradiť a/alebo 

b) požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty a/alebo 

c) požadovať od zhotoviteľa náhradu škody, ktorá mu v dôsledku vady vznikla a/alebo 

d) uplatniť voči zhotoviteľovi zľavu z ceny, zohľadňujúcu rozsah a ekonomický vplyv vadných plnení. 

9. Objednávateľ je oprávnený využiť niektoré zo zmluvných oprávnení podľa vlastného uváženia. Kumulatívne 

využite niektorého zmluvného oprávnenia s iným zmluvným oprávnením týmto nie je vylúčené. 

10. O odovzdaní a prevzatí diela sú zmluvné strany povinné spísať protokol aspoň v dvoch vyhotoveniach, ktorý 

podpíšu oprávnené osoby zmluvných strán, ktoré sa preberacieho konania zúčastnili. Vzor preberacieho 

protokolu vypracuje a predloží bezodkladne po nadobudnutí účinnosti zmluvy zhotoviteľ. Protokol 

o odovzdaní a prevzatí diela okrem základných údajov o diele bude obsahovať aj:  

a) zhodnotenie akosti vykonaných prác,  

b) súpis zistených vád a nedorobkov,  

c) dohodu o lehotách na odstránenie vád a nedorobkov,  

d) dátum určujúci začiatok plynutia záručnej doby, 

e) súpis odovzdaných dokladov,  

f) dátum, mená a podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán.  

11. Za deň odovzdania alebo deň ukončenia úspešného preberania diela sa rozumie deň podpisu protokolu 

o odovzdaní a prevzatí celého diela. 

12. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela stanovených projektovou 

dokumentáciou, touto zmluvou, všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami, 
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chybne vykonaná práca na diele alebo rozdiel skutočných parametrov diela oproti parametrom stanoveným 

v zmluve alebo v projektovej dokumentácii.  

13. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektovej dokumentácii, ako aj nedopracovanie vizuálu 

detailov do stavu vyhovujúceho na dlhodobé užívanie stavby, či plná funkčnosť zakomponovaných zariadení 

a výrobkov. Na účely uplatňovania nárokov zo záruky za dielo a zmluvných pokút sa nedorobky považujú 

za vady diela. 

14. Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady, ktoré boli zistené pri preberacom konaní a sú uvedené v protokole 

o odovzdaní a prevzatí diela, a to v lehote dohodnutej písomne s objednávateľom, inak v lehote primeranej 

rozsahu a povahe týchto vád. V prípade, že zhotoviteľ nezačne práce na odstraňovaní týchto vád včas alebo 

ich včas neodstráni, je objednávateľ oprávnený objednať si ich odstránenie u tretej osoby na náklady 

zhotoviteľa. 

15. Po odstránení nedostatkov podľa predchádzajúceho bodu tohto článku zmluvy a/alebo prípadných vád a 

nedorobkov uvedených v preberacom protokole, vyznačia zmluvné strany v preberacom protokole dátum, 

ktorým došlo k prevzatiu/odovzdaniu úplne dokončeného diela bez vád a nedorobkov. 

16. Zhotoviteľ je povinný do 2 dní po odovzdaní diela vypratať a vyčistiť stavenisko. Zhotoviteľ sa zaväzuje 

predložiť objednávateľovi doklad o likvidácii odpadu. 

Článok X. 

Vlastníctvo diela a zodpovednosť za škodu 

1. Vlastníkom všetkých súčastí diela, ktoré zhotoviteľ zaobstaral k zhotoveniu diela, je od doby ich zabudovania 

objednávateľ. Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za škodu (poškodenie, strata, krádež, zničenie) ako na 

zhotovovanom diele, tak na veciach potrebných k jeho zhotoveniu, a to po celú dobu realizácie stavebných 

prác až do riadneho odovzdania diela objednávateľovi. 

2. Všetky podklady, ktoré boli objednávateľom zhotoviteľovi odovzdané, zostávajú jeho vlastníctvom a 

zhotoviteľ za ne zodpovedá od okamihu ich prevzatia a je povinný objednávateľovi vrátiť ich po splnení svojho 

záväzku. 

3. Zhotoviteľ zodpovedá za škody spôsobené fyzickým osobám a právnickým osobám v súvislosti s realizáciou 

plnenia predmetu tejto zmluvy.  

4. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pracujúce osoby na stavbe sú riadne vyškolené a majú všetky oprávnenia 

na vykonávanie činností, ktoré sa týkajú vykonania diela a ktoré boli požadované v rámci podmienok účasti 

v procese verejného obstarávania. Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi zoznam osôb pracujúcich 

na stavbe spolu s ich kontaktnými údajmi. 

5. Zhotoviteľ zodpovedá za škody vzniknuté jeho činnosťou na nehnuteľnosti objednávateľa a na jej vybavení. 

Po zistení škody zavinenej zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný uviesť vec alebo zariadenie do pôvodného 

stavu, pri úplnom zničení veci alebo zariadenia nahradiť novou vecou toho istého typu.  

6. Zhotoviteľ zodpovedá aj za stratu predmetov prevzatých od objednávateľa. V prípade takejto straty sa 

zhotoviteľ zaväzuje uhradiť škody vzniknuté v dôsledku tejto straty ako aj všetky náklady s tým súvisiace.  

7. Zhotoviteľ sa pri zhotovovaní diela bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, zápismi a 

dohodami oprávnených zástupcov zmluvných strán a všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej 

republiky.  

8. Zhotoviteľ je pri realizácii predmetu zmluvy povinný dodržiavať protipožiarne opatrenia vyplývajúce z povahy 

vykonávanej práce. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu.  

Článok XI. 

Záruka na dielo 

1. Zhotoviteľ poskytuje na dielo záruku. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že zhotovené dielo bude mať počas celej 

záručnej doby vlastnosti dohodnuté touto zmluvou a bude vyhovovať požiadavkám technických noriem a 

všeobecne záväzných právnych predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho 

odovzdania objednávateľovi a za vady, ktoré vznikli počas záručnej doby.  

2. Záručná doba začína plynúť dňom nasledujúcim po dni podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí celého 

diela. Záručná doba je minimálne 5 rokov.  Záručná doba sa predlžuje (t. j. vyššie uvedený termín jej ukončenia 
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sa odďaľuje) o dobu, v ktorej objednávateľ nemohol pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ, riadne užívať 

celú stavbu zodpovedajúcu dielu podľa tejto zmluvy. 

3. Záruka sa vzťahuje aj na vady spôsobené vadou materiálu alebo chybne vykonanými prácami na predmete 

zmluvy.  

4. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov poskytnutých 

objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť. 

5. Vady diela uvedené v odovzdávacom a preberacom protokole strany nepovažujú za konečnú možnosť 

reklamácie zjavných vád zo strany objednávateľa. 

6. Reklamácia vád bude vykonaná elektronickou formou, ktorá sa potvrdí aj písomne. Objednávateľ je povinný 

oznámiť vadu zhotoviteľovi bezodkladne po jej zistení. Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať do troch 

pracovných dní a dohodnúť s objednávateľom spôsob a primeranú lehotu odstránenia vád. 

7. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva objednávateľa na odstránenie vád doručením 

reklamácie. Záručná lehota sa predlžuje o dobu odo dňa uplatnenia oprávnenej reklamácie do dňa podpísania 

protokolu o odstránení vady oboma zmluvnými stranami.  

8. Na výzvu objednávateľa je zhotoviteľ povinný počas doby trvania záručnej doby odstrániť všetky vady a 

nedostatky diela, na svoju zodpovednosť a náklady, bez ohľadu, či už vznikli chybou konštrukcie, prevedením 

dopravy, montážou alebo použitím nevhodného materiálu, alebo z iného dôvodu, za ktorý zhotoviteľ 

zodpovedá. 

9. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ 

na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. 

10. Zhotoviteľ preberá záväzok odstránenia všetkých vzájomne odsúhlasených vád v záručnej dobe a súčasne sa 

zaväzuje, že v priebehu vykonávania rôznych prác, súvisiacich s touto zmluvou, bude realizovať opatrenia 

zamedzujúce vzniku nekvalitne prevedených prác, alebo poškodení už zrealizovaných prác a to počínajúc 

kontrolou dodávaných materiálov a výrobkov a ich atestov, kontrolou dodržiavania technologických postupov, 

vrátene prác a činností svojich prípadných subdodávateľov. 

11. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád stavby bez zbytočného odkladu po doručení 

oznámenia vady objednávateľom, pri vadách ohrozujúcich prevádzku stavby alebo vyvolávajúcich 

nebezpečenstvo vzniku bezprostrednej škody do 48 hodín od doručenia oznámenia vady objednávateľom. 

Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vadu v čo najkratšom technicky možnom čase, vždy však najneskôr do 30 dní 

od doručenia oznámenia vady objednávateľom, pokiaľ sa nedohodol so zástupcom objednávateľa inak, resp. 

pokiaľ povaha vady nevyžaduje dlhšiu lehotu na odstránenie. Pri vadách diela uvedených v protokole 

o odovzdaní a prevzatí diela sa za doručenie oznámenia vady zhotoviteľovi považuje podpísanie tohto 

protokolu oboma zmluvnými stranami.  

12. Ak zhotoviteľ vadu včas neodstráni, alebo nezačne s odstraňovaním vád v stanovenej lehote, je objednávateľ 

oprávnený žiadať dodanie náhradného predmetu plnenia, alebo je oprávnený odstúpiť od zmluvy alebo 

zabezpečiť odstránenie vady na náklady zhotoviteľa treťou osobou, prípadne sám túto vadu odstrániť 

na náklady zhotoviteľa. Ak objednávateľ zvolí nárok na dodanie náhradného predmetu plnenia, je zhotoviteľ 

povinný ho dodať do 5 dní od uplatnenia nároku, ak sa nedohodol so zástupcom objednávateľa inak. 

Kumulatívne využitie niektorého zmluvného oprávnenia s iným zmluvným oprávnením nie je vylúčené. 

13. Rovnaké práva ako práva uvedené v odseku 12 tohto článku má objednávateľ i v prípade, ak je vada diela 

neodstrániteľná. 

14. Ak sa ukáže, že (i) vada diela je neodstrániteľná, (ii) s odstránením vady diela by boli spojené neprimerané 

náklady, (iii) na odstránenie vady by sa vyžadovala neprimerane veľká súčinnosť objednávateľa alebo (iv) 

odstránenie vady by bolo možné len po uplynutí neprimeraného času, objednávateľ je oprávnený: 

a) požadovať od zhotoviteľa vykonanie náhradného plnenia v termíne stanovenom objednávateľom alebo 

zabezpečiť náhradné plnenie treťou osobou na náklady zhotoviteľa a/alebo 

b) požadovať od zhotoviteľa zľavu z ceny, ktorá vyjadruje zníženie hodnoty a použiteľnosti diela 

pre objednávateľa a/alebo 

c) požadovať od zhotoviteľa uhradenie škody, ktorá mu vznikla v dôsledku takejto vady diela. 

15. V prípade, že sa preukáže, že vady diela, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ, sú príčinou vád vzniknutých na iných 

častiach diela, prípadne na iných nehnuteľnostiach, ktoré s dielom susedia alebo iným spôsobom súvisia, má 

objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa uhradenie nákladov spojených s odstránením takýchto 

súvisiacich vád. 
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16. Akékoľvek náklady vrátane nákladov vzniknutých identifikáciou vád, odstránením vád, všetkými dodávkami 

a/alebo prácami, ako aj všetky testy alebo dodatočné skúšky diela, ktoré môžu byť v súvislosti s odstraňovaním 

vád alebo po ich odstránení nutné, znáša zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný nahradiť objednávateľovi 

akékoľvek výdavky, ktoré objednávateľovi vzniknú v súvislosti s poskytnutím súčinnosti zhotoviteľovi pri 

odstraňovaní vád. 

Článok XII. 

Zmluvné pokuty a úroky z omeškania 

1. V prípade nedodržania termínu plnenia zmluvy uvedeného v čl. III ods. 1 je objednávateľ oprávnený účtovať 

zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 500 EUR, za každý, aj začatý, deň omeškania. 

2. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou riadne vystavenej faktúry zhotoviteľa má zhotoviteľ nárok 

na úrok z omeškania  podľa § 1 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 21/2013 Z. z., ktorým sa 

vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka. 

3. Ak zhotoviteľ nezačne odstraňovať objednávateľom oznámenú vadu včas, má objednávateľ nárok 

na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 250 EUR za každú vadu a každý začatý deň omeškania až do dňa, 

kedy zhotoviteľ pristúpi k odstraňovaniu vady a pri vadách ohrozujúcich prevádzku stavby alebo 

vyvolávajúcich nebezpečenstvo vzniku bezprostrednej škody vo výške 500 EUR za každú vadu a každý začatý 

deň omeškania až do dňa, kedy zhotoviteľ pristúpi k odstraňovaniu vady. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu 

uhradiť na základe výzvy objednávateľa.  

4. Ak zhotoviteľ neodstráni vadu včas, má objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 250 EUR 

za každú vadu a každý začatý deň omeškania až do jej odstránenia a pri vadách ohrozujúcich prevádzku stavby 

alebo vyvolávajúcich nebezpečenstvo vzniku bezprostrednej škody vo výške 500 EUR za každú vadu a každý 

začatý deň omeškania až do dňa, kedy zhotoviteľ vadu odstráni. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť 

na základe výzvy objednávateľa.  

5. Ak zhotoviteľ, resp. pracovníci zhotoviteľa porušia ktorúkoľvek povinnosť uvedenú v tejto zmluve alebo 

vo všeobecne záväznom právnom predpise na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej 

ochrany alebo v ostatných právnych predpisoch a pokynoch na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia 

pri práci a požiarnej ochrany, alebo v zápise o odovzdaní a prevzatí pracoviska, ak ide o povinnosť smerujúcu 

k zaisteniu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrane, napriek tomu, že bol zástupcom 

objednávateľa písomne (osobitným listom alebo zápisom v stavebnom denníku) upozornený 

na predchádzajúce porušenie tej istej povinnosti, má objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty 

vo výške 250 EUR za každé preukázateľné porušenie ktorejkoľvek povinnosti uvedenej v  tejto zmluvy 

zhotoviteľom resp. pracovníkmi zhotoviteľa. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť na základe výzvy 

objednávateľa.  

6. Ak objednávateľ zistí, že pracovníci zhotoviteľa vykonávajú práce na realizácii diela alebo sa pohybujú 

po stavenisku pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných a psychotropných látok, má objednávateľ právo 

na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom vo výške 330 EUR za každé preukázateľné zistené požitie 

alkoholu alebo inej omamnej alebo psychotropnej látky u jedného pracovníka zhotoviteľa. Zhotoviteľ má 

povinnosť túto pokutu uhradiť. Osoba, ktorá vykonáva práce na realizácii diela pod vplyvom alkoholu alebo 

iných omamných a psychotropných látok, musí bezodkladne opustiť stavenisko a objekt stavby, pričom 

zástupca objednávateľa je oprávnený vykázať ju zo staveniska a objektu stavby.  

7. Ak zhotoviteľ nevyprace stavenisko v lehote uvedenej v čl. IX. ods. 16 tejto zmluvy, má objednávateľ právo 

na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom vo výške 250 EUR za každý deň omeškania s vyprataním 

staveniska. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť.  

8. Ak dôjde v priebehu prác zo strany zhotoviteľa k oneskoreniu oproti termínom uvedeným v časovom  

harmonograme, ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy, má objednávateľ právo na uplatnenie zmluvnej pokuty 

vo výške 250 EUR za každý deň omeškania, resp. pri podstatnom porušení časového harmonogramu má 

objednávateľ nárok na uplatnenie jednorazovej pokuty vo výške 15 % z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v 

tejto zmluve a odstúpenie od zmluvy. Za podstatné porušenie časového harmonogramu sa považuje 

oneskorenie o 20 a viac dní oproti časovému harmonogramu. Uhradenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na právo 

na odstúpenie od zmluvy. 

9. Ak zhotoviteľ neoznámi zmenu subdodávateľa, alebo stavbyvedúceho, resp. zmenu ich údajov v lehote 

stanovenej v tejto zmluve, má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100 EUR za každý 

deň omeškania. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť.  
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10. Nárokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok oprávnenej strany na náhradu škody spôsobenej 

porušením povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou, a to v plnom rozsahu škody. 

11. Lehota splatnosti pokút je 14 dní odo dňa vyzvania k úhrade pokuty. 

12. Zhotoviteľ je povinný mať uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania alebo 

poistenie zodpovednosti za škodu podnikateľa, s minimálnym limitom poistného plnenia vo výške minimálne 

900 000,- EUR. Zhotoviteľ nesie voči objednávateľovi zodpovednosť aj za škody spôsobené činnosťou svojich 

subdodávateľov, ako by ich spôsobil sám. Doklady o poistení vrátane certifikátu o poistení a doklade o úhrade 

poistného je povinný zhotoviteľ predložiť objednávateľovi pri podpise zmluvy a opätovne kedykoľvek počas 

vykonávania diela do 3 dní, pokiaľ o to objednávateľ požiada; v prípade omeškania s opätovným predložením 

dokladov je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 500 EUR za každý, 

aj začatý deň omeškania. Ak zhotoviteľ nepredloží k momentu prevzatia staveniska objednávateľovi doklady 

o poistení podľa tohto bodu, bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je 

objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť. V takomto prípade má objednávateľ právo uplatniť si voči 

zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo 5% z ceny diela vrátane DPH, pričom toto právo mu 

vznikne dňom zániku tejto zmluvy odstúpením. Poistná zmluva musí byť platná až do času riadneho vykonania 

diela. 

Článok XIII. 

Ukončenie zmluvy 

1. Zmluvu je možné ukončiť: 

a) dohodou písomnou formou, 

b) odstúpením od zmluvy. 

2. Odstúpenie od zmluvy je možné: 

a) pri podstatnom porušení zmluvy druhou zmluvnou stranou,  

b) keď sa pre druhú zmluvnú stranu stalo splnenie podstatných zmluvných povinností úplne nemožným (vis 

maior),  

c) ak zhotoviteľ poruší zmluvu iným ako podstatným spôsobom a takéto porušenie nenapraví ani v dodatočnej 

primeranej lehote na nápravu určenej objednávateľom. 

3. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje najmä: 

a) ak zhotoviteľ odmietne bezdôvodne prevziať stavenisko, 

b) ak zhotoviteľ nezačne stavebné práce v lehote uvedenej v čl. III. ods. 1 tejto zmluvy,  

c) zhotoviteľ aj napriek písomnému upozorneniu objednávateľa (zápisom v stavebnom denníku na vadné 

plnenie zhotoviteľa) pokračuje vo vadnom plnení, alebo ak aj napriek upozorneniu v primeranej lehote 

určenej mu na odstránenie vadu neodstránil.  

d) ak zhotoviteľ je v omeškaní s odstránením objednávateľom oznámenej vady viac ako 30 dní,  

e) neodstránenie nekvalitne prevedenej práce zhotoviteľom v dohodnutom termíne, 

f) nekvalitné dodávky výrobkov a materiálov zhotoviteľom, 

g) omeškanie objednávateľa s úhradou faktúry o viac ako 15 dní po dobe splatnosti, 

h) neposkytnutie súčinnosti, 

i) ak dielo nebude vykonané v požadovanej kvalite a prevedení v súlade s touto zmluvou,  

j) opakované nedodržanie platných predpisov BOZP a požiarnej ochrany zhotoviteľom, 

k) opakované zistenie alkoholu, resp. iných omamných látok u pracovníkov zhotoviteľa, 

l) v prípadoch uvedených v § 19 ZVO, 

m) ak zhotoviteľ nepredloží ani do 30 dní objednávateľovi všetky údaje o zmenách subdodávateľa, 

n) ak tak ustanovuje zmluva priamo v niektorom zo svojich ustanovení. 

4. Odstúpenie nadobúda účinnosť dňom doručenia písomného oznámenia druhej zmluvnej strane. 

5. V prípade odstúpenia od zmluvy sa na určenie ceny dovtedy vykonaných prác, výkonov a použitých materiálov 

použijú primerane ustanovenia tejto zmluvy o cene diela s prihliadnutím na prípadné nároky z vád diela, 

nezaplatené sankcie a iné pohľadávky vzniknuté zo zmluvy. Ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy z dôvodu na 

strane zhotoviteľa, má objednávateľ nárok na náhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli s obstaraním 

nového zhotoviteľa, ktorý dielo zrealizuje. V záujme zabezpečenia pokračovania prác na predmete zmluvy je 
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zhotoviteľ povinný na žiadosť objednávateľa previesť bez zbytočného odkladu na objednávateľa vlastnícke 

alebo iné právo k vybudovaným zariadeniam, lešeniam a inému vybaveniu, ktoré sa už nachádzajú na 

pracovisku, ako i k dodaným hmotám a stavebným dielcom, a to za obvyklú cenu primeranú opotrebeniu a 

stavu týchto vecí.  

6. V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu porušenia povinnosti zhotoviteľa má objednávateľ nárok na náhradu 

škody spôsobenú omeškaním realizácie diela oproti termínu ukončenia realizácie diela uvedeného v tejto 

zmluve. 

7. Odstúpením od zmluvy nie je dotknutý nárok na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy a nárok 

na zaplatenie zmluvnej pokuty.  

Článok XIV. 

Záverečné ustanovenia 

1. Právne vzťahy oboch zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami 

Obchodného zákonníka a ostatnými právnymi predpismi.  

2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim 

po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 

3. Zhotoviteľ súhlasí s kompletným zverejnením zmluvy v Centrálnom registri zmlúv vrátane príloh. 

4. Zmluvné strany svojím podpisom potvrdzujú, že táto zmluva bola nimi spísaná slobodne, vážne, určite a 

zrozumiteľne.  

5. Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, pričom objednávateľ aj zhotoviteľ obdržia po dvoch 

vyhotoveniach. 

6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy: 

 

  
Príloha č. 1: Projektová dokumentácia 

Príloha č. 2: Ocenený výkaz výmer – položkový rozpočet zhotoviteľa 

Príloha č. 3: Časový harmonogram rekonštrukčných a stavebných prác 

Príloha č. 4: Zoznam subdodávateľov 

 

  

 

 Za objednávateľa: Za zhotoviteľa: 

 

  

V Bratislave, dňa: ................................. V Bratislave, dňa: ................................. 

 

 

 

 

 

 ....................................................... ....................................................... 

 prof. JUDr. Marek Števček, PhD.  

 rektor konateľ 

 

 

 

 

 .......................................................  

 Mgr. Ivan Daňo  

 riaditeľ 


