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VYSVETLENIE_4

Otazka 1:

Poziadavka na demontdz a likvidaciu pdvodnych kominovych telies je nam jasna. NasSa
otazka ale smerovala k upozorneniu, ze v Casti Demontaz pre profesie UK uvedena
poziadavka chyba. Z daného dévodu nadm nie je jasné, kde mame cenu za montaz a likvidaciu
kominovych telies uviest’. TieZ vznika otazka, ¢i je s danym odpadom uvazované aj v polozke
¢. 14 Likvidacia, odvoz odpadu.

Odpoved’ 1.

Cenu za demontaz kominovych telies je potrebné zahrnut’ do polozky demontaz kotla polozka
¢.1 v Casti demontaz.

Cenu za likvidaciu kominovych telies a odvoz odpadu z kominovych telies je potrebné uviest
VO vykaze vymer v polozke ¢.14.

Otazka 2:

K odpovedi ohl'adne zabezpecenia pozadovaného rozsahu revizii pocas zarucnej doby mame
za to, Ze je pozadované Obstaravatelom, aby dané ndklady boli sucastou cenovej ponuky.
Z dan¢ho dovodu sa chceme informovat, ¢i mame uvedenu skuto¢nost’ uviest’ vo vykaze
vymer pre profesiu UK p.¢.55 Revizie tj. sthrn revizii potrebnych k uvedeniu diela
do prevadzky + pozadované revizie na objekt kotolna vratane technoldgii v zmysle planych
noriem a predpisov.

Odpoved’ 2:

Vsetky revizie, ktoré je potrebné vykonat, aby bolo mozné kotoliiu uviest do prevadzky
v zmysle platnych noriem a predpisov, je nutné zahrnit do cenovej ponuky. Vo vykaze
vymer su zahrnuté v polozke ¢. 55.



Otazka 3:

Pytame sa, ¢i skladba odpadov, ktoré vzniknl pri realizacii zakazky bola vo vykaze vymer
oznacend v sulade s vyhlaskou MZP SR ¢. 365/2015 Z.z., ktorou sa stanovuje Katalog
odpadov.

Odpoved’ 3:

V projekte POV st odpady spracované v stlade s vyhlaskou MZP SR ¢&. 365/2015 Z.z.,
ktorou sa ustanovuje Katalog odpadov.

Otazka 4:

Ziadame odstranit’ rozpor medzi bodom 5.2 sutaznych podkladov: 5.2 Lehota realizacie: 4
mesiace odo diia ucinnosti zmluvy a ¢lankom IIl. bodom 1 ZOD: Zhotovitel' sa zavézuje
vykonat’ dielo nasledovne: Zaciatok prac: do 5 dni odo dna odovzdania staveniska podla ¢l.
VI (na zaklade elektronickej vyzvy objednavatela na zacatie prac). Ukoncenie celého dicla:
do 4 mesiacov odo dila odovzdania staveniska, pricom prvy den tejto lehoty sa zaina pocitat’
diiom odovzdania staveniska objednavatel'om.

Odpoved’ 4:

Verejny obstaravatel' zostladil bod 5.2 v casti A. sutaznych podkladov Pokyny pre
zaujemcov s ¢l. I1l. Terminy plnenia a zhotovenia diela bod 1. Prilohy ¢. 3 Zmluva o dielo.

Bod 5.2. v ¢asti A. sutaznych podkladov Pokyny pre zaujemcov menime nasledovne:

,,5.2 Lehota realizacie:
4 mesiace odo dna odovzdania staveniska“

Upravené sut’azné podklady posielame v prilohe.
Otéazka 5:

Pytame sa, ¢o znamend pojem ,,neposkytnutie suc¢innosti“ uvedeny v ¢l. XIII bod 3 pism. h)
Z0D. Je mozné¢, aby verejny obstaravatel’ definoval lehotu, po ktorej uplynuti sa ma za to, ze
zmluvna strana neposkytla sicinnost’ (napr. lehotu 7 pracovnych dni)? V opa¢nom pripade
mame za to, ze toto zmluvné ustanovenie je vagne a pripista takmer akykol'vek vyklad.



Odpoved’ 5:

Neposkytnutie sucinnosti je potrebné vykladat’ sposobom, kedy Zhotovitel' nekona v pripade,
ked’ ho Objednavatel na poskytnutie sucinnosti vyzve. Pojem sucinnost’ je pravny pojem,
ktory je pouzivany aj mnohymi pravnymi predpismi, napriklad zakonom o verejnom
obstaravani, Obchodnym zakonnikom a d’al$imi.

Verejny obstaravatel’ je toho nazoru, Ze nie je mozné spravodlivo urcit’ jednu lehotu, ktorej
nedodrzanie by bolo povazované za neposkytnutie su¢innosti, a to vzhl'adom na r6znorodost’
konania Zhotovitela, ktoré mdze byt povazované za poskytnutie sti¢innosti.

Verejny obstardvatel’ ustanovenie nepovazuje za vagne, pricom je toho nazoru, ze su¢innost’
by mala byt poskytnuta bezodkladne, resp. v primeranej lehote, v zavislosti od charakteru
pozadovanej su¢innosti.

Otazka 6:

Pytame sa, z akého dovodu verejny obstaravatel’ trvd na sposobe predloZenia elektronicke;j
bankovej zaruky v podobe "novovzniknutého elektronického dokumentu". Takato poziadavka
je neStandardnd, verejny obstaravatelia bezne umoziuji predlozenie elektronickej bankove;j
zaruky tak, ako bola tito vystavena prisluSnou bankou a netrvaji na inom type jej
predlozenia. Mame za to, Ze tymto postupom si nadmieru zatazeni uchadzaci, ktori
predkladaju elektronicku bankovi zaruku a nie bankovu zaruku v elektronickej forme.
Ziadame, aby verejny obstaravatel umoznil uchadzaGom predlozit elektronicki bankovi
zaruku tak, ako ju vystavi prislusna banka.

Odpoved’ 6:

Verejny obstaravatel pozaduje v zmysle bodu 15.4.2. sutaznych podkladov v pripade
predloZenia elektronickej bankovej zaruky, aby bol elektronicky dokument vydany spdsobom
zarucenej konverzie, ktord umozni verejnému obstaravatel'ovi overit’ pravost’ elektronického
dokumentu.

Verejny obstardvatel’ povazuje uvedent podmienku za primeranti a trva na nej.
Otazka 7:

Ked'Ze kotolha sa nachddza na 12.NP, ako je vyrieSend doprava vyburaného materialu
a nového technologického zariadenia na miesto osadenia?



Odpoved’ 7.

Velké kusy vyburaného materidlu je mozné dopravovat’ zeriavom, mensie kusy vyburaného
materidlu je mozné dopravovat’ vytahom.

Otazka &:

Je mozné vyrieSit dopravu vyburaného materidlu a nového technologického zariadenia na
miesto osadenia len z exteriéru zdvihacim zariadenim cez ocelové dvojkridlové dvere
vV obvodovom plasti?

Odpoved’ 8:

Doprava drobného materidlu je mozna vytahom na 10 NP a potom po schodisti. Ostatny
material je mozné dopravovat’ z exteriéru zdvihacim zariadenim.

Otazka 9:

Je mozné vyriesit dopravu vyburaného materidlu a nového technologického zariadenia
namiesto osadenia, resp. je mozné cCast materialu dopravit aj nakladnym vytahom
V interiéri?

Odpoved’ 9:
V interiéri nie je ndkladny vytah, st tam 3 vytahy na dopravu osob.
Otézka 10:

Pytame sa, ¢i st ocelové dvojkridlové dvere na 12.NP dostatocne vel'ké na to, aby sa cez ne
dali dopravit’ navrhnuté technologické zariadenia do kotolne?

Odpoved’ 10:

Dvere su dostatocné na dopravy navrhovaného materidlu. Demontovany material, ktory je
vacsi, bude potrebné rozrezavat'.

Otazka 11:

Pytame sa, €i je mozné na prepravu materialu k fasade pristavit’ stavebny vytah?



Odpoved’ 11:

Po dohode je mozné pristavit’ K fasade stavebny vytah.
Otédzka 12:

Uvazuje obstaravatel’ s tym, ze kvoli triedeniu vyburaného materidlu bude nutné pristavit’ viac
ako 1 kontajner?

Odpoved’ 12:
Pocet kontajnerov a 0dvoz odpadu je v kompetencii dodavatela stavebnych prac.
Otézka 13:

Pytame sa, €i je sucastou projektu aj odstranenie nefunkéného ocel'ového zdvizného vytahu,
ako je uvedené v TS?

Odpoved’ 13:

Ano, V projektovej dokumentécii verejny obstaravatel uvazuje aj s likvidaciou sucasného
zdvihacieho zariadenia.

Otazka 14:
Pytame sa, ¢i je mozné vymenu copilitovych stien realizovat’ aj z exteriéru?
Odpoved’ 14:

Vymenu copilitovych stien je mozné Ciasto¢ne realizovat’ aj z exteriéru, strecha 11 NP je
SirSia ako Sirka kotolne.

Otazka 15:

Pytame sa, ¢i nebudi vymene copilitovych stien realizovanych z exteriéru branit’ ocelové
lamely, ktoré su na fasdde a maju zostat’ neporusené?



Odpoved’ 15:
Uvedené rieSenie vymeny je plne v kompetencii dodavatela.
Otézka 16:

V sataznych podkladoch sa pozaduje zachovat dodavku TUV pocas celej realizacie
rekonstrukcie, to je mozné len v pripade, ze prislusné zariadenia sa budi demontovat’ a nové
montovat’ a sfunk&iovat postupne. Tento postup viak vyrazne predizi celkovy termin
rekonstrukcie. Pytame sa, ako bude verejny obstaravatel’ pristupovat’ k tejto skutocnosti.

Odpoved’ 16:
DiZka terminu realizacie je dostato¢na na to, aby bol uvedeny postup realizovatelny.
Otazka 17:

Oboznamil sa budlci objednavatel’ (verejny obstaravatel’) s projektovou dokumentaciou a
vykazom vymer, ktort poskytol v rdmci sutaznych podkladov?

Odpoved 17:

Vereny obstaravatel’ je dokladne oboznameny so vSetkymi dokumentami, ktoré su sucastou
sitaznych podkladov a dany predmet zakazky, pozna sucasny stav Kkotolne, priestory,
pomery na budicom stavenisku.

Otazka 18:

Pozna budtci objednavatel’ (verejny obstaravatel’) dispozicné rieSenie uvedené v projektovej
dokumentacii, ktoru poskytol v ramci sutaznych podkladov?

Odpoved’ 18:
Vid odpoved’ na otazku 17.
Otéazka 19:

Pozna buduci objednavatel’ (verejny obstaravatel’) rozmery otvorovych konstrukcii, tj. okien a
dveri uvedenych v projektovej dokumentacii, ktorti poskytol v ramci sut'aznych podkladov?



Odpoved’ 19:

Vid’ odpoved’ na otazku 17.
Otézka 20:

Pozna buduci objednavatel (verejny obstaravatel) rozmery miestnosti uvedenych
Vv projektovej dokumentacii, ktora poskytol v rdmci sutaznych podkladov?

Odpoved’ 20:

Vid’ odpoved’ na otazku 17.

Otazka 21:

Stotoziiuje sa budici objednavatel (verejny obstaravatel) s navrhovanych technickym
rieSenim, uvedenym v projektovej dokumentécii, ktoru poskytol v radmci sutaznych
podkladov?

Odpoved 21:

Verejny obstardvatel sa stotoziiuje s navrhnutim rieSenim a je dokladne oboznameny
so vSetkymi dokumentmi, ktoré st sucast'ou podkladov na dany predmet zakazky.

Otazka 22:

Ziadame budiceho objednavatela (verejného obstardvatela), aby jednoznaéne definoval
osoby budtceho objednavatela, s opravnenim vstupu na stavenisko a osoby zodpovedné
za komunikéciu s budicim zhotovitel'om.

Odpoved’ 22:

Zoznam 0s6b budiceho objednavatela s opravnenym vstupom na stavenisko predlozi
zhotovitel'ovi osoba zodpovedna vo veciach realizacie, uvedena v ¢l. Izmluvy o dielo, pri
uzatvarani zmluvy o dielo s uspesnym uchadza¢om.



Otazka 23:

Ziadame buduceho objednavatel’a (verejného obstaravatela), aby jednoznaéne definoval ako
osobu opravnenu za pripadnii zmenu zmluvnych podmienok vyhradne Statutarneho zastupcu
budticeho objednévatela.

Odpoved’ 23:

Osoba opravnena na podpis zmluvy a nevyhnutnych dodatkov k zmluve, ktoré musia byt
uzatvorené v stulade so zakonom o verejnom obstaravani a v sulade s ustanoveniami zmluvy
odielo, je Statutar a osoba opravnena konat vo veciach realizacie zmluvy uvedena
V Cl. | Zmluvné strany.

Otazka 24:

Je buduci objednavatel’ (verejny obstaravatel’) stotozneny s navrhovanym rieSenim a je si
vedomy, ze nemdze pocas realizdcie diela menit materialové polozky, technické rieSenie
oproti poskytnutej projektovej dokumentacii a vykazu vymer?

Odpoved’ 24:

Podmienky realizacie diela su uvedené v stitaznych podkladoch v prilohe ¢. 3 Zmluva o dielo.
Otézka 25:

Pytame sa, ¢i v pripade, Ze je vydané stavebné povolenie na predmet zdkazky, buduci
objednavatel’ (verejny obstaravatel’) premietol pripomienky zo stavebného konania od
dotknutych orgénov S$tatnej spravy a samospravy do projektovej dokumentacie a vykazu
vymer, ktoré poskytol uchadzacom?

Odpoved’ 25:

Na realizaciu diela nie je potrebné stavebné povolenie, v zmysle stavebného zakona postacuje
ohlasenie Stavebnému tradu, ktoré zabezpe¢i stavebny dozor.

Otazka 26:

Pytame sa, ¢i boli preskimané pomery na budicom stavenisku a ¢i je mozné stavenisko
riadne odovzdat’ v zmysle § 43 i zakona ¢. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom
poriadku (stavebného zakona)?



Odpoved’ 26:

Verejny obstaravatel’ preskimal vSetky pomery a stavenisko moéze byt riadne odovzdané
v zmysle § 43 1 zékona ¢. 50/1976 Zb. o tizemnom planovani a stavebnom poriadku.

Otazka 27:

Pytame sa, ¢i si je budtici objednavatel’ (verejny obstaravatel’) vedomy skutocnosti, Ze budici
zhotovitel' nebude vykondvat’ zmeny v projektovej dokumentacii, ktoré¢ buduci objednavatel’
(verejny obstaravatel’) bude chciet uskutocnit po prevzati staveniska z dévodu
neobozndmenia sa s projektovou dokumentéciou pred zacatim verejné¢ho obstaravania?

Odpoved’ 27:

Vid’ odpoved’ na otazku 24.
Otéazka 28:

Pytame sa, ¢i ma buduci objednavatel’ verejny obstaravatel’ dostatocne nastudované zmluvné
podmienky, ktoré poskytol a zavézuje sa tieto pocas realizacie dodrziavat’?

Odpoved 28:

Vid’ odpoved’ na otazku 17. Zmluva o dielo, ktora je stéastou sutaznych podkladov, bude
uzatvorena s uspesnym uchadza¢om a bude zavizna.

Otazka 29:

Je na zodpovednosti budliceho zhotovitela realizovat dielo v zmysle projektovej
dokumentacie a vykazu vymer, ktoré verejny obstaravatel’ (buduci objednavatel’) poskytol
uchadzaCom. Pytame sa, ¢i budici objednévatel (verejny obstardvatel’) si je vedomy, Ze
Vv pripade chyb v projektovej dokumentacii a vykaze vymer, ktora poskytol uchadzacom,
ktoré budu pocas kolaudacného konania vytknuté ako vady a nedostatky, braniace vydaniu
kolauda¢ného rozhodnutia a neboli spdsobené realizaciou budiuceho zhotovitela, je plne
na jeho zodpovednosti?

Odpoved’ 29:

Zodpovednosti zmluvnych stran su uvedené v prilohe ¢. 3 — zmluva o dielo.



Otazka 30:

Ziadame verejného obstaravatel'a o potvrdenie, Ze kontaktna osoba zodpovedna za proces
verejného obstardvania ma opravnenie zo strany verejného obstaravatela na zodpovedanie
hore uvedenych otdzok, a ze verejny obstaravatel’ (buduci objednavatel’) si je vedomy, Ze je
viazany takymito odpoved’ami pocas realizacie diela.

Odpoved’ 30:

Verejnym obstaravatelom bola urCend osoba, ktora zodpoveda za realizaciu verejného
obstaravania v stlade so zadkonom o verejnom obstaravani, ateda aj za vysvetlovanie
podkladov k verejnému obstaravaniu.

Otazka 31:

Dovolujeme si poziadat’ verejného obstardvatela o vysvetlenie, ze ¢i v pripade, ak
zrealizované prace zhotovitelom budu prevzaté stavebnym dozorom v zmysle uzatvorenej
zmluvy o dielo, znamena to, Ze stavebny dozor potvrdzuje, Ze prace su zrealizované v stlade
s projektovou dokumentaciou a vykazom vymer a vSetkymi ustanoveniami uzavretej zmluvy
o dielo?

Odpoved 31:

Pri realizacii diela sa bude postupovat’ v zmysle ustanoveni zmluvy o dielo.
Otazka 32:

Zakon o verejnom obstaravani definuje pojem subdodavatel’ v ustanoveni § 2 ods. 5 pism. e),
a to ako hospodarsky subjekt, ktory uzavrie alebo uzavrel s GspeSnym uchadzacom pisomnu
odplatnii zmluvu na plnenie uréitej asti zakazky alebo koncesie. Podl’a usmernenia Uradu pre
verejné obstaravanie ¢. 13551-5000/2016 z 10.08.2016 hospodarsky subjekt v pozicii
subdodéavatel'a by mal preukédzate'ne disponovat’ informdaciou, Ze dodavka predmetného
tovaru/poskytovana sluzba/uskutoénenie stavebnej Casti je za ucelom danej zakazky, t.j. bude
mat’ s uspeSnym uchddzaCom uzatvoreni zmluvu o dodavkach tovarov/poskytovani
sluzieb/uskutocneni stavebnej Casti na ucely plnenia tejto konkrétnej zakazky. Ak ma
hospodarsky subjekt s uchadzaCom uzatvorenu len vSeobecnu zmluvu o dodavkach tovarov
alebo sluzieb/uskutocneni stavieb, nie je povaZzovany za subdodavatel’a. Pytame sa, ¢i verejny
obstaravatel’ vo vztahu k subdodavatel'om postupuje v sulade s uvedenym usmernenim Uradu
pre verejné obstaravanie.



Odpoved’ 32:

Verejny obstaravatel vo vztahu k subdodavatelom postupuje v sulade s uvedenym
usmernenim Uradu pre verejné obstaravanie. Ustanovenia o subdodavateloch su v sulade
S0 zakonom o verejnom obstaravani definované v zmluve o dielo.

Otazka 33:

Pytame sa, ¢i a akym spdsobom je upravena zodpovednost projektanta, ktory spracoval
projektovi dokumentaciu na ucely tohto verejného obstaravania? M4 verejny obstaravatel’ so
zodpovednym projektantom uzavretd pisomnt zmluvu? Akym sposobom je v zmluve
oSetrena zodpovednost’ projektanta v pripade nesuladu projektovej dokumentacie s vykazom
vymer, resp. s realitou (mame na mysli PD, VV, redlny stav, a iné¢)? Akym spdsobom
zodpovedd projektant za vady spracovania projektovej dokumentacie? Akym spdsobom je
zabezpecend nepretrzitd spolupraca projektanta s verejnym obstaravatelom, v pripade, ak
bude potrebné doplnit’, resp. prepracovat’ dokumentaciu v stadiu realizacie diela?

Odpoved’ 33:

Zodpovednost’ projektanta za spracovanie projektovej dokumentécie a jeho zodpovednost’ za
projekt je upravena v Zmluve o dielo, ktora je uzatvorena medzi verejnym obstaravatel'om
a projektantom.

Otazka 34:

Pytame sa, ako je zabezpeceny pristup na miesto realizacie stavebnych prac?

Odpoved’ 34:

Pristup na stavenisko je zabezpeceny prijazdovou cestou 1. triedy a vjazdom na parkovisko
v Sirke 3,5 metrov. Ide o spevnenu plochu s asfaltovym povrchom. Nie je vhodnad pre
mechanizmy nad 100 ton. (V minulosti bol viackrat realizovany bezny vjazd do aredlu
parkoviska Zeriavov, napr. znacky Felbermayer pri pracach na streche).

Otazka 35:

Je miesto realizacie stavebnych prac vo vlastnictve objednavatela, alebo existuju iné pravne
vztahy, ktoré dovol'uji aby miesto realizacie diela objednéavatel’ uzival?



Odpoved’ 35:

Pozemok a miesto realizacie prac v areali VysokoSkolského internatu Druzba a je majetkom
verejného obstaravatel’a.

Otazka 36:

Pytame sa, ¢i je potrebné aby si povolenia ¢i pripadne iné dokumenty potrebné
Kk spristupneniu miesta realizacie diela (napr. povolenie na uzivanie verejného priestranstva,
rozkopavkové povolenia a d’alSie) zabezpecoval zhotovitel’ diela samostatne?

Odpoved’ 36:

Ziadne vykopové prace nie su potrebné, nakol’ko kotolfia sa nachadza na 12-tom nadzemnom
podlazi.

Otazka 37:

Pytame sa, ¢i objednavatel pri priprave sutaznych podkladov reSpektoval vyhlasku c¢.
365/2015 Z. z. Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje
Katalog odpadov v aktudlnom zneni a ¢i prispdsobil katalogizaciu odpadov, ktoré budu
vznikat’ pri realizécii diela jej zneniu.

Odpoved 37:

Vid odpoved na otazku 3.
Otéazka 38:

V sucasnosti nie je mozné vylucit, Zze d’alsi vyvoj pandémie COVID-19 si vyziada prijatie
vladnych alebo inych opatreni, rozhodnuti ¢i nariadeni, z dovodu ktorych moéze byt
objektivne nemozné ako aj znemozZnené zabezpecenie vcasného plnenia zhotovitela diela. Na
zaklade uveden¢ho Ziadame, aby verejny obstaravatel' zvazil doplnenie zmluvy o dielo
0 nasledovné ustanovenie, resp. o iné obdobné ustanovenie z ktorého bude vyplyvat, ze
pandémia COVID- 19 je povazovana za tzv. vysSiu moc: ,, V pripade, ak dodrZiavanie
karanténnych alebo inych opatreni, nariadeni verejnej moci, resp. iného normativneho aktu v
suvislosti s pandémiou COVID-19 (tzv. koronavirus) objektivne a preukazatelne znemoznuje
alebo brani zhotovitelovi v riadnom plneni jeho zdvizkov, je zhotovitel povinny tito
skutocnost’ bezodkladne oznamit objednavatelovi a vykonat vsetky mozné kroky k eliminacii
negativnych dopadov tychto okolnosti do postupu prdac. Omeskanie zhotovitela v takomto
pripade nepredstavuje porusenie zmluvy a druhej zmluvnej strane nevznikd narok na nahrad



Skody alebo zmluvnii pokutu v désledku tohto omeskania, pricom sa zdroveri predlzi lehota
plnenia o dobu, pocas ktorej zhotovitel nemohol plnit z vyssie uvedenych dovodov.

Odpoved’ 38:

Verejny obstaravatel’ neakceptuje uvedeny navrh na doplnenie zmluvy o dielo. Podmienky
dodania diela budu aktualizované po prijati konkrétnych opatreni.

Otazka 39:

Pytame sa, ¢i ak zhotovitel' preukazuje splnenie podmienok ucasti tzv. inou osobou, je
potrebné tito osobu zaroven uviest’ ako subdodévatela?

Odpoved’ 39:

Ak uchéadza¢ preukazuje splnenie podmienok ucasti tzv. inou osobou podla § 34 ods. (3),
v takomto pripade musi mat’ uchadza¢ uzatvorenti pisomnti zmluvu s touto osobou. Z tejto
zmluvy musi vyplyvat’ zavdzok uchadzaca, ze bude skuto¢ne pouzivat’ kapacity danej osoby a
poskytne svoje kapacity pocas celého trvania zmluvného vzt'ahu.

Otazka 40:

Vzhl'adom na aktualnu situaciu na stavebnom trhu je zrejmé, Ze o niekolko desiatok % rastu
ceny vybranych materidlov (sklo, ocel, plastovy granuldt a dalSie zakladné materidly
potrebné na vyrobu stavebnych materidlov, kéble, svietidla, atd.). Ako bude verejny
obstaravatel postupovat’ v pripade, ak vitazny uchadza¢ Spekulativne alebo svojou
neznalostou da nizku cenu, ktora nezahfiia uvedené zvySovanie cien. Ako bude verejny
obstaravatel postupovat’ v tomto pripade? Bude verejny obstaravatel prihliadat’ na
argumentaciu, ze v ¢ase predkladania ponuky bola cenova hladina na inej (niZSej) Grovni ako
pri podpise zmluvy, resp. realizacii diela, alebo bude verejny obstaravatel’ trvat’ na zachovani
ponukovej ceny a teda na realizacii diela za cenu uvedenu v ponuke, bez ohl'adu na navysenie
cien. Ak by verejny obstardvatel’ pristipil k zmene ceny diela, bude to povazované za
manipulaciu verejného obstardvania.

Odpoved’ 40:

Verejny obstaravatel’ bude pri vyhodnocovani ponuk postupovat’ v sulade s § 53 ods. (2)
zakona o verejnom obstardvani. Uchddza¢ musi pri ocefiovani vykazu vymer a v navrhu na
plnenie kritéria zohl'adnit’ vSetky rizika.



Otazka 41:

Vzhl'adom k vysokym narastom cien zakladnych komodit potrebnych pre vyrobu stavebnych
vyrobkov ziadame verejného obstaravatel’a, aby v pripade, ak medzi terminom odovzdania
cenovej ponuky (resp. ponuky uchddzaca) a zahdjenim stavebnych prac nastane casovy
rozdiel viac ako 1 rok, mal zhotovitel’ pravo na zvySenie cien s pouzitim indexov narastu cien
stavebnych cien, materialov a vyrobkov vydavanych Statistickym aradom SR 23. 07. 2021

Odpoved 41:

Verejny obstaravatel’ nepredpokladd vyrazny cCasovy rozdiel medzi predlozenim ponuky
a zacatim stavebnych prac. Z uvedené¢ho dovodu trva verejny obstaravatel’ na podmienkach,
ktoré st uvedené v sut'aznych podkladoch a v ich vysvetleniach.

Verejny obstaravatel’ zarovenl oznamuje, ze predlzuje lehotu na predkladanie ponuk do 30. 07.
2021 do 10,00 h.

Prilohy:

1.  Sutazné podklady - upravené
2. Oznamenie o oprave vyzvy zaslané na zverejnenie

Mgr. Martin Dufala, PhD.
veduci OCOZ RUK



