



## TITULNÝ LIST PONUKY

**VEREJNÁ SÚŤAŽ na realizáciu stavby:**

**„Rekonštrukcia komunikácie p.č. 1328 v k.ú. Nosice“**

**43100-WYP**

VVO č.211/2021 zo dňa 14.09.2021

**Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.**  
Mokrán záhon 4  
821 04 Bratislava  
Slovenská republika

Korešpondenčná adresa:  
**Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.**  
**Oblasť Sever**  
Bánovská cesta 11  
010 01 Žilina

.....  
Ing. Ján Kardoš, PhD.  
vedúci odd. prípravy a kalkulácie

.....  
Ing. Peter Pitoňák  
riaditeľ oblasti Sever

spnomocnení k podpisovaniu za spoločnosť



**OBSAH PONUKY**  
*na realizáciu stavby:*

**„Rekonštrukcia komunikácie p. č. 1328 v k.ú. Nosice“**

1. Titulný list ponuky	str. 1
2. Obsah ponuky	str. 2
3. Identifikačné údaje uchádzača	str. 3
4. Plná moc k podpisovaniu ponuky	str. 4
5. Dokladovanie a dokumenty na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní	
a) Podľa § 32 Osobné postavenie	
– Zoznam hospod. subjektov Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. pod reg. č. 2019/8-PO-D895	
b) Podľa § 34 Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť	
– zoznam stavebných prác za obdobie 14.09.2016-14.9.2021	str. 5
– stavbyvedúci – Ing. Marián Kavecký, životopis, osvedčenie	str.6-13
– certifikát systému manažérstva kvality ISO 9001	str.14
6. Návrh zmluvy o dielo	str. 15-23
7. Ocenený výkaz výmer	str. 24-25
8. Harmonogram	str. 26
9. Návrh na plnenie kritérií	str. 27-28
10. Podiel zákazky – subdodávateľia	str. 29
11. Zábezpeka	str. 30

V Žiline, dňa 30.09. 2021

.....  
Ing. Peter Pitoňák

.....  
Ing. Ján Kardoš, PhD.



## Všeobecné informácie o uchádzačovi

predmet zákazky: „Rekonštrukcia komunikácie p.č. 1328 v k.ú. Nosice“

<b>Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.</b> Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava Slovenská republika	
<b>Štatutárny orgán:</b>	Vladimír Lesovský konateľ spoločnosti  Ing. Jiří Kozel konateľ spoločnosti
<b>Bankové spojenie:</b>	TATRA BANKA a.s. Hodžovo nám. 3 811 06 Bratislava 1
<b>Číslo účtu:</b>	262 304 3487/1100
<b>IČO:</b>	00 896 225
<b>DIČ:</b>	2020294144
<b>IČ DPH:</b>	SK2020294144
<b>Tel. :</b>	041 /5166 497
<b>E-mail :</b>	office-sever@swietelsky.sk
<b>Zapísaná v:</b>	OR Okresného súdu BA I., odd. Sro, vložka č. 307/B
<b>Štát:</b>	Slovensko
<b>Osoby oprávnené konať v mene uchádzača:</b>	Ing. Ján Kardoš, PhD. <a href="mailto:j.kardos@swietelsky.sk">j.kardos@swietelsky.sk</a> mobil: 0911 520 474  Ing. Peter Pitoňák <a href="mailto:p.pitonak@swietelsky.sk">p.pitonak@swietelsky.sk</a> mobil: 0904 703 446
<b>Kontaktné údaje uchádzača pre potreby komunikácie počas súťaže</b>	Ing. Jana Lovíšková <a href="mailto:j.loviskova@swietelsky.sk">j.loviskova@swietelsky.sk</a> mobil: 0911 873 320
<b>Korešpondenčná adresa</b>	Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. Oblasť Sever Bánovská cesta 11 010 01 Žilina

.....  
Ing. Ján Kardoš, PhD.

.....  
Ing. Peter Pitoňák

Obchodná spoločnosť: **Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.**  
 so sídlom: Mokrâň záhon 4, 821 04 Bratislava  
 IČO: 00896225  
 DIČ: 2020294144  
 Zapsaná v: Obch. reg. Okresného súdu BA I., odd. Sro, vložka č. 307/B  
 Zastúpená konateľom: Ing. Jiřím Kozlem, na [REDACTED]  
 a konateľom: Vladimírom Lesovským, [REDACTED]

udeľuje týmto

pánovi Ing. Petrovi Pitoňákovi, [REDACTED]

a

pánovi Ing. Jánovi Kardošovi, [REDACTED]

plnú moc

k spoločnému zastupovaniu a podpisovaniu za spoločnosť

- vo všetkých právnych veciach a vo vykonávaní všetkých úkonov vyplývajúcich zo zákona č. 343/2015 Z.z., o verejnom obstarávaní. Táto plná moc je udelená aj pre prípady predkladania ponúk prostredníctvom systému ERANET. V prípade pochybností platí, že plná moc bola udelená.
- vo všetkých právnych veciach a vo vykonávaní všetkých úkonov vyplývajúcich z obchodnoprávných vzťahov v zmysle Obchodného zákonníka (zákon č. 513/1991 Z.z., v znení neskorších predpisov) a Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Z.z., v znení neskorších predpisov), s výnimkou uzatvárania zmlúv o postúpení pohľadávok, zmlúv o pôžičke, úverových zmlúv, dlhodobých nájomných zmlúv (na dobu určitú nad 3 mesiace, na dobu neurčitú s výpovednou lehotou nad 1 rok), darovacích zmlúv a zmenkových záväzkov; splnomocnenec nie sú oprávnení zastupovať spoločnosť pred finančnými úradmi a poisťovacími spoločnosťami,
- vo všetkých právnych veciach a vo vykonávaní všetkých úkonov vyplývajúcich zo zákona č. 311/2001 Z.z. (Zákonník práce), týkajúcich sa uzatvárania ako aj ukončenia pracovných pomerov s robotníckymi profesiami (vrátane podpisovania pracovných zmlúv),

a to do výšky bez platnej DPH za jednotlivý právny úkon:

**4.000.000,- € ( štyri milióny eur)**

Podpisovanie prebieha tak, že napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy vždy najmenej obaja splnomocnení.

Ktorýkoľvek z hore uvedených splnomocnencov je splnomocnený samostatne zastupovať spoločnosť v konaniach pred verejnými obstarávateľmi a pri otvárani obálok súťažných návrhov vo verejnom obstarávaní a vykonávať všetky právne úkony s tým súvisiace, zastupovať spoločnosť v konaniach pred orgánmi Policajného zboru SR vo veciach týkajúcich sa oblasti „Sever“ a vykonávať všetky právne úkony s tým súvisiace a zastupovať spoločnosť v konaniach pred orgánmi štátnej správy, orgánmi vyšších územných celkov a mestami a obcami vo veciach týkajúcich sa oblasti „Sever“. Na zastupovanie spoločnosti pre účely uvedené v tomto odstavci je splnomocnenec oprávnený splnomocniť aj inú osobu, ktorá je zamestnancom spoločnosti.

Toto splnomocnenie platí do **31.03.2022**

V Bratislave dňa 06.08.2021

Splnomocnitel:

Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

Ing. Jiří Kozel  
konateľ

Vladimír Lesovský  
konateľ

Túto plnú moc prijímame:  
Splnomocnenec:

Ing. Peter Pitoňák

Ing. Ján Kardoš, PhD.

ZOZNAM USKUTOČNENÝCH STAVEBNÝCH PRÁČ  
uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov

Č.	Identifikácia zhotoviteľa	Identifikácia objednávateľa	Názov stavby	Miesto stavby	Charakter stavby (stručný opis)	Celková cena bez DPH	DPH	Celková cena s DPH	Lehota plnenia	Meno, tel. číslo kontaktné osoby	http://www.uvo.gov.sk k v ZHS v profile Sviečelský-Slovakia pod reg. č.: 2019/8-PO-D895
1	Sviečelský-Slovakia spol. s r.o. Mokrán záhon 4 821 04 Bratislava IČO 00906225 DIČ 2020294144	Banskobystrický samosprávny kraj Nám. SNP 23 974 01 Banská Bystrica	Rekonštrukcia cesty Banská Štiavnica- Križovatka	Banská Štiavnica	rekonštrukcia poškodených cesty, frézovanie, odvoz frézovaneho materiálu, zrovnanie krajiny, dojezdenie krajiny, zrušenie, čistenie vozovky-zamietanie, postrak spojovacie, pokládka AC11	92 000,00 €	13 580,00 €	111 480,00 €	08/2016 - 08/2016 Zmluva uzavretá 6.8.2016	Lubica Kapustová +421 484325572 lubica.kapustova@bb sk.sk	http://www.uvo.gov.sk k v ZHS v profile Sviečelský-Slovakia pod reg. č.: 2019/8-PO-D895
2	Sviečelský-Slovakia spol. s r.o. Mokrán záhon 4 821 04 Bratislava IČO 00906225 DIČ 2020294144	Banskobystrický samosprávny kraj Nám. SNP 23 974 01 Banská Bystrica	Rekonštrukcia cesty Hodnáša-Hámre	Cesta III/2530, Hodnáša - Hámre	oprava poškodených cest v dĺžke 2221 metrov	128 500,00 €	28 700,00 €	154 200,00 €	06/2016 - 10/2016 Zmluva uzavretá 10.6.2016	Lubica Kapustová +421 484325572 lubica.kapustova@bb sk.sk	http://www.uvo.gov.sk k v ZHS v profile Sviečelský-Slovakia pod reg. č.: 2019/8-PO-D895
3	Sviečelský-Slovakia spol. s r.o. Mokrán záhon 4 821 04 Bratislava IČO 00906225 DIČ 2020294144	Banskobystrický samosprávny kraj Nám. SNP 23 974 01 Banská Bystrica	Rekonštrukcia cesty Breziny	Cesta III/2447, Breziny	oprava poškodených cest v dĺžke 2000 metrov	133 000,00 €	28 800,00 €	159 000,00 €	06/2016 - 10/2016 Zmluva uzavretá 10.6.2016	Lubica Kapustová +421 484325572 lubica.kapustova@bb sk.sk	http://www.uvo.gov.sk k v ZHS v profile Sviečelský-Slovakia pod reg. č.: 2019/8-PO-D895
4	Sviečelský-Slovakia spol. s r.o. Mokrán záhon 4 821 04 Bratislava IČO 00906225 DIČ 2020294144	Slovenská správa ciest Miletková 19 828 19 Bratislava	I/7b Parchovany - Hriadičky	Parchovany Hriadičky	Lokálne výpravy z asfaltového betónu, pokládka asfaltových vrstiev	528 800,00 €	105 980,00 €	635 760,00 €	09/2018 - 11/2018 Zmluva uzavretá 5.9.2018	Ing. Jozef Fabian +421 55727200 jozef.fabian@ssc.sk	http://www.uvo.gov.sk k v ZHS v profile Sviečelský-Slovakia pod reg. č.: 2019/8-PO-D895
5	Sviečelský-Slovakia spol. s r.o. Mokrán záhon 4 821 04 Bratislava IČO 00906225 DIČ 2020294144	Mesto Holíč Bratislavská 5 908 51 Holíč	Holíč - výbudovanie komunikácie a jej propojenie	Holíč	Výbudovanie komunikácie a jej prepojenie	422 890,79 €	84 598,16 €	507 586,95 €	07/2017 - 12/2017 Zmluva uzavretá 10.7.2017	Ing. Tomáš Janger +421 343210518 spravca@holic.sk	http://www.uvo.gov.sk k v ZHS v profile Sviečelský-Slovakia pod reg. č.: 2019/8-PO-D895
6	Sviečelský-Slovakia spol. s r.o. Mokrán záhon 4 821 04 Bratislava IČO 00906225 DIČ 2020294144	Slovenská správa ciest Miletková 19 828 19 Bratislava	I/51 Holíč - Trnovec - oprava cesty	Holíč-Trnovec	Frézovanie, pokládka asfaltových vrstiev	748 858,42 €	149 331,88 €	895 090,10 €	10/2018 - 12/2018 Zmluva uzavretá 2.10.2018	Rastislav Zimmermann +421 250255228 rastislav.zimmermann @ssc.sk	http://www.uvo.gov.sk k v ZHS v profile Sviečelský-Slovakia pod reg. č.: 2019/8-PO-D895
7	Sviečelský-Slovakia spol. s r.o. Mokrán záhon 4 821 04 Bratislava IČO 00906225 DIČ 2020294144	Mesto Považská Bystrica Centrum 2/3 017 01 Považská Bystrica	Rekonštrukcia miestnej komunikácie a sponových pŕoch na sídlisku SNP pri BD č. 1445, 1446	Považská Bystrica	rekonštrukcia komunikácie, chodníkov, parkovacích pŕoch a ihriska na sídlisku SNP pri bytovom dome č. 1445, vrátane rozšírenia parkoviska o štyri komé parkovacie stálie, a rekonštrukcia komunikácie, chodníkov, parkovacích pŕoch na sídlisku SNP pri bytovom dome č. 1446	108 344,87 €	21 868,87 €	131 213,84 €	06/2018 Zmluva uzavretá 27.06.2016	Bc. Tomáš Priedhorský +421 424305305 tomas.priedhorsky@p ovazska-byticea.sk	http://www.uvo.gov.sk k v ZHS v profile Sviečelský-Slovakia pod reg. č.: 2019/8-PO-D895
Uchádzač vyhlasuje, že dané zákazky realizoval a dané reference sú vedené na portáli www.uvo.gov.sk v časti referencie.						2 163 184,09 €		2 595 832,89 €			

Ing. Ján Kardoš, PhD.

Ing. Ján Kardoš, PhD.

# ÚDAJE O VZDELANÍ A ODBORNEJ PRAXI ZAMESTNANCA ZODPOVEDNÉHO ZA RIADENIE STAVEBNÝCH PRÁC

<b>Funkcia</b>		
Meno a priezvisko <b>Marián Kavecký, Ing.</b> 0911 108 506, m.kavecky@swietelsky.sk	Dátum narodenia <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>	
Stupeň zodpovednosti <b>stavbyvedúci</b>		
<b>Vzdelanie</b>		
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie	Názov školy	Dátum ukončenia školy
<b>Vysokoškolské</b>	<b>Žilinská Univerzita v Žiline</b>	<b>Jún 2009</b>
Získané diplomy <b>Inžinier</b>		
<b>Iné odborné vzdelanie</b>		
Názov školy	Dátum ukončenia školy	Získané diplomy
<b>Slovenská komora stavebných inžinierov</b>	<b>2012</b>	<b>Osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky</b>
<b>Odborná prax</b>		
Celková prax (roky)	Na podobných zmluvách (roky)	V navrhovanej funkcii (roky)
<b>23</b>	<b>23</b>	<b>10</b>
<b>Významné stavby, za ktoré bol zodpovedný:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá – Dežerice, 1. a 2. ETAPA – 2.358.182 € Rozsah vykonávanej činnosti: <ul style="list-style-type: none"> <li>- riadenie stavebných prác na daných objektoch SO 101 Rekonštrukcia cesty II/516 - 1 etapa SO 102 Rekonštrukcia cesty II/516 - 2 etapa SO 01 Mostný objekt ev. č. 516-004 SO 02 Mostný objekt ev. č. 516-005</li> </ul> </li> <li>• Súvislé opravy ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2019 – 157.307 € Rozsah vykonávanej činnosti: <ul style="list-style-type: none"> <li>- riadenie stavebných prác na daných objektoch SO 01 III/1186, Vaďovce - Kostolné, km 3,750-5,050 SO 02 III/1787, Čavoj, km 1,670-2,470</li> </ul> </li> <li>• Rekonštrukcia ciest a úprava vodného režimu na cestách - okres Stará Ľubovňa – 158.808 € Rozsah vykonávanej činnosti: <ul style="list-style-type: none"> <li>- riadenie stavebných prác na daných objektoch SO 01 III/3146 Stará Ľubovňa – Jakubany SO 02 III/3150 Plaveč – Andrejovka SO 03 III/3128 Stará Ľubovňa – Litmanová</li> </ul> </li> <li>• Oprava bezdilatačných stykov diaľničných mostov ev. č. D1-247 a D1-248 Važec – 429.848 € Rozsah vykonávanej činnosti:</li> </ul>		

- riadenie stavebných prác na daných objektoch  
SO 201-00, 202-00 pokládka konštrukčných vrstiev – asfaltových zmesí.
- Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Lietavská Svinná – Babkov – 133.519 €  
Rozsah vykonávanej činnosti:
  - riadenie stavebných prác na daných objektoch.
- IBV Benice - komunikácie a terénne úpravy – 110.931 €  
Rozsah vykonávanej činnosti:
  - riadenie stavebných prác na daných objektoch.
- Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy - 2. fáza v Žilinskom a Trenčianskom kraji – 81.480 €  
Rozsah vykonávanej činnosti:
  - riadenie stavebných prác na daných objektoch  
I/59 Valaská Dubová – mosty 065, 066  
SO 101-00 Cesta I/59 – rekonštrukcia krytu vozovky  
SO 201-00 Most ev.č. 59-065  
SO 202-00 Most ev.č. 59-066  
I/18 Palúdzka – most 347 A, Palúdzka, rekonštrukcia mosta  
SO 101-00 Cesta I/18 – rekonštrukcia krytu vozovky  
SO 201-00 Most ev.č. 18-347  
pokládka konštrukčných vrstiev – asfaltových zmesí.
- Oprava miestnych komunikácií v katastrálnom území mesta Brezno – 275.597 €  
Rozsah vykonávanej činnosti:
  - riadenie stavebných prác na daných objektoch.
- Most ponad potok Teplička, Trenčianska Teplá – 81.648 €  
Rozsah vykonávanej činnosti:
  - riadenie stavebných prác na daných objektoch  
SO 01 Rekonštrukcia mosta ponad potok Teplička  
SO 02 Úprava úseku cesty II/516
- Výstavba miestnej komunikácie pri potoku, Drietoma – 165.594 €  
Rozsah vykonávanej činnosti:
  - riadenie stavebných prác na daných objektoch  
SO 01 Rekonštrukcia MK a chodníkov
- Miestne komunikácie v Trenčianskej Teplej – 332.648 €  
Rozsah vykonávanej činnosti:
  - riadenie stavebných prác na daných objektoch  
SO 04 MK Trenčianska Teplá – Braneckého  
SO 03 MK s otočom, Trenčianska Teplá - smer Trenčianske Teplice  
- SO 03.2 Chodník pri ceste II/516  
- SO.03.5 Rozšírenie verejného osvetlenia  
Prístupová komunikácia k novej IBV Trenčianska Teplá m.č. Príles  
SO 01 Rekonštrukcia mosta ponad potok Teplička  
SO 02 Úprava úseku cesty II/516
- Rekonštrukcia cesty III/2026 (Staškov - Klokočov) – zvýšenie únosnosti cesty a rekonštrukcia vybraných úsekov cestnej komunikácie v ckm 7,150 - 9,300-úsek2 – 134.910,77 €  
Rozsah vykonávanej činnosti:
  - riadenie stavebných prác na daných objektoch, SO 02 - úsek 2 km 8,650 - 9,300, stabilizovanie podkladu hydraulickými spojivami systémom (Road Mix), pokládka konštrukčných vrstiev – asfaltových zmesí, zhotovenie zemných krajníc.
- Rekonštrukcia miestnych komunikácií v Námestove – 260.219 €  
Rozsah vykonávanej činnosti:



- riadenie stavebných prác na daných objektoch, ul. Bernolákova a ul. Mieru v Námestove, pokládka konštrukčných vrstiev – asfaltových zmesí, cementovej stabilizácie, štrkodrvy, pokládka obrubníkov a zámkovej dlažby.
- I/65 Kremnica - Kremnické Bane – 461.387 €  
Rozsah vykonávanej činnosti:
  - riadenie stavebných prác na daných objektoch, SO 222-01, 223-00, zárubný múr z klincovanej zeminy, betonáž zárubných oporných múrov, obklad z gabiónových košov, montáž oc.zábradlia.
- OPRAVA DIAŇNICHÉHO MOSTA EV.Č. D1-220 – 284.944 €  
Rozsah vykonávanej činnosti:
  - riadenie stavebných prác na pokládke konštrukčných vrstiev – asfaltových zmesí.
- I/78 Námestovo-prieťah – 1.750.000 €  
Rozsah vykonávanej činnosti:
  - riadenie stavebných prác na daných objektoch  
SO 101-00, 102-01, 102-02, 103-01, 103-02, 103-03, 104 pokládka konštrukčných vrstiev – asfaltových zmesí, cementovej stabilizácie, štrkodrvy.
- I/50 Kriváň – Križovatka – 357.655 €  
Rozsah vykonávanej činnosti:
  - riadenie stavebných prác na daných objektoch  
SO 101-00, 102-00 pokládka konštrukčných vrstiev – asfaltových zmesí, cementovej stabilizácie, štrkodrvy.
- Diaľnica D1 D. Skala – Turany – 14.692.630 €  
Rozsah vykonávanej činnosti:
  - riadenie stavebných prác na daných objektoch  
SO 101-00, 102-00, 103-00, 140-00 pokládka konštrukčných vrstiev – asfaltových zmesí, cementovej stabilizácie, štrkodrvy. Pokládka monolitických zvodidiel a žľabov. Zlepšovanie zemín pomocou zemnej frézy.  
SO 201-00 – 227-00 pokládka konštrukčných vrstiev na mostných objektoch.
- Diaľnica D1 Jánovce – Jablonov – 1.087.000 €  
- riadenie stavebných prác na objekte  
SO 101-00 pokládka konštrukčných vrstiev – cementovej stabilizácie, štrkodrvy. Pokládka monolitických žľabov. Zlepšovanie zemín pomocou zemnej frézy.
- Rýchlostná cesta R2 Pstruša – Kriváň  
- riadenie stavebných prác na objekte  
SO 101-00 zlepšovanie zemín pomocou zemnej frézy.
- ŽSR Modernizácia želez. trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov  
- riadenie stavebných prác na objekte  
Stabilizovanie zemnej pláne železničného spodku.
- Diaľnica D1 H. Podhradie – L.Lúčka  
SO 101-00 zlepšovanie zemín pomocou zemnej frézy.
- I/59 Dolný Kubín – hranica okresu, pruh pre pomalé vozidlá – 8.199.166 €  
SO 101-00 pokládka konštrukčných vrstiev – asfaltových zmesí, cementovej stabilizácie, štrkodrvy.

**Odborná prax za posledných 23 rokov v chronologickom poradí:**


Od-do	Zamestnávateľ	Pracovné zaradenie/funkcia
05/1997 – 02/2013	Doprastav, a.s.	Samostatný tech. pracovník, stavbyvedúci
03/2013 – 03/2015	Váhostav-SK, a.s.	Stavbyvedúci
03/2015 - trvá	Swietelsky-Slovakia, spol. s r.o.	Stavbyvedúci



Predmet zákazky	Pracovné zaradenie/funkcia	Výška zmluvnej ceny stav. prác	Čas plnenia	Názov a sídlo objednávateľa	Kontaktná osoba, tel. číslo, mail
Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá – Dežerice, 1. a 2. ETAPA	stavbyvedúci	2.358.182 €	09/2019	TSK, K dolnej stanici 7282/20A 911 01 Trenčín	<b>Ing. Michal Hrkota</b> stavebný dozor 0903 885 610 <a href="mailto:inziengineering@gmail.com">inziengineering@gmail.com</a>
Súvislé opravy ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2019	stavbyvedúci	157.307 €	09/2019	Cesty Nitra, a.s. Murgašova 6 949 78 Nitra	<b>Marek Orsagh</b> stavebný dozor 0910 803 983 <a href="mailto:marek.orsagh@cestynitra.sk">marek.orsagh@cestynitra.sk</a>
Rekonštrukcia ciest a úprava vodného režimu na cestách - okres Stará Ľubovňa	stavbyvedúci	158.808 €	08/2019	Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14 080 05 Prešov	<b>Ing. Pavol Rúra</b> stavebný dozor 0905 341 649 <a href="mailto:rura.pavol@sucpsk.sk">rura.pavol@sucpsk.sk</a>
Oprava bezdilatačných stykov diaľničných mostov ev. č. D1-247 a D1-248 Važec	stavbyvedúci	429.848 €	08/2019 – 10/2019	Národná diaľničná spoločnosť a.s. Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava	<b>Peter Bederka</b> stavebný dozor 0911067719 <a href="mailto:peter.bederka@ndsas.sk">peter.bederka@ndsas.sk</a>
Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Lietavská Svinná - Babkov	stavbyvedúci	133.519 €	10/2018	Obec Lietavská Svinná – Babkov, Lietavská Svinná - Babkov 160 013 11 Lietavská Svinná - Babkov	<b>Ing. Viktor Babka</b> stavebný dozor 0905 460 978 <a href="mailto:obeclietavskinnababkov@stonline.sk">obeclietavskinnababkov@stonline.sk</a>
IBV Benice - komunikácie a terénne úpravy	stavbyvedúci	110.931 €	10/2018-11/2018	Obec Benice, Benice 69 038 42 Příbovce	<b>Ing. Milan Remšík</b> stavebný dozor objednávateľ, starosta obce 0907 873 600 <a href="mailto:benice@benice.sk">benice@benice.sk</a>
Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy - 2. fáza v Žilinskom a Trenčianskom kraji	stavbyvedúci	81.480 €	09/2018 – 11/2018	Hastra s.r.o. Dolné Rudiny 2/3528 01001 Žilina	<b>Ing. Tomáš Strásky</b> stavbyvedúci 0917 350 358 <a href="mailto:strasky@hastra.sk">strasky@hastra.sk</a>
Oprava miestnych komunikácií v katastrálnom území mesta Brezno	stavbyvedúci	275.597 €	09/2018-10/2018	Doprastav Asfalt, a.s. Stráž 223 960 01 Zvolen	<b>Ing. Ivan Koles</b> stavbyvedúci 0918 693 916 <a href="mailto:ivan.koles@doprastavasfalt.sk">ivan.koles@doprastavasfalt.sk</a>
Most ponad potok Teplička, Trenčianska Teplá	stavbyvedúci	81.648 €	06/2018-09/2018	Obec Trenčianska Teplá, M. R. Štefánika 376/30 914 01 Trenčianska Teplá	<b>Ing. Miroslava Gajdosíková</b> stavebný dozor 032 6592709 <a href="mailto:miroslava.gajdosikova@trencianskatepla.sk">miroslava.gajdosikova@trencianskatepla.sk</a>
Výstavba miestnej komunikácie pri potoku, Drietoma	stavbyvedúci	165.594 €	04/2018-06/2018	Obec Drietoma, Drietoma 29 913 03 Drietoma	<b>Ing. Milan Rástočný</b> stavebný dozor 0905 278 793 <a href="mailto:obec@drietoma.sk">obec@drietoma.sk</a>
Miestne komunikácie v Trenčianskej Teplej	stavbyvedúci	332.648 €	03/2018-09/2018	Obec Trenčianska Teplá, M. R. Štefánika 376/30 914 01 Trenčianska Teplá	<b>Ing. Miroslava Gajdosíková</b> stavebný dozor 032 6592709 <a href="mailto:miroslava.gajdosikova@trencianskatepla.sk">miroslava.gajdosikova@trencianskatepla.sk</a>
Rekonštrukcia cesty III/2026 (Staškov - Klokočov) – zvýšenie únosnosti cesty a rekonštrukcia vybraných úsekov cestnej komunikácie v ckm 7,150 - 9,300-úsek2	stavbyvedúci	134.910 €	10/2017	SC ŽSK, závod Kysuce Technicko-správný úsek A.Hlinku 2621 022 01 Čadca	<b>Mgr. Pavlína Jašurková</b> stavebný dozor 0918 370 207 <a href="mailto:tsuca.sczsk@vuczilina.sk">tsuca.sczsk@vuczilina.sk</a>
Rekonštrukcia miestnych komunikácií v Námestove	stavbyvedúci	260.219 €	08/2017-10/2017	Mesto Námestovo ul. Cyrila a Metoda 329/6 029 01 Námestovo	<b>Ing. Ján Kadera</b> 043 5504702 primátor mesta <a href="mailto:primator@namestovo.sk">primator@namestovo.sk</a>
I/65 Kremnica - Kremnické Bane	stavbyvedúci	461.387 €	03/2017-11/2017	Slovenská správa ciest Investičná výstavba a správa ciest Skuteckého 32 974 23 Banská Bystrica	<b>Ing. Marcel Štirbl</b> 0907 750 939 projektový manažér Líniové stavby, a. s., Slávičie údolie 106 811 02 Bratislava <a href="mailto:marcel.stirbl@liniovestavby.sk">marcel.stirbl@liniovestavby.sk</a>

<b>OPRAVA DIAĽNIČNÉHO MOSTA EV.Č. D1-220</b>	stavbyvedúci	284.944 €	05/2016-09/2017	Národná diaľničná spoločnosť, a. s. Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava	<b>p. Peter Bederka</b> stavebný dozor 0911 067 719 <a href="mailto:peter.bederka@ndsas.sk">peter.bederka@ndsas.sk</a>
<b>I/78 Námestovo - prier'ah</b>	stavbyvedúci	1.750.000 €	04/2015 – 09/2016	Slovenská správa ciest Investičná výstavba a správa ciest ul. M.Rázusa 104/A 010 01 Žilina	<b>Ing. Karol Straský</b> stavebný dozor 0911 973 187 <a href="mailto:karol.strasky@ssc.sk">karol.strasky@ssc.sk</a>
<b>I/50 Kriváň – Križovatka</b>	stavbyvedúci	357.655 €	05-08/2015	Slovenská správa ciest Investičná výstavba a správa ciest Skuteckého 32 974 23 Banská Bystrica	<b>Ing. Šperka Michal</b> stavebný dozor 0911 819 106 <a href="mailto:michal.sperka@ssc.sk">michal.sperka@ssc.sk</a>
<b>Diaľnica D1 D. Skala – Turany</b>	stavbyvedúci	14.692.630 €	03/2013 - 03/2015	Národná diaľničná spoločnosť, a. s. Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava	<b>Ing. Vladimír Broz</b> stavebný dozor INFRAPROJEKT, s.r.o. 0903 540 455 <a href="mailto:zabroz@bb.telecom.sk">zabroz@bb.telecom.sk</a>
<b>Diaľnica D1 Jánovce – Jablonov</b>	stavbyvedúci	1.087.000 €	04/2013 – 10/2014	Národná diaľničná spoločnosť, a. s. Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava	<b>Ing. Jiří Valášek</b> stavebný dozor AE Dozoring, s.r.o. 0917 738 411 <a href="mailto:info@aedorozing.sk">info@aedorozing.sk</a>
<b>I/59 Dolný Kubín – hranica okresu, pruh pre pomalé vozidlá</b>	stavbyvedúci	8.199.166 €	03/2012-04/2013	Slovenská správa ciest Investičná výstavba a správa ciest ul. M.Rázusa 104/A 010 01 Žilina	<b>Ing. Karol Straský</b> stavebný dozor 0911 973 187 <a href="mailto:karol.strasky@ssc.sk">karol.strasky@ssc.sk</a>

V Žiline, dňa 5.10.2021



Ing. Marián Kavecký



**DÔVERNÉ**

**Slovenská komora stavebných inžinierov**

# **O s v e d č e n i e**

**o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti**

Slovenská komora stavebných inžinierov osvedčuje, že

**Ing. Marián Kavecký**

vykonal/a skúšku odbornej spôsobilosti podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb.  
o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch  
v znení neskorších predpisov pre výkon činnosti

**stavbyvedúci**

s evidenčným číslom **12194**

Oprávnenie splnomocňuje vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe  
podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku  
v znení neskorších predpisov.

**25. 6. 2012**  
Dátum vydania

**doc. Dipl.-Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD.**  
Predseda SKSI







DÔVERNÉ

Ing. Marián Kavecký

013 23 Višňové

Váš list číslo/zo dňa:

Naša značka:

31/2021

Vybavuje/kontakt:

Ing. Pokorná  
0918/159 384

Žilina

19.07.2021

**Potvrdenie o rozsahu vydaného oprávnenia na výkon činnosti  
STAVBYVEDÚCI**

titul, meno, priezvisko: **Ing. Marián Kavecký**

adresa trvalého bydliska:

dátum narodenia:

Týmto potvrdzujeme, že menovaný, úspešne vykonal skúšku odbornej spôsobilosti podľa § 31 ods. 2 písm. j) zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, ktoré vykonáva Slovenská komora stavebných inžinierov (ďalej len SKSI) a získal odbornú spôsobilosť s rozsahom oprávnenia:

**PLATNÉ OPRAVNENIE**

Druh činnosti: **STAVBYVEDÚCI**

\* Kategória: **Pozemné stavby** (označenie 10)

Podkategória: **Pozemné stavby** (označenie 10)

Dátum skúšky/stav odbornosti: **30.05.2021**

a

\* Kategória: **Inžinierske stavby** (označenie 20)

Podkategória: **Dopravné stavby** (označenie 21)

Dátum skúšky/stav odbornosti: **30.05.2012**

Na základe čoho mu boli vydané doklady odbornej spôsobilosti (osvedčenie a pečiatka) na výkon činnosti stavbyvedúci pod ev. č. **12194**.



Potvrdenie sa vydáva na žiadosť:  
spoločnosti Swietelsky-Slovakia, spol. s.r.o.

Potvrdenie vystavila:  
meno, pozícia: Ing. Ľubica Pokorná, organizačná pracovníčka RK SKSI Žilina  
tel.: 0918/159 384  
e-mail: sksiza@sksi.sk



Landesgesellschaft  
Österreich

# CERTIFIKÁT

**Certifikačné miesto**  
**der TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH**  
potvrďuje, že organizácia



Slovakia spol s.r.o.

**Mokrán záhon 4, SK – 821 04 Bratislava**

zaviedla a používa  
systém manažérstva v oblasti

**Pozemné stavby,**  
**Generálny dodávateľ stavieb**  
**Inžinierske stavby,**  
**Dopravné stavby,**  
**Železničné stavby**

Auditom, správa č. **153406**

bolo preukázané, že sú splnené požiadavky normy

**ISO 9001:2015 und ISO 14001:2015 und**  
**ISO 45001:2018**

Certifikát je platný v° spojení  
s hlavným certifikátom do **2024-01-31**

Registračné číslo certifikátu **QUASM1530251 / 28**



Viedeň, 2021-01-15



Certifikačné miesto  
der TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH  
Franz-Grill-Straße 1 · Arsenal, Objekt 207, 1030 Vienna, Austria

## **VI. Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky**

1. Súčasťou ponuky bude jedno vyhotovenie návrhu zmluvy o dielo vyhotovenej v súlade s týmito podkladmi. Vyhotovenie zmluvy bude podpísané oprávneným zástupcom (zástupcami) uchádzača.

V prípade ak uchádzačom bude skupina v zmysle § 37 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, návrhy zmlúv budú podpísané oprávneným zástupcom (zástupcami) každého z účastníkov skupiny (člena skupiny) a v čl. I budú uvedené údaje za každého člena samostatne.

2. Návrh Zmluvy o dielo:

### **ZMLUVA O DIELO č. .... /.....**

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zmluva“)

#### **čl. I.**

#### **Zmluvné strany**

**Objednávateľ:****Mesto Púchov**

Sídlo:

Štefánikova 821/21, 020 18 Púchov

V mene mesta koná:

JUDr. Katarína Heneková, primátorka mesta

IČO:

00 317 748

DIČ:

2020615630

http://

www.puchov.sk

IČ DPH:

nie je platcom DPH

(ďalej len: „Objednávateľ“)

**Zhotoviteľ:****Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.**

Sídlo:

Mokrán záhon 4, 821 04 Bratislava

V mene spoločnosti koná:

Ing. Jiří Kozel-konateľ, Vladimír Lesovský-konateľ

V realizačných veciach:

Ing. Peter Pitoňák – riaditeľ oblasti Sever

Bankové spojenie:

Tatra banka a.s





číslo účtu: SK58 1100 0000 002623043487  
IČO: 00 896 225  
IČO DPH: SK2020294144  
Označenie registra: OR OS Bratislava I.  
Číslo zápisu: Odd. Sro, vložka č. 307/B  
Tel.: 041/516 64 97  
Fax: -  
E-mail: office-sever@swietelsky.sk  
Zodpovedný stavbyvedúci: Ing. Marián Kavecký  
(ďalej len: „Zhotoviteľ“)

## čl. II.

### Predmet zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre Objednávateľa dielo: **„Rekonštrukcia komunikácie p.č. 1328 v k.ú. Nosice“ (ďalej len „dielo“ v príslušnom tvare).**
2. Zhotoviteľ je povinný vykonať vyššie uvedené dielo s odbornou starostlivosťou, kvalitne a za podmienok uvedených v tejto zmluve, v súlade s § 43d zákona č. 50/1976 Zb. (stavebného zákona) a súvisiacich STN, sám, na svoje náklady a svoje nebezpečenstvo. Všetky veci potrebné na zhotovenie diela obstará Zhotoviteľ diela.
3. Zhotoviteľ je povinný vykonať vyššie uvedené dielo v súlade a podľa:
  - projektovej dokumentácie: **„Rekonštrukcia komunikácie p.č. 1328 v k.ú. Nosice“**, ktorý vypracoval PROJART, Centrum 18/33, 017 01 Považská Bystrica
  - cenovej ponuky (rozpočet) zo dňa (Príloha č. 1)
  - súťažných podkladov z procesu verejného obstarávania a ich zmien, ktoré vyplynuli z procesu vysvetľovania, vybavovania žiadosti o nápravu alebo námietok a ďalších podmienok v rámci procesu verejného obstarávania
  - informácií získaných obhliadkou lokality umiestnenia diela
  - ostatných neodkladných požiadaviek, resp. zmien Objednávateľa, zapísaných v stavebnom denníku
4. Pri vykonávaní diela postupuje Zhotoviteľ samostatne. Zhotoviteľ sa zaväzuje plniť pokyny Objednávateľa pri určení spôsobu vykonania diela v zmysle § 537 ods. 3 Obchodného zákonníka. Stavebný dozor Objednávateľa ukladá pokyny formou zápisu do stavebného denníka.
5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je osobou odborne spôsobilou na vykonanie Diela v zmysle príslušných právnych predpisov. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky všeobecne záväzné právne predpisy vzťahujúce sa na vykonanie Diela, a to najmä zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov. Zhotoviteľ potvrdzuje, že mu je známe

a jasné technické riešenie Diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu Diela potrebné.

6. Zhotoviteľ je povinný pri zhotovovaní diela vykonať všetky potrebné opatrenia z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a dodržiavať všetky relevantné právne predpisy v oblasti bezpečnosti práce.
7. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu podľa platobných podmienok.
8. Zmluvné strany si pri podpise zmluvy písomne oznámia údaje a kontakt na osobu vykonávajúcu stavebný dozor pre Objednávateľa a osobu stavbyvedúceho Zhotoviteľa, ako aj ich zmenu.

### čl. III.

#### Termín plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zhotoví a dodá dielo uvedené v čl. II tejto zmluvy v nasledovných termínoch:

<i>Etapá</i>	<i>Termín</i>
Odovzdanie staveniska:	Do 7 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy
Začatie prác:	Do 7 pracovných dní od odovzdania staveniska
Odovzdanie zrealizovaného diela:	Do 2 mesiacov odo dňa odovzdania staveniska

2. Ak Zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa Objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne, pokiaľ bude dielo zhotovené v súlade s platnými technickými normami a touto zmluvou.
3. V prípade, ak sa v priebehu plnenia tejto zmluvy vyskytne potreba uskutočniť práce, ktoré nie sú zhrnuté v tejto zmluve, je Zhotoviteľ povinný ihneď o tejto skutočnosti informovať stavebný dozor Objednávateľa a písomne o tejto skutočnosti zaslať Objednávateľovi aj list. Následne Objednávateľ začne rokovanie o riešení vzniknutej situácie so Zhotoviteľom. Všetky prípadné naviac práce musia byť pred ich vykonaním vopred odsúhlasené v stavebnom denníku a vopred upravené písomným dodatkom k tejto zmluve, príp. novou zmluvou. V prípade porušenia tohto ustanovenia má Objednávateľ právo odstúpiť od tejto zmluvy a zároveň má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny diela uvedenej v čl. IV. tejto zmluvy. Vyššie uvedenou zmluvnou pokutou nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody, ktorá mu vznikla v dôsledku porušenia tejto povinnosti v plnej výške a to aj v prípade, ak vzniknutá škoda prevyšuje výšku zmluvnej pokuty.
4. V prípade vzniku Zhotoviteľom nezavinených prekážok znemožňujúcich riadne plnenie diela, príslušný termín sa predlžuje o počet dní, počas ktorých boli práce prerušené. Toto ustanovenie platí aj v prípade, ak je Objednávateľ v omeškaní s poskytnutím dohodnutého spolupôsobenia. O týchto skutočnostiach sa uvedie riadne podpísaný záznam v stavebnom denníku s odôvodnením.

#### **čl. IV.**

##### **Cena predmetu zmluvy**

1. Cena za dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s ponukou Zhotoviteľa ako pevná zmluvná cena a predstavuje:

Cena bez DPH: 109 990,29 EUR bez DPH

DPH 20% : 21 998,06 EUR

Cena s DPH: 131 988,35 EUR s DPH

2. Cena za dielo je v súlade s rozpočtovými nákladmi diela uvedenými v ponukovom rozpočte Zhotoviteľa podľa čl. II ods. 3 podľa objektov v členení podľa „Výkazu výmer“ požadovaných prác, ktorý je záväzný. Ocenený Výkaz výmer (Položkový rozpočet) je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. (Príloha č.1).
3. V cene uvedenej v ods. 1 tohto článku sú zahrnuté aj náklady na:
  - a) vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie staveniska,
  - b) prípravné práce (najmä odstránenie buriny, porastov a pod.),
  - c) vytýčenie trasy podzemných inžinierskych sietí,
  - d) mechanizmy, materiály, dopravu, ochranné opatrenia v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok,
  - e) zabezpečenie a osadenie prenosného dopravného značenia počas celej doby realizácie diela,
  - f) všetky ostatné náklady súvisiace so zhotovením diela, t.j. prípravou stavby, jej následnou realizáciou, odvozom a likvidáciou odpadu.
4. Objednávateľ neposkytne Zhotoviteľovi finančný preddavok.

#### **čl. V.**

##### **Platobné podmienky**

1. Dielo bude financované z rozpočtových prostriedkov Objednávateľa.
2. Cena za Dielo sa bude uhrádzať na základe čiastkovej faktúry vystavenej podľa odseku 4 tohto článku zmluvy a na základe konečnej faktúry vystavenej podľa odseku 5 tohto článku zmluvy.
3. Zhotoviteľ je oprávnený v priebehu vykonávania Diela vystaviť čiastkovú faktúru po prestavaní minimálne 25 % z ceny Diela s DPH na základe odsúhlasených súpisov skutočne vykonaných prác a dodávok.
4. Čiastková faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa platných právnych predpisov, označenie Zhotoviteľa, číslo zmluvy, číslo čiastkovej faktúry, deň vystavenia a odoslania faktúry, deň splatnosti faktúry a deň zdaniteľného plnenia, označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, fakturovanú cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovú fakturovanú cenu s DPH, označenie Diela, pečiatku a podpis štatutára Zhotoviteľa a prílohou čiastkovej faktúry musí byť:

- a) súpis skutočne vykonaných prác a dodávok vystavený Zhotoviteľom a odsúhlasený a podpísaný osobou oprávnenou jednať v realizačných veciach /stavebným dozorom za Objednávateľa;
  - b) položkový rozpočet Diela s prehľadom priebežnej fakturácie;
  - c) krycí list súpisu skutočne vykonaných prác a dodávok;
  - d) doklady potvrdzujúce odvoz a uskladnenie stavebného odpadu na skládkach zodpovedajúcich legislatíve SR obsahujúce presné množstvo odvezeného a uskladneného stavebného odpadu, t.j. tzv. vážne lístky, príp. doklad o uhradení faktúry – v prípade, že takýto náklad Zhotoviteľa je súčasťou čiastkovej faktúry predloženej Objednávateľovi.
5. Konečná faktúra sa považuje za platobný doklad, ktorým bude vykonané celkové finančné vysporiadanie Diela po jeho riadnom vykonaní. Súčet čiastkových faktúr a konečnej faktúry nemôže byť väčší ako cena Diela uvedená v čl. IV. ods.1 tejto zmluvy. V tejto faktúre budú zohľadnené platby za časť Diela zaplatenej Objednávateľom formou čiastkových faktúr. Konečná faktúra musí obsahovať náležitosti a prílohy uvedené v ods. 4 tohto článku a odvolanie sa na ustanovenie tejto zmluvy, ktoré oprávňuje Zhotoviteľa fakturovať takouto faktúrou, rozpis už fakturovaných čiastok, označenie osoby, ktorá faktúru vystavila, Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela ako aj všetky náležitosti daňového dokladu podľa platných právnych predpisov.
6. Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi za riadne a včas zhotovené Dielo podľa tejto zmluvy cenu Diela na základe faktúry ako účtovného dokladu v lehote splatnosti 30 dní odo dňa doručenia účtovného dokladu. Vystaveniu dokladu musí predchádzať fyzická prehliadka časti Diela zodpovedajúca fakturovanej čiastke. Objednávateľ je povinný zaplatiť cenu Diela zodpovedajúcu fakturovanej čiastke bezhotovostne - bankovým prevodom. V prípade, ak Zhotoviteľ doručí Objednávateľovi faktúru (čiastkovú alebo konečnú) skôr, než mal Objednávateľ možnosť vykonať prehliadku fakturovaných prác a dodávok alebo stavebného objektu alebo Diela alebo skôr, než došlo k odovzdaniu a prevzatíu fakturovaných prác a dodávok alebo stavebného objektu/Diela, plyní 30 dňová lehota splatnosti takto doručenej faktúry odo dňa skončenia prehliadky, ktorou bude Objednávateľovi preukázané riadne vykonanie stavebných prác a dodávok/stavebného objektu/Diela.
7. Každá faktúra musí byť riadne doručená Objednávateľovi. Faktúra musí byť potvrdená vo forme podpisu oprávnenou osobou za Zhotoviteľa a schválená stavebným dozorom Objednávateľa, prípadne osobou oprávnenou konať za Objednávateľa v realizačných veciach. Faktúra musí mať prílohy uvedené ods. 4. resp. ods. 5. tohto článku. Ak faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti stanovené platnými právnymi predpismi a vyššie uvedené údaje a prílohy, Objednávateľ je oprávnený faktúru v lehote splatnosti Zhotoviteľovi vrátiť. Lehota splatnosti začne v takom prípade plynúť od doručenia novej správne vystavenej a doručenej faktúry spolu so všetkými vyššie uvedenými prílohami Objednávateľovi.
8. Zmluvné strany sa dohodli, že časť ceny za Dielo vo výške 15 % z celkovej ceny s DPH za Dielo podľa čl. IV. ods. 1 tejto Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený zadržať do úplného odstránenia vád a nedorobkov zistených pri preberacom konaní podľa tejto zmluvy. Zadržanú sumu vo výške 15% z celkovej ceny s DPH za Dielo podľa čl. IV., ods. 1 tejto zmluvy Objednávateľ uvoľní do 30 dní od úplného odstránenia vád a nedorobkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí diela a to na základe písomného potvrdenia Objednávateľa, že tieto vady a nedorobky boli odstránené.
9. Akékoľvek nároky Objednávateľa voči Zhotoviteľovi, ktoré budú spočívať v povinnosti Zhotoviteľa uhradiť finančné plnenie Objednávateľovi v súvislosti s touto zmluvou (napr. zmluvná pokuta, náhrada škody, náklady na odstránenie vád diela a pod. ) je Objednávateľ oprávnený započítať s nárokom Zhotoviteľa na zaplatenie ceny za Dielo.

## čl. VI.

### Odovzdanie a prevzatie diela

1. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je riadne ukončenie diela a úspešné vykonanie všetkých predpísaných skúšok, vykonanie kontroly a merania, ktoré vyžadujú všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy alebo technické predpisy pre riadne ukončenie a užívanie diela alebo pre jeho uvedenie do riadnej prevádzky a ak sú k dispozícii doklady potvrdzujúce kvalitu a technické parametre Diela a doklady, ktoré vyžadujú všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy alebo technické predpisy pri ukončení Diela a pri procese jeho odovzdania a prevzatia. Vzájomne a preukázateľne prevzaté vyššie uvedené doklady sú podmienkou prevzatia diela.
2. Zhotoviteľ písomne vyzve Objednávateľa najneskôr 7 dní pred dohodnutým termínom dokončenia diela k záverečnému prevzatiu.
3. O prevzatí diela spíšu strany zápis, ktorý obsahuje zhodnotenie akosti vykonaných prác, súpis prípadných zistených väd a nedorobkov, ktoré nebránia v užívaní diela, dohodu o opatreniach na ich odstránenie, prehlásenie Zhotoviteľa, že dielo odovzdáva a prehlásenie Objednávateľa, že dielo preberá.
4. Pri odovzdaní diela je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi všetky doklady potrebné k uvedeniu diela do prevádzky a jeho užívaniu vyplývajúce z príslušných právnych predpisov a STN noriem (vydané odborne spôsobilými osobami) vzťahujúce sa na dielo, doklady o nakladaní s odpadmi s presne špecifikovaným druhom a katalógovým číslom odpadu (vážne lístky).
5. Dňom odovzdania diela prechádza na Objednávateľa vlastnícke právo k dielu, ak nie je už jeho vlastníkom. V prípade, že Objednávateľ nie je vlastníkom diela (najmä v prípade novej stavby) prechádza nebezpečenstvo škody až spolu s vlastníckym právom aj v prípade ak Zhotoviteľ zhotovuje dielo na pozemku Objednávateľa.

## VII.

### Subdodávatelia

1. Zoznam subdodávateľov Zhotoviteľa známych v čase uzavretia zmluvy je uvedený v **Prílohe č. 3 - Zoznam subdodávateľov**, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto zmluvy.
2. Pri vykonávaní časti plnenia tejto zmluvy subdodávateľom má Zhotoviteľ zodpovednosť, akoby plnenie vykonával sám.
3. Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi bez zbytočného odkladu akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi.
4. **Pravidlá pre zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy:**

Zhotoviteľ je povinný najneskôr 5 dní pred dňom, ktorý predchádza dňu v ktorom nastane zmena subdodávateľa, písomne oznámiť Objednávateľovi zámer zmeny subdodávateľa s uvedením identifikačných údajov pôvodného aj nového subdodávateľa, podiel subdodávky vo vzťahu k tejto zmluve, predmet subdodávky a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia. Ak nový subdodávateľ má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, takýto subdodávateľ musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon č. 315/2016 Z. z.“).

Obdobne ako pri zmene subdodávateľa postupujú zmluvné strany aj vtedy, ak potreba zabezpečiť časť plnenia tejto zmluvy o Dielo ďalším subdodávateľom nastane u Zhotoviteľa až po uzavretí zmluvy.

5. Zhotoviteľ môže poveriť vykonaním časti tejto zmluvy len tých subdodávateľov, ktorí sú uvedení v Zozname subdodávateľov, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto zmluvy v znení neskorších písomných oznámení o zmene subdodávateľa alebo o doplnení nového subdodávateľa.

## **čl. VIII.**

### **Záručná doba a vady diela**

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude mať počas záručnej doby vlastnosti dohodnuté v zmluve.
2. Záručná doba na dielo je 60 mesiacov, začína plynúť odo dňa odovzdania diela Objednávateľovi v zmysle čl. VI. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú Objednávateľ nemôže užívať dielo pre jeho vady, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. Záručná doba neplynie odo dňa uplatnenia nároku z vád (reklamácie) až do dňa jej vybavenia.
3. V prípade, že počas záručnej doby sa zistí vada na zrealizovanom diele, Objednávateľ písomne upozorní Zhotoviteľa na túto vadu. Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť zistené a reklamované vady.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád predmetu diela v čo najkratšom, technicky možnom čase, najneskôr však do 3 pracovných dní od uplatnenia reklamácie Objednávateľom.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť reklamované vady do 10 dní od začatia ich odstraňovania, ak nedôjde k písomnej dohode o inom termíne a ku ktorej sa zhotoví obojstranne potvrdený zápis.

## **čl. IX.**

### **Zmluvné pokuty a náhrada škody**

1. V prípade, že Zhotoviteľ nedodá dielo v dohodnutom termíne Objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny diela za každý, aj začatý deň omeškania.
2. Ak sa Zhotoviteľ z dôvodov na jeho strane ocitne vo viac ako 10 dňovom omeškaní s prevzatím staveniska, začatím stavebných prác alebo odovzdaním diela, považuje sa toto za podstatné porušenie zmluvy a Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť. V týchto prípadoch vzniká Objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 10 000 €.
3. V prípade nedodržania lehoty uvedenej v čl. VIII. bod 5 Zhotoviteľom má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100,- € za každý aj začatý deň omeškania.
4. Vyššie uvedenými zmluvnými pokutami nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorá vznikla v dôsledku porušenia povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy v plnej výške a to aj v prípade, ak vzniknutá škoda neprevyšuje výšku zmluvnej pokuty.

5. V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou faktúry, Zhotoviteľ má právo na zákonný úrok z omeškania za každý, aj začatý deň omeškania.

#### **čl. X.**

##### **Spolupôsobenie Objednávateľa**

V prípade, ak sa v priebehu prác vyskytne potreba ďalších podkladov alebo spolupráce, Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne Zhotoviteľovi primerané spolupôsobenie na základe písomnej výzvy Zhotoviteľa, tak aby mohol byť dodržaný termín plnenia uvedený v čl. III tejto zmluvy.

#### **čl. XI.**

##### **Stavebný denník**

1. Pri vedení stavebného denníka sa budú zmluvné strany riadiť ustanoveniami § 46d zákona č.50/1976 Zb. (Stavebný zákon) v platnom znení.
2. Do stavebného denníka môžu robiť záznamy len stavbyvedúci Zhotoviteľa, prípadne jeho zástupca a stavebný dozor Objednávateľa, prípadne jeho zástupca alebo iný poverený zástupca Objednávateľa.
3. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska stavebný denník, do ktorého bude denne zaznamenávať všetky skutočnosti podstatné pre naplnenie tejto zmluvy – postup realizácie prác, kvalitu vykonávania prác, prípadné odchýlky od projektovej dokumentácie. Záznamy vedie stavbyvedúci, resp. jeho zástupca a priebežne ich bude potvrdzovať stavebný dozor Objednávateľa.
4. V stavebnom denníku musia obe zmluvné strany reagovať na zápisy najneskôr do troch pracovných dní po dátume ich vyhotovenia. Ak zmluvná strana, ktorej bol zápis určený do troch pracovných dní na zápis nereaguje, považuje sa zápis za súhlasne potvrdený.

#### **čl. XII**

##### **Osobitné ustanovenia**

Zhotoviteľ je povinný počas zhotovenia predmetu zmluvy udržiavať na stavenisku poriadok a čistotu. Zároveň je Zhotoviteľ povinný dodržiavať podmienky platných a účinných všeobecne záväzných nariadení Mesta Púchov a aj iné právne predpisy Slovenskej republiky.

#### **čl. XIII.**

##### **Odstúpenie od zmluvy**

1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy zo strany Zhotoviteľa. Zmluvné strany považujú za podstatné porušenie tejto zmluvy, najmä ak Zhotoviteľ :
  - a) bude v omeškaní s plnením zmluvy v termíne plnenia podľa tejto zmluvy o viac ako 10 dní,
  - b) ak Zhotoviteľ bude preukázateľne vykonávať práce vadné, t.j. v rozpore s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve. Musí ísť o vady, na ktoré bol Zhotoviteľ Objednávateľom v priebehu zhotovenia diela písomne upozornený, a ktoré napriek tomuto upozorneniu neodstránil v primeranej lehote poskytnutej k tomuto účelu,
  - c) v rozpore s ustanovením tejto zmluvy zastavil práce na zhotovení diela, alebo inak prejavuje svoj úmysel nepokračovať v plnení tejto zmluvy,
  - d) bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa, prevedie všetky, alebo niektoré práva a záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy na tretie osoby,



- e) poruší povinnosti podľa čl. 3 ods. III. alebo čl. VII ods. 4 tejto zmluvy.
2. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak v priebehu plnenia tejto zmluvy dôjde k potrebe uskutočniť doplňujúce práce, ktoré neboli predmetom plnenia podľa tejto zmluvy, ktorých potreba vyplynula z dodatočne nepredvídateľných okolností a ak predpokladaná cena prác presiahne 15 % ceny podľa tejto zmluvy.

#### čl. XIV.

##### Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť v deň nasledujúci po dni, v ktorom bude táto zmluva zverejnená v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.
2. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
3. Táto zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ po jej podpísaní obdrží tri a Zhotoviteľ dve vyhotovenia.
4. Vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení.
5. Všetka komunikácia Objednávateľa a Zhotoviteľa bude prebiehať v slovenskom jazyku a pre prípad sporu bude rozhodné právo Slovenskej republiky.

V Púchove, dňa .....

Objednávateľ:

.....  
JUDr. Katarína Heneková  
primátorka

V Žiline, dňa 30.9.2021

Zhotoviteľ:

.....  
Ing. Peter Pitoňák  
riaditeľ oblasti Sever

.....  
Ing. Ján Kardoš, PhD.  
vedúci odd. prípravy a kalkulácie

**Príloha č. 1 - Cenová ponuka (Rozpočet)**

**Príloha č. 2 - Harmonogram prác**

Odberateľ: Mesto Púchov  
 Projektant: PROJART, s.r.o., Povbažská Bystrica  
 Dodávateľ: Swietelsky-Slovakia, spol. s r.o.

Spracoval: Jozef Kvaššay  
 JKSO :  
 Dátum: 30.09.2021

Stavba : Púchov-Nosice- rekonštrukcia komunikácie, p.č.1328 v kú Nosice  
 Objekt : Rekonštrukcia komunikácie

PROJART, s.r.o. POVAŽSKÁ BYSTRICA Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>								
<b>1 - ZEMNE PRÁCE</b>								
1	271	110011010	Vytýčenie trasy IS v rovine	0,500	km	330,00	165,00	
2	221	113107222	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. 100-200 mm. nad 200 m2 1668,65 = 1668,650	1 668,650	m2	1,18	1 969,01	
3	221	113107231	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 150 mm. nad 200 m2 270,0*0,75 = 202,500	202,500	m2	4,20	850,50	
4	221	113107242	Odstránenie podkladov alebo krytov živичných hr. 50-100 mm, nad 200 m2	1 466,150	m2	1,68	2 463,13	
5	221	113108442	Rozrytie podkladov alebo krytov z kameniva bez zhutnenia so živичným spoivom	1 466,150	m2	0,43	630,44	
6	272	113201111	Vytrhanie kamenných obrubníkov chodníkových	110,000	m	6,18	679,80	
7	272	113202111	Vytrhanie krajníkov alebo obrubníkov stojatých 50,0 = 50,000	50,000	m	6,80	340,00	
8	001	122101401	Výkopy v zemníku na suchu v hom. tr. 1-2 do 100 m3 - ohumusovanie 480,0*0,5*0,1 = 24,000	24,000	m3	8,18	196,32	
9	001	122202201	Odkopávky pre cesty v hom. tr. 3 do 100 m3 280,0*0,40*0,60 = 67,200	67,200	m3	7,32	491,90	
10	001	122202209	Príplatok za lepivosť hom. tr. 3 pre cesty	67,200	m3	1,03	69,22	
11	272	130901121	Rozobratie bet.odvodňovacieho žľabu 60,0*0,08*0,7 = 3,360	3,360	m3	72,00	241,92	
12	272	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m hom. tr. 1-4 67,20+11,0+24 = 102,200	102,200	m3	10,33	1 055,73	
13	001	171101101	Násypy z homín súdržných zhutnených na 95% PS 11,0 = 11,000	11,000	m3	7,23	79,53	
14	272	171201201	Uloženie sypaniny na skládku 67,20 = 67,200	67,200	m3	1,05	70,56	
15	232	171206111	Uloženie zeminy do násypu s urovnáním 11,0 = 11,000	11,000	m3	7,23	79,53	
16	272	180401211	Založenie lúčneho trávniku výsevom v rovine 480,0*0,5 = 240,000	240,000	m2	0,37	88,80	
17	272	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hom. tr. 1-4 so zhutnením 1668,65*1,1 = 1835,515 165,50 = 165,500	2 001,015	m2	0,52	1 040,53	
18	001	181301101	Rozprestretie omice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 10 cm	240,000	m2	1,64	393,60	
19	231	183405291	Príplatok za mulčovanie súčasne s osevom	240,000	m2	1,16	278,40	
20	MAT	005724000	Zmes trávna parková sídlisková 240,0*0,03 = 7,200	7,200	kg	4,62	33,26	
<b>1 - ZEMNE PRÁCE spolu:</b>				<b>11 217,18</b>			<b>11 217,18</b>	
<b>2 - ZÁKLADY</b>								
21	001	215901101	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. ld do 0,8 - vsak 2001,015 = 2001,015	2 001,015	m2	0,34	680,35	
22		215901199	Skúška zhut.podložia 12,5 = 12,500	12,500	hod.	16,50	206,25	
<b>2 - ZÁKLADY spolu:</b>				<b>886,60</b>			<b>886,60</b>	
<b>5 - KOMUNIKÁCIE</b>								
23	221	564732111	Podklad zo štrkodrviny 0/32 hr. 100 mm - vozovka	1 668,650	m2	4,63	7 725,85	
24	221	564751115	Podklad zo štrkodrviny 0/63 hr. 190 mm - rozš.voz. 280,0*0,6 = 168,000	168,000	m2	6,85	1 150,80	
25	221	564752111	Podklad zo štrkodrviny 0/32 hr. 150 mm - chodník 165,50*1,1 = 182,050	182,050	m2	5,51	1 003,10	
26	221	567121122	Podklad z prostého betónu tr. C 12/15 hr. 120 mm - chodník	165,500	m2	12,68	2 098,54	
27	221	567122114	Stabilizácia cementom CBGM C5/6 hr. 120 mm 1668,65 = 1668,650	1 668,650	m2	7,95	13 265,77	
28	272	573211111	Postrek živичný spojovací z cestného asfaltu 1,0 kg/m2	1 668,650	m2	0,66	1 101,31	
29	272	573231111	Postrek živичný spojovací z cestnej emulzie 0,5 kg/m2 1668,65+165,50 = 1834,150	1 834,150	m2	0,50	917,08	
30	221	577133111	Asfaltový betón AC 8 (ABJ I) hr. 40 mm, š. do 3 m - chodník	165,500	m2	8,57	1 418,34	
31	221	577144111	Asfaltový betón AC 11 (ABS I) hr. 50 mm, š. do 3 m 1668,65 = 1668,650	1 668,650	m2	10,73	17 904,61	
32	221	577145112	Asfaltový betón AC 16 (ABH I) vrstva ložná hr. 50 mm, š. do 3 m	1 668,650	m2	9,27	15 468,39	

## PROJART, s.r.o. POVAŽSKÁ BYSTRICA Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				62 053,79			62 053,79	
8 - RÚROVÉ VEDENIA								
33	221	899231111	Výšková úprava šupákov (voda, plyn) do 200mm so zvýš.poklopu 16,0 = 16,000	16,000	kus	20,83	333,28	
34	221	899331111	Výšková úprava kan.šácht a vod.šácht do 200 mm zvýšením poklopu 15,0 = 15,000	15,000	kus	96,02	1 440,30	
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:				1 773,58			1 773,58	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
35		914001112a	Dočasné dopravné značenie	1,000	koml.	220,00	220,00	
36	221	916311113	Osadenie cest. obrubníka bet. ležatého, lôžko betón tr. C 12/15 s bočnou oporou	281,000	m	10,14	2 849,34	
37	221	916311123	Osadenie cest. obrubníka bet. stojatého, lôžko betón tr. C 12/15 s bočnou oporou	281,000	m	9,15	2 571,15	
38	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	45,000	m	8,20	369,00	
39	MAT	592173300	Obrubník záhonový 100x5x20 45,0*1,05 = 47,250	47,250	kus	1,16	54,81	
40	MAT	592174820	Obrubník nájazdový 100x20x18 281,0*1,05 = 295,050	295,050	kus	3,96	1 168,40	
41	MAT	592174900	Obrubník cestný 100/10/25 100x10x25	295,050	kus	2,64	778,93	
42	221	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15 280,0*0,40*0,15 = 16,800 280,0*0,50*0,25 = 35,000 45,0*0,35*0,25 = 3,94	55,740	m3	77,76	4 334,34	
43	272	919731122	Zarovnanie styčnej plochy podkladu alebo krytu živичného hr. 50-100 mm	30,000	m	10,78	323,40	
44	272	919735113	Rezanie stávajúceho živичného krytu alebo podkladu hr. 100-150 mm	30,000	m	2,24	67,20	
45	221	919794441	Úprava plôch okolo hydrantov, poklopov v živичných krytoch do 2 m2 16+15 = 31,000	31,000	kus	4,99	154,69	
46	221	966008111	Búranie rúrového priepustu z rúr DN do 300 mm	30,000	m	26,80	804,00	
47	221	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu do 5 km	753,107	t	0,94	707,92	
48	272	979087212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	753,107	t	1,24	933,85	
49	241	979091121	Vodorovné premiestnenie vybúraných hmôt alebo konštrukcií za ďalších 1000 m 753,107*5 = 3765,535	3 765,535	t	0,75	2 824,15	
50	013	979131413	Poplatok za ulož.a znešk.stav.odp na urč.sklád.-hlušina a kamenivo "O"-ost.odpad	753,107	t	6,58	4 955,44	
51	272	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy 67,20+13,45 = 80,650	80,650	m3	7,63	615,36	
52	221	998225111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letísk, kryt živичný	2 001,387	t	5,16	10 327,16	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				34 059,14			34 059,14	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				109 990,29			109 990,29	
Za rozpočet celkom bez DPH				109 990,29			109 990,29	

# HARMONOGRAM PRÁC

Odberteľ: Mesto Púchov

Projektant: PROJART s.r.o., Povňazská Bystrica

Dodávateľ: Sviatelský-Slovakia, spol. s r.o.

Stavba: Púchov-Nosice- rekonštrukcia komunikácie, p.č.1328 v kú Nosice

Objekt: rekonštrukcia komunikácie

Navrhovaná doba realizácie: 2 mesiace

PČ	ČINNOSŤ	DOBA REALIZÁCIE																																													
		I. mesiac														II. mesiac																															
		I. týždeň		II. týždeň		III. týždeň		IV. týždeň		V. týždeň		VI. týždeň		VII. týždeň		VIII. týždeň		IX. týždeň																													
1	2	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5		
1	Prípravné práce (osadenie DDZ, vytýčenie IS, zriadenie ZS)																																														
2	Odfrézovanie/odstránenie asfaltových vrstiev																																														
3	Odstránenie existujúcich obrubníkov a žlabov																																														
4	Odstránenie nestmelených konštrukčných vrstiev																																														
5	Úprava podložia vrátane zhutnenia																																														
6	Zhotovenie nestmelených konštrukčných vrstiev																																														
7	Pokládka betónových obrubníkov																																														
8	Zhotovenie cementom stmelených vrstiev																																														
9	Výšková úprava hrncov a poklopov																																														
10	Zhotovenie asfaltových vrstiev																																														
11	Dokončovacie práce (zahumusovanie, výsev travy, zálievky ...)																																														
12	Demontáž DDZ, odstránenie ZS, vypratanie staveniska, odovzdanie diela																																														

V Žiline 30.9.2021

Ing. Peter Pitoňák  
riadiť oblasti Sever

Ing. Ján Kardoš, PhD.  
vedúci odd. prípravy a kalkulácií

# NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ URČENÝCH VEREJNÝM OBSTARÁVATEĽOM NA HODNOTENIE PONÚK

v podlimitnej zákazke na uskutočnenie stavebných prác (vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 211/2021 z 14.09.2021, pod sp. zn.: 43100-WYP:

## „Rekonštrukcia komunikácie p.č. 1328 v k.ú. Nosice“

vyhlásenej Mestom Púchov, Štefánikova 821/21, 020 18 Púchov, IČO: 00 317 748

### 1. Identifikačné údaje uchádzača:

Obchodné meno:	Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
Sídlo alebo miesto podnikania:	
Ulica, číslo sídla:	Mokrán záhon 4
PSČ:	821 04
Mesto:	Bratislava
Štát:	Slovensko
Štatutárny zástupca:	
Meno, priezvisko, titul:	Ing. Jiří Kozel-konateľ, Vladimír Lesovský-konateľ
Všeobecné identifikačné údaje:	
IČO:	00 896 225
IČ DPH:	SK2020294144
DIČ:	2020294144
IBAN:	SK58 1100 0000 002623043487
Banková inštitúcia:	Tatra banka a.s.
Kontaktná osoba:	
Meno, priezvisko, titul:	Ing. Peter Pitoňák
E-mail:	p.pitonak@swietelsky.sk

### 2. Ponuková cena uchádzača

Kritérium: Najnižšia cena - cena celkom za celý predmet zákazky:

#### REKAPITULÁCIA PONUKOVEJ CENY:

	cena bez DPH	DPH 20 %	Cena s DPH
<b>Ponuková cena uchádzača</b>	<b>109 990,29</b>	21 998,06	131 988,35
Najnižšia cena - cena celkom za celý predmet zákazky			

Upozornenie pre uchádzačov:

V prípade, ak ponuková cena uchádzača vrátane DPH bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky určená verejným obstarávateľom s DPH, môže verejný obstarávateľ považovať takúto ponuku za neprijateľnú a má právo neprijat' ju.

Prosíme priložiť aj podrobnú kalkuláciu ponukovej ceny uchádzača pre túto časť (v rozsahu ocenených výkazov-výmer z projektovej dokumentácie, t. z. v rozsahu a obsahu výkazu-výmer.

Ponuková cena uchádzača musí zahŕňať všetky náklady na dodanie predmetu obstarávania verejnemu obstarávateľovi (vrátane napr. dopravy do miesta dodania, náklady na vybudovanie a prevádzkovanie staveniska, náklady na všetky dodávky materiálov a pod.) Hodnotia sa ceny vrátane DPH.

V Žiline dňa 30.9.2021

.....  
Ing. Peter Pitoňák – riaditeľ oblasti Sever

Ing. Ján Kardoš, PhD. – vedúci odd. prípravy a kalkulácie

*Navrhovanú cenu je potrebné určiť najviac na 2 desatinné miesta. Ak uchádzač určí jeho ponukovú cenu len na jedno desatinné miesto, platí, že na mieste druhého desatinného čísla je 0. (Ceny vo výkaze výmer môžu byť určené aj s viacerými desatinnými miestami, avšak celková ponuková cena musí byť určená najviac na 2 desatinné miesta).*

**Príloha Č. 3 - Zoznam subdodávateľov vo všetkých radoch a „iných osôb“**

**Subdodávatelia vo všetkých radoch**

Názov subdodávateľa	IČO	Predmet subdodávky (Stavebný objekt a popis prác)	Podiel subdodávky k hodnote

Názov subdodávateľa	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)

**„Iná osoba“ v kontexte § 33 ods. 2 a § 34 ods. 3 ZVO, ktorá poskytuje zdroje alebo kapacity zhotoviteľovi počas platnosti tejto zmluvy**

Názov „Inej osoby“	IČO	Predmet záväzku „inej“ osoby	Rozsah záväzku „inej“ osoby

Názov „Inej osoby“	Osoba oprávnená konať za „ inú osobu“ (meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)

**V čase predkladania ponuky nie sú nám známi subdodávatelia.**

V Žiline 30.9.2021

.....  
Ing. Peter Pitoňák

.....  
Ing. Ján Kardoš, PhD.



Pre  
**Mesto Púchov**  
**Štefánikova 821/21**  
**020 18 Púchov**

**IČO: 00 317 748**

Bratislava dňa 05.10.2021

**Tendrová záruka č. 2302100215 vo výške 4 000,00 EUR**

Vážené dámy, vážení páni,

sme informovaní o tom, že náš klient **Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. so sídlom: Mokráň záhon 4, Bratislava 821 04, IČO: 00 896 225**, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 307/B, predkladá ponuku do Verejnej súťaže: 43100 - WYP, Vestník č. 211/2021 - 14.09.2021, ktorej predmetom obstarávania je „**Rekonštrukcia komunikácie p.č. 1328 v k. ú. Nosice**“.

My, dolupodpísaní Oberbank AG, so sídlom: Untere Donaulände 28, A-4020 Linz, Rakúska republika, zapísaná v obchodnom registri (Firmenbuch) Krajského súdu Linz (Landesgericht Linz) pod číslom FN 79063w, organizačná zložka: Oberbank AG pobočka zahraničnej banky v Slovenskej republike so sídlom: Prievozská 4/A, 821 09 Bratislava, IČO: 36 861 146, DIČ: 4020139662, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 1660/B (ďalej len „Banka“ alebo „Oberbank AG“) **týmto poskytujeme bankovú tendrovú záruku a vyhlasujeme, že neodvolateľne a bez akýchkoľvek námietok uspokojíme veriteľa: Mesto Púchov, Štefánikova 821/21, 020 18 Púchov, IČO: 00 317 748 (verejného obstarávateľa) za dlžníka Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. so sídlom: Mokráň záhon 4, Bratislava 821 04, IČO: 00 896 225 (uchádzača) do výšky finančných prostriedkov 4 000,00 EUR, ktoré verejný obstarávateľ požaduje ako zábezpeku viazanosti ponuky uchádzača, v prípade, ak nastane niektorá zo skutočností podľa novely zákona o verejnom obstarávaní § 46 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní a verejný obstarávateľ písomne oznámi banke svoje nároky z bankovej záruky v lehote platnosti bankovej záruky, a to na prvé vyzvanie najneskôr do 10 (desiatich) dní po prijatí prvej písomnej žiadosti od verejného obstarávateľa na účet vo výzve uvedený (ďalej aj ako „Zábezpeka“). Vaše podpisy na výzve musia byť úradne overené alebo overené vašou bankou. Výzva musí byť doručená na našu adresu poštou, kuriérom alebo osobne.**

Táto Zábezpeka vstúpi v platnosť a stane sa účinnou dňom jej vystavenia a bude platiť **do 31.03.2022 (vrátane)**. V prípade, ak verejnému obstarávateľovi lehoty neplynú v dôsledku zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní (ďalej aj ako ZoVO), čoho dôsledkom môže byť predĺženie lehoty viazanosti, verejný obstarávateľ môže požiadať o predĺženie doby platnosti bankovej Zábezpeky. Banka je pripravená na žiadosť uchádzača bankovú Zábezpeku predĺžiť.

Zábezpeka prepadne v zmysle novely ZoVO § 46 ods. 6 ZoVO v platnom znení v prospech verejného obstarávateľa a obstarávateľa, ak uchádzač

- odstúpi od svojej ponuky v lehote viazanosti ponúk alebo
- neposkytne súčinnosť alebo odmietne uzavrieť zmluvu podľa § 56 ods. 8 až 15 ZoVO.

Zábezpeka zanikne plnením Banky v rozsahu do 4 000,00 EUR a/alebo vrátením originálu tejto tendrovej záruky Banke a/alebo uplynutím doby platnosti tejto tendrovej Zábezpeky.

Akýkoľvek nárok v súvislosti s touto Zábezpekou musí byť uplatnený písomne a doručený Banke najneskôr do uvedeného termínu. Berieme na vedomie, že nám vrátite (uvoľníte) túto Zábezpeku a že nás o tejto skutočnosti upovedomíte najneskôr do 7 dní od uplynutia doby platnosti ponuky, vrátane akýchkoľvek predĺžení, v súlade s Pokynmi pre uchádzačov.

Vaše práva z tejto bankovej záruky nie sú ani postupiteľné alebo inak prevoditeľné a nie je ich možné ani založiť.

Každý spor týkajúci sa tejto Zábezpeky sa bude riešiť podľa právnych predpisov Slovenskej republiky na príslušnom súde Slovenskej republiky.

**Oberbank AG,**  
organizačná zložka:  
Oberbank AG pobočka zahraničnej banky  
v Slovenskej republike  
zast. Ing. Mgr. Michal Mičieta  
vedúci bankovej prevádzky

**Oberbank AG,**  
organizačná zložka:  
Oberbank AG pobočka zahraničnej banky  
v Slovenskej republike  
zast. Ing. Michaela Veselá  
pracovník bankovej prevádzky