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1.úvod
Radlinského ulicu chápeme ako poslednú nedokončenú časť pešej zóny, ktorá si po vyše 20 rokoch od realizácie 
hlavnej pešej zóny v časti Štefánikovej triedy zaslúži dôstojnú podobu. Cieľom zadania je komplexná rekonštrukcia 
vrátane vzrastlej zelene, dlažby a prvkov mobiliáru tak, aby sa priestor mohol stať plnohodnotnou súčasťou centra 
mesta.

Spolu s rekonštrukciou Kina Palace, peším prepojením k Starému Rínku a vytiahnutím letných terás do ulice má prie-
stor potenciál byť rovnako kvalitným, ako je dnešná Kupecká ulica.

ZADANIE

2. predpokladaný čas trvania zákazky

 Architektonický koncept:  
     do 4 kalendárnych týždňov od nadobudnutia účinnosti zmluvy, po jej   
     zverejnení na webovom sídle Mesta Nitra

 Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie:

     do 8 kalendárnych týždňov od zadania požiadavky verejného obstarávateľa  
     (investora) na začatie spracovania DÚR
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 Zabezpečenie potrebných stanovísk dotknutých subjektov:

     do max. 6 kalendárnych týždňov od odsúhlasenia DÚR investorom v 
     závislosti od ich dodania jednotlivými subjektmi

 Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu: 

     do 6 kalendárnych týždňov od odovzdania DÚR

 Zabezpečenie potrebných stanovísk dotknutých subjektov:

     do 6 kalendárnych týždňov od odsúhlasenia DSP investorom v závislosti od  
     ich dodania jednotlivými subjektmi

3. rozsah zadania
3.1. vymedzenie riešeného územia

Zadanie bude riešiť úpravu Radlinského ulice v celej jej dĺžke, spolu s vnútroblokom v kontakte s kinom Palace a 
možným peším prepojením na Kúpeľnú ulicu. Súčasťou zadania bude architektonický návrh riešenia organizácie vere-
jných priestorov na pozemkoch pri Mestskom kúpeli pri zachovaní dostatočných parkovacích kapacít.

Projekt požadujeme riešiť s dôrazom na kvalitu verejného priestranstva a s vyzdvihnutím charakteru ulice ako pešej 
zóny, čomu budú zodpovedať vhodne zvolené materiálové riešenia, uličná zeleň, prvky mobiliáru a plochy umožňujúce 
umiestnenie letných terás priľahlých objektov. Návrh bude zároveň reagovať na projekt KKP Kino Palace.
Plošný rozsah zadania je definovaný v grafickej prílohe 1.1.
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Rozsah zadania

zeleň

riešené územie

existujúce budovy

pozemky mesta

DÁTUM
FORMÁT

VÝKRES / REV.
MIERKA

PROJEKT

NÁVRH

ULICA HOLLÉHO - ROZSAH ZADANIA

ÚTVAR HLAVNÉHO
ARCHITEKTA NR

1:750
A3

1-

RIEŠENÉ ÚZEMIE

ZELEŇ

EXISTUJÚCE BUDOVY

POZEMKY V MAJETKU MESTA
1.3.2021

DÁTUMFORMÁT VÝKRES / REV.MIERKA

PROJEKT

NÁVRH

ULICA HOLLÉHO - ROZSAH ZADANIA

ÚTVAR HLAVNÉHO
ARCHITEKTA NR 1:750 A3 1-

RIEŠENÉ ÚZEMIE

ZELEŇ

EXISTUJÚCE BUDOVY

POZEMKY V MAJETKU MESTA 1.3.2021
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Geodetické zameranie

DÁTUM
FORMÁT

VÝKRES / REV.
MIERKA

PROJEKT

NÁVRH

ULICA HOLLÉHO - GEODETICKÉ ZAMERANIE

ÚTVAR HLAVNÉHO
ARCHITEKTA NR

1:750
A3

3/-
dopravná značka

verejné osvetlenie

šachta

šachta

legenda

1.3.2021

šachta

šachta

verejné osvetlenie

dopravná značka

DÁTUMFORMÁT VÝKRES / REV.MIERKA

PROJEKT

NÁVRH

ULICA HOLLÉHO - GEODETICKÉ ZAMERANIE

ÚTVAR HLAVNÉHO
ARCHITEKTA NR 1:750 A3 3/-dopravná značka

verejné osvetlenie

šachta

šachta

legenda

1.3.2021
DÁTUMFORMÁT VÝKRES / REV.MIERKA

PROJEKT

NÁVRH

ULICA HOLLÉHO - GEODETICKÉ ZAMERANIE

ÚTVAR HLAVNÉHO
ARCHITEKTA NR 1:750 A3 3/-dopravná značka

verejné osvetlenie

šachta

šachta

legenda

1.3.2021
DÁTUMFORMÁT VÝKRES / REV.MIERKA

PROJEKT

NÁVRH

ULICA HOLLÉHO - GEODETICKÉ ZAMERANIE

ÚTVAR HLAVNÉHO
ARCHITEKTA NR 1:750 A3 3/-dopravná značka

verejné osvetlenie

šachta

šachta

legenda

1.3.2021
DÁTUMFORMÁT VÝKRES / REV.MIERKA

PROJEKT

NÁVRH

ULICA HOLLÉHO - GEODETICKÉ ZAMERANIE

ÚTVAR HLAVNÉHO
ARCHITEKTA NR 1:750 A3 3/-dopravná značka

verejné osvetlenie

šachta

šachta

legenda

1.3.2021
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3.2. centrálna mestská zóna

Vo vzťahu k umiestneniu riešeného územia v rámci Centrálnej mestskej zóny vyplývajú spracovateľovi architekton-
ického riešenia špecifické požiadavky, ktoré nájde verejne prístupné na stránke mesta https://www.nitra.sk/Zobraz/
Obsah/18777 .

Zároveň sa lokalita nachádza v ochrannom pásme Mestskej pamiatkovej rezervácie. Upozorňujeme na nutnosť 
konzultácie návrhu s Krajským pamiatkovým úradom. Predpokladá sa konzultácia pri výbere dlažby, pri riešení detailu 
napojenia chodníka a sokla budov, ako aj pri umiestňovaní architektonicky vhodne stvárneného mobiliáru.

ZADANIE

OBJEKTOVÉ PARKOVISKO VIACÚROVŇOVÉ

prvky priestoroveJ reGUláCie
 dopravnÉ oBJekty

 priestorovÉ prvky a paraMetre

VJAZD NA POZEMOK

PRIECHOD

VEREJNÁ DOPRAVNÁ VYBAVENOSŤ, AUTOR: SAN HUMA 90´
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prvky reGUláCie dopravy
 prvky FUnkčneJ reGUláCie

vereJno-prospeŠnÉ stavBy

27 Realizácia verejného viacpodlažného parkovacieho objektu na
pozemku za hotelom Zobor - VPS D32

PEŠIA D2

ZADANIE

VYBAVENOSŤ, prevládajúce zložky občianskej vybavenosti v celej druhovostnej skladbe, iné zložky je 
možné umiestniť ako doplnkové ak tieto nebudú svojou prevádzkou obmedzovať alebo negatívne

prvky FUnkčneJ reGUláCie
 FUnkčnÉ vyUŽitie staveBnýCh parCiel

VYBAVENOSŤ A BÝVANIE, integrita zložky vybavenosti a trvalého bývania, kde prevládajúcou zložkou je 
vybavenosť a kde bývanie svojou prevádzkou nebude obmedzovať alebo negatívne ovplyvňovať prevádz-
ky vybavenosti a bude zabezpečený súlad s platnými

REGULOVANÉ PRIESTORY PODĽA ÚPČ, AUTOR: SAN HUMA 90´

ZELEŇ VNÚTROBLOKOVÁ, neverejné plochy zelene viazané na účelové využitie priestoru pozemku, 
súčasťou sú účelové spevnené plochy, hriská a prvky malej architektúry 

PARKOVISKO VIACÚROVŇOVÉ, plochy pre samostatný objekt vyhradený pre verejné parkovanie alebo 
garážovanie vo viacerých úrovniach pod a nad terénom integrovaný do zástavby - záväzná časť
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STAVEBNÉ OBJEKTY V REŽIME PAMIATKOVEJ OCHRANY, objekty zapísané v ÚZPF a evidované v 
navrhu na zápis do ÚZPF

FUnkčnÉ prvky

FUnkčnÉ ploChy

STAVEBNÉ OBJEKTY JESTVUJÚCE, stavebná štruktúra pôvodná určená na rekonštrukciu a prestavbu

STAVEBNÉ OBJEKTY NOVÉ, stavebná štruktúra možnej zástavby na disponobilných plochách

KOMPLEXNÝ URBANISTICKÝ NÁVRH, AUTOR: SAN HUMA 90´

VNÚTROBLOKOVÉ A AREÁLOVÉ PREVÁDZKOVÉ PLOCHY

ZELEŇ VNÚTROBLOKOVÁ, neverejné plochy zelene viazané na účelové využitie priestoru pozemku, 
súčasťou sú účelové spevnené plochy, ihriská a prvky malej architektúry 

ZELEŇ PARKOVÁ, verejné plochy upravenej parkovej zelene s doplnkovou malou architektúrou viazanou 
na účelové využitie priestoru parku

ZADANIE
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3.3. koncept

Celý návrh bude možné rozdeliť na časť rekonštrukcie inžinerskych sietí a časť architektonického stvárnenia riešeného 
priestoru. Projekt bezpodmienečne nadväzuje na revitalizáciu Štefánikovej triedy a Kupeckej ulice, ktoré sú chápané 
ako hlavné osi pešej zóny. 

Zámerom obnovy nie je len úprava povrchov, ale aj celková debarierizácia územia a jeho sprístupnenie obyvateľom v 
novej, atraktívnejšej forme.

3.4. náležitosti spracovania zadania

Úlohou projektanta bude vypracovanie:

  A. Architektonickej štúdie

   - bude slúžiť na odsúhlasenie návrhu objednávateľom ešte pred začatím spracovania 
   projektovej dokumentácie. Architektonická štúdia bude prezentovaná v rámci prerokovania  
   odborným zložkám MsÚ v Nitre. 

   Koncept bude riešiť 2 tažiskové body:

    1. Stvárnenie ulice Radlinského ako pokračovanie pešej zóny. Súčasťou bude riešenie  
    a zobrazenie variantov využitia priestoru ulice pre letné a zimné podujatia napr. 
    formou mobilných predajných stánkov. 

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

A zrušenie obrubníkov
predláždenie povrchu
ukončenie dlažby zvýšeným prahom
návrh uličnej zelene
návrh vhodného mobiliáru
návrh verejného osvetlenia
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    2. Sprístupnenie a zmena využitia susedných pozemkov v majetku mesta - 1565/1,  
    1558, 1557, ktoré budú verejnosti ponúknuté ako nový typ verejného priestoru s 
    vhodným pomerom zelene a spevnených plôch. Bude upravený do prijateľnej podoby  
    tak, aby kooperoval s funkčným využitím susediacich budov. 
    
    Líniu pozdĺž Mestského kúpeľa a kina Palace chápeme ako pomyselnú os návrhu -  
    predpokladáme, že tento priestor bude rozdelený na tri fyzicky oddelené celky 
     1. technická obsluha + parkovanie pre MK
     2. slnečný kúpeľ + terasa
     3. Zelené atrium pre kino Palace (letné kino, posedenie so zeleňou,..)

    
    Pridanou hodnotou pre  vlastníkov ostatných nehnuteľností v dotyku k riešenému  
    územiu bude zatraktívnenie terás a ľahšia dostupnosť pre ich zákazníkov. Výrazným  
    oživením môže byť  prepojenie Radlinského ulice s Kúpeľnou ulicou pešou trasou   
    cez pozemok 1567/1 - toto riešenia však vyžaduje dohodu s vlastníkom pozemku,  
    prípadne odkúpenie jeho časti mestom.     
    
    Počet parkovacích miest, ktoré bude nutné pri tejto úprave zachovať, stanoví Odbor  
    dopravy MsÚ Nitra.

Zvýšenu pozornosť bude nutné venovať podmienkam zakladania. Pre túto lokalitu sa predpokladá aluviálny základ, 
nakoľko tu v minulosti boli meandre rieky Nitry.

1567/1

Kúpeľňá ulica

pešia zóna

bývanie
obchod a služby
gastro
kultúra

A

A B

pomyselná os návrhu
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DÁTUMFORMÁT VÝKRES / REV.MIERKA

PROJEKT

NÁVRH

ULICA HOLLÉHO - ZADANIE PRE PROJEKTANTA

ÚTVAR HLAVNÉHO
ARCHITEKTA NR 1:750 A3 3/- 5.5.2021

vjazdosobnýchvozidiel
vjazdosobnýchvozidiel

vjazdosobnýchvozidiel

vjazdosobnýchvozidiel

vjazdosobnýchvozidiel

vstup

vstup

vstup

vstup

vstup

vstup

vstup

pešieprepojenie

vstup

vstup

vstup

vstup

vstup

vstup

vstup

vstup

vstup

vjazdosobnýchvozidiel

vjazdosobnýchvozidiel

vstup

vstup

vstup

vstup

black box

zelený 
vnútorný 

dvor

dočasné sídlo 
kreatívneho cen-
tra, rezidencie a 

ateliér

hlavný vstup do 
kina Palace

možné 
budúce 

preojenie s 
exteriérom

možné pešie 
prepojenie 
s kúpeľnou 

ulicou

pomyselná os návrhu

ZADANIE

    
  B. Územnoplánovacej dokumentácie 

  C. Dokumentácie pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu

   Pri spracovávaní PD pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu 
   požadujeme uplatniť pravidlo odôvodnenej najvyššej možnej miery úspornosti, ktorej 
   premietnutie do realizácie stavby bude efektívne, nie však na úkor kvality a bezpečnosti. 

   Rozpočet a výkaz výmer spracovať podľa dohodnutých podmienok na pracovných 
   rokovaniach v rámci spracovávania projektu. Položkový rozpočet a výkaz výmer
   musia byť v zmysle kódov rozpočtových cenníkov, výkaz výmer musí obsahovať konkrétne  
   výpočty množstiev jednotlivých položiek (dĺžky, plochy, kubatúry, množstvá).

   Systém odpadového hospodárstva stavby riešiť výlučne v zmysle legislatívnych noriem 
   Slovenskej republiky, aby všetky druhy odpadov boli zlikvidované legálne a spoplatnené 
   podľa platných cenníkov použitých regulovaných skládok a cenotvorby vyplývajúcej zo 
   zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadu. Prepravnú vzdialenosť na zvolenú  
   skládku bude spracovateľ PD povinný preveriť a použiť vo výkaze výmer a rozpočte stavby.

  D. Plánu organizácie výstavby
   
   - bude obsahovať zariadenie staveniska, potrebu energií počas výstavby, skladovanie 
   stavebných materiálov a stavebných mechanizmov, potrebu prípadného oplotenia počas   
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   výstavby, náklady na prípadné bezpečnostné opatrenia, parkovaním vozidiel, skladovaním  
   stavebných materiálov a mechanizmov a podobne. Súčasťou plánu organizácie výstavby 
   bude aj časový plán výstavby vo forme harmonogramu.
   
   POV je nutné riešiť v koordinácii s projektom Rekonštrukcie kina Palace. 

  E. Projektu vegetačných úprav, ktorého súčasťou bude 

   1/spracovanie inventarizácie drevín s návrhom drevín na asanáciu 
   2/ spracovanie projektu ochrany drevín na stanovisku v súlade s normou STN 83 7010 
   Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie
  
V rámci predmetných zmien je v prípade preukázania potreby nutné zhotoviť dokumentáciu prekládky inžinierskych 
sietí a ich koncových prvkov. 

Projektant zabezpečí inžiniersku činnosť v rozsahu zabezpečenia súhlasných stanovísk dotknutých orgánov, ktorých 
výsledkom bude právoplatná dokumentácia pre územné rozhodnutie a právoplatná dokumentácia pre stavebné povo-
lenie.

3.5. odborný autorský dozor

Projektant zabezpečí odborný autorský dohľad počas realizácie stavby až do nadobudnutia právoplatnosti 
kolaudačného rozhodnutia.

Plnenie výkonu odborného autorského dohľadu je zhotoviteľ povinný vykonávať počas realizácie stavby
podľa vypracovanej PD až do nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať OAD na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo, podľa pokynov
objednávateľa, STN EN, všeobecných záväzných predpisov a v termíne dohodnutom touto zmluvou.
Zmluvné strany sa dohodli, že výkon odborného autorského dohľadu bude podľa prílohy č.5 aktuálneho
sadzobníka UNIKA, minimálne však v tomto rozsahu:

 · účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby,

 · dohľad nad dodržaním projektu s prihliadnutím na podmienky určené stavebným povolením s
 poskytovaním vysvetlení potrebných pre plynulosť stavby,

 · sledovanie postupu výstavby z technického hľadiska a z hľadiska časového plánu výstavby,

 · posudzovanie návrhov zhotoviteľa stavby na zmeny a odchýlky oproti PD z pohľadu dodržania
 technicko-ekonomických parametrov stavby, kvality výsledného riešenia, dodržania lehôt výstavby,
 prípadne ďalších a ukazovateľov,

 · vyjadrenia k požiadavkám o väčšie množstvo výrobkov a výkonov oproti prerokovanej dokumentácii,

 · v prípade, že skutkový stav nezodpovedá predpokladom v projektovej dokumentácii, navrhovanie
 technického riešenia vyvolanej zmeny,

 · zaujíma stanovisko s vysvetlením a návrhom riešenia k prípadným vadám projektovej dokumentácie pri real 
 izácii stavby,

 · účasť na kontrolných dňoch počas realizácie stavby,

 · účasť na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti,

ZADANIE
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 · účasť na kolaudačnom konaní.

4. odovzdanie zadania
Počas spracovávania zadania sa riešiteľ zaväzuje k minimálnemu počtu konzultačných stretnutí s obstarávateľom.
Minimálne 1 stretnutie pre architektonickú štúdiu, 2 stretnutia pre projekt pre územné rozhodnutie a minimálne 2 stret-
nutia pre projekt pre stavebné povolenie, POV, POD a realizačný projekt. 

Návrh v grafike architektonickej štúdie bude zároveň predstavený verejnosti. Forma priblíženia verejnosti je na inves-
torovi - napr. prostredníctvom verejného pripomienkovania, resp. verejnej prezentácie po dohode s obstarávateľom, či 
pomocou online kanálov mesta Nitra.

PD bude vypracovaná v slovenskom jazyku. Objednávateľ vyžaduje odovzdať grafickú i textovú časť: 

Architektonická štúdia

 - v písomnej (tlačenej) forme v 2 vyhotoveniach
 - v elektronickej forme na elektronickom nosiči vo formáte pdf

Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie

 - v písomnej (tlačenej) forme v 6 vyhotoveniach
 - v elektronickej forme na elektronickom nosiči v 2 vyhotoveniach 
   - grafickú časť vo formáte DWG v súradnicovom systéme S-JTSK 
   - textovú časť, grafickú časť, tabuľkovú časť vo formáte PDF
 - stanoviská dotknutých orgánov vo formáte PDF

Projektová dokumentácia pre pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu

 - v písomnej (tlačenej) forme v 6 vyhotoveniach
 - v elektronickej forme na elektronickom nosiči v 2 vyhotoveniach 
   - grafickú časť vo formáte DWG v súradnicovom systéme S-JTSK 
   - textovú časť, grafickú časť, tabuľkovú časť vo formáte PDF
 - stanoviská dotknutých orgánov vo formáte PDF

PD musí byť spracovaná v súlade so zákonom č. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov (Stavebný
zákon) a vyhláškami MŽP SR č. 453/2000 Z. z. a č. 532/2002 Z. z., príslušnými STN, všeobecno-technickými
požiadavkami na výstavbu, zákonom MŽP SR č.543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení noviel a
príslušných vyhlášok a STN Zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. Projekt bude plne rešpektovať
platné zákony, normy. Štruktúru PD požadujeme vypracovať v zmysle prílohy č. 2 a 3 Sadzobníka pre
navrhovanie cien projektových prác a inžinierskych činností 2017, UNIKA.

5. kritÉriá hodnotenia ponúk

1. Cenová ponuka za vypracovanie PD - 60 %
2. Kvalita referencií v portfóliu uchádzača (min. 2 relevantné referencie porovnateľného predmetu a rozsahu) - 40 %

Kritériá, podľa ktorých budú portfóliá vyhodnocované, sa stanovujú bez poradí významnosti nasledovne:

A. Kvalita celkového urbanisticko-architektonického riešenia, najmä celková koncepcia priestoru
B. Environmentálna kvalita riešenia 

ZADANIE
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C. Invencia a flexibilita riešenia mobiliáru s ohľadom na možnosťi jeho využívania 
D. Ekonomická primeranosť návrhu z pohľadu investičných a prevázdkových nákladov

6. doPRava
Návrh musí korešpondovať s koncepciou dopravy predstavenou v Pláne udržateľnej mobility prístupnej na stránkach 
mesta Nitra https://www.nitra.sk/zobraz/sekciu/pum-10441 . 

Z dopravného hľadiska má stavba charakter miestnej komunikácie s obmedzeným dopravným prístupom 
(zásobovanie, sanitka, požiarne vozidlo, polícia, vjazd majiteľov objektov). Je preto nutné počítať pri návrhu umiest-
nenia zelene a mobiliáru s ponechaním prejazdnej šírky pre tieto vozidlá. Projektant musí zároveň počítať so sku-
točnosťou, že na časti pešej zóny riešenej na Štefánikovej triede sa nachádzajú viaceré finančné ústavy, ktoré majú 
cez Radlinského ulicu zabezpečený príjazd bezpečnostných služieb. 

Majitelia povolenia pre vjazd sa automobilmi po ulici pohybujú v oboch smeroch. Túto skutočnosť je nutné zohľadniť 
pri návrhu prejazdnej šírky komunikácie. Zadávateľ požaduje vykresliť obalovú krivku jazdy vozidla pre účely návrhu 
smerových prvkov komunikácie.

Projekt bude obsahovať dopravné riešenie priestoru vrátane návrhu dopravného značenia s prihliadnutím na potreby 
pešej zóny a systému pre zabránenie vjazdu. Jeho podobu je nutné konzultovať s Odborom dopravy MsÚ Nitra, ktorý 
počíta s umiestnením pilomatov. 

V rámci rekonštrukcie Kina Palace, dokumentácia POD môže riešiť dočasné zobojsmernenie ulice Kúpeľná s 
dočasným vyblokovaním parkovacích miest s odporúčaním ich náhrady; pri výjazde vozidiel z ul. Kúpeľná viesť vozidlá 
stavby prikázaným smerom priamo na ul. Fraňa Mojtu.

Do ulice Radlinského nebude sprístupnený pohyb cyklistom.

Vo vnútrobloku tvorenom pozemkami 1565/1, 1558 a 1557 sa počíta s komplexnou reorganizáciou statickej dopravy.

7. zeleň
Projekt vegetačných úprav bude spracovaný odborne spôsobilou osobou v profesii krajinná architektúra a bude v 
súlade s:

STN 83 7010 – Ochrana prírody, Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie

STN 83 7015 - Technológia vegetačných úprav v krajine. Práca s pôdou

STN 83 7016 - Technológia vegetačných úprav v krajine. Rastliny a ich výsadba

STN 83 7017 - Technológia vegetačných úprav v krajine. Trávniky a ich zakladanie

STN 83 7018 - Technológia vegetačných úprav v krajine. Technicko-biologické spôsoby stabilizácie terénu. Stabilizácia 
výsevom, výsadbami, konštrukciami zo živých a neživých materiálov a stavebných prvkov, kombinovanými konštrukci-
ami

STN 83 7019 - Technológia vegetačných úprav v krajine. Rozvojová a udržiavacia starostlivosť o vegetačné plochy

Arboristický štandard 1. Rez stromov

Arboristický štandard 2. Ochrana drevín pri stavebnej činnosti

ZADANIE
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vodné príklady zakladania

Arboristický štandard 3. Hodnotenie stavu stromov

Arboristický štandard 4. Výsadba stromov a krov

7.1. založenie výsadieb

Prioritou zo strany mesta je dostať do priestoru zeleň aspoň v jednej línii aj za predpokladu, že bude nutné robiť 
prekládky sietí, s čím treba rátať už pri prvotnom koncepte návrhu. V rámci rekonštrukcie Radlinského ulice v Nitre 
navrhujeme hľadať možnosť založenia novej aleje štíhlokorunných stromov. 

Vzhľadom na exponované prostredie a priestorový šírkový parameter ulice, odporúčame využívať pri založení výsadieb 
nové postupy a konštrukčné riešenia, napr. využitie prekoreniteľných pôdnych buniek, ktoré umožňujú i trasovanie IS 
v území nekonfliktne s koreňovým priestorom drevín, aplikácie štrkových substrátov pod dlažbami v kombinácii sa 
aktívnym uhlím /Biochar/, ako zdrojom živín pre vysadené stromy. 

Bezprostredné okolie kmeňov stromov žiadame chrániť pochôdznymi mrežami, tak, aby bol ponechaný dostatočný 
priestor pre rast stromu a hrubnutie kmeňa. Kotvenie stromov po výsadbe žiadame aplikovať podpovrchovým kot-
vením.

7.2. odporúčaný sortiment

Nakoľko šírka Radlinského ulice nepresahuje 7,5m, uvádzame pre inšpiráciu niekoľko taxómov vhodných drevín, so 
štíhlou korunou, ktorej šírka v mestskom prostredí v dospelosti nepresiahne priemer 4 m.

 A. Prunus serulata AMANOGAWA

 B. Liquidambar styraciflua SLENDER SILHOUETTE

 C. Malus baccata STREET PARADE

 D. Crataegus x lavallei CARRIEREI 

ZADANIE



05/2021 Rekonštrukcia Radlinského ulice18

UHA

a

c

B

d

odporúčaný sortiment

ZADANIE
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vhodné príklady osádzania

ZADANIE
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8. MateriálovÉ vyhotovenie
V navrhovaných riešeniach spevnených plôch a zelene požadujeme uplatniť opatrenia vychádzajúce z
adaptačnej stratégie na dopady zmeny klímy a manažment dažďovej vody. Manažmentu dažďových vôd v
území je potrebné prispôsobiť voľbu takých stavebnotechnických postupov a materiálov, ktoré zaistia
primeranou formou bezpečné a únosné zvedenie dažďovej vody do plôch zelene a podkladových vrstiev.

Mesto pripravuje Manuál verejných priestorov, ktorý však v momente vyhlásenia verejného obstarávania ešte nebude 
zverejnený. Požiadavky na materiály sú preto riešené priamo v tomto zadaní, aby zodpovedali budúcej koncepcii ma-
teriálov v meste Nitra. Materiály zvolené projektantom je potrebné konzultovať s Útvarom hlavného architekta mesta 
Nitra počas koordinačných stretnutí. 

8.1. pochodzie povrchy

Predpokladá sa, vzhľadom na nadväznosť predchádzajúceho riešenia Štefánikovej triedy a Kupeckej ulice, že návrh 
nových spevnených plôch bude pracovať so zhodnou materiálovou základňou, tvaroslovím a filozofiou riešenia a zach-
ová tak charakteristický jednotný výraz pešej zóny, ktorá je realizovaná v žulovej dlažbe. 

Pri návrhu je nutné zohľadniť využitie cesty ako zásobovacej trasy  a špecifikovať tak typ a kvalitu dlažby, ako aj zhut-
nenie jednotlivých vrstiev, vzhľadom na predpokladanú dopravnú záťaž. Momentálne sa predpokladá, že hmotnosť 
vozidiel bude regulovaná dopravným značením na 10t (nutné konzultovať s Odborom dopravy). 

Obrubníky budú po celej dĺžke ulice odstránené, čím zaniká chodník. Výšková nivelta ulice ostane zachovaná v mieste 
pri sokloch objektov a plochy budú spádované smerom k stredu uličného profilu.

Ukončenie dlažby v kontakte s ulicou Fraňa Mojtu požadujeme riešiť bezbariérovo - t.j. bez obrubníkov - pomocou 
zvýšeného prahu v úrovni peších. Tým pádom zaniká opodstatnenie jestvujúceho priechodu pre chodcov, ktorý bude v 
tejto polohe zrušený. 
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8.2. parkovacie plochy pri kúpeľnom dome

Pri riešení parkovacích plôch preferujeme výber priepustného materiálu - voľba konkrétneho riešenia bude na projek-
tantovi s predpokladom konzultácií s UHA a KPÚ. Počet parkovacích plôch zadefinuje Odbor dopravy.

9. vereJnÉ osvetlenie
Voľbu svietidiel žiadame prispôsobiť architektonickému výrazu lokality. Výber svietidiel a technológie konzultovať so 
správcom verejného osvetlenia a s KPÚ. Farba svetla bude upresnená v priebehu spracovania PD.

V rámci návrhu je možné uvažovať o nahradení stožiarov verejného osvetlenia závesnými svietidlami kotvenými do 
fasád okolitých objektov. Toto riešenie však bude vyžadovať súhlas vlastníkov nehnuteľností na Radlinského ulici. 

Mesto Nitra vie ponúknuť svoje personálne kapacity na vypracovanie právnej analýzy, ktorá by overila, či je možné pre 
tento verejnoprospešný účel vydať VZN. Alternatívou by bolo kotviť závesné svietidlá na stĺpiky. 

ZADANIE

10. prílohy
1. Grafické prílohy
 1.1. Rozsah zadania (pdf + dwg)
 1.2. Geodetické zameranie (pdf + dwg)
 1.3. Podklad pre projektanta (pdf + dwg)
2. Približný 3D model zástavby (skp)
3. Technické listy mesta Nitra (pdf) 
4. Pasportizácia miestnych komunikácií (scan pdf)
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11. MoBiliár 
Mesto Nitra sa dlhodobo snaží o ucelený architektonický prejav, čo sa týka mobiliáru a exteriérových doplnkov. V 
pomôcke v prílohe sa nachádza zoznam používaných typových výrobkov. Ich použitie nie je podmienkou, jedná sa o 
referenčné prvky.

typové výrobky používané v meste nitra

autobusové prístrešky

mmcité geomere

https://www.mmcite.com/sk/geomere

citylight

mmcité clig

https://www.mmcite.com/clig

zahradzovací stĺpik

mmcité elias

https://www.mmcite.com/sk/elias

stojany na bicykle

mriežka na stromy

mmcité edgetyre 210

mmcité arbottura

https://www.mmcite.com/sk/edgetyre

https://www.mmcite.com/sk/arbottura

ZADANIE


