
 
Centrálne číslo zmluvy: 1398/2021 

Zmluva o dielo 
na zhotovenie projektovej dokumentácie,   

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 
 

 

Čl. 1. 
ZMLUVNÉ  STRANY 

 
 

 
1. Objednávateľ:         MESTO TRNAVA 
       Hlavná 1 
  917 71 Trnava                                                         
IČO:   00 313 114 
DIČ:  202 1175 728 
štatutárny zástupca: JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor 
zást. pre veci zmluvné:     JUDr. Peter Bročka, LL.M.  
zást. pre veci technické:    Ing. Dušan Béreš 
gestor PD: Ing. Ľubica Augustínová 
bankové spojenie: VÚB Trnava 
č. účtu:  SK59 0200 0000 0000 2692 5212 
telefón:  033/32 36 130 
e-mail:  dusan.beres@trnava.sk 
 
 
 
 
 
2. Zhotoviteľ:           ATELIER FONTES, s.r.o. 
 Křídlovická 314/19, Staré Brno 
 603 00 Brno     
IČO:   63486466 
štatutárny zástupca: Ing. Tomáš Havlíček  
zást. pre veci zmluvné: Ing. Tomáš Havlíček  
zást. pre veci technické:   Ing. Olga Veselá   
zást. pre veci technické:   Ing. Zdeněk Sendler   
reg. číslo ČKA:  01117  
bankové spojenie:   
č. účtu:     
telefón:  +420 721 018 616, +420 603 893 212  
e-mail:  havlicek@fontes.cz 
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ČL. 2.  
PREDMET ZMLUVY 

 
2.1. Predmetom zmluvy je spracovanie projektovej dokumentácie podľa opisu predmetu zákazky 

s názvom „Kravský pasienok – Trnava sever”, ktorý je neoddeliteľnou prílohou tejto zmluvy  
(ďalej len „dielo“).  

2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo podľa podmienok dohodnutých v tejto 
zmluve. 

2.3. Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť 
zhotoviteľovi cenu podľa tejto zmluvy. 

 
ČL. 3.   

POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN PRI VYPRACOVANÍ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE 
 

3.1.  Zhotoviteľ je povinný si prezrieť miesto, kde sa má budúca stavba realizovať ešte pred začatím 
vypracovania projektu a za týmto účelom si od objednávateľa vyžiadať všetky potrebné 
podklady a informácie, ktoré súvisia s vykonávaním diela a zároveň je objednávateľ povinný 
jemu dostupné informácie poskytnúť.  

3.2. V projektovej dokumentácii a rozpočte nesmie zhotoviteľ uvádzať presné názvy a výrobcov, 
uvedie iba ich presný opis (technické, kvalitatívne vlastnosti materiálov). 
Predmet plnenia bude spracovaný v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení vzhľadom na 
skutočnosť, že realizácia diela bude uskutočnená na základe verejného obstarávania na 
zhotoviteľa tejto investičnej akcie, čo znamená, že nie je možné v PD odvolávať sa na 
konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto 
pôvodu alebo výroby, ak by tým dochádzalo k zvýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých 
záujemcov alebo tovarov, ale iba presný opis ich parametrov. 
Projektová dokumentácia z toho dôvodu bude vypracovaná:  
a)  na základe výkonnostných a funkčných požiadaviek, ktoré môžu zahŕňať environmentálne 

charakteristiky; technické požiadavky sa musia určiť tak, aby boli zrejmé všetky 
podmienky a okolnosti dôležité na vypracovanie ponuky,  

b)  s odkazom na technické špecifikácie v poradí: slovenské technické normy, ktorými sa 
prevzali európske normy, európske technické osvedčenia, spoločné technické 
špecifikácie, medzinárodné normy, iné technické referenčné systémy zavedené 
európskymi normalizačnými organizáciami, alebo ak také neexistujú, národné technické 
osvedčenia alebo národné technické špecifikácie týkajúce sa projektovej dokumentácie, 
uskutočnenia stavebných prác a používania stavebných výrobkov, technické špecifikácie, 
ktoré pochádzajú z priemyselného odvetvia a sú týmto odvetvím všeobecne uznávané, 
normy pre oblasť obrany a špecifikácie obranného materiálu, ktoré sú obdobné týmto 
normám; takýto odkaz musí byť doplnený slovami „alebo ekvivalentný“,  

c)  na základe výkonnostných a funkčných požiadaviek uvedených v písmene a) s odkazom 
na technické špecifikácie uvedené v písmene b), ktoré slúžia ako prostriedok na 
zabezpečenie súladu s výkonnostnými a funkčnými požiadavkami, alebo  

d)  odkazom na technické špecifikácie uvedené v písmene b) pre niektoré charakteristiky a 
odkazom na výkonnostné alebo funkčné požiadavky uvedené v písmene a) pre ostatné 
charakteristiky.  

Technické požiadavky sa nesmú odvolávať na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, 
obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, ak by tým 
dochádzalo k znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých záujemcov alebo tovarov, ak si to 
nevyžaduje predmet zákazky. Takýto odkaz možno použiť len vtedy, ak nemožno opísať 
predmet zákazky /položky/ dostatočne presne a zrozumiteľne, a takýto odkaz musí byť 
doplnený slovami „alebo ekvivalentný“. 
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Ak sa použije odkaz na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, 
typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby dodávateľ uvedie, prečo nebolo možné 
poskytnúť plnenie podľa písm. a), b), c) alebo d). Zhotoviteľ uvedie, čo sa považuje za 
ekvivalentné s označením všetkých parametrov, ktoré majú byť pri ekvivalentnosti skúmané s 
odôvodnením prečo je daný parameter potrebný. Opis predmetu plnenia nesmie odkazovať 
priamo a ani nepriamo na jedného výrobcu a ani jeho výrobok.   
Zhotoviteľ sa zaväzuje zohľadňovať a navrhovať objednávateľovi riešenia šetrné k životnému 
prostrediu. Zhotoviteľ sa môže inšpirovať poznatkami Európskej komisie k jednotlivým 
produktovým skupinám (dostupné aj v slovenskom jazyku) na – 
http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm. 
Porušenie týchto povinností je podstatným porušením zmluvy. 

3.3. Zhotoviteľ a akýkoľvek jeho subdodávateľ sú povinní oznámiť objednávateľovi akýkoľvek 
konflikt záujmov voči realizátorovi stavebných prác alebo akémukoľvek jeho subdodávateľovi 
v zmysle § 23  zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
predpisov v platnom znení. V prípade, že konflikt záujmov nebude možné vyriešiť inými 
opatreniami, objednávateľ z verejného obstarávania na realizáciu stavebných prác vylúči 
uchádzača, ku ktorému nastal zo strany zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov konflikt 
záujmov. Zhotoviteľ zodpovedá aj za svojich subdodávateľov.   

3.4.  Pri vypracovaní projektovej dokumentácie bude zhotoviteľ dodržiavať všetky ustanovenia tejto 
zmluvy a bude sa riadiť východiskovými podkladmi odovzdanými objednávateľom, písomnými 
záznamami z kontrolných porád, ako aj vyjadreniami správcov inžinierskych sietí a dotknutých 
orgánov štátnej správy. Zhotoviteľ sa zaväzuje konzultovať so správcami inžinierskych sietí – 
overiť si existenciu, polohu, technický stav a funkčnosť jestvujúcich inžinierskych sietí, 
možnosti napojenia, prekládky či ochrany jednotlivých inžinierskych sietí. 

3.5.  Zhotoviteľ sa zaväzuje, že oprávnené pripomienky a požiadavky dotknutých orgánov štátnej 
správy, správcov inžinierskych sietí zapracuje do projektovej dokumentácie po prerokovaní 
s objednávateľom do 10 dní po tom, čo sa o nich dozvedel, ak nedôjde k dohode o inom 
termíne tak, aby termín plnenia podľa čl. 4 tejto zmluvy bol dodržaný. 

3.6.  Objednávateľ požaduje projektovú dokumentáciu vypracovať pre daný typ stavby tak, aby 
obsah a rozsah projektovej dokumentácie zodpovedal odporúčanému obsahu realizačného 
projektu podľa aktuálneho sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác 
a inžinierskych činností UNIKA. 

3.7.  V procese verejného obstarávania (výber dodávateľa stavby podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o 
verejnom obstarávaní) sa Zhotoviteľ zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi riadnu súčinnosť 
a v prípade potreby bezodkladne, najneskôr v lehote dvoch pracovných dní od zadania 
požiadavky, písomne reagovať na otázky  týkajúce sa projektovej dokumentácie, ktoré bude 
potrebné zodpovedať  na základe podnetov záujemcov vo verejnom obstarávaní. 

3.8.  Zhotoviteľ je povinný koordinovať svoju činnosť pri plnení s činnosťou svojich prípadných 
subdodávateľov. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu 
údajov o subdodávateľovi. Prípadná zmena subdodávateľa alebo doplnenie subdodávateľa 
musí byť vopred písomne oznámené objednávateľovi. Ak dôjde zmene subdodávateľa bez 
súhlasu objednávateľa, ide o podstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa.  

  Písomné oznámenie o zmene subdodávateľa resp. doplnení subdodávateľa obsahuje: 
 - obchodné meno alebo názov subdodávateľa, 
 - údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno, priezvisko, adresa 

pobytu, dátum narodenia, 
 - podiel subdodávky vyjadrený v Eurách, 
 - doklad o oprávnení realizovať plnenie, 
 Súhlas objednávateľa so zmenou subdodávateľa alebo doplnení subdodávateľa sa písomne 

zaznamená. 
3.9. Porušenie čl. 3 predstavuje podstatné porušenie tejto zmluvy. 
 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm
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ČL. 4.  
ČAS PLNENIA A SPÓSOB ODOVZDANIA DIELA 

 
4.1.  Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť a odovzdať dielo v rozsahu dohodnutom v  tejto zmluve 

v nasledovných lehotách: 
➢ Geodetické zameranie územia, prieskumy a posudky (GZ) 

Začiatok: dňom nadobudnutia účinnosti zmluvy 
Ukončenie: najneskôr do 8 týždňov od účinnosti zmluvy 

➢ Architektonický koncept riešenia (AK) 
Začiatok: dňom protokolárneho odovzdania dokumentov podľa predchádzajúceho bodu 

 Ukončenie: najneskôr do 4 týždňov od začatia 
➢ Spracovanie zámeru pre zisťovacie konanie EIA (EIA) 
 Začiatok: na základe výzvy objednávateľa, najskôr však dňom protokolárneho odovzdania 

dokumentov podľa predchádzajúceho bodu 
 Ukončenie: najneskôr do 3 týždňov od začatia 
➢ Dokumentácia pre  územné rozhodnutie (DÚR)   
 Začiatok: dňom ukončenia zisťovacieho konania EIA alebo od vyzvania objednávateľom 
 Ukončenie: najneskôr do 6 týždňov od začatia 
➢ Projektová dokumentácia – realizačný projekt (RP) 
 Začiatok: dňom nadobudnutia právoplatnosti územného rozhodnutia alebo od vyzvania 

objednávateľom na začatie spracovávania tohto stupňa PD, podľa toho, ktorá skutočnosť 
nastane skôr 

 Ukončenie: najneskôr do 10 týždňov od začatia 
➢ Súčinnosť v procese prípravy a posudzovania žiadosti o nenávratný finančný 

príspevok/grant, ako aj v procese implementácie projektu (SNFP)  
Začiatok: dňom písomného vyzvania objednávateľom 
Ukončenie: dňom schválenia príspevku/grantu 

➢ Súčinnosť v procese verejného obstarávania (SVO) na výber zhotoviteľa stavebných prác 
/ak to bude potrebné/ 

 Začiatok: dňom zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania alebo dňom 
uverejnenia výzvy na predkladanie ponúk 

 Ukončenie: uzavretím zmluvy, ktorá je výsledkom procesu daného verejného obstarávania 
➢ Výkon odborného autorského dohľadu (OAD) počas realizácie stavby podľa vypracovanej 

projektovej dokumentácie až do nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia 
➢ Projekt rozvojovej starostlivosti na 10 rokov (PRS) – odovzdanie súčasne s realizačným 

projektom 
4.2.  Dodržanie dohodnutých termínov je závislé od poskytnutia potrebnej súčinnosti  

objednávateľom dohodnutej v tejto zmluve. Po dobu meškania objednávateľa s poskytnutím 
súčinnosti nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením povinností odovzdať dielo v dohodnutom 
termíne. 

4.3. Zhotoviteľ odovzdá dielo v požadovanom rozsahu bez vád objednávateľovi na základe 
protokolu o odovzdaní a prevzatí diela podpísaného oboma zmluvnými 
stranami.  Objednávateľ nie je povinný dielo prevziať, ak má vady. Dielo sa považuje za 
vyhotovené dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela oboma zmluvnými 
stranami. 

4.4. Projektová dokumentácia bude vypracovaná v slovenskom jazyku. Objednávateľ vyžaduje 
odovzdať grafickú i textovú časť v rozsahu a forme podľa požiadaviek v Prílohe č. 1 tejto 
zmluvy. 
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ČL. 5.  
CENA DIELA 

 
5.1. Cena diela je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení 

nasledovne: 
Celková zmluvná cena: 136 350,00 eur, slovom stotridsaťšesťtisíctristopäťdesiat eur. 

5.2. Cena diela zahŕňa všetky nevyhnutné a súvisiace služby potrebné na vyhotovenie diela a 
náležitosti predchádzajúce spracovaniu projektovej dokumentácie potrebné na vydanie 
príslušných povolení a následne na realizáciu stavby. 

5.3. Podrobnejšia kalkulácia ceny je uvedená v Prílohe č. 2 tejto zmluvy. 
5.4. Ak v priebehu plnenia zmluvy dôjde k legislatívnym zmenám v oblasti DPH, dotknuté časti 

zmluvy budú adekvátne upravené dodatkom tak, aby sa zohľadnil aktuálny právny stav v 
oblasti DPH. 

Čl. 6.  
PLATOBNÉ PODMIENKY 

 
6.1. Podkladom pre úhradu ceny za dielo podľa čl. 5.1 tejto zmluvy budú faktúry vystavené 

zhotoviteľom po odovzdaní diela v súlade s čl. 4 tejto zmluvy. 
6.2. Faktúru bude možné vystaviť až po prekontrolovaní štruktúry a rozsahu odovzdanej  časti diela. 

Následne bude zhotoviteľ vyzvaný objednávateľom k vystaveniu faktúry, najskôr však po 14 
dňoch po odovzdaní jednotlivých častí diela, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

6.3.      Vystavenie faktúr:         
 Termín: najskôr 14 dní po protokolárnom odovzdaní a prevzatí Geodetického zamerania 

územia, prieskumov a posudkov (GZ) zmluvnými stranami 
 Suma:  100% ceny spolu podľa bodu A) prílohy č. 2 tejto zmluvy  
               
 Termín:  po protokolárnom odovzdaní a prevzatí Architektonického konceptu riešenia (AK) 

zmluvnými stranami 
              Suma:  100% ceny spolu podľa bodu B) prílohy č. 2 tejto zmluvy 
 
              Termín:  po protokolárnom odovzdaní a prevzatí zámeru pre zisťovacie konanie EIA (EIA) 

zmluvnými stranami 
              Suma:  100% ceny podľa bodu C) prílohy č. 2 tejto zmluvy 
 
              Termín:  najskôr 14 dní po protokolárnom odovzdaní a prevzatí projektovej dokumentácie pre 

územné rozhodnutie (DÚR) zmluvnými stranami 
              Suma:  90% z ceny spolu podľa bodu D) prílohy č. 2 tejto zmluvy 
                
 Termín:  po nadobudnutí právoplatnosti územného rozhodnutia 
               Suma:  10% z ceny spolu podľa bodu D) prílohy č. 2 tejto zmluvy 
 
              Termín:  najskôr 14 dní po protokolárnom odovzdaní a prevzatí projektovej dokumentácie – 

realizačného projektu (RP) zmluvnými stranami 
               Suma:  90% z ceny spolu podľa bodu E) prílohy č. 2 tejto zmluvy 
 
 Termín:  po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia alebo po 6 mesiacoch od 

protokolárneho odovzdania a prevzatia projektovej dokumentácie – realizačného 
projektu (RP) zmluvnými stranami 

Suma:  10 % z ceny spolu podľa bodu E) prílohy č. 2 tejto zmluvy 
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              Termín:  po ukončení potrebnej súčinnosti  
              Suma:  100% ceny podľa bodu F) prílohy č. 2 tejto zmluvy 
 
              Termín:  po ukončení potrebnej súčinnosti  
              Suma:  100% ceny podľa bodu G) prílohy č. 2 tejto zmluvy 
 

Termín:  po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia   
Suma:  100 % ceny podľa bodu H) prílohy č. 2 tejto zmluvy  a pri splnení podmienok podľa 

čl. 9 tejto zmluvy 
 
Termín:  po protokolárnom odovzdaní a prevzatí projektu rozvojovej starostlivosti na 10 

rokov (PRS) zmluvnými stranami 
Suma:  100 % ceny podľa bodu I) prílohy č. 2 tejto zmluvy 
 

6.4.  Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti podľa Zákona o účtovníctve 431/2002 Z. z. v znení   
              neskorších predpisov a bude obsahovať minimálne tieto náležitosti: 

a) identifikačné údaje zhotoviteľa: 
- obchodné meno a sídlo (totožné s údajom na zmluve o dielo), 
- IČO, 
- DIČ, 
- Bankové spojenie; 

b) identifikačné údaje  objednávateľa: 
- názov a sídlo, 
- IČO, 
- DIČ, 

c) poradové číslo faktúry, 
d) dátum, kedy bolo dielo odovzdané, 
e) dátum vyhotovenia faktúry, 
f) dátum splatnosti faktúry, 
g) centrálne číslo zmluvy , 
h) rozsah a označenie diela v zmysle tejto zmluvy odovzdaného, 
i) fakturovaná suma, t.j. cena časti diela, za vyhotovenie ktorého je faktúra vystavená, 
j) meno osoby, ktorá faktúru vystavila za zhotoviteľa, 
k) pečiatka a podpis oprávnenej osoby. 

6.5. V prípade, že faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti, objednávateľ je oprávnený 

vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie, resp. odstránenie nedostatkov. V takom prípade sa preruší 

plynutie lehoty splatnosti a nová  lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej 

faktúry objednávateľovi.  

6.6. Splatnosť faktúr je 14 dní od doručenia faktúry Objednávateľovi. 

 

ČL. 7.  
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA 

 
7.1.   Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto 

zmluve a počas záručnej doby podľa bodu 7.4. tohto článku bude mať vlastnosti dohodnuté 
v tejto zmluve a bude spôsobilé na realizáciu investičnej akcie. 

7.2         Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo podľa tejto zmluvy je zhotovené tak, že na jeho základe je 
možné realizovať predmetnú stavbu v zmysle investičnej akcie pri dodržaní rozpočtu, ktorý je 
súčasťou projektovej dokumentácie. Za vadu sa považuje každá zmena výkazu výmer 
zrealizovaná po odovzdaní a prevzatí uvedeného diela a uhradení príslušnej časti ceny diela, 
ktorá má za následok zmenu rozpočtu. Táto zodpovednosť je dohodnutá ako objektívna 
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zodpovednosť zhotoviteľa. Ak však potreba zmeny výkazu výmer bude odôvodnená 
nepredvídateľnými okolnosťami, nepovažuje sa to za vadu uvedeného diela.         

7.3  Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, 
vzniknuté po odovzdaní zodpovedá vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti 
a nedodržaním platných noriem. 

7.4. Záručná doba na dielo je päť rokov a začína plynúť odo dňa jeho protokolárneho odovzdania 
objednávateľovi. 

7.5. Zhotoviteľ vypracuje dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a zároveň vyhlasuje, 
že má oprávnenie na všetky činnosti za účelom vyhotovenia diela v zmysle zákona č. 138/1992 
Zb. Slovenskej národnej rady o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných 
inžinieroch v platnom znení alebo rovnocenné oprávnenie podľa právneho poriadku Európskej 
únie, ktoré je akceptovateľné právnym poriadkom SR. Zhotoviteľ je povinný na vyžiadanie 
objednávateľa toto oprávnenie predložiť k nahliadnutiu, v prípade spracovania časti 
projektovej dokumentácie v subdodávke Zhotoviteľ zároveň zodpovedá za to, že 
subdodávatelia budú mať rovnako všetky potrebné oprávnenia a je povinný na požiadanie 
objednávateľa predložiť aj oprávnenie konkrétnych subdodávateľov. 

7.6. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov poskytnutých 
objednávateľom a ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, 
alebo na ňu objednávateľa upozornil a objednávateľ trval na ich použití.  

7.7. Prípadné uplatnenie nároku z vád diela je objednávateľ povinný uplatniť u zhotoviteľa 
bezodkladne po zistení vady v písomnej forme (aj v elektronickej podobe – email). 

7.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád diela ihneď, najneskôr do 7 dní po písomnom 
uplatnení reklamácie a vady odstrániť v čo najkratšom čase, ktorého dĺžku dohodnú zmluvné 
strany písomne.  

7.9.     Zhotoviteľ vyhlasuje, že je poistený pre prípad zodpovednosti za škodu, spôsobenú jeho 
činnosťou. Doklad o poistení objednávateľovi na vyžiadanie predloží.  

7.10.  Porušenie čl. 7 predstavuje podstatné porušenie tejto zmluvy.  
 

ČL. 8. 
ZMLUVNÉ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY 

 
8.1. Ak zhotoviteľ nedodá dielo/príslušnú časť diela v termínoch podľa čl.4 tejto zmluvy, zaväzuje 

sa zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 %  z ceny diela za každý, hoc aj len 
začatý deň omeškania, a to až do jeho riadneho zhotovenia a následného prevzatia 
objednávateľom.  

8.2. Ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, zaväzuje sa zaplatiť zhotoviteľovi úrok 
z omeškania vo výške 0,5 % z dlžnej sumy za každý, hoc aj len začatý deň omeškania.  

8.3. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením vád projektovej dokumentácie podľa 
bodu 7.8., zaväzuje sa zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny diela 
alebo jeho časti za každý, hoc aj len začatý deň omeškania, a to až do jeho riadneho zhotovenia 
a následného prevzatia objednávateľom.  

8.4. Pri podstatnom porušení tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú 
pokutu vo výške 500,- eur za každé aj opakované podstatné porušenie zmluvy. Pri  porušení 
tejto zmluvy, ktoré nie je podstatné je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú 
pokutu vo výške 100,- eur, a to aj za každé opakované porušenie. Za opakované porušenie tejto 
zmluvy, ktoré nie je podstatným porušením sa považuje porušenie identickej povinnosti dva 
krát. 

8.5. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvné pokuty dohodnuté v tomto článku zmluvy si oprávnená 
strana uplatní vystavením samostatnej faktúry doručenej druhej strane so splatnosťou 14 dní 
od ich vystavenia. 

8.6.       Ustanovením o zmluvnej pokute nie je dotknutý nárok oprávnenej strany na náhradu škody. 
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ČL. 9. 
VÝKON ODBORNÉHO AUTORSKÉHO DOHĽADU 

 
9.1. Zhotoviteľ je povinný vykonávať odborný autorský dohľad podľa tejto zmluvy od začatia 

realizácie stavby podľa vypracovanej projektovej dokumentácie, do nadobudnutia 
právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. 

9.2.     Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať odborný autorský dohľad na svoje náklady a na svoje 
nebezpečenstvo, podľa pokynov objednávateľa, príslušných platných STN EN vzťahujúcich sa 
na  jeho vykonanie, všeobecných záväzných predpisov a v termíne realizácie stavby alebo jej 
časti.  

9.3. Zmluvné strany sa dohodli, že výkon a rozsah odborného autorského dohľadu bude podľa 
aktuálneho sadzobníka UNIKA, minimálne však v tomto rozsahu: 
- účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby, 
- dohľad nad dodržaním projektu s prihliadnutím na podmienky určené stavebným 

povolením s poskytovaním vysvetlení potrebných pre plynulosť stavby, 
- sledovanie postupu výstavby z technického hľadiska a z hľadiska časového plánu výstavby, 
- posudzovanie návrhov zhotoviteľa stavby na zmeny a odchýlky oproti projektovej 

dokumentácii z pohľadu dodržania technicko-ekonomických parametrov stavby, dodržania 
lehôt výstavby, prípadne ďalších ukazovateľov, 

- vyjadrenia k požiadavkám o väčšie množstvo výrobkov a výkonov oproti prerokovanej 
projektovej dokumentácii, 

- v prípade, že skutkový stav nezodpovedá predpokladom v projektovej dokumentácii, 
navrhovanie technického riešenia vyvolanej zmeny, 

- zaujatie stanoviska s vysvetlením a návrhom riešenia k prípadným vadám projektovej 
dokumentácie pri realizácii stavby, 

- účasť na kontrolných dňoch počas realizácie stavby podľa výzvy Objednávateľa 
a Zhotoviteľa stavby, 

- účasť na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti, 
- účasť na kolaudačnom konaní.  

9.4. Súčasťou odborného autorského dohľadu je tiež povinnosť zhotoviteľa spolupracovať pri               
vypracovaní kontrolného a skúšobného plánu s budúcim dodávateľom stavby v zmysle § 12 
ods. 1 písm. a) bod 3 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v platnom znení. 

9.5.  V rámci odborného autorského dohľadu musí byť objednávateľ informovaný o zisteniach 
o nedodržaní projektovej dokumentácie, právnych predpisov a technických noriem.  

9.6. Predmet plnenia odborného autorského dohľadu sa považuje za splnený potvrdením 
technického dozoru objednávateľa alebo iného povereného pracovníka objednávateľa 
o výkone odborného autorského dohľadu nad realizáciou stavby. 

9.7. Pri nedodržaní rozsahu odborného autorského dohľadu v zmysle tejto zmluvy zhotoviteľom, 
objednávateľ cenu za odborný autorský dohľad nevyplatí, prípadne ju zníži podľa skutočnej 
spolupráce so zástupcami objednávateľa. 

9.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady a chyby v projektovej dokumentácii bezodplatne 
odstrániť v rámci výkonu odborného autorského dohľadu. Cena za odborný autorský dohľad 
bude znížená alikvotne k množstvu a závažnosti vád projektovej dokumentácie. 

 
ČL. 10.   

VZÁJOMNÁ SÚČINNOSŤ ZMLUVNÝCH STRÁN 
 

10.1. Objednávateľ poskytne najneskôr do 5-ich pracovných dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy 
zameranie predmetného územia vo forme výrezu z technickej mapy mesta v digitálnej forme 
elektronickou formou. Zhotoviteľ je povinný použiť podklady predložené objednávateľom len 
za účelom spracovania projektovej dokumentácie. V opačnom prípade si objednávateľ uplatní 
náhradu škody spôsobenej zhotoviteľom. Výrez z technickej mapy bude zhotoviteľovi slúžiť len 
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informatívne, nie je možné vypracovávať projektovú dokumentáciu len na základe tohto 
podkladu. Vstupné údaje poskytnuté objednávateľom je zhotoviteľ povinný na vlastné náklady 
a zodpovednosť verifikovať. 

10.2. V prípade, že  pre vypracovanie projektovej dokumentácie budú potrebné ďalšie podklady 
alebo súčinnosť zo strany  objednávateľa, zaväzuje sa ju objednávateľ  na základe písomnej 
výzvy zhotoviteľa poskytnúť tak, aby  boli dodržané lehoty podľa čl. 4 tejto zmluvy. 

10.3. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovanosti projektovej dokumentácie 
na pravidelných kontrolných poradách v súlade s § 12 ods. 1 písm. a) bod 2 zákona č. 254/1998 
Z. z. o verejných prácach v platnom znení, ktoré bude zhotoviteľ organizovať podľa potreby – 
najmenej 1x pri začatí vypracovávania projektovej dokumentácie, 1× v priebehu  a 1× v závere  
a zároveň najmenej raz za 14 dní. Písomné záznamy z porád bude spracovávať zhotoviteľ, 
pričom ich musí zástupca objednávateľa písomne odsúhlasiť, prípadne doplniť najneskôr do 3 
pracovných dní od ich predloženia zhotoviteľom. Tieto záznamy budú súčasťou dokladovej 
časti projektovej dokumentácie. Pozvanie na kontrolnú poradu organizuje zhotoviteľ.  

 
Čl. 11. 

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 
 

11.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade podstatného porušenia tejto 
zmluvy zo strany zhotoviteľa. Zmluvné strany považujú za podstatné porušenie tejto zmluvy  
nasledovné: 
a) zhotoviteľ nedodrží lehoty dohodnuté v tejto zmluve o viac ako 7 dní, pričom oznámenie 

o odstúpení je potrebné bezodkladne po uvedenej lehote adresovať druhej zmluvnej 
strane, 

b)  zhotoviteľ bude preukázateľne vykonávať dielo v rozpore s podmienkami dohodnutými 
v tejto zmluve. Musí ísť o vady, na ktoré bol zhotoviteľ objednávateľom v priebehu 
zhotovenia diela písomne upozornený a ktoré napriek upozorneniu neodstránil v 
dohodnutej lehote, 

c)  zhotoviteľ v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy prestal vykonávať dielo, alebo inak 
prejavuje svoj úmysel nepokračovať vo vyhotovení diela, 

d)  zhotoviteľ nezapracuje pripomienky správcov inžinierskych sietí alebo dotknutých orgánov 
štátnej správy v termíne podľa čl. 3 tejto zmluvy, 

e)  zhotoviteľ na plnenie zmluvy využije osoby bez príslušných oprávnení alebo odmietne 
uviesť a preukázať ich odbornú spôsobilosť na plnenie, 

f) zhotoviteľ poruší ustanovenia čl. 3 a čl. 7 tejto zmluvy. 
11.2. V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany objednávateľa počas zhotovovania projektovej 

dokumentácie bez zavinených príčin zo strany zhotoviteľa, uhradí objednávateľ časť ceny diela 
podľa preukázateľného stupňa rozpracovanosti, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

11.3. Zhotoviteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade, že objednávateľ odmietne poskytnúť 
potrebnú súčinnosť a plnenie podmienok dohodnutých podľa tejto zmluvy, ktoré by 
podstatným spôsobom znemožňovalo zhotoviteľovi plniť podmienky uvedené v tejto zmluve. 
Omietnutie poskytnutia súčinnosti zo strany objednávateľa je zhotoviteľ povinný preukázať – 
podrobne dokladovať a špecifikovať. 

11.4.     Odstúpením od zmluvy nezaniká nárok na náhradu škody. 
 

Čl. 12. 
OSTATNÉ USTANOVENIA 

 
12.1. Zmluvu možno meniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania za podmienky, že 

zmenou sa nemení charakter zmluvy a nemení sa ani účel a ani charakteristické znaky diela 
a za dodržania podmienok príslušných ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
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obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých predpisov v platnom znení, a to formou 
písomného dodatku k tejto zmluve podpísaného oboma zmluvnými stranami, 

  - v prípade, keď na základe požiadavky občanov mesta (napr. petícia), na základe požiadavky 
vznesenej v rámci činnosti mestského zastupiteľstva, na základe rozhodnutia, pokynu, či 
príkazu primátora alebo na základe zmeny okolností, za ktorých sa zmluva uzavierala, a ktoré 
sú pre jej plnenie významné, objednávateľ iniciuje zmenu zmluvy, 

 - v prípade, ak sa nevykonajú určité činnosti oproti pôvodnému zadaniu z dôvodov, ktoré 
nastali nezávisle od vôle zmluvných strán alebo by sa ich vykonanie ukázalo ako nadbytočným, 

 - v prípade, ak sa musia vykonať určité činnosti naviac oproti pôvodnému zadaniu z dôvodov, 
ktoré nastali nezávisle od vôle zmluvných strán alebo ak sa ich vykonanie ukázalo ako 
potrebné, a to za účelom dokončenia diela ako funkčného celku. 

 Ak má dôjsť k vykonaniu naviac činností, Objednávateľ vystaví požiadavku na zmenu zmluvy 
a zhotoviteľovi ju predloží písomne. Zhotoviteľ v lehote do 10 pracovných dní odo dňa 
doručenia požiadavky na zmenu zmluvy, respektíve v inej primeranej lehote dohodnutej 
zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu požadovanej zmeny, vykoná ocenenie zmeny 
zmluvy navrhovanej objednávateľom. Objednávateľ v lehote do 5 dní odo dňa doručenia 
ocenenia zmeny zmluvy resp. v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnými stranami 
v závislosti od rozsahu navrhovanej zmeny, rozhodne či trvá na vykonaní zmeny zmluvy alebo 
nie. V prípade, že objednávateľ súhlasí s ocenením zmeny zmluvy, zmluvné strany uzavrú 
v tomto zmysle dodatok ku zmluve v dohodnutom čase; inak v čase primerane určenom 
objednávateľom; ak má rozsah zmien vplyv na čas plnenia diela, zmluvné strany v dodatku 
primerane upravia aj čas plnenia diela. 

 Ak má dôjsť k zníženiu pôvodného rozsahu činností, zhotoviteľ spracuje odpočet konkrétnych 
položiek cenovej kalkulácie a zmluvné strany uzavrú v tomto zmysle dodatok ku zmluve. 

 Ak sa navrhuje zmena zmluvy pre naviac činnosti a zároveň je možné vykonať aj zmenu zmluvy 
pre zníženie pôvodného rozsahu činností alebo naopak, hodnota naviac činností a hodnota 
zníženia pôvodného rozsahu činností sa v týchto prípadoch započítava v rozsahu, v ktorom sa 
vzájomne kryjú, pričom započítanie hodnoty činností nastane ku dňu uzavretia daného 
dodatku ku zmluve. 

12.2. K dielu v zmysle Autorského zákona vytvoreného zhotoviteľom podľa tejto zmluvy udeľuje 
zhotoviteľ objednávateľovi výhradnú bezodplatnú licenciu na každé doposiaľ i v budúcnosti 
známe použitie diela podľa tejto zmluvy v rozsahu podľa § 19 ods. 4 zákona č. 185/2015 Z. z. 
Autorského zákona v znení neskorších predpisov, a to v neobmedzenom územnom rozsahu. 
Zhotoviteľ udeľuje túto licenciu objednávateľovi na dobu neurčitú v súlade s trvaním 
majetkových práv podľa § 32 Autorského zákona. 

 
ČL. 13.    

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

13.1. Na otázky neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného 
zákonníka v platnom znení. 

13.2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania Zmluvnými stranami a  účinnosť dňom 
nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle Mesta Trnava, ktorým je internetová stránka 
Mesta Trnava. 

13.3. Prílohami zmluvy sú: 
1. Opis predmetu zákazky „Kravský pasienok – Trnava sever“ (opis predmetu zákazky podľa 
súťažných podkladov a ich prípadných zmien) 
2. Cenová kalkulácia – návrh na plnenie kritéria 

13.4. Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú ju 
dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú. 
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13.5. Zmluva je vyhotovená v 5 rovnopisoch, z toho 4 rovnopisy dostane objednávateľ a 1 rovnopis 
dostane zhotoviteľ. 

13.6. Zmluva bola zverejnená dňa.................................  
 
 
V Trnave, dňa 27.12.2021                             V Brne, dňa 20.12.2021 
 
 
Za objednávateľa:      Za zhotoviteľa:     
 
 
 
 
 
 
 
 
...................................................     ................................................. 
  JUDr. Peter Bročka, LL.M., v.r.                                             Ing. Tomáš Havlíček, v.r. 
  primátor mesta Trnava                                                   konateľ               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Príloha č. 1 

1 
 

Opis predmetu zákazky 
 

Názov predmetu zákazky 

Kravský pasienok – Trnava sever   

Opis predmetu zákazky 

Číselný kód pre hlavný predmet a doplňujúce predmety zákazky z Hlavného slovníka, prípadne 
alfanumerický kód z Doplnkového slovníka Spoločného slovníka obstarávania (CPV): 

Hlavný slovník, kód CPV:  71200000-0 – Architektonické a súvisiace služby 

 
1. PREDMET A ROZSAH PLNENIA 

 
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre investičnú akciu „Kravský 
pasienok – Trnava sever“, ktorá je 1. etapou budúceho riešenia celkovej lokality  Rozvojové územie 
krajiny – Trnava sever v mestskej časti Trnava sever, v urbanistickom obvode (UO) č. 24 -  Rybník.   
 
Predmet  zákazky je nasledovný:  
 
1.1.   Geodetické zameranie územia, prieskumy a posudky pre 1.2.2. 
1.2.   Architektonický koncept riešenia (koncepčná štúdia) pre: 

1.2.1. Rozvojové územie krajiny – Trnava sever – bude riešiť priestorové usporiadanie 
a funkčné využitie rozvojového územia  v mestskej časti Trnava sever na celkovej výmere 
cca 37,34 ha. Koncepčná štúdia  bude slúžiť  ako podklad pre zmenu územného plánu 
a pre vypracovanie projektovej dokumentácie Kravský pasienok, ktorá bude 1. etapou.  

1.2.2. Kravský pasienok – Trnava sever – bude v podrobnejšom rozsahu riešiť 1. etapu 
Rozvojového územia krajiny – Trnava sever v lokalite Kravského pasienka na výmere cca 
8,42 ha. Obsahom bude podrobnejšie priestorové a  funkčné usporiadanie a využitie 
územia vrátane lokalitného programu (priestorovo-funkčný program). Štúdia bude slúžiť 
na odsúhlasenie verejným obstarávateľom ešte pred začatím spracovania projektu pre 
územné rozhodnutie a ako podklad pre zisťovacie konanie EIA.  

Súčasťou  koncepčnej  štúdie podľa 1.2.2. bude aj: 
1.2.3. Vizualizácie v rozsahu minimálne 3 pohľadov na najzaujímavejšie riešenia – jedna 

celková  z nadhľadu a dva z pohľadu osoby stojacej v priestore pre 1.2.2. 
1.3.    Spracovanie zámeru pre zisťovacie konanie EIA pre 1.2.2. 
1.4.    Dokumentácia pre územné rozhodnutie (DÚR) pre 1.2.2.  
1.5. Projektová dokumentácia – realizačný projekt (RP) pre 1.2.2., podľa ktorej bude možné 

zrealizovať stavbu.  
 Súčasťou  realizačnej projektovej dokumentácie (RP) bude aj: 

1.5.1. Vizualizácie v rozsahu minimálne 5 pohľadov na najzaujímavejšie riešenia – jedna 
celková z nadhľadu a štyri z pohľadu osoby stojacej v priestore – v upravenej podobe 
podľa finálneho riešenia projektu. 

1.6.   Súčinnosť v procese prípravy a posudzovania žiadosti o nenávratný finančný  
príspevok/grant , ako aj v procese implementácie projektu pre 1.2.2. 

1.7.   Súčinnosť v procese verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavebných prác /ak to bude   
potrebné/ pre 1.2.2. 

1.8.   Súčinnosť pri realizácii diela ak bude predmetom žiadosti o nenávratný finančný   
príspevok/grant pre 1.2.2. 

1.9.  Výkon odborného autorského dohľadu (OAD) počas realizácie stavby pre 1.2.2. 
1.10. Projekt rozvojovej starostlivosti pre 1.2.2. na 10 rokov 
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Projektová dokumentácia bude vypracovaná v slovenskom jazyku v doporučenom rozsahu UNIKA, 
aktuálny Sadzobník pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností a  
v zmysle platných ustanovení stavebného zákona v znení noviel a doplnkov a ďalších súvisiacich 
predpisov a príslušných STN. 
 
2. STRUČNÝ POPIS PREDMETU ZÁKAZKY 
2.1. VYMEDZENIE ÚZEMIA 

V mestskej časti Trnava sever medzi Cukrovou ulicou, vodným tokom Trnávka a severným 
obchvatom sa nachádza cca 37,34 ha rozvojových plôch poľnohospodársky využívanej ornej 
pôdy.  
Záujmové územie Kravského pasienka o výmere cca 8,42 ha je časťou týchto rozvojových plôch 
na JZ strane. Plocha Kravského pasienka je trojuholníkového tvaru, zo západnej strany je 
lemovaná vodným tokom Trnávka a miestnou komunikáciou pre cyklistov a peších; z južnej, 
východnej a severnej strany líniovým drevinným spoločenstvom stromov a krov, ktorý pozemok 
oddeľuje od podnikateľskej a IBV zástavby a  ornej pôdy. Pozemok je využívaný na 
poľnohospodárske účely. 

2.2. HRANICA RIEŠENÉHO ÚZEMIA A ŠIRŠIE VZŤAHY 
V Prílohe č. 1 je znázornená hranica širších vzťahov pre spracovanie krajinno–architektonického 
konceptu (koncepčnej štúdie) Rozvojové územie krajiny – Trnava sever podľa 1.2.1. a hranica 
riešeného územia Kravského pasienka pre spracovanie projektovej dokumentácie podľa 1.2.2. 
až 1.10. 
Výmera riešeného územia podľa 1.2.2.: cca 84 200 m2. 

2.3. SÚLAD S ÚZEMNÝM PLÁNOM A ROZPOČTOM MESTA  
Riešené územie sa nachádza v katastrálnom území (k.ú.) Trnava, v urbanistickom obvode (UO) 
č. 24 – Rybník.  Z pohľadu územného plánu mesta Trnava patrí do bloku Z 01 – Plochy lesoparkov, 
to znamená, že územie je určené na budovanie prirodzene fungujúcich ekosystémov lesoparkov 
a lesov osobitného určenia a vodných ekosystémov, ktoré poskytujú ekosystémové služby, 
prínosy a úžitky. Súčasťou celkového rozvojového územia je aj izolačná a sprievodná zeleň 
komunikácií (Z04.)  Projekt je v  súlade s  platným územným plánom mesta Trnava. 
V súčasnosti prebieha zmena územného plánu, v rámci ktorej bude doplnený aj regulatív Z 06 – 
Plochy krajinnej zelene, určujúci územie na vyváženú komplexnú  krajinu  rôznych typov 
biotopov.   
Projekt je zaradený a  schválený v rozpočte mesta na roky  2021 – 2023. 

2.4. ZÁMER MESTA  
Vzhľadom na nízku ekologickú stabilitu územia v k.ú. Trnava a nutnosť adaptácie krajiny na 
klimatické zmeny má mesto zámer v  lokalite Kravský pasienok vytvoriť na ornej pôde prírode 
blízke biotopy, predovšetkým vodný, mokraďný, lesný–lesoparkový, lúčny, trávnatý, podľa 
návrhu projektanta,  podmienok územia a podmienok strategických dokumentov mesta.  
Na ploche Kravského pasienka o výmere cca 8,42 ha má vzniknúť veľkoplošná prírodná vodná 
plocha/plochy s prirodzenou samočistiacou schopnosťou a brehovým litorálnym 
pásmom,  podmienkami pre prírodné kúpanie, upravenými prístupmi k vode, pobytovými 
brehovými terasami a plážou a prírode blízkym okolím upraveným najmä stromovou a lúčnou 
plošnou vegetáciou.  
Premena ornej pôdy v dotyku s urbanizovaným prostredím bude mať presah do širšieho 
rozvojového územia.  Preto  bude v prvom kroku v rámci koncepčnej štúdie „Rozvojové územie 
krajiny – Trnava sever“ určené priestorovo-funkčné usporiadanie celého rozvojového územia na 
celkovej ploche cca 37,34 ha.  Na ňu nadviaže podrobné riešenie lokality Kravský pasienok na 
výmere 8,42 ha, ktorej súčasťou bude aj potrebná dopravná,  technická a prírodná relaxačná 
infraštruktúra a drobná architektúra. 

Projekt musí prispieť k riešeniu nasledovných problémov v oblasti životného prostredia:  

- Až 80 % výmery administratívneho územia mesta Trnava je tvorených ekologicky nestabilnými 
prvkami a územie je charakterizované veľmi nízkou biodiverzitou a priestorovou ekologickou 
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stabilitou. Z tejto skutočnosti vyplývajú hlavné environmentálne problémy v území súvisiace s 
plošným znečistením pôdy a podzemných vôd a s intenzívnou veternou a lokálnou vodnou 
eróziou.  

- Výrazné negatívne prejavy zmeny klímy s dopadom najmä na zvýšenie počtu viacdenných vĺn 
horúčav, dlhotrvajúce obdobia sucha, zvýšený nedostatok vody vo vrchnej vrstve pôdy, erózia 
povrchu pôdy, ktorá je reálna pri celkove vyššej prirodzenej veternosti. 

- V meste Trnava je alarmujúci deficit plôch verejne dostupných lesoparkov a plôch rekreačného 
zázemia. Mesto perspektívne získa kvalitnú vyváženú krajinu s mnohorakými ekosystémovými 
a rekreačnými službami na severnej strane katastrálneho územia. 

Očakávané výsledky projektu: 

- Zvýšenie podielu prírode blízkych ekosystémov s udržateľným manažmentom zrážkovej vody v 
ekologicky nestabilnej poľnohospodárskej krajine.  

- Zníženie zraniteľnosti územia klimatickými rizikami prostredníctvom realizácie adaptačných 
opatrení a obnovou retenčnej schopnosti pôvodnej poľnohospodárskej krajiny.  

- Zvýšenie podielu ochladzovacích prvkov v území. 

- Zvýšenie množstva zadržaných vôd v území. 

- Zníženie povodňového rizika na nižších častiach toku.  

- Zvýšenie biodiverzity a ekologickej stability územia. 

- Zlepšenie kvality životného prostredia a kvality života obyvateľstva zavedením efektívneho a 
harmonizovaného využívania ekosystémových služieb v území. 

- Zníženie deficitu  rekreačných zón v k.ú. Trnava.  
 
3. MINIMÁLNY ROZSAH A OBSAH PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE A SÚVISIACICH ČINNOSTÍ 
3.1. GEODETICKÉ ZAMERANIE ÚZEMIA 

- presné geodetické zameranie územia si zabezpečí projektant vo vlastnej réžii 

- geodetické zameranie je potrebné riešiť s podrobnosťou a rozsahom potrebným pre daný 
stupeň projektu, vrátane overenia existencie inžinierskych sietí u správcov sietí, resp. správcu 
areálu a ich zohľadnenie v projektovej dokumentácii (overenie bude dokladované zápisom). 

- projektant zabezpečí overenie polohy existujúcich inžinierskych sietí v riešenom území 
u správcov sietí s doložením písomných dokladov správcov 

3.2. PRIESKUMY A ROZBORY 
3.2.1. Doplnkový inžiniersko-geologický a hydrogeologický prieskum 

- doplnenie IGP, ktorý zabezpečilo Mesto Trnava v 08/2020 (príloha č. 5 súťažných podkladov) 
3.2.2. Vodohospodársky prieskum 

 Obsahom bude minimálne:   

- základné hydrologické údaje SHMÚ (m-denné vody, n-letné vody, plocha povodia, priemerný 
ročný prietok, priemerný ročný zrážkový úhrn 

- terénny prieskum koryta Trnávky a opis objektov – opevnenie/stabilizácia koryta, priečne 
objekty, výuste, hrádze, ostatné nadväzujúce objekty 

- odtokové pomery v okolí s väzbami na záujmové územie (prítoky vonkajších vôd, existujúce 
odvodnenie územia, a podobne) 

- preverenie historických štruktúr (hate, stupne, náhony) a ich funkčnosti a možnosti obnovy 

- prevzatie a vyhodnotenie informácií od správcu toku a ďalších subjektov (napr. správcu 
kanalizácie) 

- vyhodnotenie informácií, súvislostí, stanovenie vodohospodárskych problémov a limitov 
návrhu (protipovodňová ochrana, kanalizačné výuste a podobne)  

3.2.3. Dendrologický prieskum 
-    Zmapovanie a zhodnotenie všetkých existujúcich drevitých vegetačných prvkov. Prieskum 

bude spracovaný na úrovni porastov, skupín stromov alebo solitérnych drevín podľa typu 
vegetačného prvku, so zohľadnením využitia prieskumu pre prípadný výrub drevín. 

-    U vegetačných prvkov určených na výrub a pre stanovenie potrebných pestovateľských 
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opatrení bude mapovanie podrobnejšie. 
-    V prípade návrhu drevín na výrub bude riešený aj výpočet spoločenskej hodnoty drevín.  

3.2.4. Pedologický prieskum 
-    Vzhľadom na zakladanie vegetačných prvkov a existujúce využitie pozemkov ako orná pôda 

– zameraný najmä na stanovenie pH, obsah rozpustných solí, CEC (výmenná katiónová 
kapacita), obsah fosforu, draslíka, dusíka, obsah mikroelementov - Ca, N, Mg, Zn, Mn, Cu, Fe, 
% nasýtenia jednotlivými katiónmi,  rezíduá pesticídov, zrnitostný rozbor, obsah organickej 
hmoty, obsah bóru, arzénu, síry.  

3.2.5. Biologický prieskum 
-    Podrobný biologický prieskum, zameraný najmä na zhodnotenie zastúpenia existujúcich 

prírodných spoločenstiev a druhov a porovnanie dopadu navrhovaného riešenia na 
biodiverzitu a ekologickú stabilitu v území.  

3.3. KRAJINNO–ARCHITEKTONICKÝ KONCEPT (KONCEPČNÁ ŠTÚDIA) pre  Rozvojové územie krajiny 
– Trnava sever  na celkovej  výmere cca  37,34 ha.  Koncepčná  štúdia  bude  slúžiť   ako  podklad  
pre zmenu územného plánu v celkovom rozvojovom území a vypracovanie projektovej 
dokumentácie pre Kravský pasienok, ktorá bude 1. etapou.  

 Požiadavky na riešenie sú nasledovné:  

- Prieskumy  a  rozbory zamerané na zhodnotenie súčasného stavu územia, najmä – širšie 
územné vzťahy a prepojenosť na systém zelene a  mesta vo vzťahu k dostupnosti obyvateľov; 
krajinno-ekologické a  environmentálne vyhodnotenie územia;  súčasný stav a  charakter 
územia, spevnených plôch, vegetácie vrátane dendrologického potenciálu a technickej 
infraštruktúry;  súhrnné zhodnotenie prieskumov a rozborov.  

- Strety záujmov v území,  limity využitia územia,  doprava,  zeleň  (problémový výkres) 

- Návrh – má riešiť priestorovo-funkčné usporiadanie:  
o Prírode blízkych ekosystémov, v ktorých by mali prevažovať porastné celky lesov (lesy 

zvláštneho určenia), v súbehu so severným obchvatom mesta plochy izolačnej zelene, v 
medzipriestoroch porastov a v okolí väčších vodných plôch trávne a  trávobylinné/lúčne 
spoločenstvá doplnené rozvoľnenými skupinkami stromov a solitérnymi stromami 
s  rekreačnou a  pobytovou funkciou; v nadväznosti na vodné plochy, koryto rieky, tône a 
rozlivné územie vlhkomilné lúky,  litorálne spoločenstvá,...;  popri dopravnej infraštruktúre 
aleje a stromoradia a podobne. Pri základnom priestorovom a hmotovom riešení 
lesoparku je potrebné zachovať priehľady na pohľadový horizont historického jadra mesta 
s typickou siluetou kostolov a vytvoriť pohľadové prepojenie na morovú kaplnku. 

o Systém rôznych typov vodných plôch prírodného charakteru – väčšie vodné plochy budú  
doplnené menšími plochami, tôňami, mokraďami v mieste rozlivu miestneho toku. Menšie 
plochy riešiť variabilne s pevnou hladinou ako aj sezónne vysychavé tak, aby sa vytvorilo 
širšie spektrum rôznych biotopov.  Riešiť možnosť odklonenia časti vodného toku Trnávka 
na úrovni Kravského pasienka v mieste pôvodného mlynského náhonu (parcela č. 1600/3) 
a jeho znovu napojenie do vodného toku v južnej časti riešeného územia. Prípadné nové 
koryto nie je nutné riešiť v pôvodnej trase mlynského náhonu vzhľadom na existujúce 
líniové porasty drevín. 

o Nevyhnutnej komunikačnej siete – vnútornej a prepájajúcej územie s obývanou časťou 
mesta (obslužné miestne komunikácie vrátane potrieb údržby, pešie a cyklochodníky),  
spevnené a  parkovacie plochy (sezónne), pričom malé odstavné plochy  je možné budovať 
iba na okraji prírodného územia nadväzne na existujúce verejné komunikácie s uplatnením 
stromovej vegetácie v rozsahu najmenej jedného veľkokorunného listnatého stromu na 80 
m2 spevnených plôch.  

o V Prílohe č. 3 je znázornená obslužná komunikácia C2 (MO 8/50) medzi  ulicami Cukrová 
a  severným obchvatom na západnej strane, mimo územie Kravského pasienka. V platnom 
územnom pláne mesta je predmetná komunikácia plánovaná na východnej strane 
pôvodného cyklochodníka popri vodnom toku Trnávka, čím by sa stala bariérovým 
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a rušivým prvkom budúceho prírodného a pobytového územia. Mesto v súčasnosti hľadá 
alternatívnu trasu. 

o Umiestnením dopravnej a nadväzujúcej technickej infraštruktúry sa predpokladá  
bezbariérové riešenie na území Kravského pasienka ako aj v nadväzujúcej rozvojovej zóne. 

o V území budú zohľadnené ochranné pásma  existujúcich strategických sietí. 
o Priestorovo-funkčné usporiadanie prvkov rekreačnej infraštruktúry. 
o Súčasťou bude aj vytvorenie priestorových podmienok pre vybudovanie ekotunela pri 

Trnávke  a ekoduktu pri Krupianskej ceste cez severný obchvat mesta.  
o Orientačný prepočet nákladov. 

3.4. KRAJINNO–ARCHITEKTONICKÝ KONCEPT (KONCEPČNÁ ŠTÚDIA) pre lokalitu Kravský pasienok 
podľa 1.2.2. Kravský pasienok – Trnava sever bude podkladom  pre vypracovanie projektovej  
dokumentácie a nadväzujúcich materiálov podľa bodov 1.3. až 1.10. Súčasťou budú aj 
vizualizácie podľa 1.2.3. 

• Predbežná príprava územia 
V riešenom území boli čiastočne ukončené poľnohospodárske aktivity, na časti pozemku sa 
nachádza trávobylinný porast. Spracovateľ PD špecifikuje ozdravné opatrenia na 
poľnohospodárskej pôde, ktoré bude potrebné vykonať ako prípravu územia pre realizáciu 
stavby, aby nedošlo k zaburineniu plochy a zlepšila sa kvalita pôdy.  

3.5. SPRACOVANIE ZÁMERU K ZISŤOVACIEMU KONANIU EIA 

- Spracovanie materiálu – zámeru, ktorý bude predložený na posúdenie v rámci zisťovacieho 
konania EIA. 

- Schválený Krajinno – architektonický koncept podľa 1.2.2. bude slúžiť ako podklad pre 
spracovanie zámeru pre zisťovacie konanie EIA.  

- Inžiniersku činnosť zabezpečí objednávateľ.  
3.6. PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA KRAVSKÝ PASIENOK – TRNAVA SEVER podľa 1.2.2. až 1.10. 
 Bude spracovaná v rozsahu: 

- Dokumentácia prikladaná ku žiadosti o vydanie územného rozhodnutia (DÚR) pre 1.2.2.  

- Realizačná projektová dokumentácia (RP) prikladaná k žiadosti o vydanie stavebného 
povolenia pre 1.2.2., podľa ktorej bude možné zrealizovať stavbu.  

Stavba bude členená na stavebné objekty, ktorých štruktúra bude predmetom vstupnej konzultácie 
s  projektantom.  
Minimálny orientačný rozsah a obsah objektovej skladby: 

• Vodohospodárske stavby 

- Na parcele č. 3414/8 bude situovaná väčšia vodná plocha/plochy prírodného charakteru 
s litorálnymi zónami, upravenými prístupmi k vode, pobytovými brehovými terasami,  
prírodnou plážou a prírode blízkym okolím upraveným najmä stromovou vegetáciou. Hĺbka 
vody má byť dostatočná, aby sa zabezpečila primeraná kvalita vody aj na rekreačné využitie 
- príležitostné kúpanie. Plocha nebude slúžiť ako prírodné kúpalisko s regulovaným vstupom, 
mala by však vytvoriť podmienky pre rekreáciu pri vodnej ploche s možnosťou kúpania. Tomu 
je potrebné prispôsobiť zdroj vody,  hĺbku, veľkosť vodnej plochy a vytvorenie čistiacich zón. 
Zabezpečenie kvality vody riešiť s ohľadom na trvalo udržateľný režim, minimalizáciu 
technických a technologických vstupov.  

- Pri koncepcii uvažovať aj s vytvorením ďalších typov vodných plôch, mokradí, tôní – rôznej 
hĺbky vody, s pevnou hladinou, ako aj sezónne vysychavé.  

• Odklonenie časti vodného toku Trnávka 

- Možnosťou úprav v území je aj odklonenie časti vodného toku Trnávka do miesta pôvodného 
mlynského náhonu (parcela č. 1600/3) a jeho znovu napojenie do vodného toku v južnej časti 
riešeného územia. Vytvorené bočné rameno by mohlo slúžiť na zásobovanie vodných plôch, 
mokradí a tôní vodou, vytvorenie rozlivných plôch pri zvýšených prietokoch a podobne. 
Trasovanie nie je nutné riešiť v pôvodnej trase mlynského náhonu vzhľadom na existujúce 
líniové porasty drevín.   
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- v prípade presmerovania časti toku by v čase povodní slúžila časť územia Kravského pasienka 
pre prirodzený rozliv ako aj  pre dopĺňanie zásob podzemnej vody, zároveň by bola prospešná 
pre nivné lúky, navrhnuté prírode blízke ekosystémy a v konečnom dôsledku na podporu 
malého vodného cyklu. 

• Vegetačné úpravy 

- Zakladané porastové plochy budú realizované ako agrolesnícke systémy (nie plantáže na 
biomasu) na ornej pôde, resp. lesy zvláštneho určenia. V tejto časti územia vzniknú len 
okrajové časti porastov s perspektívou rozšírenia do nadväzujúceho rozvojového územia 
„Rozvojové územie krajiny – Trnava sever“. 

- Najneskôr v stupni DÚR bude vypracovaný návrh na výrub drevín podľa Vyhlášky MŽP SR č. 
170/2021 Z. z. účinnej od 01.06.2021, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. a návrh 
náhradnej výsadby podľa zákona o ochrane prírody a krajiny v stupni PD pre územné 
rozhodnutie. Návrh vegetačných úprav pre riešené územie bude súčasne náhradnou výsadbou 
za výrub drevín. Právoplatné povolenie na výrub drevín príslušným orgánom štátnej správy je 
podmienkou pre vydanie územného rozhodnutia. 

- V území je potrebné budovať rôznorodé biotopy tak, aby sa doplnila a podporila biodiverzita 
územia.  

- Pri voľbe druhového zloženia porastov je nutné vychádzať z potencionálnej vegetácie pri 
zohľadnení zvyšovania teploty vplyvom zmeny klímy.  

- Porasty a biotopy majú byť konštruované tak, aby pri správe a údržbe bolo možné využívať 
prírode blízky manažment zelene a záhradnícke technológie vyvinuté za účelom úspory vody. 

• Komunikácie, spevnené plochy 

- V rámci územia bude riešená základná obslužná komunikačná sieť – pešia, cyklo a pre potreby 
údržby, s prírodnými a vodopriepustnými povrchmi;  trasovanie musí byť v maximálnej miere 
úsporné a prispôsobené potrebám územia;  spevnené odstavné a  parkovacie plochy je 
možné budovať iba na okraji prírodného územia nadväzne na existujúce verejné komunikácie 
s uplatnením stromovej vegetácie v rozsahu najmenej jedného veľkokorunného listnatého 
stromu na 80 m2 spevnených plôch.  

- Dostupnosť lokality bude zabezpečená  prepojovacím chodníkom medzi Cukrovou ulicou a  
Národným streleckým centrom. Mesto má pripravenú projektovú dokumentáciu 
rekonštrukcie existujúceho chodníka pod názvom „Prepojovací cyklochodník Pri kalvárii úsek 
Cukrová – Národné strelecké centrum“. 

• Lávky cez vodný tok 

- V prípade odklonenia časti koryta Trnávka budú pre zabezpečenie priestupnosti územia 
riešené aj lávky pre peších.  

• Architektúra – viacúčelový objekt  

- Územie bude voľne prístupné a bude slúžiť na rekreáciu obyvateľov mesta. 

- Súčasťou riešenia bude aj základné prevádzkové vybavenie pre rekreáciu – viacúčelový 
objekt/objekty - občerstvovacie a hygienické zariadenia; celková plocha objektu/objektov 
nesmie presiahnuť 300 m2. 

- Presný lokalitný program bude odsúhlasený na pracovných poradách. 

• Drobná architektúra, mobilár 

- Pobytové terasy,  móla,  prístrešky;   mobiliár;  náučný chodník.  

• Technická infraštruktúra 

- Súčasťou infraštruktúry bude aj pripojenie viacúčelového objektu na prípojky IS – pitná voda, 
kanalizácia, elektro. 

• Terénne úpravy 

- Rozloženiu biotopov je nutné prispôsobiť terénne úpravy a modelácie. 

• Projekt bilancie skrývky humusového horizontu a Ochrana poľnohospodárskej pôdy 
-    Realizáciou projektu dôjde k povolenému záberu poľnohospodárskej pôdy zmenou jej 

funkčného využitia na krajinnú zeleň, lesnú pôdu podľa § 13 a 14 zákona o ochrane a 
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využívaní poľnohospodárskej pôdy. 
-    Vzhľadom k tomu, že sa bude projekt realizovať na poľnohospodárskej pôde, je potrebné:  

o navrhnúť postup na zmenu poľnohospodárskeho druhu pozemku na základe prerokovania 
na príslušnom odbore Okresného úradu v Trnave a v súlade so zákonom, 

o pre navrhované nepoľnohospodárske použitie, u ktorého dôjde k trvalému alebo 
dočasnému záberu PP vypracovať projekt bilancie skrývky humusového horizontu podľa 
vyhlášky č. 508/2004 Z. z. Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 
23.augusta 2004, ktorou sa vykonáva § 27 Zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní 
poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a 
kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

o projekt bilancie skrývky a PD pre územné rozhodnutie budú podkladom do žiadosti o 
vyňatie poľnohospodárskej pôdy (PP). 

 
Doplňujúce info o orientačnom obsahu PD sú zrejmé aj z ideovej grafickej schémy /Príloha č. 3/. 
 
3.7. PLÁN ORGANIZÁCIE VÝSTAVBY – POV 

- súčasťou projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu bude plán organizácie 
výstavby – POV 

- podľa potreby projektu bude tento plán obsahovať zariadenie staveniska, potrebu energií 
počas výstavby, skladovanie stavebných materiálov a stavebných mechanizmov, dopravné 
trasy, potrebu prípadného oplotenia počas výstavby, náklady na prípadné bezpečnostné 
opatrenia 

- do POV je potrebné zapracovať aj spôsob ochrany existujúcich drevín pred mechanickým 
poškodením počas výstavby, pred zaťažením koreňov stromov pojazdom, parkovaním vozidiel, 
skladovaním stavebných materiálov a mechanizmov a podobne  

- súčasťou plánu organizácie výstavby bude aj časový plán výstavby vo forme harmonogramu  
3.8. NÁVRH PLÁNU UŽÍVANIA VEREJNEJ PRÁCE 

- v  rámci projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu požadujeme spracovať 
návrh plánu užívania verejnej práce v zmysle § 12 ods. 6  zákona č. 254/1998 Z. z. v znení 
neskorších predpisov 

- projektant bude spolupracovať pri  vypracovaní  kontrolného a skúšobného plánu verejnej 
práce v zmysle § 12 ods. 3 zákona č. 254/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov s budúcim 
zhotoviteľom stavby 

- konečné vypracovanie plánu užívania prekontroluje a odsúhlasí zhotoviteľ PD. 
3.9. ROZPOČET A  VÝKAZ VÝMER 

- v rámci spracovania Krajinno-architektonického konceptu je potrebné spracovať odhad 
nákladov stavby; 

- kontrolný rozpočet investičných nákladov bude spracovaný aj ako súčasť dokumentácie na 
územné rozhodnutie po jednotlivých stavebných objektoch; 

- rozpočet a výkaz výmer bude spracovaný po realizovateľných celkoch a stavebných objektoch, 
resp. podľa dohodnutých podmienok na pracovných rokovaniach v rámci spracovania 
projektu, položky musia byť v zmysle kódov rozpočtových cenníkov a musia obsahovať 
definovanie figúr, výpočet množstiev jednotlivých položiek rozpočtu;  

- rozpočet a výkaz výmer je potrebné matematicky zaokrúhľovať na dve desatinné miesta;  

- v projekte, rozpočte a výkaze výmer je potrebné riešiť  systém odpadového hospodárstva 
stavby výlučne v zmysle legislatívnych noriem Slovenskej republiky, aby všetky druhy odpadov 
boli zlikvidované legálne a spoplatnené podľa platných cenníkov použitých regulovaných 
skládok a cenotvorby vyplývajúcej zo zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadu. 
Prepravnú vzdialenosť na zvolenú skládku bude spracovateľ PD povinný preveriť a použiť vo 
výkaze výmer a rozpočte stavby. 
 



 
Príloha č. 1 

8 
 

3.10. DOKLADY 

- bude obsahovať záznamy z kontrolných porád, konzultácie s príslušnými dotknutými 
orgánmi štátnej správy, prípadne iné záznamy o dohodnutých technických riešeniach medzi 
objednávateľom a zhotoviteľom, ak sa také v priebehu prác vyskytli. 

3.11. SÚČINNOSŤ V PROCESE PRÍPRAVY A POSUDZOVANIA ŽIADOSTI O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ 
PRÍSPEVOK/GRANT, AKO AJ V PROCESE IMPLEMENTÁCIE PROJEKTU  
- v procese prípravy a posudzovania žiadosti o nenávratný finančný príspevok/grant 

poskytne zhotoviteľ projektovej dokumentácie verejnému obstarávateľovi (investorovi) 
podľa potreby a pokynov verejného obstarávateľa súčinnosť pri úprave, oprave, aktualizácii 
projektovej dokumentácie a zapracovaní prípadných pripomienok k projektovej 
dokumentácii zo strany poskytovateľa nenávratného finančného príspevku/grantu;  

- potreba takejto úpravy, opravy, aktualizácie, prípadne zapracovania pripomienok zo strany 
poskytovateľa nenávratného finančného príspevku/grantu môže vzísť z aktualizácie 
relevantnej výzvy (t .j. výzvy, v rámci ktorej verejný obstarávateľ pripraví a predloží žiadosť 
o nenávratný finančný príspevok/grant), ako aj z konkrétnych požiadaviek poskytovateľa 
nenávratného finančného príspevku/grantu v procese posudzovania uvedenej žiadosti. 
Verejný obstarávateľ (investor) predpokladá, že požadované úpravy, opravy, aktualizácia, 
prípadne zapracovanie pripomienok sa budú týkať predovšetkým rozpočtu, avšak môžu sa 
týkať aj výkresovej a textovej časti projektovej dokumentácie;  

- zhotoviteľ projektovej dokumentácie poskytne verejnému obstarávateľovi podľa potreby a 
jeho pokynov súčinnosť aj v procese implementácie projektu, v prípadoch súvisiacich napr. 
so zmenami projektu;  

- zhotoviteľ projektovej dokumentácie poskytne verejnému obstarávateľovi vyššie uvedenú 
súčinnosť podľa jeho pokynov v celkovom rozsahu maximálne 20 hodín; 

- zhotoviteľ projektovej dokumentácie poskytne verejnému obstarávateľovi vyššie uvedenú 
súčinnosť na základe písomnej žiadosti verejného obstarávateľa, počet hodín poskytnutej 
súčinnosti musí zhotoviteľ projektovej dokumentácie obstarávateľovi vydokladovať a v 
prípade súhlasu musí verejný obstarávateľ tento doklad odsúhlasiť.  

3.12. SÚČINNOSŤ PROCESE VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA (VÝBER ZHOTOVITEĽA STAVBY PODĽA 
ZÁKONA Č. 343/2015 Z. Z. O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ).  
- V procese verejného obstarávania (výber zhotoviteľa stavby podľa zákona č. 343/2015 Z. z. 

o verejnom obstarávaní) je Zhotoviteľ povinný poskytnúť riadnu súčinnosť a v prípade 
potreby bezodkladne reagovať na otázky verejného obstarávateľa týkajúce sa PD, ktoré 
bude potrebné zodpovedať pri vysvetľovaní na základe podnetov záujemcov vo verejnom 
obstarávaní pri výbere zhotoviteľa stavby. Za bezodkladnú odpoveď sa považuje odpoveď 
doručená max. do dvoch pracovných dní od zadania požiadavky.  

3.13. ODBORNÝ AUTORSKÝ DOHĽAD  

Rozsah OAD je uvedený v ČL. 9. VÝKON ODBORNÉHO AUTORSKÉHO DOHĽADU zmluvy o dielo. 
 

4. POŽIADAVKA NA VÝSLEDNÝ ELABORÁT PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE 
PD bude spracovaná v slovenskom jazyku. Verejný obstarávateľ vyžaduje odovzdať grafickú i textovú 
časť PD nasledovne: 
➢ Architektonický koncept riešenia – finálna verzia: 

• v tlačenej forme – 3 vyhotovenia 

• v digitálnej forme na elektronickom nosiči – 2 vyhotovenia 

- vo formáte pdf  

- v editovateľnom formáte – grafická časť vo formáte dgn (verzia 8), prípadne dwg  
(verzia 2010) v súradnicovom systéme S-JTSK,  textová časť vo formáte doc 

➢ Zámer pre zisťovacie konanie EIA  

• v tlačenej forme – 6 vyhotovení 

• v digitálnej forme na elektronickom nosiči – 2 vyhotovenia 
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- vo formáte pdf  

- v editovateľnom formáte – grafická časť vo formáte dgn (verzia 8), prípadne dwg  
(verzia 2010) v súradnicovom systéme S-JTSK,  textová časť vo formáte doc 

➢ Dokumentácia pre územné rozhodnutie  

• v tlačenej forme – 6 vyhotovení, odhad nákladov stavby – 1 vyhotovenie, vizualizácie – 2 
vyhotovenia 

• v digitálnej forme na elektronickom nosiči – 2 vyhotovenia 

- vo formáte pdf  

- v editovateľnom formáte – dgn (verzia 8), prípadne dwg (verzia 2010) 
v súradnicovom systéme S-JTSK,  textová časť vo formáte doc, rozpočet a výkaz 
výmer s výpočtom množstiev vo formáte XLS 

➢ Projektová dokumentácia – realizačný projekt  

• v tlačenej forme – 8 vyhotovení,  výkaz výmer 2 vyhotovenia, rozpočet 2 vyhotovenia 

• v digitálnej forme na elektronickom nosiči – 2 vyhotovenia 

- vo formáte pdf  

- v editovateľnom formáte – dgn (verzia 8), prípadne dwg  (verzia 2010) v súradnicovom 
systéme S-JTSK,  textová časť vo formáte doc, rozpočet a výkaz výmer s výpočtom 
množstiev vo formáte XLS  

➢ Geodetické zameranie územia vrátane písomných dokladov a vyjadrení jednotlivých 
správcov inžinierskych sietí 

• v tlačenej forme  - 2 vyhotovenia 

• digitálnej forme na elektronickom nosiči  - 1 vyhotovenie 
➢ Všetky prieskumy a posudky 

• v tlačenej forme - 3 vyhotovenia 

• digitálnej forme na elektronickom nosiči - 2 vyhotovenia 
➢ Vizualizácie 

• v tlačenej forme  - 2x 

• digitálnej forme na elektronickom nosiči  - 2x 

- vo formáte pdf - A3 s kvalitou 300 DPI, vo formáte jpg s kvalitou 300 DPI a vo formáte 
jpg s kvalitou 72 DPI 

 

5. PREDMET ZÁKAZKY MUSÍ BYŤ SPRACOVANÝ V SÚLADE SO:  
- so Zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v 

platnom znení, 
-  s Vyhláškou MŽP SR č.453/2000 Z. z.,  ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného 

zákona v platnom znení, 
-  s Vyhláškou MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných 

technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby 
užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie v platnom znení,  

- so Zákonom č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení,  
- so Zákonom č. 364/2004 Z. z. o vodách (vodný zákon) v platnom znení, 
- so Zákonom č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v platnom znení,  
- s Vyhláškou MŽP SR č. 437/2008 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Úľanská mokraď 

v platnom znení, 
- s príslušnými slovenskými technickými normami, európskymi normami, všeobecno-technickými 

požiadavkami na výstavbu, 
- s ostatnými príslušnými platnými právnymi predpismi v platnom znení. 
 
Pri spracovávaní predmetu plnenia je potrebné rešpektovať a vziať do úvahy: 

- Územný plán mesta Trnava (Aktualizované znenie 2009) v znení neskorších zmien a doplnkov, 
územný plán obce Zeleneč v znení neskorších zmien a doplnkov, 
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- vyjadrenia a stanoviská dotknutých orgánov a organizácií, napr. Správcu toku, Tavos, CHKO Malé 
Karpaty, poľovníckeho združenia, rybárskeho zväzu a pod.,     

- vyjadrenia odborných pracovníkov MsÚ v  Trnave v  rámci pracovných rokovaní  k rozpracovanosti 
projektu a konzultácií. 

- PD  „Prepojovací cyklochodník Pri kalvárii úsek Cukrová - Národné strelecké centrum“. 
 

Mesto Trnava, MsÚ v Trnave poskytne úspešnému uchádzačovi podklady v rozsahu: 

- výrez z dát technickej mapy, resp. grafického informačného systému mesta Trnava v digitálnej 
forme (DGN súbor MicroStation, resp. prevod z DGN do DWG),         

- výrez z ortofotomapy riešeného územia,  

- PD „Prepojovací cyklochodník Pri kalvárii úsek Cukrová - Národné strelecké centrum“. 
 

 
 
Inžiniersku činnosť zabezpečuje verejný obstarávateľ.  
 

 

 

Požiadavky na spracovateľa projektovej dokumentácie 
 
Kolektív autorov, spracovatelia jednotlivých stavebných objektov, musia byť v rámci svojich profesií 
oprávnenými osobami s príslušnými odbornými spôsobilosťami pre projektovú činnosť v SR alebo 
rovnocenne oprávnenými osobami podľa príslušnej legislatívy v niektorom zo štátov Európskeho 
hospodárskeho priestoru. Víťazný uchádzač musí mať pred uzatvorením zmluvy o dielo platné 
príslušné oprávnenia pre projektovú činnosť (odbornú spôsobilosť pre projektovanie) podľa  zákona č. 
138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a  autorizovaných stavebných inžinieroch v platnom znení 
na požadovaný predmet, t. j. na vodohospodárske objekty, krajinnú architektúru, dopravné stavby a 
podobne. 
 
Hlavný „architekt“, resp. „inžinier“ projektu bude zodpovedať za to, že v  kolektíve autorov budú 
zastúpené všetky potrebné profesie, minimálne krajinný architekt, inžinier stavieb vodného 
hospodárstva alebo autorizovaný inžinier stavieb vodného hospodárstva a krajinného inžinierstva, 
hydrogeológ, prípadne hydroekológ, architekt - urbanista, územné plánovanie, špecialista na 
poľnohospodársku pôdu, inžinier na dopravné stavby, elektro, vodu, kanalizáciu. V prípade potreby si 
hlavný architekt projektu môže na realizáciu predmetu zákazky prizvať ďalšie súvisiace profesie. 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



E. Návrh na plnenie kritéria 

Identifikačné údaje uchádzača:

Sdružení: Kravský pasienok zastoupené vedoucím účastníkem sdružení:

Obchodné meno: ATELIER FONTES, s.r.o.

Sídlo; Křídlovická 314/19, 603 00 Brno, Česká republika

IČO: 63486466

Zastúpený: Ing. Tomášem Havlíčkem, jednatelem

Kontaktná osoba: Ing. Tomáš Havlíček

Kontaktné údaje: telefon: +420 603 893 212, e-mail: havlicek@fontes.cz

Názov zákazky: „Kravský pasienok-Trnava sever"

Kritérium č. 1 - celková cena v eur - neplátce DPH

A) Geodetické zameranie územia, prieskumy a posudky (GZ)

Geodetické zameranie územia vrátane overenia inžinierskych sietí 4 030,00 €

Doplnkový inžiniersko-geologický a hydrogeologický prieskum 550,00 €

Vodohospodársky prieskum 5 480,00 €

Dendrologický prieskum 1 290,00 €

Pedologický prieskum 1 050,00 €

Biologický prieskum 1 370,00 €

Cena spolu bez DPH 13 770,00 €

DPH 20% neplatca DPH €

Cena celkom s DPH (GZ) €

B) Architektonický koncept riešenia (AK) podľa 1.2.

Rozvojové územie krajiny - Trnava sever podľa 1.2.1. vrátane 
prerokovania a vyhotovenia výslednej verzie

4 740,00 €

Kravský pasienok - Trnava sever podľa 1.2.2. vrátane prerokovania a 
vyhotovenia výslednej verzie

4 740,00 €

Vizualizácie podľa 1.2.3. (1 z nadhľadu a 2 z pohľadu stojacej osoby) 1080,00 €

Predbežná príprava územia 220,00 €

Odhad nákladov stavby 430,00 €

Cena bez DPH 11 210,00 €

DPH 20% neplatca DPH €

Cena celkom s DPH (AK) €

C) Spracovanie zámeru pre zisťovacie konanie EIA (EIA) pre 1.2.2.

Cena bez DPH 3 020,00 €

DPH 20% neplatca DPH €

Cena celkom s DPH (EIA) €

D) Dokumentácia pre územné rozhodnutie (DÚR) pre 1.2.2.

Vodohospodárske stavby 8 620,00 €

Odklonenie časti vodného toku 1 290,00 €

Vegetačné úpravy 7 320,00 €

Komunikácie, spevnené plochy 3 230,00 €

Lávky pre peších cez vodný tok 430,00 €

Architektúra - viacúčelový objekt/objekty 14 430,00 €

Drobná architektúra, mobiliár 3 230,00 €

Technická infraštruktúra 3 230,00 €

Terénne úpravy 1080,00 €

Projekt bilancie skrývky humusového horizontu 650,00 €
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Odhad nákladov stavby 1 080,00 €

Cena spolu bez DPH 44 590,00 €

DPH 20% neplatca DPH €

Cena celkom s DPH (DÚR) €

E) Projektová dokumentácia - realizačný projekt (RP)

Vodohospodárske stavby 12 710,00 €

Odklonenie časti vodného toku 1 290,00 €

Vegetačné prvky 6 460,00 €

Komunikácie a spevnené plochy 3 230,00 €

Lávky pre peších cez vodný tok 650,00 €

Architektúra - viacúčelový objekt/objekty 15 080,00 €

Drobná architektúra, mobiliár 3 230,00 €

Technická infraštruktúra 3 230,00 €

Terénne úpravy 1080,00 €

Vizualizácie podľa 1.5.1, (1 z nadhľadu a 4 z pohľadu stojacej osoby) 1 720,00 €

Plán organizácie výstavby 650,00 €

Návrh plánu užívania verejnej práce 220,00 €

Kontrolný rozpočet, výkaz výmer 3 650,00 €

Cena spolu bez DPH 53 200,00 €

DPH 20% neplatca DPH €

Cena celkom s DPH (RP) €

F) Súčinnosť v procese prípravy a posudzovania žiadosti o nenávratný finančný príspevok/grant.

ako aj v procese implementácie projektu (SNFP)

Cena bez DPH 540,00 €

DPH 20% neplatca DPH €

Cena celkom s DPH (SNFP) €

G) Súčinnosť v procese verejného obstarávania (SVO)

Cena bez DPH 540,00 €

DPH 20% neplatca DPH €

Cena celkom s DPH (SVO) €

H) Odborný autorský dohľad pre 1.2.2. (OAD)

Cena bez DPH 8 620,00 €

DPH 20% neplatca DPH €

Cena celkom s DPH (OAD) €

1) Projekt rozvojovej starostlivosti pre 1.2.2. na 10 rokov (PRS)

Cena bez DPH 860,00 €

DPH 20% neplatca DPH €

Cena celkom s DPH (PRS) €

CELKOVÁ CENA ZA DIELO

Cena spolu bez DPH 136 350,00 €

DPH 20% neplatca DPH €

Cena celkom s DPH €

Dátum: 26.10.2021

ATELIER FONTES, s.r.o. 

KHdlovtcká 19 

" 603 00 Brno

www.fontes.cz

* r , L . 1 - t/f+420 549 2S5 496 Ing. Tomáš Havlíček, jednatel 

pečiatka a podpis uchádzača

(v súlade so spôsobom konania uvedeným v obchodnom registri a pod.

*Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie pre sadzbu DPH v EUR slovné spojenie "Neplatca DPH"

http://www.fontes.cz
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