

Znak sprawy: RPV.271.1.11.2021

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE 2021/S 213-562158

Wszyscy Wykonawcy

**Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy
Niegowa**

Informacja o zmianie treści SWZ nr 1

Na podstawie artykułu 135 ust.1,5-6, Zamawiający zamieszcza treść pytań wraz z udzielonymi odpowiedziami. Jednocześnie na podstawie art.137 Zamawiający zmienia treść załącznika do SWZ - wzór umowy, w zakresie wskazanym poniżej.

1. Wnosimy o wyjaśnienie treści zapisów SWZ a dokładnie treści zapisów umowy nr RPV2021 §10 Kary umowne pkt 1 ppkt 2 (...) w przypadku realizacji usługi niezgodnie z harmonogramem (w szczególności niewykonania lub tylko częściowego wykonania usługi w terminie określonym w harmonogramie) w wysokości 500, 00 zł brutto, za każdy stwierdzony przypadek naruszenia (przez co strony rozumieją naruszenie jakiegokolwiek terminu), liczona za każdy dzień opóźnienia, po upływie terminu wykonania usługi określonego w harmonogramie (...) §10 Kary umowne (...) pkt 1 ppkt 10 (...) z tytułu nienależytego wykonania umowy polegającego na niezafatwieniu reklamacji w terminie, o którym mowa w § 13 umowy, Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 000,00 zł brutto , za każdy dzień opóźnienia (...) Zgodnie z tym zapisem kary dotyczą tego samego naruszenia w związku z powyższym kary w myśl tego zapisu dublują się.

Odp. Zamawiający wyjaśnia, że kary umowne przewidziane w § 10 pkt 1 ppkt 10 stanowią przypadek szczególny w stosunku do sytuacji przewidzianej w § 10 pkt 1 ppkt 2 umowy. Oznacza to, że w sytuacji nienależytego wykonania umowy polegającego na niezafatwieniu reklamacji w terminie, o którym mowa w § 13 umowy, Wykonawca zapłaci zamawiającemu wyłącznie karę umowną przewidzianą w § 10 pkt 1 ppkt 10. Zastosowania nie znajdzie natomiast postanowienie zawarte w § 10 pkt 1 ppkt 2 umowy. Jednakże w celu zapobieżenia wątpliwościom, zamawiający zmienia § 10 pkt 1 ppkt 2 umowy, nadając mu następujące brzmienie:

2) z zastrzeżeniem § 10 pkt 1 ppkt 10, w przypadku realizacji usługi niezgodnie z harmonogramem (w szczególności niewykonania lub tylko częściowego wykonania usługi w terminie określonym w harmonogramie) - w wysokości 500,00 zł brutto za każdy stwierdzony przypadek naruszenia (przez co strony rozumieją naruszenie jakiegokolwiek terminu), liczona za każdy dzień opóźnienia, po upływie terminu wykonania usługi określonego w harmonogramie, chyba że na zmianę terminu Zamawiający wyraził pisemną pod rygorem nieważności, zgodę. Wysokość kary nie może przekroczyć łącznie 10.000,00 zł brutto,

2. Zamawiający zawarł wykaz gospodarstw, w którym wskazana jest ilość i rodzaj pojemników w tym również pojemniki o pojemności 360 l i 480 l.

Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia pojemności pojemników

np. pojemnik 360l to połączenie 240l + 120l lub 480l połączenie 240l+240l?

Odp. TAK, dopuszcza się możliwość łączenia pojemników

3. Ponadto zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający dopuszcza możliwość wstawienia innych np. większych 36m³ niż wskazane kontenery na PSZOK przeznaczone na odpady wielkogabarytowe oraz budowlane i rozbiórkowe? Z uwagi na fakt iż płatność liczona jest od tony, to poprzez wstawienie większych kontenerów gmina nie ponosi żadnych strat a jedynie zmniejsza się częstotliwość wywozów i zapewnia niezaleganie odpadów na terenie PSZOK.

Odp. TAK, dopuszcza się wstawienie większych kontenerów na PSZOK niż wskazane w opisie

4. Ponadto w zapisach SWZ - zabezpieczenie należytego wykonania umowy wskazano wysokość 5% ceny całkowitej brutto natomiast w § 7 umowy nr RPV2021 wskazano wysokość 10% ceny podanej w ofercie. Prosimy o wyjaśnienie, która wartość jest właściwa?

Odp. Właściwa jest stawka określona na poziomie 5%. Zamawiający dokonuje poprawienia błędu pisarskiego w projekcie umowy.

W związku z oddzielnymi odpowiedziami Zamawiający zmienia treść załącznika do SWZ „wzór umowy”. Dokument opatrzone słowem AKTUALNY. Zmiana nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia.


Wójt Gminy Niegowa
Mariusz Rembała