

**ING. JÁN HALGAŠ – INŽINIERSKA KANCELÁRIA**  
**BUDOVATEĽSKÁ 1805/38A, 093 01 VRANOV NAD TOPLŤOU**  
TEL., FAX: 057/4431022, MOBIL: 0905 127 229, e-mail:halgas@stonline.sk

.....  
Značka

Ing. Halgaš  
Vybavuje

Vranov nad Topľou, dňa 02.01.2019  
Miesto, dátum

**Vec: 15802- WYP - Stavebné úpravy a udržiavacie práce miestnej komunikácie na Veternej ulici v obci Sečovská Polianka**

Vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii

V zmysle § 114, ods. 8 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov na predmet zákazky **Stavebné úpravy a udržiavacie práce miestnej komunikácie na Veternej ulici v obci Sečovská Polianka** uverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 217 dňa 05.11.2018 pod číslom 15802-WYP Vám poskytujeme vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii:

**Otázka č. 1:**

Na základe Vysvetlenia č. 1 a Vysvetlenia č. 2 žiadame opravu výkaz výmer č. doplnený, ktorý bol uverejnený s Vysvetlením č. 1 . V SO 02 - Parkovisko sa nachádza položka č. 1/A 1 - 171209002 - Poplatok za uskladnenie sypaniny 244 t. Vo vysvetlení č. 1 Otázka a Opoveď č. 9 Je uvedené, že množstvo položky č. 171209002 sa upravuje na 488t. čovšak nie je zohľadnené vo výkaz výmer č.2 doplnený, kde položka nie je opravená. Prosíme o opravu položky. Zároveň otázka , keď je položka 171209002 - poplatok za uskladnenie sypaniny opravená na 488 t , tak položka č. 9790931111 Uloženie výkopku na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnenia by nemala byť opravená na 488 ton tiež? Alebo žiadame opraviť mernú jednotku na m3. ďalšia otázka : Položka z SO 02 - Parkovisko - 979089012 - Poplatok za uskladnenie SO ( čo je položka v SPEVNENÝCH PLOCHÁCH ) - kde uloženie sutiny - ako pol. 979093111 - 41,75t, odvoz sutiny ako pol. 979082213 - 41,75t. Potom položka 979089012 - Poplatok za uskladnenie SO by mala byť tiež 41,75 t.

**Odpoveď:**

Vyššie uvedené nedostatky sú zosúladené v prílohe č. 2 Výkaz výmer tohto vysvetlenia.

**Zároveň Vám oznamujeme, že verejný obstarávateľ doplnil projektovú dokumentáciu na základe požiadaviek, ktoré vznikli pri vysvetľovaní informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii a zároveň doplnil projektovú dokumentáciu o požiadavky dotknutých organizácií pri stavebnom a vodoprávnom povolení.**

**Vyššie uvedené zmeny prosíme zapracovať do ponuky. V prílohe je upravená príloha č. 2 Výkaz výmer Súťažných podkladov, kde sú uvedené zmeny zapracované a zosúladené zo zmenenou projektovou dokumentáciou.**

Na základe zmeny projektovej dokumentácie a výkazu výmer sa mení:

A. predpokladaná hodnota zákazky na výšku:

**422 051,78 €,**

B. Čas plnenia: Termín začatia: **18.03.2019** (pôvodne **01.03.2019**).  
Termín ukončenia: **21.10.2019** (pôvodne **30.09.2019**).

**Uvedenú zmenu lehoty plnenia prosíme zapracovať aj do bodu 4.1 článku 4. Čas a miesto plnenia zmluvy o dielo.**

Na základe vyššie uvedených skutočností preto predĺžil lehotu na predkladanie ponúk a následne zmenil aj lehotu na otváranie ponúk takto:

Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa **29. január 2019 o 10<sup>00</sup> hod.** (pôvodne 08. január 2019 o 10<sup>00</sup> hod.).

Otváranie ponúk sa uskutoční dňa **29. január 2019 o 11<sup>00</sup> hod.** (pôvodne 08. január 2019 o 11<sup>00</sup> hod.).

Táto zmena bude odoslaná aj Úradu pre verejné obstarávanie na zverejnenie vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.

.....  
Ing. Ján Halgaš

osoba zodpovedná za verejné obstarávanie

Príloha: Príloha č. 1 Projektová dokumentácia  
Príloha č. 2 Výkaz výmer doplnený (vo formáte .pdf a .xls)