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I

OPIS TECHNICZNY

przebudowa drogi leSnej nr L.30/05/29-1, 1.30/05/41-1
odcinek od km 0+000 do km 1+185 w LesSnictwie Pazurek

1. LOKALIZACJA

Lesnictwo - Pazurek
Nadlesnictwo - Olkusz

RDLP - Katowice
Powiat - Olkusz

2s PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt budowlany ,,Przebudowa drogi lesnej j.w.” opracowano na podstawie:

a)
b)

c)
d)

2)

h)

3.

umowy z Nadlesnictwem Olkusz;

ustalen zakresu opracowania w terenie z udzialem Inwestora;

mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:1000;

Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 22 marca 2006r. w sprawie szczegotowych
zasad zabezpieczenia przeciwpozarowego lasow w sprawie szczegolowych zasad
zabezpieczenia przeciwpozarowego lasow (Dz. U. nr 58, poz. 405, z p6zn. zm.);

w oparciu o Katalog ,,Wytyczne Techniczne Projektowania Drog Lesnych” Warszawa 1990r.
oraz o poradnik techniczny ,,Drogi lesne” wydany przez DGLP Warszawa — Bedon 2006r.;

W oparciu 0 wytyczne prowadzenia robét drogowych w lasach wydany przez PGL Lasy Panstwowe 2013r.;
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 63, poz. 735 z dnia 03 sierpnia 2000r., z p6zn. zm.); |

norm i przepisoéw budowlanych.

OPIS TRASY

Projektowana przebudowa drogi lesnej nr L30/05/29-1, L30/05/41-1 na terenie Lesnictwa

Pazurek przebiega przez oddzialy nr 122, 121/122 udostepniajac powierzchni¢ lesna 67ha

gospodarce lesne;.

Poczatek projektowanej przebudowy drogi ustalono na granicy drogi powiatowej nr 1091K

(Olkusz-Bogucin-Jaroszowiec) dziatka nr ewid. 213 o nawierzchni bitumicznej w oddziale nr 122.

Koniec na drodze lesnej o nawierzchni gruntowej oddziat nr 5 w km 1+185 dziatka nr ewid. 209.



4. WARUNKI GRUNTOWO—-WODNE

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012r., poz. 463) ustalono:

a) kategoria geotechniczna pierwsza obiektu wedtug § 4.1 ust. 3 pkt Ic;

b) rodzaj warunkéw gruntowych wedtug § 4.1 ust. 2 pkt 1 — wystepuja proste warunki gruntowe.

W podioze gruntowe w oparciu o wykonane odkrywki i analizy makroskopowe gruntu stanowig
piaski srednie oraz gliny zwiezte z okruchami.

Warunki wodne — korzystne.

W podtozu nie stwierdzono zadnych przejawdw obecnosci wod gruntowych.

5. DROGA W PLANIE

Usytuowanie drogi w planie wynika z osiagnigcia celu, jakim jest udostepnienie maksymalnej
powierzchni drzewostanéw dla prowadzenia prawidfowej gospodarki lesnej oraz polaczenie z
istniejgcymi drogami lesnymi oraz zabezpieczeniem przeciwpozarowym.

W ciagu drogi lesnej wystepuja tuki poziome o wartosci R=50,0-200,0m z poszerzeniami
wewngtrznym i zewnetrznymi 0,25-1,0m.

Lagodne przejscie z poszerzenia drogi na prostej na tuki i odwrotnie zapewniaja proste przejsciowe.
Wielkosci promienia poziomego, poszerzenia oraz odcinkéw prostych przejsciowych podano na

sytuacji szczegotowej i przekroju podtuznym.

6. DROGA W PRZEKROJU PODLUZNYM

Niweleta projektowanej drogi lesnej zostala zaprojektowana przy zachowaniu jej optymalnego
wpisania do istniejacych warunkéw terenowych, fnajqc na uwadze uzyskanie optymalnych ilosci
rob6t ziemnych oraz zajecia jak najmniejszego pasa wylesienia (do zmiany uzytkowania).

Spadki podiuzne niwelety wahaja si¢ w granicach; minimalne 0,0%, maksymalne 11,7%.
Pionowe zalamania niwelety o roznicy pochylen wiekszych od 1% wyokraglono tukami
pionowymi o wielkosciach normatywnych.

Wyokraglenia zapewniajg ptynnos¢ jazdy i poprawiajg widoczno$é pionowa.

Minimalne promienie tukéw pionowych przyjeto; przy tukach wklestych Rmin=300m, wypuktych
Rimnin=300m.

Spadki projektowanej niwelety i rzedne podano na przekroju podhuznym i przekrojach

poprzecznych 1 dotycza niwelety nawierzchni.



Wielkosci promieni tukéw pionowych podano na przekroju podtuznym.

s DROGA W PRZEKROJU POPRZECZNYM

Niweletg zaprojektowano przy optymalnym wpisaniu drogi do istniejgcych warunkéw terenowych.
Z bilansu robét ziemnych wynika nadmiar wykopow.

Nadmiar mas ziemnych w miejscach jego wystepowania przewidziano do przemieszczenia na odklad,
poza transportem mas niezbgdnych do uzupelnienia niedoboréw w miejscach ich wystepowania.
Korpus nasypow nalezy formowa¢ sukcesywnie warstwami grubosci max 20cm, zageszczajac
spychaczem S-100 oraz ubijakami spalinowymi.

Grunt rodzimy, ktéry stanowi podloze pod konstrukcje nawierzchni, wymaga zageszczenia na
glebokos¢ 70cm do wspotezynnika Is 0,97 wedtug proby Proctora.

Na tukach i mijankach szerokos¢ robot ziemnych podlega poszerzeniu o wartosci podane dla
tukow 1 mijanek.

Szczegdtowe wymiary przekroju poprzecznego korony drogi oraz spadki poprzeczne pokazane
sa w zafaczniku ,,Przekroje poprzeczne”.

Pochylenie skarp nasypow i skarp wykopéw projektuje sie 1:1,5.

8. PRZEKROJ NORMALNY

Zgodnie z normatywem dla drég lesnych droge zaliczono do drég wewnatrzzakladowych
lesnych o nastgpujacych parametrach technicznych:

— kategoria L-II;

— nawierzchnia twarda nieulepszona;

— przekrdj jezdni jednostronny 3%;

— szerokos¢ jezdni 3,5m:;

— szerokosc¢ jezdni na mijance 6,0m;

— pobocza 2x0,75m;

— szybkos¢ projektowa 30km/h;

— przekrdj na tuku jednostronny do 4%.

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano w oparciu o katalog ,,Wytyczne techniczne dla drog lesnych
wewngtrzzaktadowych™ przy zalozeniu: droga lesna klasy II standard I 10-letni okres

przydatnosci eksploatacyjnej nawierzchni, zapewniajgca nosno$¢ minimum 10 ton i nacisku na o$ 5 ton.



Szczegoty wykonania nawierzchni:

— wykonanie koryta przy glebokosci kopania 10-20cm z formowaniem i zaggszczeniem poboczy;

— profilowanie i zaggszczenie podloza walcem statycznym gladkim 5t, calos¢ wedtug PN-S-
02205, PN-88/B-044881, BN-77/8931-12;

— podbudowa zasa dnicza z kruszywa kamiennego tamanego o uziarnieniu 0-63mm warstwa
grubosci 25c¢m po zageszezeniu wedtug PN-S-06102, PN-B-23004, PN-EN 13242;

— podloze wzmocnione geotkaning seperacyjng kl. 3 wedtug standardu M288-96 grubosci 0,5cm
wraz z zabezpieczeniem warstwa piasku grubosci 10cm na odcinku od km 0+150 do km 0+420;

— nawierzchnia z kruszywa kamiennego tamanego o uziarnieniu 0-31,5mm warstwa grubosci
15¢m watowanie walcem 10t, catosé wedtug PN-S-06102, PN-EN 13242:
o dolna warstwa 8cm;
e gbrna warstwa 7cm;

— pobocze wykonane z gruntu miejscowego wzmocnione warstwa grubosci 10cm z kruszywa o
uziarnieniu 0-31,5mm.

Szczegoty konstrukeyjne przedstawiono w zalaczniku nr 8 rysunki, przekroje normalne.

9. MIJANKI

Z uwagi na droge jednopasowa o charakterze drogi p-poz. dla zapewnienia ruchu
dwukierunkowego zaprojektowano mijanki dla umozliwienia wymijania si¢ pojazdow
samochodowych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 22 marca 2006r. w
ilosci 4 sztuk — mijanki lewostronne w km 0+073, 0+472.40, 0+633,30, 0+858.

Mijanki sa projektowane w odlegtosci nie wigkszej niz 300m od siebie, z zapewnieniem z nich
wzajemnej widocznosci.

Mijanki zaprojektowano o szerokosci minimum 2,5m i dlugosci 23,0m o nawierzchni i
konstrukeji jak na drodze gtowne;j.

Nawierzchnia twarda tluczniowa nieulepszona, zapewniajaca no$no$¢ minimum 10 ton i nacisku
na os 5 ton.

Odstep pomigdzy koronami drzew o szerokosci co najmniej 6,0m zachowany do wysokosci 4,0m
od przebudowywanej nawierzchni jezdni drogi pozarowe;.

Lokalizacj¢ mijanek przedstawiono na zalacznikach; ,,Sytuacja”, ,Przekréj podtuzny” i

..Przekroje poprzeczne”.

10. ZIJAZDY

W ciggu istniejgcej drogi lesnej zaprojektowano zjazdy na istniejace drogi lesne.



Promienie wyokraglajace zaprojektowano o wielkosci 6,0-11,0m.
Na zjazdach zaprojektowano jezdni¢ szerokosci 3,0m, konstrukcje jak na drodze gléwnej na dtugosci
minimum 15,0-35,0m.

Lokalizacja zjazdow jest podana na ,.Sytuacji szczegotowej” i ,,Przekroju podtuznym”.
10.1. Trojkaty zwrotne i place manewrewo-postojowe

W km 0+165 strona prawa oraz w km 0+868 strona lewa zaprojektowano trojkaty zwrotne do zawracania
pojazdéw na dhugosci 15,0m, szerokosci 3,5m oraz tukami wyokraglajagcymi R=11,0m.
Natomiast place manewrowe postojowe zaprojektowano w km 0+178 strona prawa o
powierzchni 220m? w km 0+855 strona lewa o powierzchni 185m? oraz w km 1+155 strona lewa
o powierzchni 685m?.

Na trojkatach zwrotnych i placach zaprojektowano konstrukcje nawierzchni jak na drodze gtowne;.
Lokalizacje trojkatow zwrotnych i placow manewrowo-postojowych podano na ,,Sytuacji

szczegotowe]™” 1 ,,Przekroju podtuznym™.

11. ODWODNIENIE

Powierzchniowe odwodnienie korony drogi zapewniajg spadki podtuzne i poprzeczne.

Woda sptywajaca z korony drogi i terenow przydroznych sptynie poprzez pobocza na teren poza
korpus drogi lub ujeta bedzie przez odcinkowe rowy otwarte prawostronne i rowniez
odprowadzona bezposrednio poza korpus drogowy na powierzchnie terenu oraz zbiornikow
odparowujacych o powierzchni 5,0x10,0m i1 gtebokosci 1,0m.

Odtwarza si¢ rowy przydrozne o przekroju trapezowym.

Projektuje si¢ scieki brukowane z kamienia famanego grubosci 20cm i szerokosci 75¢cm na sucho
oraz na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 10cm z zalaniem szczelin zaprawg cementowa M7.
Dla zabezpieczenia nawierzchni przed erozjg zaprojektowano wodospusty z blach stalowych
profilowanych ocynkowanych (porgcze drogowe z odzysku) na fundamencie zelbetowym
dtugosci 6,0m z betonu C25/30 z wylotami umocnionymi narzutem kamiennym grubosci 20cm o
wym. 0,3+0,7<1,0m lub wodospusty z bali — drewno okragle okorowane ¢20-24cm
przymocowane na desce z drewna twardego o wym. 45x500x6000mm $rubami stalowymi.
Wodospusty wykona¢ wedtug rysunku konstrukcyjnego zatacznik nr 7.

Lokalizacje rowow, sciekow 1 wodospustow przedstawiono w zalgcznikach ,Sytuacja

szczegotowa™ 1 ,,Przekroj podtuzny™.



12. PRZEPUST

Dla przeprowadzenia wod powierzchniowych pod korong projektowanej przebudowy drogi
lesnej odtwarza sie przepust konstrukcyjnie z rur zelbetowych VIPRO lub PEHD ¢50 i 60cm.
Przekroje przepustéw dobrano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 30 maja 2000r. (§ 43.1) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. nr 63, poz. 735 z dnia 03 sierpnia 2000r. z pézn. zm.).
Scianki wlotu i wylotu z przepustu projektuje si¢ zelbetowe prefabrykowane.

Czgsci przelotowe przepustow nalezy utozy¢ na fundamencie zwirowo-piaskowym o uziarnieniu
0-32mm warstwa grubosci 20cm.

Powierzchnie rur zelbetowych oraz scianek od strony naziomu zabezpieczyé przez wykonanie
izolacji 2x lepikiem na goraco lub pochodnymi, styki zabezpieczy¢ 2x papa na lepiku.

Zasypanie przepustow nalezy wykona¢ rownomiernie warstwami grubosci 20cm i zagescié¢ do
wspotczynnika 0,95 wedlug proby Proctora.

Fundament zwirowo-piaskowy o uziarnieniu 0-32mm.

Rysunki robocze przepustu przedstawiono w zataczniku nr 6.

12.1. Brod — mulda

Dla przeprowadzenia wody opadowej przez korpus nawierzchni drogi w lokalnych obnizeniach
terenu w km 0+421 L=10,0m i w km 14125 L=7,0m projektuje sic muldy brukowane o
szerokosci 1,0m z kamienia lamanego grubosci 20cm na warstwie podsypki z kruszywa
kamiennego niesortowanego o uziarnieniu 0-63mm grubosci 10cm i warstwie z betonu C25/30
grubosci 10cm z zalaniem szczelin zaprawg cementowa M7.

Rysunek konstrukcyjny brodu (muldy) przedstawiono w zataczniku nr 7.

Wylot ubezpiecza si¢ narzutem kamiennym grubosci 20cm o wym. 0,3+0,7x1,0m.

Lokalizacj¢ brodéw przedstawiono w zatacznikach ,,Sytuacja szczegotowa™ i ,,Przekroj podhuzny™.

13. ROBOTY ZIEMNE

Na podstawie wykonanych odkrywek roboty ziemne zakwalifikowano do gruntéw kategorii I11.

Roboty ziemne przewidziano do wykonania sprzetem mechanicznym oraz recznie przy
zastosowaniu technologii przewidzianej dla drog lesnych, tj. zgodnie z Instrukcja projektowania
i mechanizacji budowy drog lesnych oraz normg branzowa PN-B-06050 ,,Drogi samochodowe.

Roboty ziemne — wymagania i badania™.



Odspojenie gruntu koparkg podsigbierna o pojemnosci naczynia roboczego 0,6m?’, transport

samochodami samowyladowczymi z wbudowaniem w nasyp, przemieszczenie odspojonego gruntu z

wbudowaniem w nasyp lub odktad — przepych spychaczem S-100KM na odlegtos¢ do 60m.

Przed przystapieniem do wykonania robdt ziemnych nalezy pas drogowy oczysci¢ z krzakéw pni

oraz innych zanieczyszczen.

Do wykonania poboczy przewidziano grunt miejscowy, zageszczony walcem jednoosiowym 0,6t.

Zageszczenie gruntu pod konstrukcje jezdni oraz nasypow wykonaé przy uzyciu rowniarki

samojezdnej 100KM 1 spychacza S-100.

Ogolne zestawienie robot ziemnych przedstawiono w tabeli — zatgcznik nr 2 do przedmiaru.

Uwaga: Roboty ziemne przy przebudowie drogi leSnej nalezy prowadzi¢ w
sprzyjajacych warunkach atmosferycznych, tj. w okresach suchych bez
opadow. Przed rozpocz¢ciem robéot ziemnych nalezy wykonaé¢ odwodnienie

terenu w postaci rowow ujetych w dokumentacji.
14. URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE
Projektowana przebudowa drogi lesnej ma charakter wewngtrzzaktadowy, tj. zamkniety dla
ruchu ogodlnodostepnego.

15. URZADZENIA OBCE I STOSUNKI PRAWNE

W ciagu projektowanej przebudowy istniejgcej drogi lesnej nie zauwazono zadnych obcych
urzadzen na powierzchni gruntu, ktére kolidowalyby z w/w droga.
Usytuowanie trasy budowy nie narusza stosunkow wilasnosciowych, catos¢ pasa drogowego

usytuowana jest na terenie ALP Nadlesnictwa Olkusz i nie wymaga wywlaszczen.

16. DOWIAZANIA WYSOKOSCIOWE

Dokumentacj¢ techniczng opracowano na mapie sytuacyjno-wysokosciowej wykonanej przez
uprawnionego geodete w wyniku pomiaru bezposredniego.

17. WNIOSKI WYKONAWSTWA

Roboty budowlane winny by¢ prowadzone przez specjalistyczne przedsiebiorstwo posiadajace
doswiadczenie w wykonawstwie.
Do podstawowych obowiazkéw Wykonawcy nalezy doktadne zapoznanie si¢ z dokumentacjg

przed rozpoczeciem budowy.



Po przekazaniu placu budowy Wykonawca odtworzy i utrwali punkty gtéwne osi trasy dla
odtworzenia osi projektowane;.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong w/w punktéw do chwili koncowego
odbioru robot.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej powinny by¢ uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Wykonawca ma obowiagzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

Podczas realizacji inwestycji Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wszystkie uzyte do wykonania robot materiaty i grunty powinny by¢ zgodne z dokumentacja.
Materialy budowlane powinny posiadac atest.

Dostawy materiatlow powinny by¢ kazdorazowo odbierane przez kierownika budowy.

Dobér sprzgtu do wykonania robot powinien gwarantowac jakos¢ robét okreslong w dokumentacji.
Odbior robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru przy udziale Inwestora.

Odbior koncowy robot polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ilosci, jakosci i wartosci.

Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym i normami

technicznymi, przestrzegajac zasad BHP oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot.

18. MATERIALY

Pozysk materialéw do przebudowy drogi pozostawia si¢ w gestii Inwestora i Wykonawcy, ktory
przystapi do wykonania rob6t w oparciu o oferte przetargowa.
Materialy uzyte do przebudowy musza posiada¢ certyfikat i odpowiada¢ aktualnie

obowigzujgcym normom; kazdorazowo musza by¢ odbierane przez inzyniera budowy.

19. OZNAKOWANIE

Na wigczeniu projektowanej przebudowy drogi lesnej do istniejacej drogi powiatowej nr 1091K

(Olkusz-Bogucin-Jaroszowiec) zaprojektowano znaki informacyjne.



20. KLAUZULA WYKONAWCZA

Wszelkie ewentualne odstgpstwa od niniejszego projektu  wywolane uzasadnionymi a
nieprzewidzianymi okolicznosciami nalezy uzgodni¢ z Zespotem Ushug Projektowych PRO-LAS
Jozef Satota 31-159 Krakow, Al. Stowackiego 17A, w ramach pehionego nadzoru autorskiego

zleconego przez Inwestora lub z Inspektorem pelnigcym nadzér budowlany z ramienia Inwestora.

Krakéw GRUDZIEN 2018.

inz. JC Satota
nz. Jozef atota
- dowlane nr UAN-Upr. 518

B pOstawe]
uprawnient wlane 1O B avie
W specjatnosct dro¢ 3, o o
8 Raweck\egoﬂ/; , 3047

Opracowat: Sprawdzit:

ul.

mgr inz. J6zef Satota mgr inz. Jacek Ryszka
UAN-Upr. 518/89 UAN-Upr. 232/89



I INFORMACJA DOT. BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

PRZEBUDOWA DROGI LESNEJ 1.30/05/29-1, L30/05/41-1 PRZEZ ODDZIALY NR 122, 121/122
ODCINEK OD KM 0+000 DO KM 1+185 LESNICTWO PAZUREK OD DROGI POWIATOWE]
NR 1091K (OLKUSZ-BOGUCIN-JAROSZOWIEC) DZIALKA NR EWID. 213 DO GRANICY
LESNICTWA PAZUREK DZIALKA NR EWID. 208, 209

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
OBREB JAROSZOWIEC  DZIALKINR EWID. 213, 209, 208, 215

INWESTOR:
NADLESNICTWO OLKUSZ
32-300 OLKUSZ, UL. LUKASINSKIEGO 3

SEOREADZLE: mgr inz. Jozef Satofa
MGR INZ. JOZEF SATOLA uprawnienia budo i Kot
w specjalnos s it ._/gv‘o AN
G. Roweckiego 17/33, 30-pA0 Kig:
UAN-Upr. 518/89 . G- Roneckies O

ZESPOL USLUG PROJEKTOWYCH PRO-LAS JOZEF SATOLA
31-159 KRAKOW, AL. SLOWACKIEGO 17A



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

1. ZAKRES ROBOT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest:
» Przebudowa drogi lesnej L30/05/29-1, L30/05/41-1 przez oddzialy nr 122, 121/122 odcinek od
km 0+000 do km 1+185 Lesnictwo Pazurek Obreb Jaroszowiec dzialki nr ewid. 213, 209, 208, 215"

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW

Na odcinku przebudowanej drogi lesnej nie wystepujg zadne obiekty kolidujgce z jej

przebudowa.

3. ISTNIEJACE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE

STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI
Nie wystepuja.

4. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO W

KOLEJNOSCI ROBOT

41. Roboty przygotowawcze

- odtworzenie osi trasy;

- reczne Scinanie i karczowanie krzakow;
- mechaniczne karczowanie pni i krzakow;
- wywiezienie pni;

42. Roboty ziemne

- odspojenie gruntu i przemieszczenie spychaczem i samochodem wywrotka;
- odspojenie gruntu koparka podsiebierna 0,6m?;
- formowanie nasypow;

- zageszczenie nasypow spychaczem;

43. Odwodnienie

- wykonanie rowu odcinkowego szeroko$¢ dna 0,4m, nachylenie skarpy 1:1,5;
- wykonanie Scieku — bruk z kamienia tamanego grubosci 20cm szerokosci 75¢cm na sucho lub na

podsypce cementowo-piaskowej grubosci 10cm z zalaniem szczelin zaprawa cementowg M7;



44. Nawierzchnia

- profilowanie i zaggszczenie podtoza;
- podioze wzmocnione geotkaning separacyjna;
- wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego niesortowanego warstwa grubosci 25cm;

- uloZzenie nawierzchni thuczniowej warstwa grubosci 15¢m;

45. Zjazdy i plac manewrowy

- odspojenie i przemieszczenie ziemi na odktad lub nasyp;
- profilowanie i zageszczenie podtoza;

- utwardzenie powierzchni zjazdéw i placu manewrowego.

5. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT

W trakcie realizacji robot moga wystepowac nastepujace zagrozenia:

- urazy przy karczowaniu pni;

- praca koparka, spychaczem na stromym stoku bez nadzoru Inzyniera budowy;

- zagrozenia w wyniku pracy ciezkiego sprzetu drogowego, walce drogowe, zageszczarki, ubijaki, itp.;

- potkniecie si¢ na tym samym poziomie;

- poslizgnigcie si¢ na tym samym poziomie;

- kontakt z przedmiotem bedgcym w ruchu;

- rozerwanie si¢ czesci narzedzi recznych;

- uderzenie przez czgsci ruchome i wirujgce;

- uderzenie o nieruchome przedmioty;

- hafas i wibracje w czasie robét przy uzyciu narzedzi pneumatycznych i zageszczania gruntu
oraz podbudowy nawierzchni;

- poslizg na oblodzonej drodze lub gruncie podczas prac wykonywanych w okresie zimowym.

6. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO

REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

- szkolenie wstepne na budowie przed rozpoczgciem pracy na budowie dla pracownikow
nowozatrudnionych, udokumentowane w dzienniku szkolen;

- szkolenie stanowiskowe prowadzone na stanowisku pracy dla kazdego pracownika
wykonujgcego prace na nowym stanowisku (dotyczy réwniez innych pracownikow w
przypadku wykonywania danych robot);

- czynnosci szkolenia — udokumentowane w dzienniku szkolen stanowiskowych;



przy robotach szczegélnie niebezpiecznych, tzn. uzyciu maszyn i innych urzadzen

technicznych, karczowaniu pni oraz robotach ziemnych, jak réwniez montazu prefabrykatow,

moga pracowac osoby wylacznie do tego uprawnione i przeszkolone w zakresie bhp;

przy pracy w poblizu istniejacych linii energetycznych n.n., w odleglosci do 3,0m od skrajnego

przewodu (kabla), moga pracowac tylko osoby majace uprawnienia do pracy przy napigciu do 1kV;

okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozen dla ludzi i srodowiska:

- okreslenie koniecznosci stosowania $rodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajacej
przed skutkami zagrozen;

- konsekwencje lekcewazenia zasad i przepiséw bhp.

SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE

NIEBEZPIECZENSTWOM

prowadzenie robot ziemnych i montazowych przy uzyciu sprzetu mechanicznego w bezposrednim
sasiedztwie istniejacych sieci energetycznych powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez
kierownika budowy bezpiecznej odleglosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane;

jezeli wykop osiagnie glebokos¢ wigkszg niz 1,0m od poziomu terenu, nalezy wykonaé
zejscie do wykopu przy pomocy drabiny;

umocnienia wykopéw powinny by¢ wykonywane w sposéb szczegblnie staranny, co
powinno by¢ kontrolowane przez kierownika lub mistrza budowy;

pracownicy wychodzacy poza wygrodzona strefe rob6t na Jezdni¢ powinni by¢ zaopatrzeni w
kamizelki odblaskowe;

pracownicy zatrudnieni przy izolacji taw fundamentowych i rur powinni by¢ zaopatrzeni w
rekawice i inne $rodki ochrony osobistej, zabezpieczajace przed oparzeniami;

pracownicy zatrudnieni przy robotach, przy ktérych moze nastapi¢ uderzenie przez ruchome
lub nieruchome przedmioty, zobowigzani sa do uzywania kaskow ochronnych;

koniecznos¢ uzywania innych ochron indywidualnych okresla bezposredni przetozony
pracownika przed skierowaniem go do konkretnej pracy;

ruch srodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywaé si¢ poza granica klina
naturalnego odtamu gruntu;

operatorzy maszyn budowlanych powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje;

roboty ziemne na stoku rozpoczyna¢ od gérnej krawedzi i prowadzi¢ pod bezposrednim

nadzorem Inzyniera budowy.

(0%)



8.

ZABEZPIECZENIE MATERIALOW NIEBEZPIECZNYCH

Na budowie nie wystepuja materiaty niebezpieczne.

b)

d)
e)

ZABEZPIECZENIE WYKONAWSTWA ROBOT

Teren budowy powinien by¢ oznakowany tak, aby zwracat uwage uczestnikow komunikacji na placu
budowy i wynikajace z tego powodu niebezpieczenistwo oraz sktaniat ich do ostroznego zachowania.

Wjazd i wyjazd z placu budowy musi zapewniaé¢ bezkolizyjne polaczenie z siecig drog i nie
moze powodowac zaktdcen ruchu.

Roboty ziemne i nawierzchniowe wzdhiz ciagu komunikacyjnego nalezy ograniczaé
czasowo do minimum.

Wykopy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi lub tasma z PE.

Na podstawie przedstawionej informacji nalezy sporzadzié¢ plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia uwzgledniajacy specyfikacje obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot

budowlanych (patrz Prawo Budowlane art. 21a).

Krakéw GRUDZIEN 2018r.

Opracowat: /’ /
s
mgr inz. Jozef Satola

UAN-Upr. 518/89
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Krakow, dnia 27.12.2018r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie Ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane art. 20 ust. 4 (Dz. U. z 2018r.,

poz. 1202 z pdzniejszymi zmianami) o§wiadczam, ze dokumentacja techniczna:

.» PRZEBUDOWA DROGI LESNEJ NR L30/05/29-1, L30/05/41-1 ODCINEK OD KM 0+000 DO KM 1+185
W LESNICTWIE PAZUREK OD DROGI POWIATOWEJ NR 1091K (OLKUSZ-BOGUCIN-JAROSZOWIEC) DZ. NR
EWID. 213 DO GRANICY L-CTWA PAZUREK DZ. NR EWID. 208, 209 JEDNOSTKA EWIDENCY.JNA KLUCZE

OBREB JAROSZOWIEC DZIAEKI NR EWID. 213, 209, 208, 215 ODDZIALY NR 122, 122/121, 5"

jest opracowany zgodnie z obowiazujacymi wymaganiami Ustawy, przepisami, sztuka

inzynierska oraz zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTANT:
mgr mz Jozaf Satoa‘a

DROGI
mgr inz. Jézef Satola
UAN-Upr. 518/89

DROGI uprawy
mgr inz. Jacek Ryszka
UAN-Upr. 232/89




LIRZAD MIASTA ¥RAKOWA
wrizal  Plessdii: prrastizestgl
o euslysl, Adwietlsi ) Rat2 udent
11.547 Krakow, i C. 11-20-28
ul. Frzy Rondzie 12

Nr UAN=-Upr.518/89 Krakdéw, dnia 21 listopada 1989 r.

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PEELNIENTA SAMODZIEINYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH
W BUDOWNICTWIE

Ne podstawie § 4 ust.2, § 7 i § 13 ust.1, pkt. 3 lit. b
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowis-
ka z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkeji |
technicznych w budownictwie /Dz.U.Nr 8, poz.46/.

stwierdza sig, ze

Obywatel /ka/ Jézef Satota

magister inzynier lesnik .

urodzony/a/ dnia 26.02.1947 r. w Tarnowie posiada
przygotowanie zawodowe upowazniejgace do wykonywania
samodzielnej funkcji projektanta w specjalnosci konstrukecyjno-
inzynieryjnej'w gakresie drdg i lotniskowych drdg startowych
oraz manipulacyjnych.

Obywatel Jézef Satoza jest upowazniony do:

1/ sporzadzania projektdéw budowli drdg, lotniskowych drég
startowych i manipulacyjnych oraz typowych mostéw i prze-
pustéw - o powszechnie znanych rozwigzaniach lonstrukeyjnych.

2/ w zakresie budowli nie bedgcych budynkami w budownictwie
gwapia nadzorowania i kontrolowania

oséb fizycznych - do k
: qnia wytwarzania konstrukeyj-
nych elementéw budewisFshfEghdz) oceniania i badenia stanu

Otrzymuj3:_
1. mgr in%. Jozef Satoza
2. a/a




IHZY NIEROW

BUDDWHICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-F4B-5QV-ZEP *

Pan Jozef Satota o numerze ewidencyjnym MAP/BD/2202/01

adres zamieszkania ul. Grota Roweckiego 17/33, 30-348 Krakdw

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-06-06 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego za¢wiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PEENIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH
W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 4 ust.2, § 7 1 § 13 ust.1 pkt.3 lit.b
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony

& rodowiska z dnia 20 lutego 1975r. w Sprawie samodzielnych
funkcji techmicznych w budownictwie /Dz.U.Nr.8, poz.46/

stwierdza sig, ze:

Obywatel Jacek RYSZKA = magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 1 listopada 1959r. w Krakowie posiada przygo-
towanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielne]j
funkcji projektanta, w specjalnosci komstrukcyjno-inzyniers-
kiej w zakresie drog 1 lotniskowych drég startowych i maniy
pulacyjnych,

Obywatel Jacek RYSZKA jest upowazniony do:

1/ sporzadzania projektow budowli drég, lotnmiskowych drog
startowych i mamipulacyjnych oraz typowych mostow
i przepustow- o powszechnie znanych mzwigzaniach konstruk-
cyjnych,
bedacych budynkami w budownictwie
wania, nadzorowania i kontrolo-
cyjnych elementoéw budowlanych
tanu technicznego budowli.

/ w zakresie budowli

A
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-15U-G4R-FQW *

Pan Jacek Ryszka o numerze ewidencyjnym MAP/BD/1354/03

adres zamieszkania ul. Gzymsikéw 1/10, 30-015 Krakdéw

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowe]j Izby InZzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-039-19 roku przez:

Stanistaw Karczmaiczyk, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierédw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatizone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




ZESPOL USLUG PROJEKTOWYCH
PRO-LAS

Jozef Satota

31-159 Krakéw Al. Stowackiego 17A
Telefon: 664-746-324

NIP 9441142113

REGON 121135960 jsatola.prolas@gmail.com

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

CPV -45233120-6

OBIEKT: Przebudowa drogi lesnej nr L30/05/29-1, L30/05/41-1
odcinek od km 0+000 do km 1+185 w Lesnictwie Pazurek
od drogi powiatowej nr 1091K (Olkusz-Bogucin-Jaroszowiec)
dz. nr ewid. 213 do granicy L-ctwa Pazurek dz. nr ewid. 208, 209

LOKALIZACJA: Jednostka ewidencyjna Klucze
Obreb Jaroszowiec dziatki nr ewid. 213, 209, 208, 215
oddziaty nr 122, 122/121, 5

UMOWA NR: PR/04/2018 EGZ. NR:

INWESTOR: PGL LASY PANSTWOWE
NADLESNICTWO OLKUSZ
32-300 Olkusz, ul. Lukasinskiego 3

Funkcja Imi¢ i nazwisko Specjalno$é Nr uprawnien Poc}/pis 1

Opracowat mgr inz. Jozet Satota drogowa UAN-Upr. 518/89 L/%///'LL

Krakéw GRUDZIEN 2018r.




SPIS TRESCI

D 00.00.00

D 01.00.00
D 01.01.01

D 02.00.00
D 02.01.01
D 02.02.01
D 03.00.00
D 03.01.01

D 04.00.00

D 04.01.01
D 04.02.01
D 04.03.01
D 04.04.01
D 04.05.01

D 05.00.00
D 05.01.01

D 06.00.00

D 06.01.01
D 06.02.01
D 06.03.01
D 06.04.01

D 07.00.00
D 07.01.01

WYMAGANIA OGOLNE

OBSLUGA GEODEZYIJINA
Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysokosciowych

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Usuniecie pni i krzakow

Usunigcie ziemi roslinne;

ROBOTY ZIEMNE

Wykonanie wykopow i nasypéw w gruntach III kat.

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

Umocnienie dna $cieku kamieniem tamanym

Wykonanie wodospustow z blach ocynkowych z poreczy drogowych
Wykonanie wodospustéw drewnianych

Wykonanie narzutow kamiennych

Brod — mulda

PRZEPUST
Przepust pod korong drogi z rur zelbetowych VIPRO lub PEHD

NAWIERZCHNIA

Profilowanie i zageszczenie podtoza

Wzmocnienie geosyntetykiem podtoza na gruncie stabonosnym
Podbudowa i nawierzchnia

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych wytwarzanych
1 wbudowanych na gorgco

OZNAKOWANIE

Znaki drogowe



D 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST)

Specyfikacja Techniczna D 00.00.00 Wymagania Ogélne odnosi si¢ do wymagan wspélnych dla poszczegélnych
wymagan technicznych, dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostana wykonane w ramach przebudowy drogi
lesnej nr 1.30/05/29-1, L30/05/41-1 odcinek od km 0+000 do km 1+185 przez oddzialy nr 122, 121/122 w
Le$nictwie Pazurek.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Jako czg$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywaé i rozumieé
w zlecaniu i wykonaniu Rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Wymagania og6lne nalezy rozumie¢ i stosowaé W powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:
D 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

D 01.00.00 OBSLUGA GEODEZYJNA

D 01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysoko$ciowych
D 02.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D 02.01.01 Usunigcie pni i krzakow

D 02.02.01 Usunigcie ziemi roslinne;j

D 03.00.00 ROBOTY ZIEMNE

D 03.01.01 Wykonanie wykopow i nasypéw w gruntach III kat.

D 04.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

D 04.01.01 Umocnienie dna $cieku kamieniem tamanym

D 04.02.01 Wykonanie wodospustéw z blach ocynkowych z poreczy drogowych
D 04.03.01 Wykonanie wodospustéw drewnianych

D 04.04.01 Wykonanie narzutéw kamiennych

D 04.05.01 Bréd — mulda

D 05.00.00 PRZEPUST

D 05.01.01 Przepust pod korong drogi z rur zelbetowych VIPRO lub PEHD
D 06.00.00 NAWIERZCHNIA

D 06.01.01 Profilowanie i zageszczenie podloza

D 06.02.01 Wzmocnienie geosyntetykiem podioza na gruncie stabono$nym
D 06.03.01 Podbudowa i nawierzchnia

D 06.04.01 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych wytwarzanych i wbudowanych na goraco
D 07.00.00 OZNAKOWANIE

D 07.01.01 Znaki drogowe

Specyfikacje Techniczne zgodne sg z zasadami ,,Wytycznych udzielania zaméwien publicznych” Zatacznik do
zarzadzenia nr 4 Generalnego Dyrektora Drég Publicznych z dnia 5 kwietnia 1995r. wydanych przez Generalna
Dyrekcje Drog Publicznych i uwzgledniaja normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujace sie do Robot.

14. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Budowla drogowa — obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy calosé
techniczno-uzytkowa (drogg) albo jego czes¢, stanowiaca odrebny element konstrukcyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

1.4.2. Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwiazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.3.  Dziennik budowy — opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi stronami, shizacy do notowania
wydarzen zaistniatych w czasie wykonania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy Inzynierem, Wykonawca i projektantem.

1.4.4. Iniynier — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktérej poinformowany jest Wykonawca,
odpowiedzialna za nadzorowanie robdt i administrowanie kontraktem.

1.4.5.  Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach kontraktu.

1.4.6. Korona drogi — jezdnia z mijankami oraz poboczami.



1.4.7.
1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.

1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.

1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.

1.4.21.

1.4.22.

1.4.23.

1.4.24.

1.4.25.

1.4.26.

1.4.27.
1.4.28.

1.4.29.

1.4.30.
1.4.31.

1.5.

Jezdnia — cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

Konstrukcja nawierzchni — uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polaczenia, shizacych do
przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podloze gruntowe i zapewniajacy dogodne warunki dla ruchu.
Korpus drogowy — nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami row6w.
Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Niweleta — wysoko$ciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi.
Pobocze — czg$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania pojazdu, umieszczenia urzadzen
bezpieczenstwa ruchu, wykorzystywana do ruchu pieszych oraz stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

Mijanka — dodatkowy pas ruchu odpowiedniej dlugosci do wymijania si¢ dwoéch pojazdéw na drodze
jednopasowe;j.

Szlak zrywkowy — przygotowany pas terenu, na ktorym odbywa si¢ zrywka drewna z miejsca pozyskania
do drogi wywozowe;j.

Przepust — budowla o przekroju zamknigtym stuzaca do przeptywu matych ciekéw wodnych pod nasypem
korpusu drogowego.

Wodospust — budowla na powierzchni stuzaca dla ujecia wod powierzchniowych i odprowadzenia poza
nawierzchnie na stok.

Sciek — element zlokalizowany poza jezdnia stuzacy do odprowadzenia wéd opadowych z nawierzchni
Jezdni, pobocza oraz przyleglego terenu do przepustow oraz wodospustow.

Ksiega obmiaru — akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie
dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w Ksigdze Obmiaru podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.
Laboratorium — drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych z oceng jako$ci materialéw oraz robét.
Nawierzchnia — warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obciazen od ruchu na
podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Podbudowa — dolna cz¢$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obciazen od ruchu na podtoze, podbudowa
moze skiada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

Podbudowa zasadnicza — gérna cze$¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona sktadac si¢ z jednej lub dwoch warstw.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostal okreslony — z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju rob6t budowlanych.

Pas drogowy — wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi oraz drzew i krzewow.

Pobocze — czg$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazdéw, umieszczenia
urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, shuzaca jednoczesnie do bocznego
oparcia konstrukcji nawierzchni.

PodloZe — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glebokosci przemarzania.

Polecenie Iniyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemne;j,
dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Przedsigwzigcie budowlane — kompleksowa realizacja nowego polaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejacego polaczenia.
Rysunki — czg¢s¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robot.

Przedmiar — wykaz robét z podaniem ich ilo$ci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Zadanie budowlane — cz¢$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowiaca odrebna calosé konstrukcyijna lub
technologiczna, zdolna do samodzielnego spetienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu rob6t zwiazanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz
ochrona budowli drogowej lub jej elementu.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
ST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1.

Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Dokumentach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje reperéw i punktow
poligonowych, Dziennik Budowy i Ksigge Obmiaru Rob6t oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa



komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru konicowego Robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

152. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ nizej wymienione rysunki, obliczenia i dokumenty:
I.1. Cze$¢ Opisowa

I.2. Czgé¢ Rysunkowa

Wycinek z mapy warstwicowej w skali 1:10000 (orientacja).

Wycinek z mapy przegladowej w skali 1:10000.

Sytuacja — stan istniejacy w skali 1:1000 rys. 3.1, 3.2.

Sytuacja szczegétowa — stan projektowany w skali 1:1000 rys. 4.1, 4.2.

Przekr6j podtuzny drogi w skali 1: %% .

Przekroje poprzeczne w skali 1:100.

Przekroje normalne i szczegdty w skali 1:50 1:10.
3. Cze$¢ Kosztorysowa

II. Materialy przetargowe — Specyfikacje Techniczne

HNO U AW~

153. Zgodnos$¢ robét z Dokumentacja Projektowsa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcey stanowia czg$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegélnione w choéby jednym z nich sa obowiazujace
dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej Dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje nastepujaca kolejnosé ich waznosci:

1. Specyfikacje Techniczne,

2. Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku
rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.

1.54. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do
zakonczenia i odbioru konicowego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym:
ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony Robét, wygody spotecznosci i innych.

Fakt przystapienia do Robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okre§lonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych,
ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caly okres realizacji Robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w Cene
Kontraktowa.

1.55. Ochrona S§rodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Rob6t Wykonawca bedzie:

(a) utrzymywa¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

(b) podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wok6t Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych
wymagan bedzie miat szczeg6lny wzglad na:

Lokalizacje sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych;

. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscia powstania pozaru.

Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Rob6t norm okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska, obciaza Wykonawce.

N =

1.56. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe;.



Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy w
maszynach i pojazdach.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji
Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét beda mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materialéw na srodowisko.

1.58. Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach plonu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

159. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegblnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

15.10. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robét od
Daty Rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia Zakonczenia przez Inzyniera, Wykonawca bedzie utrzymywac
Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki spos6b, aby budowla drogowa
lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w peli odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

2, MATERIALY

2.1 ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatléw przeznaczonych do
Robot Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materialow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inzyniera. Wykonawca powinien kazdorazowo skalkulowaé¢ cene materialéw uwzgledniajac transport
materialéw od wytworcy do miejsca wbudowania.

2.2; MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy.

2.3. PRZECHOWYWANIE I SKEADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do Robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wlasciwosé do Robét i byly dostepne do kontroli
przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.



3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
Jjakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robot powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych Robdt i wlasciwosci przewozonych materialow.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. Wykonawca powinien uwzgledni¢ dopuszczalne
no$nosci na obiektach, na drogach dojazdowych do placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych
materialow i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
piS$mie przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI (PZJ)

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu zapewnienia
jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanie Robo6t zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera. Program zapewnienia jako$ci bedzie zawiera¢:

(a) czg$¢ 0golna opisujaca:

- organizacje wykonania Robét, w tym terminy i spos6b prowadzenia Robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Roboét,

- bhp,

- wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczeg6lnych elementéw Robot,

- system (sposob i procedure) proponowane;j kontroli i sterowania jakosciag wykonywanych Robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli,

(b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,

- rodzaje i ilo$¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utrata ich wlasciwos$ci w czasie transportu,

- sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zatozong jako$é Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg Robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materialow oraz Robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz Robét z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢é sa okreslone w ST, normach i wytycznych, W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie Robot zgodnie z Kontraktem.



6.3. ATESTY JAKOSCI MATERIALOW I URZADZEN

Przed wykonaniem badan jakosci materialtow przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelna zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST, W przypadku
materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie posiadaé atest
okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.
Materialy posiadajgce atesty a urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie
stwierdzona niezgodno$¢ ich wlasciwosci z ST to takie materialy i/lub urzadzenia zostana odrzucone.

6.4. DOKUMENTY BUDOWY

6.4.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w

okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu bezpieczenstwa

ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z

podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w

porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalagczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i

opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;,

- uzgodnienie przez InZyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robot,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementéw Robét,

- przebieg Robot, trudnodci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, uwagi i
polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw Robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i konicowych odbioréw Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczace jako$ci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

- wyniki préb poszczeg6lnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inzynierowi do

ustosunkowania si¢. Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajeciem stanowiska.

6.42. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt. 6.4.1 nastepujace dokumenty:

(a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

(b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

(©) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
(d) protokoty odbioru Robot,

(e) protokoty z narad i ustalen,

® korespondencj¢ na budowie.

T OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektowa i ST w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.



Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/Kierownika projektu o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach podanych w §lepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST
nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoniczenia wszystkich robot. Bledne dane zostana poprawione wedtug
instrukcji Inzyniera/Kierownika projektu na pismie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT

W zaleznosci od ustaleni odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez
Inzyniera przy udziale Wykonawcy:
(a) odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

(b) odbiorowi czgsciowemu,

(©) odbiorowi koncowemu,

(d) odbiorowi ostatecznemu.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu
Robét Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

8.3. ODBIOR CZESCIOWY

Odbiér czedciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot Odbioru czesciowego Robét dokonuje
si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym Robot.

8.4. ODBIOR KONCOWY ROBOT

Odbior koficowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
warto$ci Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inzyniera, Odbior
koficowy Robét nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera zakonczenia Robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w pkt 7.5.

Odbioru koncowego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokument6w,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Rob6t z Dokumentacjg Projektowg i ST.
W toku odbioru koncowego Robét komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Rob6t uzupeniajacych i Robot
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robo6t poprawkowych lub Robét uzupetiajacych w
warstwie $cieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin
odbioru koficowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robot w poszczeg6inych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie
ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracef,
oceniajgc pomniejszona wartos¢ wykonywanych Robdt w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach
Kontraktowych.

8.5. DOKUMENTY DO ODBIORU KONCOWEGO ROBOT

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robot jest protokét odbioru koncowego Robot

sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

- Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami,

- Specyfikacje Techniczne,

- uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- Dzienniki Budowy i Ksiggi Obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z ST i PZJ,

- atesty jakosciowe wbudowanych materialow,

- sprawozdanie techniczne,



- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego. Sprawozdanie techniczne bedzie zawieraé:
- zakres i lokalizacj¢ wykonywanych Robot,
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego,
- uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot,
date rozpoczecia i zakonczenia Robot.
W przypadku gdy wg komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru konicowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego Robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét uzupeiajacych wyznaczy komisja.

8.6. ODBIOR OSTATECZNY

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych Robét zwiazanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
konicowego.

8.7. ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie 8.4. ,,0dbior konicowy robot”.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnosci stanowi umowa Wykonawcy z Inwestorem w oparciu o Kontrakt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414, z p6zn. zm.);

[2] Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbioréw robét drogowych i mostowych.

[3] Warunki umowy.

[4] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 marca 2006r. w sprawie szczegolowych zasad
zabezpieczenia przeciwpozarowego lasow.



D 01.00.00 OBSLUGA GEODEZYJNA
D 01.01.01 ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY
I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1. WSTEP

1:1; PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczne;j jest wykonanie rob6t na budowie.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu wyznaczenia osi trasy i punktéw wysokosciowych wedtug zasad niniejszej ST sa:
- stupki betonowe,

- palei paliki drewniane,

- rury metalowe,

- badz inne materiaty akceptowane przez Inzyniera.

Do utrwalenia punktéw gléwnych trasy nalezy stosowa¢ pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, shupki
betonowe albo rury metalowe o dhugosci okoto 0,5m. Pale drewniane umieszczone w sasiedztwie punktow zatamania
trasy w czasie ich stabilizacji powinny mie¢ srednice 0,15 do 0,2m i dtugo$¢ 1,5 do 1,7m. Do stabilizacji pozostatych
punktéw nalezy stosowa¢ paliki drewniane o diugosci okolo 0,3m i $rednicy 0,05 do 0,08m. Swiadki wbijane obok
palikéw osiowych powinny mie¢ dlugos¢ okoto 0,5m i przekrdj prostokatny.

3. SPRZET

Do wyznaczania trasy i punktéw wysoko$ciowych nalezy stosowac sprzet:
- teodolity,

- niwelatory,

- tyczki,

- taSmy

- lub inny sprzet akceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. TRANSPORT SPRZETU I MATERIALOW

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi instrukcjami Giéwnego Urzedu Geodezji i
Kartografii (GUGIK).

5.1. WYZNACZENIE PUNKTOW NA OSI

Wykonawca przeprowadzi tyczenie osi trasy drogowej w zgodnoéci z Dokumentacja Projektowa. Wyznaczone punkty na
osi budowli nie powinny by¢ przesunigte wigcej niz o 3cm w stosunku do projektowanych, a rzedne punktéw na osi
nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do lem w stosunku do rzednych projektu. O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w
punktach gtéwnych i w punktach posrednich, w odlegtosciach zaleznych od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy.
Wytyczenie osi trasy powinno by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

5.2 WYZNACZANIE POLOZENIA OBIEKTOW

Dla kazdego obiektu nalezy wyznaczy¢ jego potozenie w terenie — zgodnie z Dokumentacja Projektowa.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontro]i jakosci robot podano w ST.U.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Kontrolg osnowy roboczej oraz prac pomiarowych nalezy prowadzi¢ wg zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

7. OBMIAR ROBOT

el JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostka obmiarowa jest kilometr (km) odtworzonej trasy w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Odbiér robét zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikow pomiaréw
geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca przedktada Inzynierowi.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe platnosci stanowi umowa Wykonawcy z Inwestorem w oparciu o Kontrakt.

Cena 1km wykonania robot obejmuje:

- sprawdzenie wyznaczenia punktow gléwnych osi trasy i punktoéw wysokosciowych;

- uzupehienie osi trasy dodatkowymi punktami;

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych;

- wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojéw;

- zastabilizowanie punktéw w spos6b trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajace odszukanie
1 ewentualne odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji. Gléwny Urzad Geodezji i
Kartografii, Warszawa, 1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.



D 02.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D 02.01.01 USUNIECIE PNI' I KRZAKOW
1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
usunigciem pni i krzakow.

2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. SPRZET DO USUWANIA PNI I KRZAKOW

Do wykonywania rob6t zwiazanych z usunigciem drzew i krzakéw nalezy stosowac:

- pily mechaniczne;

- specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunigcia z pasa drogowego;

- spycharki;

- koparki lub ciagniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem drzew.

4. TRANSPORT

4.1. TRANSPORT PNI I KARPINY

Pnie, karpine oraz galezie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym do 200m.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M 00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 1.5.

5.1, ZASADY OCZYSZCZANIA TERENU PNI I KRZAKOW

Roboty zwigzane z usunigciem pni i krzakéw obejmuja wykarczowanie pni i krzakéw, wywiezienie pni, karpiny poza
teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dolow oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostatosci po
wykarczowaniu.

Teren pod budowe drogi w pasie robét ziemnych, w miejscach dokopéw i w innych miejscach wskazanych w
dokumentacji projektowej, powinien by¢ oczyszczony z pni i krzakéw.

W miejscach dokopow i tych wykopow, z ktorych grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren nalezy
oczysci¢ z roslinnosci, wykarczowa¢ pnie i usuna¢ korzenie tek, aby zawarto$¢ czesci organicznych w gruntach
przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczala 2%.

W miejscach nasypow teren nalezy oczysci¢ tak, aby czgéci roslinnosci nie znajdowaly sie na glebokosci do 60cm
ponizej niwelety rob6t ziemnych i linii skarp nasypu.

Poza miejscami wykopow doty po wykarczowanych pniach nalezy wypemi¢ gruntem przydatnym do budowy nasypéw
1 zagesci€, zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST D 02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

Doty w obrebie przewidywanych wykopow nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem sie w nich wody.

5.2. ZNISZCZENIE POZOSTALOSCI PO USUNIETEJ ROSLINNOSCI

Sposob zniszczenia pozostatosci po usunigtej roslinnosci powinien by¢ zgodny z wskazaniami Inzyniera.

Jezeli dopuszczono przerobienie galezi na kore drzewna za pomoca specjalistycznego sprzetu, to sposéb wykonania
powinien odpowiada¢ zaleceniom producenta sprzetu. Nieuzyteczne pozostatosci po przerdbce powinny byé usuniete
przez Wykonawce z terenu budowy.

Jezeli dopuszczono spalenie roslinnosci w czasie robot przygotowawczych Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby
odbyta si¢ ona z zachowaniem wszystkich wymogow bezpieczenstwa i odpowiednich przepiséw p.poz.



Pozostatosci po spaleniu powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy. Jesli pozostatosci po spaleniu, za
zgoda Inzyniera, sa zakopywane na terenie budowy, to powinny byé one ukladane w warstwach. Kazda warstwa
powinna by¢ przykryta warstwa gruntu. Ostatnia warstwa powinna by¢ przykryta warstwg gruntu o grubosci co najmniej
30cm i powinna by¢ odpowiednio wyréwnana i zageszczona. Pozostalosci po spaleniu nie moga byé zakopywane pod
rowami odwadniajacymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na ktérych odbywa sie przeplyw wod powierzchniowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. KONTROLA ROBOT PRZY USUWANIU DRZEW I KRZAKOW

Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia roslinnosci, wykarczowania korzeni i
zasypania dotéw. Zageszczenie gruntu wypehiajacego doty powinno spemiaé odpowiednie wymagania okreslone w
OST D 02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostka obmiarowa robot zwiazanych z usunigciem drzew i krzakéw jest:
- dla pni — sztuka;

- dla krzakéw — hektar;

- dla karpiny — metr przestrzenny.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH 1 ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po wykarczowanych pniach, przed ich
zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe platnosci stanowi umowa Wykonawcy z Inwestorem w oparciu o Kontrakt.

Platos¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt. 7.

Cena wykonania robdt obejmuje:

- wycigcie i wykarczowanie pni i krzakow;

- wywiezienie pni, karpiny i galezi poza teren budowy lub przerobienie gafezi na kore drzewna, wzglednie spalenie
na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu;

- zasypanie dotow;

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuja.



D 02.02.01 USUNIECIE ZIEMI ROSLINNEJ

1. WSTEP

1.1, PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych ze
zdjeciem warstwy humusu grubosci 10cm.

2 MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. SPRZET DO ZDJECIA HUMUSU

Do wykonania robdt zwiazanych ze zdjeciem warstwy humusu nalezy stosowaé:
- rowniarki;

- spycharki.

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

4.2. TRANSPORT HUMUSU

Humus nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem réwniarek lub spycharek albo przewozié¢ transportem samochodowym.
Wybor srodka transportu zalezy od odleglosci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M 00.00.00 ,, Wymagania og6lne” pkt. 1.5.
Teren pod budowe drogi w pasie robot ziemnych, w miejscach dokopéw i w innych miejscach wskazanych w
dokumentacji projektowej powinien by¢ oczyszczony z humusu.

52. ZDJECIE WARSTWY HUMUSU

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdézniejszego uzycia przy umacnianiu skarp, sadzeniu drzew
i krzew6w oraz do innych czynnosci okreslonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu
powinno by¢ wykonane zgodnie ze wskazaniami Inzyniera.

Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek. W wyjatkowych sytuacjach, gdy
zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidlowego wykonania robét, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie
dla bezpieczenstwa robot (zmienna grubos¢ warstwy humusu, sasiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowaé reczne
wykonanie rob6t, jako uzupehienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni calego pasa robét ziemnych oraz w innych miejscach okreslonych w
dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inzyniera. Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od
glebokosci jego zalegania, wysokosci nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie, itp.) powinna byé zgodna z
ustaleniami dokumentacji projektowej, SST lub wskazana przez Inzyniera, wedtug faktycznego stanu wystepowania.
Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynnosci zwiazanych ze zdjeciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy skladowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca skladowania humusu powinny byé przez
Wykonawcg tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy.
Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadéw i bezposrednio po nich, aby uniknaé zanieczyszczenia
glina lub innym gruntem nieorganicznym.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. KONTROLA USUNIECIA HUMUSU

Sprawdzenie jako$ci robot polega na wizualnej ocenie kompletno$ci usuniecia humusu.

7. OBMIAR ROBOT

T4 JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostka obmiarowa jest metr kwadratowy (m?) zdjetej warstwy humusu.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe platnosci stanowi umowa Wykonawcy z Inwestorem w oparciu o Kontrakt.
Cena 1m? wykonania robét obejmuje zdjecie humusu wraz z rozplantowaiem.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuja.



D 03.00.00 ROBOTY ZIEMNE
D 03.01.01 WYKONANIE WYKOPOW I NASYPOW
W GRUNTACH III KATEGORII

1. WSTEP

[ [ PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem wykopdéw w gruntach III kategorii.

1.2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem wykopow
w gruntach III kategorii i obejmuja:

- wykonanie wykopow z przemieszczeniem gruntu na nasypy;

- wykonanie wykopéw z przemieszczeniem gruntu na odklad;

- wykonanie nasypow;

- formowanie i zageszczenie.

Z; MATERIALY (grunty)

Niniejsza ST dotyczy gruntéw w wykopach zaliczonych do kategorii III.

3. SPRZET

3.1. SPRZET STOSOWANY DO WYKONANIA WYKOPOW

Do wykonania wykopéw i przemieszczania gruntu moze by¢ stosowany sprzet:
- spycharki 100KM;

- koparka podsigbierna o pojemnosci tyzki 0,6m?;

- ubijaki, plyty wibracyjne;

- lub inny sprzet akceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. TRANSPORT GRUNTU

Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu na trasie, celem wbudowania w nasyp lub odklad, moga by¢ stosowane

nastepujace srodki transportu:

- spychacz S-100KM z przepychem na odlegto$é do 60mb;

- wykop gruntu na nasyp koparka podsigbierna o pojemnosci tyzki 0,6m® i transport na odleglos¢ 1,0km
samochodami wywrotkami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1, ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed rozpoczgciem robét, wyznaczona zostanie trasa i punkty wysokosciowe wraz ze wszystkimi zmianami,
zatwierdzonymi przez Inzyniera.

5:2. ODWODNIENIE PASA ROBOT ZIEMNYCH

Wykonawca powinien wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnia odprowadzenie wod opadowych poza obszar rob6t ziemnych
tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Jezeli wskutek zaniedban Wykonawcy grunty
ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich trwata nieprzydatnosé. Wykonawca ma obowiazek usunigcia tych gruntow i
zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego na
te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt. Jezeli w trakcie wykonywania rob6t ziemnych zostana stwierdzone



urzgdzenia podziemne nie wykazane w Dokumentacji Projektowej, np. przewody, itp., wowczas roboty nalezy przerwaé i
powiadomi¢ o tym fakcie Inzyniera, ktéry podejmie decyzje odno$nie kontynuowania robot.

5.3. WYKONYWANIE WYKOPOW

53.1. Wykonywanie wykopow z przewiezieniem gruntu na odktad

Wykopy powinny by¢ wykonane w takim okresie, aby po ich zakorczeniu mozna byto przystapi¢ natychmiast do
wykonania warstwy konstrukcyjnych.. Odspajanie i transport gruntéw przewidzianych do budowy nasypéw sa
dopuszczalne tylko woéwczas, gdy w miejscu wbudowania zapewniono prace sprzetu gwarantujgcego roztozenie i
zageszczenie gruntu.

54. ZAGESZCZENIE GRUNTU W WYKOPACH

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno spelmia¢ wymagania dotyczace
minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (Is) podane w tablicy 1.

Tablica 1 Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych rob6t ziemnych
Sivefs epusn Minimalna wartqs’é I§
Ruch mniejszy od ciezkiego
Goérna warstwa podtoza w wykopie o grubosci 20cm 1,00
Na glebokosci od 20 do 50cm od powierzchni rob6t ziemnych 0,97
5.5, OGOLNE ZASADY WYKONANIA NASYPOW

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, ktore okreslono w

dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu przez Inzyniera.

W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego rownomiernego osiadania, nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- nasypy nalezy wykonywa¢ metoda warstwowa, z gruntéw przydatnych do budowy nasyp6ow; nasypy powinny by¢
wznoszone rownomiernie na catej szerokosci;

- grubo$¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu i sprzetu
uzywanego do zageszczania; przystapienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu moze nastapi¢ dopiero po
stwierdzeniu przez Inzyniera prawidlowego wykonania warstwy poprzedniej;

- grunty o réznych wlasciwosciach nalezy wbudowywaé w oddzielnych warstwach o jednakowej grubosci na calej
szerokosci nasypu; grunty spoiste nalezy wbudowywa¢ w dolne, a grunty niespoiste w gorne warstwy nasypu;

- warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywaé poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnego (o
wspotczynniku K10<10-5m/s) ze spadkiem gornej powierzchni okoto 4% + 1%; kiedy nasyp jest budowany w
terenie plaskim spadek powinien by¢ obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek powinien by¢
jednostronny, zgodny z jego pochyleniem; uksztaltowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne
gromadzenie si¢ wody;

- od strony nasypowej nalezy zostawi¢ pnie oraz wykona¢ wycigcie stopni w zboczu o spadku gérnej powierzchni
wynoszacym okoto 4% (£1%) i szerokosci 0,8-1,5cm i wysokosci 0,3-0,5m z calkowitym usunieciem ziemi z
wykopu w celu zabezpieczenia przed zsuwaniem si¢ nasypu;

- go6rng warstwe nasypu o grubosci co najmniej 0,5m nalezy wykonaé z gruntéw niewysadzinowych o wskazniku
wodoprzepuszczalnosci Kio > 6x10°m/s i wskazniku réznoziamistosci U >5; jezeli Wykonawca nie dysponuje
gruntem o takich wlasciwosciach, Inzynier moze wyrazi¢ zgode na ulepszenie gérnej warstwy nasypu poprzez
stabilizacje cementem, wapnem lub popiotami lotnymi; w takim przypadku jest konieczne sprawdzenie warunku
no$nosci i mrozoodpornosci konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekty polegajacej na rozbudowaniu
podbudowy pomocniczej;

- jezeli w okresie zimowym nastgpuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gorna powierzchnia jest wykonana z
gruntu spoistego, to jej spadki poprzeczne powinny by¢ uksztaltowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona poza
nasyp z zastosowaniem $cieku; takie uksztaltowanie gornej powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu
potencjalnych powierzchni po$lizgu w gruncie tworzacym nasyp;

- grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwlocznie wbudowany w nasyp; Inzynier moze
dopusci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

551. Wykonywanie nasypéw w okresie deszczéow

Wykonywanie nasypdéw nalezy przerwac, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza warto$¢ dopuszczalng, tzn. jest
wigksza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 10% jej wartosci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktada¢ nastepnej warstwy gruntu.

Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposoéb mechaniczny lub chemiczny poprzez wymieszanie z wapnem palonym
albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegdlne jego warstwy oraz korona nasypu
po zakonczeniu rob6t ziemnych powinny by¢ réwne i mie¢ spadki potrzebne do prawidtowego odwodnienia.



W okresie deszczowym nie nalezy pozostawia¢ nie zageszczonej warstwy do dnia nastepnego. Jezeli warstwa
gruntu nie zageszczonego ulegla przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszyé jej i zagesci¢ w czasie
zaakceptowanym przez Inzyniera, to moze on nakaza¢ Wykonawcy usunigcie wadliwej warstwy.

552. Wykonywanie nasypow w okresie mrozéw

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypéw w temperaturze, przy ktorej nie jest mozliwe osiagniecie w nasypie
wymaganego wskaznika zaggszczenia gruntow.

Nie dopuszcza si¢ wbudowania w nasyp gruntéw zamarznietych lub gruntéw przemieszanych ze $niegiem lub lodem.

W czasie duzych opadéw $niegu wykonywanie nasypoéw powinno by¢ przerwane. Przed wznowieniem prac nalezy
usung¢ $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa nie zaggszczonego gruntu zamarzla, to nie nalezy jej przed rozmarznieciem zageszczaé ani uktadaé
na niej nastepnych warstw.

553. Ogélne zasady zageszczania gruntu

Kazda warstwa gruntu, jak najszybciej po jej rozlozeniu, powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem sprzetu
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkow.

Rozlozone warstwy gruntu nalezy zageszcza¢ od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

Grubos¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przej$¢ maszyny zageszczajacej zaleca sie okreslié
dos$wiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. KONTROLA WYKONANIA WYKOPOW

Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej
specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na:

(a) odwodnienie wykop6éw w czasie wykonywania robdt i po ich zakonczeniu pkt. 5.2.,

(b) dokladnos¢ wykonania wykopow, zapewnienie statecznosci skarp;

(c) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w punkcie 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

Tl JEDNOSTKA OBMIAROWA ROBOT

Jednostka obmiarowa jest metr szescienny (m?®) wykonanego wykopu, nasypu i odktadu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST.D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnosci stanowi umowa Wykonawcy z Inwestorem w oparciu o Kontrakt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.



D 04.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

D 04.01.01 UMOCNIENIE DNA SCIEKU KAMIENIEM LAMANYM
1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
umocnieniem dna $cieku kamieniem famanym.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z umocnieniem dna scieku
kamieniem famanym.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1. Sciek — element zlokalizowany poza jezdnia stuzacy do odprowadzenia wéd opadowych z nawierzchni
jezdni, pobocza oraz przyleglego terenu do przepustow oraz wodospustow.

2. MATERIALY
Materialy do wykonania:
2.1, UMOCNIENIE DNA SCIEKU KAMIENIEM LAMANYM

- kamien famany grubosci 20cm o wytrzymatosci 1000kg/m?;
- Kkliniec sortowany 4-31,5mm;

- podsypka;

- piasek do betondéw zwyktych;

- cement portlandzki zwykly 25 z dodatkami;

- zaprawa cementowa M7.

3; SPRZET
Sprzet do wykonania:
3.1. UMOCNIENIE DNA SCIEKU KAMIENIEM LAMANYM

- ubijaki stalowe o masie 25-35kg, mlotki brukarskie;
- zageszczarki wibracyjne do zageszczania podsypki.

4. TRANSPORT
Transport materiatow:
4.1. MATERIALY DO WYKONANIA UMOCNIENIA DNA $CIEKU

Materiaty do wykonania umocnienia $cieku mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu. Sposéb zatadunku i
roztadunku $rodkéw transportowych nalezy dostosowac¢ do wytrzymalosci kamienia, aby nie dopusci¢ do obtlukiwania
krawedzi. Kliniec i piasek nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem i zniszczeniem z innymi asortymentami.
Transport cementu powinien odbywac si¢ wedtug BN-88/6731-08.



5. WYKONANIE ROBOT

i1 UMOCNIENIE DNA SCIEKU

- plantowanie i zaggszczenie podioza;

- ulozenie podsypki cementowo-piaskowej;

- brukowanie powierzchni dna;

- zaklinowanie spoin wraz z ubiciem;

- spoinowanie kamienia tamanego zaprawa M7.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. UMOCNIENIE DNA SCIEKU

Kontrola polega na rozebraniu okoto Im? powierzchni zabrukowanej i ponownym zabrukowaniu tym samym
brukowcem. Scisto$¢ utozenia uwaza si¢ za dostateczna, jezeli przy ponownym zabudowaniu rozebranej powierzchni
zostanie nie wigcej niz 4% powierzchni niezabrukowane;.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. UMOCNIENIE DNA SCIEKU

Jednostka obmiarowa jest metr kwadratowy (m?) umocnienia dna $cieku.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary
i badania, z zachowaniem tolerancji, sa pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnosci stanowi umowa Wykonawcy z Inwestorem w oparciu o Kontrakt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

PN-B-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-B-01100 Kruszywo mineralne. Kruszywa skalne. Podziat nazwy i okre$lenia
PN-B-06250 Beton zwykly.

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena zgodnosci.
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-B-11112:1996 Kruszywa tamane.

PN-B-11104:1960 Materialy kamienne. Brukowiec.



D 04.02.01 WYKONANIE WODOSPUSTOW VA BLACH
OCYNKOWANYCH Z PORECZY DROGOWYCH

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z
odwodnieniem korpusu drogowego z wykonaniem wodospustéw z elementéw ocynkowanych z barier ochronnych.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem wodospustow
z elementdéw ocynkowanych z barier ochronnych.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

14.1. Wodosput — element odwodnienia powierzchniowego jezdni wykonany z betonu zbrojonego i blachy
ocynkowane;j.

2, MATERIALY

Materiaty do wykonania:

2.1. WODOSPUSTY Z BLACHY OCYNKOWANEJ FALISTEJ

- tarcica iglasta kl. I 32mm;

- prety stalowe ¢8 i 10mm gat. StOS;
- beton C25/30 do fundamentu;

- blacha ocynkowana falista;

- narzut kamienny grubosci 20cm.

3; SPRZET
Sprzet do wykonania:
3.1. WODOSPUSTY Z BLACHY OCYNKOWANEJ

przecinarka do pretow zbrojeniowych;
samochdd do przewozu mieszanki betonowe;j;
sprzet do uloZenia i zageszczenia mieszanki betonowe;.

4. TRANSPORT
Transport materiatow:

4.1. MATERIALY DO WYKONANIA WODOSPUSTOW Z BLACHY OCYNKOWANE]J

Materiaty do wykonania wodospustéw mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.



5. WYKONANIE ROBOT

5. WYKONANIE WODOSPUSTOW Z BLACHY OCYNKOWANEJ

- przy uzyciu oskardéw i fopat wykona¢ koryto pod wodospusty;

- zageszczenie podtoza przy uzyciu recznych ubijakow;

- wykonanie szalunku pod wodospust z desek 32mm;

- przygotowanie i montaz zbrojenia wedtug rysunku konstrukcyjnego;
- ulozenie i zageszczenie mieszanki betonowej C25/30;

- montaz blachy ocynkowanej profilowanej;

- pielggnacja betonu, rozebranie szalunku;

- zageszczenie stykow wodospust nawierzchnia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. WYKONANIE WODOSPUSTOW Z BLACHY OCYNKOWANEJ

Kontrola sprowadza si¢ do odbioru:

- wykonania koryta pod wodospust i jego zageszczenia;
- jakosci iloéci stali do zbrojenia wodospustu;

- jakosci mieszanki betonowej i stopnia jej zageszczenia;
- trwalosci zespolenia elementéw wodospustu;

- stopnia zageszczenia stykow wodospust nawierzchnia.

7 OBMIAR ROBOT

7.1. WYKONANIE WODOSPUSTOW

Jednostka obmiarowa jest metr (m) wykonanego wodospustu z blachy ocynkowane;.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji, sa pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe platno$ci stanowi umowa Wykonawcy z Inwestorem w oparciu o Kontrakt.
Cena wykonania 1m wodospustu zelbetowego obejmuje:

- wykop pod wodospust;

- ulozenie podsypki z kruszywa tamanego niesortowanego;

- ulozenie tawy fundamentowej z betonu C25/30;

- montaz zbrojenia ze stali $8 i 10mm;

- montaz blachy ocynkowanej profilowane;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

PN-B-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-B-01100 Kruszywo mineralne. Kruszywa skalne. Podziat nazwy i okreslenia
PN-B-06250 Beton zwykly.

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-B-11112:1996 Kruszywa tamane.



D 04.03.01 WYKONANIE WODOSPUSTOW DREWNIANYCH

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem wodospustow drewnianych.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem wodospustow
z drewna okraglego i w postaci bali.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1.  Wodosput — element odwodnienia powierzchniowego jezdni wykonany z drewna okraglego na budowie.

2. MATERIALY

2.1. RODZAJE MATERIALOW DO WYKONANIA WODOSPUSTOW

- belki gléwne $20-24cm z drewna okraglego iglastego okorowane;
- deska z drewna twardego o wym. 45x500x6000mm;

- S$ruby 9x140mm 1szt./1,5m;

- klamry ciesielskie z preta zbrojeniowego ¢12mm 1szt./1,5m.

3. SPRZET

3.1. SPRZET DO WYKONANIA WODOSPUSTOW

- lancuchowa pita spalinowa 2,2KM;

- wiertarka z wiertlami do drewna;

- lopaty i oskardy do wykonania wykopdow;

- bijak reczny do zaggszczania stykow wodospustow z nawierzchnia;
- samochod dostawczy 3,5t.

4. TRANSPORT

4.1. TRANSPORT PRZY WYKONANIU WODOSPUSTOW

Elementy na wykonanie wodospustow mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

o 8 WYKONANIE I WBUDOWANIE WODOSPUSTOW

5.1.1. Przygotowanie podloza

Przy uzyciu oskardéw i topat wykona¢ koryto pod wodospusty.
Zageszczenie podtoza przy uzyciu recznych ubijakow.



5.1.2. Montaz wodospustu

Montaz wodospustu z elementéw wykonanych wedtug rysunku konstrukcyjnego zat. Nr 7.

Bale okragle okorowane o $rednicy ¢20-24cm przymocowane na desce z drewna twardego o wym.
45x500%6000mm Srubami stalowymi o $rednicy $9x140mm w 1szt./1,5m oraz spietymi klamrami ciesielskimi z
preta zbrojeniowego ¢12mm 1szt./1,5m.

5.1.3. Wbudowanie wodospustow

Wbudowanie wodospustéw, zasypanie z zaggszczeniem przestrzeni miedzy belkami podktadowymi, zaggszczenie
styku belek z nawierzchnia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA WODOSPUSTOW

Kontrola polega na odbiorze:

- wykonania koryta pod wodospust i jego zageszczenia;

- jakosci drewna do wykonania wodospustu (okorowanie);
- trwalosci zespolenia elementéw wodospustu;

- stopnia zageszczenia stykdw wodospustu nawierzchnia.

7. OBMIAR ROBOT

71 JEDNOSTKA OBMIAROWA WODOSPUSTU

Jednostkg obmiarowa jest metr sze$cienny (m*) wykopu, drewna.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatno$ci stanowi umowa Wykonawcy z Inwestorem w oparciu o Kontrakt.
Cena wykonania 1m wykonania wodospustu obejmuje:

- wykonanie wykopu pod wodospust;

- montaz wodospustu z drewna okraglego okorowanego;

- wbudowanie wodospustu;

- zageszczenie stykow;

- wykonanie narzutu kamiennego na wylocie wodospustu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych Tom I Roboty ogélnobudowlane wyd.
Arkady 1989
PN-B-03150 Konstrukcje z drewna i materialéw drewnopodobnych



D 04.04.01 WYKONANIE NARZUTOW KAMIENNYCH

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem narzutu kamiennego.

1:2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem narzutu
kamiennego.

14. OKRESLENIA PODSTAWOWE

14.1. Kamieri narzutowy — kamien narzutowy nieobrobiony lub obrobiony w ksztalcie nieregularnym i
zaokraglonych krawedziach o cigzarze powyzej 50kg.
2 MATERIALY

2.1. RODZAJE MATERIALOW

- kamien narzutowy powyzej 50kg.

3. SPRZET

31 SPRZET DO WYKONANIA NARZUTU

- zuraw samochodowy samojezdny

4. TRANSPORT

4.1. TRANSPORT PRZY WYKONANIU NARZUTU

Kamiefi mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.

Sposob zatadunku i roztadunku $rodkéw transportowych nalezy dostosowa¢ do wytrzymatosci kamienia, aby nie
dopusci¢ do obttukiwania krawedzi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. UKLADANIE NARZUTOW

Narzut nalezy ukfada¢ we wczesniej wykonanym wykopie przy uzyciu zurawia lub recznie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. KONTROLA JAKOSCI NARZUTU

Kontrola polega na wizualnej ocenie utozenia kamienia przez Inzyniera.



7. OBMIAR ROBOT

7.1. JEDNOSTKA OBMIAROWA NARZUTU

Jednostka obmiarowa jest metr sze$cienny (m3) utozonego narzutu.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg platnosci stanowi umowa Wykonawcy z Inwestorem w oparciu o Kontrakt.
Cena wykonania 1m3 umocnienia skarpy narzutem kamiennym

- roboty pomiarowe i przygotowawcze;

- dostarczenie i wbudowanie materiatow;

- uporzadkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

PN-B-11112:1996 Kruszywa famane.
PN-B-11104:1960 Kamien tamany.



D 04.05.01 BROD - MULDA

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z
wykonaniem brodu-muldy.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonaniem brodu-muldy.

14. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1.  Bréd-mulda —budowla poprzeczna przez obnizenie terenu z kamienia tamanego umozliwiajaca przejazd.

2. MATERIALY

Materiaty do wykonania brodu-muldy:

kamien famany 20cm o wytrzymato$ci 1000kg/m?;
zaprawa cementowa M7;

cement 35;

beton C25/30;

35 SPRZET

Sprzet do wykonania brodu-muldy:

- ubijaki stalowe o masie 25-35kg;

miotki brukarskie;

zageszczarki wibracyjne;

fopaty, kielnie i inne narzedzia reczne do rozprowadzania betonu i zapraw.

4. TRANSPORT

4.1. TRANSPORT MATERIALOW

Transport mieszanki betonowej zgodnie z PN-B-06250.
Transport cementu zgodnie z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

Dla przeprowadzenia wody opadowej przez korpus nawierzchni drogi w lokalnych obnizeniach terenu projektuje sie
muldy brukowane o zmiennej dhugosci 7,0-10,0m i szerokosci 1,0m z kamienia tamanego grubosci 20cm na
warstwie podsypki z kruszywa kamiennego niesortowanego o uziarnieniu 0-63mm grubosci 10cm i warstwie z
betonu C25/30 grubosci 10cm z zalaniem szczelin zaprawa cementowa M7.

Wzdtuz krawedzi brodu ustawia si¢ kamienie oporowe lub deski zabezpieczajace brod przed rozsuwaniem sie
podczas ubijania. Nastepnie na wyprofilowanym i zageszczonym podiozu i zageszczonej podbudowie z kruszywa
j-w. po polaniu woda, rozsciela si¢ uprzednio przygotowany beton C25/30 warstwa grubosci 10cm. W rozsicielony
beton wtlacza si¢ kamienie do )2 ich wysokosci. Kamienie powinny dotyka¢ do siebie bocznymi $ciankami i
tworzy¢ trojkatne spoiny; osadzenie kamieni powinno by¢ mozliwie $ciste, aby nie mozna bylo wyjaé ich reka;
ulozone kamienie zwilza si¢ woda, a nastepnie silnie ubija pierwszy raz tak, aby spoiny przynajmniej do potowy



zostaly wypelnione betonem. Po ubiciu spoiny wypelnia sie zaprawa cementowa M7, zaleznie od wielkosci spoin
migdzy kamieniami; dla lepszego wypehienia spoin zaprawa nalezy w czasie zalewania przetykaé je drutem;
zaprawa cementowa M7 powinna wypehia¢ calkowicie wszystkie miejsca w spoinach do goéry powierzchni
kamieni. Nastgpnie ulozone kamienie ubija si¢ drugi raz w $rodek kamieni; wskutek wstrzaséw, wywotanych
uderzeniami, zaprawa w spoinach zageszcza si¢ i osiada, dlatego tez nalezy ja uzupemi¢; uzupehienie wykonuje sie
zaprawa cementowa M7, po catkowitym zapetnieniu spoin kamienie ubija sie trzeci raz. Podczas ubijania nalezy
sprawdza¢ szablonem profil poprzeczny, a tata — rowno$¢ muldy w kierunku poprzecznym i usuwaé wszelkie
nieréwnosci, aby otrzyma¢ réwna powierzchnie. Nastgpnie na calej powierzchni roziciela sie warstewke zaprawy i
kielnia wciska w spoiny. Nadmiar zaprawy éciaga si¢ szczotkami wiosianymi lub z piasawy tak, aby gorne
powierzchnie kamieni byly widoczne. Po 24 godzinach wykonana nawierzchnie nalezy przykry¢ warstwa grubosci
okoto 4-5cm piasku i utrzymywa¢ przez 10 dni w wilgoci, polewajac wodg. Ruch na nawierzchni mozna otworzy¢
dopiero po 3 tygodniach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien przedstawi¢ atesty wszystkich materiatléw dostarczonych do
wykonania nawierzchni.
Inzynier dokonuje odbioru wszystkich robot zanikajacych opisanych w pkt 5.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarows jest metr kwadratowy (m?) wykonanej muldy.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane, zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6, daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe platnosci stanowi umowa Wykonawcy z Inwestorem w oparciu o Kontrakt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

PN-B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podzial i zastosowanie wedtug wasnosci
fizyczno-mechanicznych.

PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczenie nasigkliwosci woda.

PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczenie mrozoodpornosci metoda bezposrednia.

PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczenie wytrzymato$ci na $ciskanie.

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-B-06250 Beton zwykly.

PN-B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania
wytrzymato$ci betonu na $ciskanie.

PN-B-06262 Metoda sklerometryczna badania wytrzymato$ci betonu na $ciskanie za pomoca mtotka
Schmidta typu N.

PN-B-06712 Kruszywo mineralne do betonu.

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie skladu ziarnowego.

PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztaltu ziarn.

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Oznaczenie nasiakliwosci.

PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych.

PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia.

PN-B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.



PN-C-96177
PN-D-96000
PN-S-02205
BN-87/5028-12
BN-88/6731-08
BN-79/6751-01
BN-73/9081-02

Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco.

Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gladkim okragtym i kwadratowym.
Cement. Transport i przechowywanie.

Materialy izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tamie aluminiowe;.
Formy stalowe do produkcji elementéw budowlanych z betonu kruszywowego.
Wymagania i badania.



D 05.00.00 PRZEPUST
D 05.01.01 PRZEPUST POD KORONA DROGI Z RUR
ZELBETOWYCH VIPRO LUB PEHD

1 WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem przepustow pod korona drogi oraz $cianek czotowych.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z wykonaniem przepustéw
pod korong drogi, $cianek czotowych lub z oktadzing kamienna.

14. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1.  Przepusty rurowe — konstrukcja nosna wykonana z rur zelbetowych VIPRO ¢50, 60 lub z rur PEHD.

14.2.  Scianki czolowe priepustu — element poczatkowy i konicowy przepustu w postaci $cian rownoleglych do osi
drogi, stuzacy do mozliwie tagodnego wprowadzenia wody do przepustu oraz do podtrzymania stokéw nasypu
drogowego, ustabilizowania statecznosci calego przepustu i czesciowego zabezpieczenia elementéw
$rodkowych przepustdéw przed przemarzaniem.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST D 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1: RODZAJE MATERIALOW

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustow objetych niniejsza specyfikacja sa:
- beton C25/30;

- materialy na tawy fundamentowe;

- materialy izolacyjne;

- deskowanie konstrukcji betonowych;

- rury zelbetowe VIPRO lub rury PEHD;

- kamien tamany do ok}adzin;

- zaprawa cementowa M7.

2.2. BETON I JEGO SKLADNIKI

221. Wymagane wlasciwos$ci betonu

Poszczegolne elementy konstrukeji przepustu w zaleznosci od warunkéw nalezy wykonaé¢ zgodnie z Wymaganiami
i zaleceniami dotyczacymi wykonywania betonow do konstrukeji mostowych z betonu klasy co najmniej:

- B-30 prefabrykaty, $cianki czotowe, skrzydelka;

- B-25 fundamenty, warstwy ochronne.

Beton do konstrukcji przepustéw musi spetnia¢ nastepujace wymagania wedtug PN-B-06250:

- nasiakliwo$¢ nie wigksza niz 4%;

- przepuszczalno$¢ wody — stopien wodoszczelnosci co najmniej Ws;

- odporno$¢ na dziatanie mrozu — stopien mrozoodporno$ci co najmniej F150.

222. Skladniki betonu

Kruszywo
Kruszywo stosowane do wyrobu betonowych elementéw konstrukcji przepustow powinno spelnia¢ wymagania
normy PN-B-06712 dla kruszyw do betonéw klas B-25, B-30 i wyzszych.



Grysy

Do betonéw stosowa¢ nalezy grysy granitowe lub bazaltowe o maksymalnym wymiarze ziarna do 16mm.
Stosowanie gryséw z innych skat dopuszcza si¢ pod warunkiem zaakceptowania przez Inzyniera. Grysy powinny
spetnia¢ wymagania normy PN-B-06712.

Piasek

Nalezy stosowa¢ piaski pochodzenia rzecznego, albo bedace kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego
plukanego.

Zwir

Zwir powinien spetia¢ wymagania normy PN-B-06712 dla marki 30 w zakresie cech fizycznych i chemicznych.
Ponadto mrozoodpornos¢ zwiru badang zmodyfikowana metoda bezposrednia wedtug PN-B-11112 ogranicza si¢ do
10%.

223. Skladowanie kruszywa

Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z
innymi asortymentami kruszyw. Podloze sktadowiska powinno by¢ rowne, utwardzone i dobrze odwodnione, aby
nie dopusci¢ do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie jego skladowania i poboru. Poszczegoélne kruszywa nalezy
skladowac oddzielnie w zasiekach uniemozliwiajacych wymieszanie sie sasiednich pryzm. Zaleca sig, aby frakcje
drobne kruszywa (ponizej 4mm) byly chronione przed opadami za pomoca plandek lub zadaszen. Warunki
sktadowania oraz lokalizacja sktadowiska powinny by¢ wcze$niej uzgodnione z Inzynierem.

224. Cement

Wymagania

Cement stosowany do wyrobu betonowych elementoéw konstrukcji przepustéw winien spetniac wymagania normy
PN-B-19701. Nalezy stosowa¢ wylacznie cement portlandzki (bez dodatkéw). Do betonu klas B-25, B-30 nalezy
stosowa¢ cement klasy 32,5. Cement powinien pochodzi¢ z jednego zrédta dla danego obiektu. Pochodzenie
cementu i jego jakos$¢ okreslona atestem — musi by¢ zatwierdzona przez Inzyniera.

Przechowywanie cementu

Warunki przechowywania cementu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy BN-88/6731-08. Miejsca
przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:

a) dla cementu workowanego

- sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z bokéw przed opadami);

- magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach);

b) dla cementu luzem — zbiorniki stalowe.

W kazdym ze zbiornikéw nalezy przechowywa¢ cement jednego rodzaju i klasy, pochodzacy od jednego dostawcy.

225, Kamien lamany
Zaleca si¢ stosowa¢ kamien tamany o cechach fizycznych odpowiadajacych wymaganiom PN-B-01080.

226. Zaprawa cementowa
Do montazu okladziny nalezy stosowac zaprawy cementowe marki nie nizszej niz M12 wedlug PN-14501.

227. Woda

Woda do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé
wodociagowa wode pitna. Woda pochodzaca z watpliwych zrédet nie moze by¢ uzyta do momentu jej przebadania
na zgodnos$¢ z podang norma.

23 MATERIALY IZOLACYJNE

Do izolowania drogowych przepustow rurowych i prefabrykowanych $cianek czolowych nalezy stosowac materiaty

wskazane w dokumentacji projektowej lub ST posiadajace aprobate techniczna oraz atest producenta:

- emulsja kationowa wedtug EmA-94.IBDiM;

- roztwor asfaltowy do gruntowania wedlug PN-B-24622;

- lepik asfaltowy na goraco bez wypeiaczy wedtug PN-C-96177;

- papa asfaltowa wedtug BN-79/6751-01 oraz wedtug BN-88/6751-03;

- wszelkie inne i nowe materialy izolacyjne sprawdzone doswiadczalnie i posiadajace aprobaty techniczne za
zgoda Inzyniera.

24. ELEMENTY DESKOWANIA KONSTRUKCJI BETONOWYCH

Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-B-06251. Deskowanie nalezy wykonaé z
materialéw odpowiadajacych nastepujacym normom:

- drewno iglaste tartaczne do robot ciesielskich wedtug PN-D-95017;

- tarcica iglasta do robot ciesielskich wedtug PN-D-96000;

- gwozdzie wedtug BN-87/5028-12;



- plyty pilsniowe z drewna wedlig BN-69/7122-11 lub sklejka wodoodporna odpowiadajaca wymaganiom
okreslonym przez Wykonawce i zaakceptowanym przez Inzyniera.
Dopuszcza si¢ wykonanie deskowan z innych materialéw pod warunkiem akceptacji Inzyniera.

2:5; MATERIALY NA LAWY FUNDAMENTOWE I ZASYPKI

Czg$¢ przelotowa przepustu jest posadowiona na fawie fundamentowej z mieszanki zwirowo-piaskowej 0-32mm
spehiajacej wymagania normy PN-B-11111:1996, PN-B-11113:1996.

- 2.6. RURY Z RUR ZELBETOWYCH VIPRO

Wymiary prefabrykatéw powinny odpowiada¢ PN-B-02356.

 Jig 4 RURY POLIETYLENOWE

Rury polietylenowe wykonane sa z wysokoudarowej odmiany polietylenu PEHD wysokiej gestosci, ktory
charakteryzuje si¢ nastepujacymi wlasciwosciami (wedhug ISO/TR 10358):

- dobra odporno$¢ na dziatanie roztworu soli NaCl;

- dobra odporno$¢ na oleje mineralne;

- ograniczona odporno$¢ na benzyne.

Wiasciwosci fizyczno-mechaniczne rur zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1 Wihasciwosci rur polietylenowych
R Sposéb okreslania ot
Lp. Wiasciwosci wedlug Jednostka Wymagana wartos¢
1 |Sztywnos$¢ przy deformacji rury w
wielkosci 3% nominalnej $rednicy 5 Kpa 8
; 9969:1994(E)
wewnetrznej
2 | Odpornos¢ na przebicie SS 3619
metoda B-50 mm 1,100
% = -
? Wytljzymab’sc na 0% defgrmaq ¢ SS 3632 - bez uszkodzen
nominalnej §rednicy wewnetrznej rury
3. SPRZET
3.1. SPRZET DO WYKONANIA PRZEPUSTOW

Wykonawca przystepujacy do wykonania przepustow i scianek czolowych, studni wpadowych powinien wykaza¢
sie mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu:

- koparki do wykonywania wykopow;

- sprzetu do rgcznego wykonywania plytkich wykopow szerokoprzestrzennych;

- zurawi samochodowych;

- betoniarek;

- sprzet zageszczajacy, zageszczarki mechaniczne, ubijaki reczne;

- sprzet do transportu rur PEHD;

- innego sprzetu do transportu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. TRANSPORT MATERIALOW

411. Transport kruszywa

Kamien i kruszywo nalezy przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem. Sposoby zabezpieczenia
wyrobow kamiennych podczas transportu powinny odpowiada¢ BN-67/6747-14.

412. Transport cementu

Transport cementu powinien by¢ zgodny z BN-88/6731-08. Przewéz cementu powinien odbywaé sie
dostosowanymi do tego celu $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych go przed opadami
atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.



413. Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej powinien odbywac si¢ zgodnie z norma PN-B-06250. Czas transportu powinien
spemia¢ wymog zachowania dopuszczalnej zmiany konsystencji mieszanki uzyskanej po jej wytworzeniu.

414. Transport rur

Transport zewnetrzny — elementy prefabrykowane moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami.

415. Transport rur PEHD

Za i rozladunek mozna dokonywaé przy uzyciu wézka widtowego, lekkiego sprzetu dzwigowego przy uzyciu
zawiesi lub recznie. Rury nie powinny by¢ transportowane w taki sposob, zeby rury wiecej niz 1,0m nie wystawaty
poza obrys $rodka transportowego. Nalezy zwr6ci¢ uwage, zeby w czasie roztadunku nie uszkodzi¢ karbéw rury,
np. poprzez zbyt energiczne wyciaganie na skutek tarcia karbéw o podtoze.

416. Transport drewna i elementéw deskowania

Drewno i elementy deskowania nalezy przewozi¢ w warunkach chronigcych je przed przemieszczaniem, a elementy
metalowe w warunkach zabezpieczajacych przed korozja i uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Wykonawca zobowigzany jest do przystosowania terenu budowy w zakresie odwodnienia terenu budowy w zakresie
i formie uzgodnionej z Inzynierem.

5.2. ROBOTY ZIEMNE

5.21. Wykopy

Metoda wykonywania robét ziemnych powinna by¢ zgodna z ST D 02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

Sciany wykopow winny by¢ zabezpieczone na czas rob6t wedtug dokumentacji projektowej, ST i zalecen Inzyniera.
W szczegdlnosci zabezpieczenie moze polega na:

- stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopdw;

- podparciu lub rozparciu $cian wykopdow;

- stosowaniu $cianek szczelnych.

Do podparcia lub rozparcia $cian wykopéw mozna stosowa¢ drewno, elementy stalowe lub inne materiaty
zaakceptowane przez Inzyniera. Stosowane $cianki szczelne moga by¢ drewniane albo stalowe wielokrotnego
uzytku. Po wykonaniu robét $cianke szczelng nalezy usunaé, za$ pozostala szczeling zasypa¢ gruntem i zagescic. W
uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inzyniera, $cianki szczelne mozna pozostawi¢ w gruncie.

Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinna by¢ pozostawiona niedobrana warstwa gruntu o grubosci co
najmniej 20cm od projektowanego dna wykopu. Warstwa ta powinna byé usunieta recznie lub mechanicznie z
zastosowaniem koparki z oprzyrzadowaniem nie powodujacym spulchnienia gruntu.

Odchylki rzednej wykonanego podtoza od rzednej okreslonej w dokumentacji projektowej nie moze przekraczaé
+1,0cm 1 -3,0cm.

522. Zasypka przepustu

Jako materiat zasypki przepustu nalezy stosowa¢ zwiry, piaski co najmniej $rednie. Zasypke nad przepustem nalezy
uktada¢ jednoczesnie z obu stron przepustu warstwami jednakowej grubosci z jednoczesnym zageszczeniem wedhug
wymagan dokumentacji projektowej lub ST. Wskazniki zageszczenia gruntu w wykopach i nasypach nalezy
przyjmowac¢ wedlug PN-S-02205.

5.3. LAWY FUNDAMENTOWE POD PRZEPUSTAMI

We wczedniej wykonanym wykopie nalezy ulozy¢ fundament dla przepustow z rur VIPRO i PEHD fawa
fundamentowa grubosci 40cm z mieszanki zwirowo-piaskowej 0-32mm.

Lawy fundamentowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST. Dopuszczalne odchylki dla
faw fundamentowych przepustow wynosza:

- roznice wymiardw tawy fundamentowej w planie +5cm;

- réznice rzgdnych wierzchu fawy +2cm.

Roéznice w niwelecie wynikajace z odchylek wymiarowych rzednych tawy nie moga spowodowac¢ spietrzenia wody
w przepuscie.



54. ROBOTY BETONOWE

54.1. Wykonanie mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa dla betonowych elementéw konstrukcji przepustow powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-
06250. Urabialno$¢ mieszanki betonowej powinna pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej szczelnosci po
zawibrowaniu bez wystapienia pustek w masie betonu lub na powierzchni. Urabialnos¢ powinna byé dostosowana
do warunkéw formowania okre$lonych przez:

- ksztalt i wymiary elementu konstrukcji;

- zakladana gtadko$¢ i wyglad powierzchni betonu;

- sposoby ukfadania i zaggszczenia mieszanki betonowe;j.

54.2. Wykonanie deskowan

Przy wykonaniu deskowar nalezy stosowa¢ zalecenia PN-B-06251 dla deskowan drewnianych i ewentualnie BN-
73/9081-02 dla stalowych. Deskowanie powinno zapewni¢ sztywno$¢ i niezmienno$é uktadu oraz bezpieczenstwo
konstrukcji oraz umozliwiajace latwy jego montaz i demontaz. Przed wypehieniem mieszanka betonowa
deskowanie powinno by¢ sprawdzone, aby wykluczy¢ wyciek zaprawy i mozliwos¢ znieksztatcen lub odchylen w
wymiarach betonowej konstrukcji. Deskowania nieimpregnowane przed wypehieniem ich mieszanka betonowa
powinny by¢ obficie zlewane woda.

543. Betonowanie i pielegnacja

Elementy przepustéw z betonu powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i ST oraz powinny

odpowiada¢ wymaganiom:

- PN-B-06250 w zakresie wytrzymatosci, nasiakliwosci i odporno$ci na dziatanie mrozu;

- PN-B-06251 i PN-B-06250 w zakresie sktadu betonu, mieszania, zageszczenia, dojrzewania, pielegnacji i
transportu.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykona¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C. W wyjatkowych

przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze nizszej niz +5°C, jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz

zapewnienia mieszance betonowej temperatury +20°C w chwili jej ukladania i zabezpieczenia uformowanego

elementu przed utrata ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie

przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i

chronigcymi beton przed deszczem i innag woda. Woda stosowana do polewania betonu powinna spelnia¢

wymagania normy PN-B-32250.

8.5, MONTAZ CZESCI PRZELOTOWYCH PRZEPUSTOW VIPRO

Elementy przepustu czgéci przelotowej rury powinny by¢ ustawione na przygotowanym podiozu zgodnie z
dokumentacja projektowa.

5.6. IZOLACJA PRZEPUSTOW

Przed ulozeniem izolacji w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej powierzchnie izolowane nalezy

zagruntowac przez:

- dwukrotne smarowanie betonu emulsja kationowa w przypadku powierzchni wilgotnych;

- posmarowanie roztworem asfaltowym w przypadku powierzchni suchych lub innymi materiatami
zaakceptowanymi przez Inzyniera.

5.7. MONTAZ PRZEPUSTU Z RUR PEHD

Podloze znajdujace si¢ bezposrednio pod przepustem musi by¢ wykonane z materialu mrozoodpornego. Na
podsypke nalezy uzywa¢ kruszyw o maksymalnej $rednicy ziaren kruszywa 20mm. Minimalna grubo$¢ podsypki o
powyzszych parametrach musi wynosi¢ 15cm; w miejscu spodziewanej zlaczki (bezposrednio pod ziaczka)
minimum 10cm. Material na podsypke nie powinien zawiera¢ zanieczyszczen. Podsypki nie wolno wykonywaé na
przemarznigtym dnie wykopu.

W celu nie dopuszczenia do przemarzania mozna pod przepustem utozyé warstwe materiatu izolacyjnego o takich
samych parametrach technicznych jak opisana wyzej warstwa podsypki.

Gorna warstwa podsypki musi by¢ réwna. Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane z dokladnoscia +2cm. Dno
wykopu musi mie¢ nadany odpowiedni spadek zgodnie z kierunkiem przeptywu cieku. Wymagane wielkosci
spadkéw podtuznych nalezy dostosowac do aktualnie obowiazujacych norm i przepisow.

Podsypke nalezy zagesci¢. Wymagany wskaznik zageszczenia 0,98 wedlug Proctora normalnego. Podsypka
piaskowa (frakcja 0-20mm) powinna by¢ utozona tak, aby gérna jej warstwa o grubosci réwnej wysokosci karbu
(ro6zna dla kazdej Srednicy rury) byta luzna i karby rury mogly swobodnie si¢ w niej zaglebié.

Rurg nalezy uklada¢ na dnie wykopu po uprzednim przygotowaniu jego dna, zaniwelowaniu poziomu i wytyczeniu
osi przepustu. Jesli konce rury majg wykonane $cigcia dostosowujace jej wyloty do ksztaltu nasypu i kata przeciecia



osi przepustu za nasypem, to nalezy zwr6ci¢ uwage na prawidlowe jej ustawienie. W wypadku, gdy rura ma
taczenia to nalezy sprawdzi¢ czy w czasie ukfadania nie doszto do rozluznienia polaczen. Rura po utozeniu musi
zostac ustabilizowana w taki sposéb, by nie zmienita swojego potozenia w czasie zasypywania.

Dopuszczalne tolerancje dotyczace odchylen utozenia rury w planie, a takze przewyzszenia (zanizenia) wlotu i
wylotu przepustu musza by¢ zgodne z aktualnie obowigzujacymi normami i przepisami.

5.8. ZASYPKA PRZEPUSTU

Zasypka przepustu powinna by¢ wykonana $cisle wedlug instrukcji producenta przepustow lub dokumentu
dopuszczajacego do stosowania przepustow (np. aprobaty technicznej), gdyz praca przepustu polega gtéwnie na
przenoszeniu parcia zageszczonego wokot niego gruntu zasypki. W przypadku niepelnych danych zawartych w
instrukcji wykonywania zasypki nalezy przestrzega¢ ponizszych wskazowek.

Pierwsza warstwa zasypki ma na celu stabilizacj¢ dolnych narozy przepustu, w zwigzku z czym musi byé nawilzana
z regularno$cig okreslong w PN-S-02205 oraz energicznie zageszczana, aby ulatwi¢ penetracje ziarn zasypki pod
dolne powierzchnie narozne, gdzie wystepuja najwieksze naciski wywierane przez konstrukcje na podtoze.
Nastepnie zasypke wykonuje si¢ warstwami poziomymi 20-30cm grubo$ci, naprzemiennie po obu stronach
przekroju, w ten sposéb aby poziom zasypki po obu stronach byt taki sam. Kazda warstwa powinna by¢
zageszczana. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ okreSlony w ST. W przypadku stosowania sprzetu
mechanicznego do zaggszczania zasypki, nalezy dba¢ o nieuszkodzenie konstrukcji przepustu i jego powtoki
ochronnej. W bezposrednim otoczeniu przepustu (0,1-1,0m) zageszczanie nalezy prowadzi¢ w sposéb bardzo
ostrozny — zaleca si¢ stosowac¢, np. ubijaki reczne lub ptyty wibracyjne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. KONTROLA PRAWIDLOWOSCI WYKONANIA ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH 1
ROBOT ZIEMNYCH

Kontrole robot przygotowawczych i robét ziemnych nalezy przeprowadzi¢ z uwzglednieniem wymagan podanych w
pkt. 5.115.2.

6.2. KONTROLA ROBOT BETONOWYCH

W czasie wykonywania robot nalezy przeprowadza¢ systematyczna kontrole skladnikéw betonu, mieszanki
betonowej i wykonanego betonu wedtug PN-B-06250.

6.3. KONTROLA WYKONANIA LAWY FUNDAMENTOWEJ

Przy kontroli wykonania fawy fundamentowej nalezy sprawdzié:

- rodzaj materiatu uzytego do wykonania tawy;

- usytuowanie tawy w planie;

- rzedne wysoko$ciowe;

- grubos¢ fawy;

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowa;

- prawidlowos¢ wyprofilowania ksztattu podtoza w dostosowaniu do ksztattu spodu przepustu;
- grubos¢ warstwy podsypki i jej wymiary w planie;

- zageszczenie podsypki wedlug BN-77/8931-12.

6.4. KONTROLA MONTAZU RUR PEHD

Kontrola polega na wizualnej ocenie doktadnosci utozenia czgsci przelotowej przepustu.

6.5. KONTROLA WYKONANIA ZASYPKI PRZEPUSTU

Kontrola wykonania zasypki przepustu powinna by¢ zgodna z zaleceniami instrukcji wykonania przepustu

dostarczonej przez producenta oraz wymaganiami punktu 5.3.

Kontrola wykonania zasypki przepustu powinna uwzgledniaé sprawdzenie:

- dokladnosci utozenia pierwszej warstwy zasypki wplywajacej na nalezyta stabilizacje dolnych narozy przepustu;

- prawidlowosci wykonania nastgpnych warstw zasypki z uwzglednieniem dopuszczalnych grubosci warstw oraz
wskaznika zageszczenia gruntu;

- poprawnosci wykonania zasypki i prowadzenia zageszczania zasypki w bezposrednim otoczeniu przepustu ze
zwréceniem uwagi na nieuszkadzanie konstrukeji przepustu i jego powtoki ochronnej;

- wladciwosci uzytych materiatow (gruntéw) do zasypki.



6.6. KONTROLA IZOLACJI SCIANEK CZOLOWYCH PRZEPUSTOW

Izolacja Scianek czolowych przepustéw powinna by¢ sprawdzona przez ogledziny w zgodnosci z wymaganiami pkt 5.6.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostka obmiarowa jest:
- metr (m) przy kompletnym wykonaniu przepustow;
- metr szescienny (m?) przy kubaturze $cianek czotowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6, daly wyniki pozytywne.

8.2 ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykonanie wykopu;

- wykonanie faw fundamentowych;

- wykonanie deskowania;

- wykonanie izolacji $cianek czotowych przepustu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnosci stanowi umowa Wykonawcy z Inwestorem w oparciu o Kontrakt.
Cena 1mb kompletnego przepustu obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze;

- wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem;

- dostarczenie materialéw;

- wykonanie faw fundamentow;

- wykonanie deskowania;

- montaz konstrukcji przepustu;

- wykonanie $cianek czotowych;

- ulozenie czgsci przelotowej przepustu z rur PEHD,;

- rozebranie deskowania;

- wykonanie oktadzin;

- wykonanie izolacji przepustu;

- wykonanie zasypki z zaggszczeniem warstwami;

- umocnienie wlotéw i wylotow;

- uporzadkowanie terenu;

- wykonanie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

PN-B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podziat i zastosowanie wedtug wiasnosci
fizyczno-mechanicznych.

PN-B-04101 Materialy kamienne. Oznaczenie nasigkliwosci woda.

PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczenie mrozoodpornosci metoda bezposrednia.

PN-B-04110 Materialy kamienne. Oznaczenie wytrzymatos$ci na $ciskanie.

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-B-06250 Beton zwykly.

PN-B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania

wytrzymatos$ci betonu na $ciskanie.



PN-B-06262

PN-B-06712
PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-18
PN-B-11112
PN-B-23010
PN-B-24622
PN-B-32250
PN-C-96177
PN-D-96000
PN-S-02205
BN-87/5028-12
BN-88/6731-08
BN-79/6751-01
BN-73/9081-02

Metoda sklerometryczna badania wytrzymalosci betonu na $ciskanie za pomoca miotka
Schmidta typu N.

Kruszywo mineralne do betonu.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziarn.

Kruszywa mineralne. Oznaczenie nasigkliwosci.

Kruszywo mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okre$lenia.

Roztwér asfaltowy do gruntowania.

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco.

Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gladkim okragtym i kwadratowym.
Cement. Transport i przechowywanie.

Materialy izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tasmie aluminiowej.
Formy stalowe do produkcji elementéw budowlanych z betonu kruszywowego.
Wymagania i badania.

10.2. INNE DOKUMENTY

Wymagania i zalecenia dotyczace wykonywania betonéw do konstrukcji mostowych GDDP Warszawa 1990r.



D 06.00.00 NAWIERZCHNIA

D 06.01.01 PROFILOWANIE I ZAGESZCZENIE PODLOZA
1: WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST)

Przedmiotem Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem profilowania
i zaggszczaniem podioza.

2, MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET

Przy wykonaniu rob6t Wykonawca powinien dysponowa¢ nastepujacym sprawnym technicznie sprzetem:
a) do profilowania podtoza

- réwniarki samojezdne lub z uko$nie ustawionym lemieszem;

- sprzet uzupetniajacy reczny;

b) sprzet zageszczajacy walce statyczne, walce wibracyjne oraz ptyty wibracyjne.

4. TRANSPORT

Nie wystepuje.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonanie profilowania i zaggszczanie podioza mozna rozpocza¢ dopiero po odebraniu wszystkich robot zwigzanych z
wykonaniem elementéw odwodnienia w korpusie ziemnym. Tylko za zgoda Inzyniera mozliwe jest wczesniejsze
wykonanie profilowania i zaggszczanie podioza; przy tym w dobrych warunkach atmosferycznych. Do wykonania i
profilowania nalezy przystapi¢ bezposrednio przed wykonaniem warstw podbudowy i nawierzchni. Rodzaj sprzetu
nalezy dostosowa¢ do rodzaju gruntu zalegajacego w podtozu. Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapic
do jego doggszczania przez walowania. Zageszczanie podioza nalezy kontrolowa¢ wedtug normalnej préby Proctora,
przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B-04481, wskaznik zaggszczania nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. KONTROLA ROWNOSCI

Kontrola réwnosci polega na sprawdzeniu w sposéb ciagly zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa pochylen podtuznych
1 spadkow poprzecznych.

6.2. KONTROLA ZAGESZCZENIA

Wyprofilowane podtoze nalezy dogesci¢ do glgbokosci 50 cm, a wskaznik zageszczenia nie powinien by¢ mniejszy niz
0,97 wedtug proby Proctora.

6.2.1. Nos$nos¢

Modut wtérny E2>60MPa, ugigcie pod kotem samochodu 57,5kN mierzone belka Benkehnana < 1,8mm.

6.3. SPADKI POPRZECZNE

Spadki poprzeczne podtoza powinny by¢ zgodne z projektem (tolerancja + 0,5%) badane co 20,0m.



64. RZEDNE NIWELETY ROBOT ZIEMNYCH

Rzedne niwelety robot ziemnych nalezy sprawdzac co 25,0m.

6.5. UKSZTALTOWANIE OSI KORONY

Uksztaltowanie osi korony nalezy sprawdza¢ w punktach gléwnych trasy i w innych dodatkowych punktach,
rozmieszczonych nie rzadziej niz co 100,0m. Tolerancja przesunigcia osi w planie w stosunku do osi proj. do Scm.

6.6. SZEROKOSC KORONY

Szerokos¢ koryta nalezy sprawdzac co 30,0m (tolerancja +10cm i -5cm).

7. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie badania i
pomiary wedtug pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg jest metr kwadratowy (m?) wykonanego profilowania z zageszczeniem podioza do wartosci Is-
0,95 oraz formowaniem i zaggszczeniem poboczy.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe platno$ci stanowi umowa Wykonawcy z Inwestorem w oparciu o Kontrakt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

PN-81/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci bierne;j.

PN-68/B-6050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.

PN-55/B-04492 Grunty budowlane. Badanie wlasciwosci fizycznych. Oznaczenie wskaznika
wodoprzepuszczalnosci.

BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika no$nosci gruntu jako podioza nawierzchni podatnych.

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.



D 06.02.01 WZMOCNIENIE GEOSYNTETYKIEM PODLOZA NA
GRUNCIE SLABONOSNYM

1. WSTEP

1.1. PrRzZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem wzmocnienia geosyntetykiem podioza na gruncie stabonosnym przy przebudowie
drogi lesnej nr L30/04/36-1 w Lesnictwie Smolen.

1.2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem i odbiorem
wzmocnienia podioza na gruncie stabono$nym za pomoca geosyntetyku zastosowanego przy budowie: wzmocnienia
podtoza pod budowe drog i placow.

1.3. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.3.1.  Geosyntetyk — material o postaci ciaglej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych wiékien syntetycznych
jak polietylen, polipropylen, poliester, charakteryzujacy si¢ m.in. duza wytrzymaloscia oraz
wodoprzepuszczalnoscia, np. geowldkniny.

1.3.2.  Wzmocnienie geosyntetykiem podloza — wykorzystanie wiasciwosci geosyntetyku przy rozciaganiu
(wytrzymatosci, sztywnosci) do poprawienia wlasciwosci mechanicznych gruntu.

1.3.3. Slabe podloie — warstwy gruntu nie spelniajace wymagan wynikajacych z warunkéw no$nosci lub
statecznosci albo warunkéw przydatnosci do uzytkowania.

1.3.4. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.3.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST D 00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt. 1.4.

2. MATERIALY

2.1, OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt. 2.

22 MATERIALY DO WYKONANIA ROBOT

221. Zgodno$¢ materialéow z dokumentacja projektowa i aprobata
techniczng

Materialy do wykonania wzmocnienia podloza za pomoca geosyntetyku powinny byé zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej lub SST oraz z aprobata techniczng IBDiM.

222. Geosyntetyk

Rodzaj geosyntetyku i jego wlasciwosci powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowe;j
(np. geowloknina).

Geosyntetyki powinny by¢ dostarczane w rolkach nawinigtych na tuleje lub rury. Wymiary (szeroko$é, dtugos¢) moga
by¢ standardowe lub dostosowane do indywidualnych zaméwien (niektére wyroby moga by¢ dostarczane w panelach).
Rolki powinny by¢ opakowane w wodoszczelna folie stabilizowana przeciw dziataniu promieniowania UV i
zabezpieczone przed rozwinieciem.

Warunki sktadowania nie powinny wptywac¢ na wlasciwosci geosyntetykoéw. Podczas przechowywania nalezy chronié
materialy, zwlaszcza geowlokniny przed zawilgoceniem, zabrudzeniem, jak réwniez przed dhugotrwatym (np.
parotygodniowym) dziataniem promieni stonecznych. Materialy nalezy przechowywaé wylacznie w rolkach
opakowanych fabrycznie, utozonych poziomo na wyréwnanym podiozu. Nie nalezy uktada¢ na nich zadnych obciazen.
Opakowania nie nalezy zdejmowa¢ az do momentu wbudowania.

Podczas tadowania, roztadowywania i sktadowania nalezy zabezpieczy¢ rolki przed uszkodzeniami mechanicznymi lub
chemicznymi oraz przed dzialaniem wysokich temperatur.



223. Piasek
Materiatem zastosowanym przy wykonaniu warstwy odsaczajacej jest piasek wedtug PN-B-11113.

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 3.

3.2, SPRZET STOSOWANY DO WYKONANIA WZMOCNIENIA GEOSYNTETYKIEM
PODLOZA

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
do ukladania geosyntetykéw — uktadarki o prostej konstrukcji, umozliwiajace rozwijanie geosyntetyku ze szpuli, np.
przez podwieszenie rolki do wysiegnika koparki, ciagnika, tadowarki, itp.

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogéIne” pkt. 4.

4.2. TRANSPORT MATERIALOW

Geosyntetykl moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu pod warunkiem:
opakowania bel (rolek) folia, brezentem lub tkaning techniczna;
—  zabezpieczenia opakowanych bel przed przemieszczaniem si¢ w czasie przewozu;
— ochrony przed zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem;
- niedopuszczenia do kontaktu bel z chemikaliami, tluszczami oraz przedmiotami mogacymi przebi¢ lub rozcia¢

geowtokniny.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 5.

5.2; ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Konstrukeja i sposéb wykonania wzmocnienia geosyntetykiem podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna
1 SST. W przypadku braku wystarczajacych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji, pod
warunkiem uzyskania akceptacji Inzyniera. Dotyczy to m.in. zasad wzmocnienia podtoza.

53. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Roboty przygotowawcze dotycza ustalenia lokalizacji wzmocnienia podioza, odtworzenia trasy, ew. usuniecia

przeszkdd, przygotowania podioza i ew. usunigcia gornej warstwy podtoza stabonosnego.

Przygotowanie podioza wymaga:

— usunigcia wigkszych kamieni, ktére moglyby uszkodzi¢ materiat geotekstylny, a takze ziemi roslinnej i o ile jest
to mozliwe powierzchniowego zageszczenia podloza;

— wyréwnania powierzchni, najlepiej przez sScigcie tyzka w ruchu do tylu, aby ukfadany materiat geotekstylny
przylegat na calej powierzchni do podtoza.

54. UKLADANIE I ZASYPYWANIE GEOSYNTETYKOW

Geosyntetyki nalezy ukiada¢ na podstawie planu okreslajacego wymiary pasm, kierunek postepu robét, kolejnosé
ukladania pasm, szerokos$¢ zakladéw, sposob laczenia, mocowania tymczasowego, itp. Wskazany jest kierunek
uktfadania ,,pod gore”.

Geosyntetyki nalezy tak uktada¢, by pasma lezaly poprzecznie do kierunku zasypywania. Zaklady sasiednich pasm
powinny wynosi¢ 30-50cm na podtozu bardzo stabym (CBR < 2%) — nawet 100cm. Jezeli pokrywana powierzchnia jest
wezsza niz dwie szerokosci pasma, to mozna je uklada¢ wzdluz osi. Nalezy wéwczas szczeg6lnie przestrzegaé



zachowania zaktadu pasm. Aby zapobiec przemieszczaniu, np. przez wiatr, pasma nalezy przymocowa¢ (np. wbitymi w
grunt pretami w ksztalcie U) lub chwilowo obcigzy¢ (np. pryzmami gruntu, workami z gruntem, itp.). W uzasadnionych
przypadkach wymagane jest faczenie pasm, najczeéciej na budowie za pomoca zszycia, potaczen specjalnych, itp.
Wskazane jest stosowanie pasm jak najszerszych (okoto 5m), gdyz mniej jest zakladéw i potaczen. W przypadku
dysponowania waskimi pasmami (1,5-3m) Korzystny jest uklad krzyzowy z przeplecionych prostopadtych pasm,
rozwijanych poprzecznie i podhuznie. Uklad taki zapewnia skuteczng dwukierunkowa wspétprace materiatu.

Jezeli szeroko$¢ wyrobu nie jest dostosowana do wymiaréw konstrukcji, to rolki materialu mozna ciaé na potrzebny
wymiar za pomocg odpowiednich urzadzen, np. pity mechanicznej.

Nie nalezy przy tym dopuszczaé do miejscowego topienia materiatu, aby nie spowodowa¢ sklejania warstw rolki.
Zasypywanie powinno nastgpowa¢ od czota pasma na ulozony material, po czym zasypka jest rozktadana na calej
powierzchni odpowiednim urzadzeniem, najczesciej spycharka, a tylko wyjatkowo recznie. Pasma nalezy uktfadaé
,,dachéwkowo”, aby przesuwanie zasypki nie powodowato podrywania materiatu.

Niedopuszczalny jest ruch pojazdéw gasienicowych, walcéw okotkowanych i innych ciezkich maszyn bezposrednio po
ufozonym materiale geotekstylnym. Wymagana jest warstwa zasypki co najmniej 25-30cm. Za zgoda Inzyniera mozna
dopusci¢ ruch cigzkich pojazdéw kotowych po materiale, jesli powstanie kolein powoduje wybranie luzéw i napiecie
materiatu, dzigki czemu lepiej przeciwdziata on odksztatceniom gruntu. Koleiny nastepnie wypehia sie zasypka.

Sposob wykonania podbudowy powinien by¢ zgodny z ustaleniami dokumentacji projektowej i odpowiadac
wymaganiom odpowiednie SST.

5:5. INNE ROBOTY

Do innych robét, nie nalezacych bezposrednio do zakresu robét przy wzmocnieniu geosyntetykiem podioza nasypu,
moga naleze¢: nawierzchnia, urzadzenia bezpieczenstwa ruchu, elementy odwodnienia, umocnienie skarp, itp., ktore
powinny by¢ ujete w osobnych pozycjach kosztorysowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.2. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty na znak bezpieczefistwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew.
badania materialéw wykonane przez dostawcow, itp.);

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow z tworzyw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. BADANIA W CZASIE ROBOT

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw, ktére nalezy wykona¢ w czasie robét podaje tablica 1.

Tablica 1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot
Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiarow Czestotliwo$¢ badan Warto$ci dopuszczalne
1 Oczyszczenie i wyrOwnanie terenu cale podloze wg pkt 5.3
2 | Zgodnos$¢ z dokumentacija projektowa kontrola biezaca wg dokumentacji projektowej
3 | Prawidlowos¢ ulozenia geosyntetyku, wg dokumentacji
przyleganie do gruntu, wymiary, wielko$¢ jow. projektowej, aprobaty
zaktadu, itp. technicznej i pkt 5.4
4 | Zabezpieczenie geosyntetyku przed
przemieszczeniem, prawidlowosé potaczen, jw. jw.
zakotwien, balastu, itp.
5 | Wykonanie nasypu j.w. wg OST D 02.00.00
6 Prgestr’zeganie ograniczen ruchu roboczego o wg pkt 5.4
pojazdow




7. OBMIAR ROBOT

Tl OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 7.

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostka obmiarowa jest metr kwadratowy (m?) przy ukladaniu geosyntetyku.
Jednostki obmiarowe innych robét sa ustalone w osobnych pozycjach kosztorysowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji, wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— przygotowanie podioza;

— ulozenie geosyntetyku.

Odbior tych robét powinien by¢ zgodny z wymaganiami pkt 8.2 SST D 00.00.00 , Wymagania ogblne” oraz
niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 9.

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Cena wykonania kazdej jednostki obmiarowej obejmuje:

—  prace pomiarowe;

— oznakowanie robét;

—  przygotowanie podioza;

— dostarczenie materialow i sprzetu;

przeprowadzenie pomiaréw i badaf wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej;
— odwiezienie sprzetu.

Dodatkowo cena wykonania 1m?* ukladania geosyntetyku obejmuje:

—  wykonanie rob6t przygotowawczych;

— ulozenie geosyntetyku.

Cena wykonania nie obejmuje robét innych, ktére powinny by¢ ujete w osobnych pozycjach kosztorysowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. OGOLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (OST)

D 00.00.00 Wymagania ogdlne
D 01.00.00 Roboty przygotowawcze
D 02.00.00 Roboty ziemne

10.2. INNE DOKUMENTY

Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym.
GDDP - IBDiM, Warszawa 2002



D 06.03.01 PODBUDOWA I NAWIERZCHNIA

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwiazanych z
wykonaniem podbudowy z kruszyw naturalnych stabilizowanych mechanicznie.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z wykonaniem podbudéw z
kruszyw naturalnych stabilizowanych mechanicznie wedtug PN-S-06102 i obejmuija:

- podbudowa z kruszywa tamanego niesortowanego 0-63mm;

- nawierzchnia z thuicznia sortowanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie.

14. OKRESLENIA PODSTAWOWE

14.1.  Stabilizacja mechaniczna — proces technologiczny polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w optymalnej
wilgotnosci kruszywa o wlasciwie dobranym uziarnieniu.
14.2. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST D 00.00.00 ,,Wymagania og6lne” w pkt. 1.4.
a) podbudowa zasadnicza z kamienia lamanego stabilizowanego mechanicznie — warstwa grubosci 25cm z
kruszywa tamanego niesortowanego 0-63mm;
b) nawierzchnia grubosci 15cm z mieszanki z kruszywa lamanego sortowanego 0-31,5mm stabilizowanego
mechanicznie — warstwa zageszczonej mieszanki, ktora stanowi warstwe jezdna nawierzchni drogowe;.

2. MATERIALY

2.1. RODZAJE MATERIALOW

- podbudowa zasadnicza warstwa grubosci 25cm z kruszywa tamanego 0-63mm stabilizowanego mechanicznie,
kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny wedlug PN-S-06102, PN-
1111:1996;

- krzywa uziarnienia kruszywa okreslona wedlug PN-B-06714 powinna leze¢ miedzy krzywymi granicznymi pél
dobrego uziarnienia na dolne warstwy podbudow zasadniczych; wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze
przekraczac 2/3 grubo$ci warstwy ukltadanej jednorazowo;

- nawierzchnia grubo$¢ warstwy 15cm z mieszanki z kruszywa tamanego o uziarnieniu ciagglym sortowanym 0-
31,5mm bedacym mieszankg frakcji dla gérnych warstw podbudowy wedhug PN-S-06102, PN1112:1996.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny. Krzywa uziamienia kruszywa

okreslona wedtug PN-B-06714 powinna leze¢ miedzy krzywymi granicznymi p6l dobrego uziarnienia na gérne warstwy

podbudéw. Wykonawca powinien skalkulowa¢ ceng kruszywa uwzgledniajac transport od wytworni do miejsca
wbudowania.

2.2, WobA
Nalezy stosowa¢ wode wedtug PN-B-32250.

3. SPRZET

3.1. SPRZET DO WYKONANIA PODBUDOWY I NAWIERZCHNI

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykazaé sie

mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:

- mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wode; mieszanki powinny zapewni¢
wytwarzanie jednorodnej mieszanki o wilgotno$ci optymalnej;

- réwniarek albo ukfadarek do rozktadania mieszanki;



- walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub stalowych do zageszczenia; w miejscach trudno dostepnych
powinny by¢ stosowane zaggszczarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. TRANSPORT KRUSZYWA

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Wykonawca powinien uwzgledni¢ dopuszczalne no$nosci na obiektach na drogach dojazdowych do placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. WYKONANIE PODBUDOWY I NAWIERZCHNI

Podbudowa powinna by¢ utozona na podlozu zapewniajacym nie przenikanie drobnych czastek gruntu do podbudowy.

5:2. WYTWARZANIE MIESZANKI KRUSZYWA

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzaé w mieszarkach
gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci nie
dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegolnych frakcji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposéb, aby nie ulegla
rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.3. WBUDOWANIE I ZAGESZCZENIE MIESZANKI

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci takiej, aby jej ostateczna grubosé po
zaggszezeniu byla réwnosci projektowanej. Warstwa podbudowy powinna byé¢ roziozona w sposéb zapewniajacy
osiggnigcie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Kazda warstwa podbudowy powinna by¢ profilowana i
zageszezona oddzielnie. Wskaznik zageszczenia podbudowy wedtug BN-77/8931-12 powinien odpowiada¢ przyjetemu
poziomowi wskaznika no$nosci podbudowy przy zageszczeniu Is>1,0 dla kruszywa naturalnego 60. Rozpoczecie
budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

54. ODCINEK PROBNY

Co najmniej na 3 dni przed rozpoczgciem robot Wykonawca powinien wykona¢ odcinek probny w celu:

- stwierdzenia czy sprzet budowlany do rozkiadania i zageszczania jest whasciwy;

- okredlenia grubosci warstwy materialu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci po
zageszczeniu;

- ustalenia liczby przej$¢ sprzetu zageszczajacego potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materialéw oraz sprzetu, jakie beda stosowane do wykonania

warstwy odsaczajgcej na budowie. Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

5.5. UTRZYMANIE PODBUDOWY

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli
Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany
naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewlasciwego
utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robét i
przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji. Badania te powinny obejmowa¢ wszystkie wlasciwosci
wedtug PN-B-06714, BN-64/8931, PN-S-06102.



6.2. BADANIA W CZASIE ROBOT

62.1. Czg¢stotliwo$é oraz zakres badan i pomiaréw

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami dla kruszyw uziarnienia wedlug PN-B-06714 dla
poszczegolnych warstw — jedno badanie na 600m?2.

6.2.2. Wilgotno$§¢é mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedlug Proctora, zgodnie z PN-B-
04481 z tolerancjg +10% i —20%. Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedlug PN-B-06714-17 jedno badanie na 600m2.

623. Zage¢szczenie podbudowy i nawierzchni

Zaggszezenie kazdej warstwy powinno odbywaé sie az do osiagniecia wymaganego wskaznika zageszczenia.
Zaggszczenie podbudowy nalezy sprawdzaé wedlug BN-77/8931-12 jedno badanie na 1000m2. Zageszczenie
podbudowy i nawierzchni stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek wtdrnego modutu E2
do pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest wigkszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

6.24. Wladciwos$ci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac ocen¢ wszystkich wilasciwosci kruszywa wedlug PN-B-06714, BN-64/8931,
PN-S-06102. Prébki do badan pelych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy dla kazdej partii
kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa.

6.3. WYMAGANIA DOTYCZACE CECH GEOMETRYCZNYCH PODBUDOWY |
NAWIERZCHNI

63.1. Czg¢stotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw
Czgstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 3.

Tablica 3 Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiarow Minimalna czgstotliwo$¢ pomiaréw

1 Szerpkoéé . podbudowy i 10 razy na lkm

nawierzchni

2 | Réwnos¢ podiuzna W spos6b ciagly planografem albo co 20m fata na kazdym pasie ruchu

3 | ROwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1km

4 | Spadki poprzeczne” 10 razy na 1km

5 | Rzedne wysokosciowe co 100m

6 | Uksztattowanie osi w planie” co 100m

7 | Grubos¢ podbudowy Podczas budowy: w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie

rzadziej niz raz na 400m?
Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000m?

8 | Nosno$¢ podbudowy:
modut odksztalcenia co najmniej w dwoch przekrojach na kazde 1000m;
ugiecie sprezyste co najmniej w 20 punktach na kazde 1000m

Y dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gléwnych tukéw poziomych
63.2. Szeroko$¢ podbudowy i nawierzchni
Szerokos¢ podbudowy i nawierzchni nie moze réznié si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10cm i —Scm.

633. Rowno$¢ podbudowy i nawierzchni

Nieré6wnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata lub plano grafem zgodnie z BN-68/8931-04 [24].
Nierownosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa lata.

Nieréwnosci podbudowy nie moga przekraczag:

- 10mm dla podbudowy zasadniczej;

- 20mm dla podbudowy pomocniczej.

Nieréwnosci nawierzchni: 15mm.

634. Spadki poprzeczne podbudowy i nawierzchni

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja
10,5%.

635. Rze¢dne wysokoSciowe podbudowy i nawierzchni

Réznice pomigdzy rzgdnymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1cm
1—2cm.



63.6. Uksztaltowanie osi podbudowy, ulepszonego podloza i nawierzchni
Of podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz +5cm.

63.7. Grubo$é podbudowy, ulepszonego podloza i nawierzchni
Grubos¢ podbudowy nie moze sig réznié od grubosci projektowanej o wigcej niz:

- dla podbudowy zasadniczej +£10%;

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

638. Nosnosé¢ podbudowy

Modut odksztatcenia wedtug BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4.
Ugigcie sprezyste wedhug BN-70/8931-06 [29] powinno byé zgodne z podanym w tablicy 4.
Tablica 4 Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa z kruszywa maksymalne ugigcie sprezyste pod minimalny modut odksztalcenia mierzony plyta o
o wskazniku wy nie wskaznik zaggszczenia kolem (mm) srednicy 30cm (MPa)
mniejszym niz % Is nie mniejszy niz 40KN SOKN od pierwszego od drugiego obciazenia
obcigzenia E; E;
60 1,00 1,40 1,60 60 120
80 1,00 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180
7 OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest metr kwadratowy (m*) wykonanej warstwy podbudowy i nawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania, z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6, daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnodci stanowi umowa Wykonawcy z Inwestorem w oparciu o Kontrakt.

Cena wykonania 1m? podbudowy i nawierzchni obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

- przygotowanie mieszanki z kruszywa zgodnie z receptura;

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania;

- ulozenie mieszanki;

- zageszczenie roztozonej mieszanki;

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej;
- utrzymanie podbudowy w czasie robdt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.

PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziarn.

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci.

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodpornosci metodg bezposrednia.
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych.
PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie $cieralnosci w bebnie Los Angeles.
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.




PN-B-19701
PN-S-06102
BN-84/6774-02
BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

BN-64/8931-04
BN-64/8931-06
BN-77/8931-12

Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena zgodnosci.

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych.

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza
przez obciazenie plyta.

Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i tata.

Drogi samochodowe. Pomiar ugig¢ podatnych ugieciomierzem belkowym.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.



D 06.04.01 NAWIERZCHNIA Z MIESZANEK MINERALNO-
BITUMICZNYCH WYTWARZANYCH
I WBUDOWYWANYCH NA GORACO

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru nawierzchni z mieszanek mineralno-
bilumicznych wytwarzanych i wbudowywanych na goraco:

- zbetonu asfaltowego 0-10mm $cistego w warstwie Scieralnej;

- zbetonu asfaltowego 0-25mm czgsciowo zamknietego w warstwie wiazacej.

1.2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych:
- warstwa wigzaca grubosci 4cm;
- warstwa $cieralna grubosci 4cm.

2: MATERIALY

2.1. KRUSZYWO I DODATKI

Do mieszanek mineralno-bitumicznych wykonywanych i wbudowywanych na goraco nalezy stosowaé kruszywa
tamane, naturalne i naturalne uszlachetnione - na warstwe $cieralna:

- grysy kl. I wg BN-84/6774-02,

- piasek tamany lub kruszywo drobne granulowane k111 11,

- piasek gat, I lub IT wg BN-87/6774-04;

- geosiatka o wytrzymato$ci min. 80kN/m;

- krawezniki o wym. 12x25¢m z oporem;

- beton.

3. SPRZET

- wytwornia mieszanek;

- ukladarka mechaniczna o wydajnosci skorelowanej z wydajnoscia wytwérni z automatycznym sterowaniem
pozwalajacym na ulozenie warstwy zgodnie z zalozona niweleta oraz gruboscia, z podgrzewana phyta
wibracyjna do wstepnego zageszczania;

- walce gladkie stalowe dwuwatowe;

- walce ogumione cigzkie o regulowanym cisnieniu w oponach w granicach 0,2~O,8MPa. Do zageszczania
mieszanki zaleca si¢ uzycie zestawu walca gladkiego stalowego z walcem ogumionym o regulowanym
ci$nieniu w oponach oraz do wygtadzenia - walca dwuwatowego $redniego.

4. TRANSPORT

Do transportu mieszanki mozna uzywa¢ wytgcznie samochodéw-wywrotek o duzej tadownosci, tj. min. 10Mg. Czas
transportu mieszanki na budowe nie moze przekracza¢ 1 godziny (okoto 30 km). Powierzchnie wewnetrzna skrzyni
samochodow-wywrotek przed zatadunkiem nalezy spryskaé $rodkiem zapobiegajacym przyklejaniu si¢ mieszanki.
Samochody musza by¢ wyposazone w plandeki, ktérymi przykrywa si¢ mieszanke w czasie transportu. Skrzynie
samochodéw-wywrotek powinny by¢ dostosowane do wspétpracy z ukladarka w czasie roztadunku, kiedy
uktadarka pcha przed soba wywrotke.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Podtoze dla objetych niniejsza Specyfikacja warstw stanowi podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie wg ST D 04.04.02.



5.1.1. Kontrola jako$Sci wykonanego podloza

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci:

- spadkéw poprzecznych, pochylen podhuznych oraz réwnosci - w sposéb ciagly nie rzadziej niz 50m;

- zageszczenia podbudowy co najmniej w 2 przekrojach na dzialce roboczej, z wymaganiami dla
podbudowy wg Dokumentacji Projektowej i ST wymienionymi w p. 5.1.

Powierzchnia podtoza przed utozeniem kazdej warstwy powinna by¢ oczyszczona z luznego kruszywa, piasku, pytu

i innych zanieczyszczen, w razie potrzeby zmyta woda. Przed skropieniem podbudowa powinna by¢ sucha i czysta.

5.2, WBUDOWANIE MIESZANKI

5.2.1. Warunki ogélne

Ukladanie mieszanki na warstwe $cieralng musi odbywac si¢ w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych tj. przy
suchej i cieplej pogodzie, w temperaturze powyzej 10°C. Zabrania si¢ ukladania mieszanek w czasie ciagtych
opadow deszczu.

5.2.2. Warunki dla ukladarki

Ukladanie mieszanki moze odbywac¢ si¢ jedynie przy uzyciu mechanicznej uktadarki z wyposazeniem oméwionym
w p.3.

5.2.3. Uktladanie

Przed przystapieniem do ukfadania powinna by¢ wyznaczona niweleta. W przypadku ukfadania warstwy
podbudowy niwelete wyznacza si¢ przy uzyciu stalowej linki, po ktérej przesuwa sie czujnik urzadzenia sterujacego
uktadarkag W przypadku warstwy $cieralnej niwelete okresla powierzchnia warstwy wiazacej, na ktora uklada sie
warstwe Scieralna o réwnej grubodci. Plyte wibracyjna nalezy podgrza¢ przed rozpoczeciem pracy. Ukladanie
mieszanki musi odbywa¢ si¢ w sposob ciagly, bez przestoju, z jednostajng predkoscia w granicach 2-4 m na minute.
Ukladarka powinna by¢ stale zasilana w mieszanke tak, aby w zasobniku zawsze znajdowala sic mieszanka.
Temperatura zaggszczanej mieszanki powinna wynosié dla asfaltu D50 od 145°C do 120°C.

524. Wykonanie zlgczy

W przypadku rozkiadania mieszanki cala szerokoscig wystepuja jedynie ztacza poprzeczne wynikajace z dziennej
dzialki, ktére nalezy wykona¢ przez réwne obcigcie, nastepnie posmarowanie lepiszczem i zabezpieczenie listwa
przed uszkodzeniem. W przypadku rozktadania mieszanki polowa szerokosci jezdni, wystepujace ztacza podtuzne
nalezy réwno obcia¢ i posmarowac¢ lepiszczem. Lokalizacja ztaczy podtuznych kolejnych warstw nawierzchni
powinna by¢ przesunigta o okoto 20 cm, aby nie zachodzity na siebie. Zaleca si¢, aby dzienna dziatka robocza byta
wykonywana cala szerokoscia jezdni bez wydtuzania jednej potowy.

5.3 ZAGESZCZANIE MIESZANKI

53.1. Zasady ogédlne

Nalezy stosowa¢ sposéb zaggszczania opracowany i sprawdzony na odcinku prébnym. Efektywno$é zageszezania
zalezy w duzym stopniu od temperatury mieszanki. Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zaggszczania
powinna wynosi¢ nie mniej niz: 135°C-dla asfaltu D50

53.2. Sprze¢t do zageszczania

Dobor sprzgtu do zaggszczania oméwiono wp.3. Walce musza byé wyposazone:

- wsystem zwilzania waléw przy uzyciu ptynu w celu niedopuszczenia do przyklejania si¢ mieszanki,

- w fartuchy ostonowe két (dot walcéw ogumionych) w celu utrzymania ich temperatury,

- wurzadzenie umozliwiajace regulacj¢ ci$nienia w oponach w czasie watowania,

- we wskazniki wibracji - czgstotliwosci drgan i sity wymuszajacej (dot. walcéw wibracyjnych),

- w balast umozliwiajacy zmiane obciazenia.

Wskazanym jest wyposazenie walcéw ogumionych w system podgrzewania opon promiennikami podczerwieni.

533. Zage¢szczenie mieszanki

Podstawowe zasady zaggszczania sa nastepujgce:

- zaggszczanie powinno odbywaé si¢ zgodnie z ustalonym schematem przej$¢ walca, a w zaleznosci od
szerokosci zaggszczanego pasa roboczego, grubosci ukiadanej warstwy i rodzaju mieszanki, zgodnie z
wynikami osiagnigtymi na odcinku prébnym,

- zageszczanie nalezy przeprowadza¢ poczawszy od krawedzi ku srodkowi,

- nalezy najezdza¢ na walowang warstwe kotem napedowym (w celu unikniecia sfalowan nawierzchni),

- walowanie nalezy rozpoczyna¢ walcem gladkim, a nastgpnie wprowadzaé¢ walec ogumiony przy niskim
ci$nieniu, podwyzszajac je w miare walowania,

- manewry walca nalezy przeprowadza¢ ptynnie, na odcinku juz zageszczonym,

- predkos¢ przejazdu walca powinna by¢ jednostajng 2-4km/h na poczatku i 4-6km/h w dalszej fazie watowania,



- walowanie na odcinku tuku o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi ku gorze,
- walce wibracyjne powinny mie¢ sprawne urzadzenie regulujace zakres stosowanej czestotliwosci wibracji (33-
35Hz), a pierwsze przywatowanie powinno by¢ wykonane przy uzyciu walca stalowego statycznego.

5.4. WYMAGANIA JAKOSCIOWE DLA WYKONANEJ NAWIERZCHNI

54.1. Wskaznik zagg¢szczenia (warto$ci minimalne)

a) warstwa wiazaca z betonu asfaltowego - 0,97
b) warstwa $cieralna z betonu asfaltowego- 0,98

54.2. Rownos$¢é nawierzchni

Dopuszczalne odchylenia odpowiednio:

a) +6 mm

b) +4 mm.

Ilos¢ miejsc wykazujacych odchylenia przekraczajace podane wartosci nie moga przekracza¢ wartosci podanych w
normie. Wartosci odchylen nie mogg przekracza¢ 1,5-krotnej wartosci odchylen dopuszczalnych.

543. Grubos$é warstw
tolerancja = 5 mm

544. Szerokos$¢ warstw
tolerancja + 5 cm

5.4.5. Niweleta
tolerancja £10 mm

546. Wyglad nawierzchni

Wyglad zewn. powinien by¢ jednolity, tj. bez miejsc porowatych, tuszczacych sie, przebitumowanych, bez spekan.
Zigcza podiuzne i poprzeczne powinny byc¢ Scisle zwiazane i jednorodne z nawierzchnia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. BADANIA W CZASIE UKLADANIA NAWIERZCHNI

W czasie uktadania nawierzchni nalezy kontrolowac:

- dokfadnos¢ spryskania podioza emulsjg lub asfaltem uptynnionym pod wzgledem jednorodnosci i zuzycia na 1m?;

- sprawno$¢ ukladarki pod wzgledem funkcjonowania ptyty wibracyjnej, grubosci i jednorodnosci ukladanej
warstwy;

- prawidlowo$¢ przebiegu procesu walowania jego zgodnosci z przyjetymi zalozeniami w PZJ i zasadami
podanymi w p.5;

- temperaturg zageszczanej mieszanki.

Temperatur¢ mieszanki nalezy bada¢ w sposob ciagly poczawszy od chwili zatadowania do ukladarki, po jej

roziozeniu i w czasie watowania. Wyniki pomiaréw powinny zosta¢ zapisane w specjalnym zeszycie z podaniem

lokalizacji i etapu robét. W czasie ukladania nawierzchni nalezy kontrolowa¢ sposob wykonywania zlaczy

podtuznych i poprzecznych, ktére nie moga powodowaé nieréwnosci, powinny byé scisle zwiazane i jednorodne z

nawierzchnia.

6.2. BADANIA I POMIARY WYKONANEJ WARSTWY NAWIERZCHNI

Badania i pomiary warstwy nalezy rozpocza¢ nastepnego dnia po jej wbudowaniu. Badania i pomiary prowadzi
Wykonawca z udziatem Inzyniera.

6.2.1. Badanie zageszczenia

Wykonawca zobowigzany jest do badania zageszczenia wykonanej warstwy nawierzchni. Wykonuje si¢ to poprzez
wycigcie probki z gotowej nawierzchni po jej zageszczeniu i ostygnieciu. Wyciecie probki powinno nastapi¢ w
godzinach porannych, kiedy nawierzchnia nie jest jeszcze nagrzana. Do wyciecia probek powinno si¢ uzywac
mechanicznej wiertnicy, ktéra wycina cylindryczne prébki w stanie nienaruszonym. Nalezy pobra¢ losowo min.
dwie probki. Wskaznik zageszczenia oblicza si¢ przez poréwnanie gestosci pozornej probki wycigtej z nawierzchni
do gestosci pozornej $redniej wzorcowej probki zageszczonej wg metody Marshalla i wyraza sie w procentach. Do
oceny zaggszczenia odcinka przyjmuje si¢ $rednia z dwéch probek. Dopuszcza sie i inne metody badan
zageszczenia po akceptacji ich przez Inzyniera.



6.2.2. Pomiar nieré6wnos$ci warstw nawierzchni

Pomiaru nier6wnosci w kierunku podtuznym dokonuje si¢ dla warstw $cieralnych — planografem w spos6b ciagly.

Pomiaru nieréwnosci w kierunku poprzecznym dokonuje si¢ lata o dtugosci 4m w odstepach co 100m.

6.23. Pomiar grubos$ci warstw nawierzchni

Grubos¢ warstw nawierzchni powinna by¢ zgodna z Projektem Technicznym. Kontrole grubosci uozonej warstwy
przeprowadza si¢ przy okazji wycinania probek nawierzchni w celu badania zageszczenia, w dwéch lub czterech
miejscach dziennego odcinka. Wybor miejsca powinien by¢ losowy i mie¢ miejsce w odleglosci okolo 1m od
krawedzi.

6.24. Pomiar szeroko$ci warstw nawierzchni

Szerokos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z Projektem Technicznym. Sprawdzenia szerokosci warstwy wykonuje si¢
przez pomiar bezpo$redni taSma miernicza, co 50m prostopadle do osi drég Dopuszczalna tolerancja wynosi t=5cm.
6.23. Kontrola zawarto$ci wolnej przestrzeni

Nalezy dokonywa¢ kontroli wolnej przestrzeni w zaggszczonej nawierzchni na probkach wycietych z nawierzchni
zgodnie z PN-67/S-04001.

6.2.6. Sprawdzenie rzednych niwelety warstw nawierzchni

Rzedne niwelety warstw nawierzchni powinny odpowiada¢ rzednym podanym w Projekcie Technicznym,
Dopuszczalna tolerancja wynosi £10 mm Sprawdzenie rzednych niwelety warstw nawierzchni nalezy wykonaé za
pomocg niweilatora na odcinkach ustalonych przez Inzyniera, na dlugo$ciach nie mniejszych niz 0,1 dtugosci
odbieranego odcinka.

6.2.7. Kontrola stanu zewnetrznego nawierzchni

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego warstw nawierzchni nalezy wykonaé przez bezposrednie ogledziny. W czasie
budowy nalezy sprawdza¢ wyglad kazdej z warstw na dtugosci odcinka bedacego w budowie. Po zakonczeniu
budowy nalezy sprawdzi¢ wyglad warstwy Scieralnej na catej dlugosci zbudowanego odcinka.

7. OBMIAR ROBOT

7.1, OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D 00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 7.

T2 WARSTWA WIAZACA

Warstwa wigzaca podlega odbiorowi rob6t zanikajacych i odbiorowi czesciowemu, a warstwa $cieralna — odbiorowi
czgsciowemu i koncowemu wedtug zasad okreslonych w ST D 00.00.00 Wymagania ogélne.

73: JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z mieszanki mineralno-emulsyjnej.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.1. DOKUMENTY I BADANIA DO ODBIORU

Badania odbiorowe przeprowadza si¢ w celu sprawdzenia zgodno$ci wykonania nawierzchni z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Badania polegaja na sprawdzeniu:

- technicznych dokumentéw kontrolnych,

- roéwnosci w przekroju podtuznym i poprzecznym,

- szerokosci,

- grubosci warstw,

- zageszczenia i no$nosci,

- stanu zewngtrznego nawierzchni.



9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnoéci podano w ST D 00.00.00 Wymagania ogélne pkt. 9.

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Cena wykonania 1m? warstwy nawierzchni z mieszanki mineralno-emulsyjnej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

- oznakowanie robot;

- dostarczenie materialow;

- wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania;

- posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzen obcych i kraweznikow;

- rozlozenie mieszanki mineralno-emulsyjnej;

- zageszczenie warstwy;

- obcigcie krawedzi i posmarowanie lepiszczem;

- przeprowadzenie pomiar6w i badan laboratoryjnych wymaganych w ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN- 74/S-96022 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie z mas z betonu asfaltowego
PN-87/5-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podzial, nazwy, okreslenia
BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne famane do nawierzchni drogowych.
BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i pospétka
PN-65/C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

BN-70/8931-09 Drogi samochodowe i lotniskowe. Oznaczenie stabilno$ci i odksztalcenia mas

mineralno-asfaltowych.



D 07.00.00 OZNAKOWANIE
D 07.01.01 ZNAKI DROGOWE

1. WSTEP

1.1. PRZEDpMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwiazanych z
realizacjg ustawienia znakow drogowych.

1.2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z ustawieniem znakéw
drogowych na stupkach rurowych. Lokalizacja znakéw zgodnie z dokumentacja projektows.

Czynnosci objete niniejszym ST:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

- oznakowanie robot;

- dostarczenie materiatow;

- osadzenie stupkow;

- montaz znakow;

- uporzadkowanie terenu.

1.3. OKRESLENIA PODSTAWOWE

13.1.  Znak — urzadzenie bezpieczenstwa ruchu drogowego, regulujace sposob poruszania sie pojazdéw, pieszych,
rowerzystow na drodze.
2. MATERIALY

2.1. MATERIALY DO WYKONANIA ZNAKOW

- shupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 50mm;
- tablice znakéw informacyjnych sztuk 2.
3. SPRZET

3.1. SPRZET DO WYKONANIA ZNAKOW

Sprzet do wykonania dotéw pod stupki wraz z ubiciem recznym.

4. TRANSPORT

4.1. TRANSPORT ELEMENTOW

Transport elementéw stupkéw i znakéw moze odbywaé sie dowolnym srodkiem transportu tak, aby elementy nie
wystawaly poza gabaryt srodka transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed wykonaniem wiasciwych robét nalezy na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazan Inzyniera:
- ustali¢ lokalizacje stupkow (znakow).



5.2. OSADZENIE SLUPKOW

5.2.1. Sltupki osadzone w otworach uprzednio wykonanych w gruncie

Osadzenie stupkéw w wykonanych uprzednio otworach powinno uwzgledniag:
- wykonanie dotu;

- ustawienie stupa do pionu;

- zasypanie dolow ziemia wraz z ubiciem.

5.22. Tolerancja osadzenia slupkow

Dopuszczalna technologicznie odchytka odlegtosci migdzy stupkami, wynikajaca z wymiarow wydhuzonych otworéw w
prowadnicy, stizacych do zamocowania stupkéw wynosi +11mm. Dopuszczalna roznica wysokosci  stupkow,
decydujaca czy prowadnica bedzie zamocowana réwnolegle do nawierzchni jezdni, jest wyznaczona ksztaltem i
wymiarami otworéw w stupkach do mocowania wysiegnikéw lub przekladek i Wwynosi =6mm.

5.3. MONTAZ ZNAKOW

Sposéb montazu znakéw zaproponuje Wykonawca i przedstawi do akceptacji Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. KONTROLA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

W czasie wykonywania rob6t nalezy zbadag:

- 2zgodnos$¢ ustawienia znakéw z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary, wysoko$¢ znaku nad terenem);
- prawidlowo$¢ wykonania dotéw pod stupki;

- poprawnos¢ ustawienia stupkow;

- przymocowanie znakéw do stupkow rurowych.

oA OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest ilos¢:

- sztuk znakéw;

- sztuk stupk6éw z rur stalowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6, daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe platnosci stanowi umowa Wykonawcy z Inwestorem w oparciu o Kontrakt.
Platno$c nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.
Cena obejmuje:

- montaz znakow;

- ustawienie shupkow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wytyczne stosowania znakéw drogowych:

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych z dnia 11 stycznia 1993r. (Dz.
U. nr 32, poz. 145)

Zafageznik nr 1 do Zarzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 03 marca 1994r. (poz. 120).



