Vysvetlenie sutaznych podkladov
28.2.2022

Nazov zakazky:

ZnizZenie energetickej narocnosti administrativnej budovy technickych sluzieb v meste Kremnica
Vyzva: 13712 - WYP, Vestnik €. 49/2022 - 15.02.2022

Verejny obstaravatel:  Mesto Kremnica

Na zaklade doru€enych Ziadosti o vysvetlenie poskytujeme nasledovné vysvetlenia.

Otazka 1:
Ziadame verejného obstaravatela o doplnenie schémy rozvodov MaR.

Odpoved:

Projektova dokumentacia MaR (Meranie a regulacia) sa nerealizuje v tejto Casti PD, pretozZe nie je jasné,
ktora presne technolégia kotla bude v danej &asti zabudovana. Kedze je mozné pouzit' aj ekvivalent
navrhovaného rieSenia, finalny vyrobca technolégie kotolne bude znamy az po sutazi. Projekt MaR sa
realizuje na presne vybranu technoldgiu. V rozpoéte sme uvaZovali rozpoctovymi poloZzkami s
regulaciou a rozpocet obsahuje aj realizaénu dokumentaciu. Su€astou realizacnej dokumentacie je aj
spominany projekt MaR. Pri spracovani realizaCnej dokumentacie uz bude znamy presny vyrobca
technoldgie.

p M Prace a dodavky M
D 36-M Montaz prevadzkovych, meracich a regulaénych zariadeni
125| K |360411020.S Montaz regulacie ks 1,000
Digitalny ekvitermicky regulator Logamatic 4121 "SK" +
126) M |S74350006400:5 Kaskadovy modul Module FM456 KSE2/EMS "SK" ks 11000
p OSTA Ostatné
127| K |dop.1 Zdvihacie mechanizmy, plosiny a leSenie kpl 1,000
128 K [HZS000112.2 Dopravné a skladové naklady kpl 1,000
129| K [staveb Stavebna vypomoc (sekanie, vyspravenie, prestupy) kpl 1,000
D HZS Hodinové zaétovacie sadzby
g QOdborna prehliadka NTL kotolne nad 50kW (v zneni .
130| K |HZS-002.1 whlasky ¢.25/1984 Z.2.) sub 1,000
131 K |Hzs-016 Dqkumentama sku‘tocn'eho stavu po montaznych sab 1,000
pracach a odovzdavacia dokumentacia
132] K |HZs-041 Odborna E)rehlladka .aodb: skaska v‘ykur,zgrOIa- sib 1,000
vyhradené techn.zariadenie (v zneni vyhlasky
133| K |HZS-044 Vykurovacia skuska hod 72,000
134] K |uk200 Na'staver.ue a uvedenie zariadeni do prevadzky a sub 1,000
zaskolenie obsluhy
135 K |UK201 Realizacna projektova dokumentacia sub 1,000
Otazka 2:

Dovolujeme si poZiadat’ verejného obstarvatela o kompletné doplnenie schémy rozvadzaca R-UK. V
projektovej dokumentacii tato schéma absentuje.

Odpoved:
Schéma je v prilohe tohto vysvetlenia.

Na zaklade odpovedi na otazky, ktoré su tieZz publikované v ramci tohto vysvetlenia, sa upravila
predpokladana hodnota zakazky nasledovne:

Pbvodna predpokladana hodnota zakazky: 330 553,93 EUR bez DPH

Upravena predpokladana hodnota zakazky: 332 943,75 EUR bez DPH

Zarovenh Vam oznamujeme, Ze sa predlZzuje lehota na predkladanie ponuk a datum otvarania ponuk
nasledovne:

Pbvodna lehota na predkladanie ponuk:
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponuk
Déatum a ¢as: 04.03.2022 09:00

Nova lehota na predkladanie ponuk:



IV.2.2) Lehota na predkladanie ponuk
Datum a ¢as: 11.03.2022 09:00

Povodny datum a ¢as otvarania ponuk:
IV.2.7) Podmienky na otvaranie ponuk
Datum a €as: 04.03.2022 13:00

Novy datum a &as otvarania ponuk:
IV.2.7) Podmienky na otvaranie ponuk
Déatum a ¢as: 11.03.2022 13:00

Verejny obstaravatel bude pri zadavani zdkazky postupovat’ pri posudeni zloZenia zabezpeky resp.
predloZenia bankovej zaruky alebo poistenia zabezpeky v sulade so zakonom ¢&. 343/2015 Z.z. o
verejnom obstaravani (§ 46 zakona o VO) a podmienkami konkrétneho verejného obstaravania k
zébezpeke uvedené v sutaznych podkladoch.



