Zmluva o dielo

uzatvorena podl'a § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. v zneni neskorSich predpisov (d’alej
len ,,Obchodny zakonnik*) na dielo — stavbu:

wBezbariérovy chodnik, zabradlia na opornych miroch Diely III Nitra, ul. Vini¢ky*

(d’alej len ,,zmluva¥“)

Objednavatel”: MESTO NITRA

sidlo: Stefanikova tr. 60, 950 06 Nitra
Statutarny zastupca: Marek Hattas, primator

1CO: 00 308 307

DIC: 202 110 2853

IC DPH: SK 202 110 2853

bankové spojenie: Slovenska sporitelnia, a.s.
IBAN: SK0409000000005028001139
( d’alej len ,, objednavatel™)

a

Zhotovitel’: DOM-LUK s.r.o.

sidlo: Za humnami 35, 949 01 Nitra
Statutarny zastupca: Lukas Spal

1CO: 51830264

DIC: 2120813475

IC DPH: SK2120813475

bankové spojenie: Fio Banka a.s.

IBAN: SK6483302401520188

( dalej len ,,zhotovitel*)

CL I Uvodné ustanovenia

Této zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstardvania zékazky s nizkou hodnotou na
predmet: ,,Bezbariérovy chodnik, zabradlia na opornych muroch Diely III Nitra, ul. Vinigky*
uskuto¢nenej v zmysle § 117 zékona &. 343/2015 o verejnom obstardvani a 0 zmene a doplneni

niektorych zdkonov (d’alej len ,,zdkon o verejnom obstaravani*).

CL. II Predmet zmluvy

1. Vychodiskové udaje:
Nazov diela: Bezbariérovy chodnik, zabradlia na opornych muroch Diely 111

Nitra, ul. Vini¢ky

(dalej len ,,Dielo®),
Miesto stavby: ul. Vini¢ky, Nitra
Investor: mesto Nitra

2. Zhotovitel' sa zavizuje, Ze v rozsahu dokumentacie, ktoré tvori Prilohu &. 1 tejto zmluvy;;
a za podmienok vyplyvajicich zo sutaznych podkladov a podmienok dohodnutych v tejto
zmluve zhotovi vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’ pre objednavatela a odovzda
objednavatelovi Dielo.



3. Objednavatel sa zavizuje Dielo zhotovené v sulade s touto zmluvou prevziat’ a zaplatit’
dohodnuti cenu podla platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve a poskytnut
zhotovitel'ovi poZadované spolupdsobenie.

4. Zhotovitelovi sa odporuda prezriet’ si miesto, kde sa ma Dielo realizovat’ pred za¢atim
realiz4cie Diela a za tymto Uc¢elom si od objednavatel'a vyZiadat' vietky potrebné podklady
a informécie, ktoré suvisia s realizaciou Diela a zaroveii je objednadvatel povinny jemu
dostupné informécie zhotovitel'ovi poskytnut’.

5. Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznémil s rozsahom a povahou Diela, Ze st
mu zname technické a kvalitativne podmienky na realizaciu Diela, a Ze disponuje takymi
kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré si na zhotovenie Diela s odbornou
starostlivost'ou potrebné.

6. Predmet zmluvy musi byt’ spracovany v sulade so zdkonom &. 50/1976 Zb. o izemnom
planovani a stavebnom poriadku v zneni neskoriich predpisov (d’alej len ,,Stavebny
zékon“),zékonom ¢&. 124/2006 Z. z. o bezpe&nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov v platnom zneni (d’alej len ,,BOZP*, d’alej je nutné sa riadit’
nariadenim vlady Slovenskej republiky &. 392/2006 Z. z. o minimélnych bezpe&nostnych a
zdravotnych poziadavkdch pri pouzivani pracovnych prostriedkov v platnom zneni,
nariadenim vlady Slovenskej republiky &. 396/2006 Z. z. 0 minimalnych bezpeénostnych a
zdravotnych poziadavkach na stavenisko v platnom zneni. Zhotovitel' sa zavizuje pri
realizécii diela dodrziavat’ vyhlasku Ministerstva Zivotného prostredia &. 453/2000 Z. z.,
ktorou sa vykondvaju niektoré ustanovenia stavebného zakona, vyhlasku Ministerstva
Zivotného prostredia Slovenskej republiky & 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuji
podrobnosti o v3eobecnych technickych poZiadavkach na vystavbu a o vSeobecnych
technickych poZiadavkéch na stavby uZivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu
a orientdcie v platnom zneni a ustanovenia zakona &. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v
platnom zneni.

CL. I1I Kvalita Diela

1. Dielo musi byt zhotovené v zmysle &l. II tejto zmluvy, nesmie mat’ Ziadne vady a nedostatky
braniace jeho riadnemu uZivaniu, alebo spdsobujtce rychlejie opotrebenie Diela.
2. Zhotovitel sa zavizuje odovzdat Dielo podla &l. II ods. 1, za podmienok a v termine podla
tejto zmluvy.
3. ZhotoviteT je povinny dokladovat' kvalitu realizovanych préc, a to od za&iatku po ukon&enie
Diela najmi tymito dokumentami:
a) spravou o vykonani prdc s pripadnym opisom vykonanych zmien a odchylok od
dokumentacie,
b) potvrdenym porealizaénym projektom so zakreslenim zmien a odchylok od
dokumentacie — projekt skuto&ného vyhotovenia (3 x tlag, 1x na CD nosigi)
¢) zapismi, protokolmi a osved¢eniami o vykonanych kontrolnych &innostiach na &astiach
diela zakrytych v Case ich realizécie, protokolmi o skuskach zmontovaného zariadenia,
protokolmi o vykonanych reviznych skugkach, v zmysle STN a technickymi normami
EU,
d) zépismi, protokolmi a osved&eniami o vykonanych skiiskach pouzitych materislov
e) osvedCeniami o akosti pouZitych materidlov, zariadeni (certifikaty),
f) kopiami zo stavebného dennika,
g) vyplnenym skusobnym a kontrolnym pldnom, potvrdenym zhotoviteFom, podla § 13
zékona 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorgich predpisov s potvrdenim
o vykonanych skugkach a kontrolach
h) potvrdeniami o odstraneni vad a nedorobkov (v pripade ak boli zisten€),
i) preberacim protokolom o odovzdani a prevzati ukonéenej verejnej prace



j) planom uZivania verejnej prace podla § 14 zdkona &. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach
v zneni neskorSich predpisov, v ktorom musia byt obsiahnuté aj pravidla technickych
prehliadok formou harmonogramu s uvedenim $tandardnych kontrolnych tikonov, v
ktorom mieste stavby sa maji vykonat’, kym a kedy. Plan technickych prehliadok musi
byt zostaveny tak, aby vSetky Casti stavby na ktoré sa vztahuje zaruka boli
prekontrolované 3 mesiace pred uplynutim zaru¢nej doby.

k) fotodokumentéciou z priebehu vystavby, najmi fotodokumentaciou zakryvanych &asti
pred ich zakrytim, na CD nosi¢i

1) geodetickym zameranim sugasného stavu, geodetickym vytyéenim stavby, geodetickym
porealizaénym zameranim stavby a geometrickym planom.

. Nesplnenie tychto poZiadaviek predstavuje vady Diela a podstatné porusenie tejto zmluvy.

CL IV Cas plnenia

- Zhotovitel sa zavizuje zhotovit’ Dielo v sulade s harmonogramom préc, ktory tvori prilohu
¢. 2 tejto zmluvy (d’alej len ,,harmonogram®).

Zacatie prac:  do 5 dni po protokolarnom odovzdani staveniska
Ukoncenie prac vritane vypratania staveniska: najviac do 45 dni od za&atia prac

. Zhotovitel' je povinny bez meskania pisomne informovat objednivatela o vzniku
akejkol'vek udalosti, ktord by mohla branit' alebo stazovat' realizciu Diela z dovodu
predlZenia ¢asu plnenia.

- Omeskanie zhotovitela s plnenim pracovnych postupov v zmysle harmonogramu z dévodov
na strane zhotovitela o viac ako 5 pracovnych dni sa povazuje za podstatné porusenie
zmluvy.

- DodrZanie terminu podla ods. 1. tohto &lanku je podmienené riadnym a véasnym
spolupésobenim objednavatela dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, Ze z tohto dovodu
ddjde k preruseniu vykonéavania Diela, lehota na zhotovenie Diela sa predlZuje o dobu
preruSenia vykonévania Diela. Dobu preruenia a presny dévod prerudenia vykondvania
Diela potvrdi opravneny zastupca objednavatela.

. Zmluvné strany sa dohodli na moZnosti prediZenia terminu realizicie Diela v pripade
objektivnych nepredvidatelnych skuto&nosti (napr. nepriaznivé podasie vyludujuce vykon
préc, Zivelna pohroma) alebo na zéklade podnetu tretich 0s6b (napr. organy Statnej spravy)
formou pisomného dodatku k zmluve. Zmena zmluvy sa vykona v stlade so zdkonom o
verejnom obstaravani.

CL V Cena Diela
. Cena Diela je vysledkom verejného obstaravania a je stanovena dohodou zmluvnych stran

v sulade so zdkonom &. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorgich predpisov a vyhlaskou &.
87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava Zakon o cenach a predstavuje sumu:

Celkova cena Diela bez DPH: 51.881,04
DPH: 10.376,21
Celkova cena Diela vratane DPH: 62.257,25

(slovom: Sestdesiatdvatisicdvestopit'desiatsedem a dvadsat’pat’ eurocentov)



2. Podrobna 3pecifikécia ceny Diela s vymedzenim kvalitativnych a dodacich podmienok je
uvedend v prilohe €. 3 — rozpocet Diela

3. Cena dohodnuté ods. 1. tohto ¢lanku zmluvy zahfia v3etky prace a dodavky potrebné na
dodrzanie zmluvne dohodnutych kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podla
tejto zmluvy a podkladov z verejného obstardvania, a to najmé:

a) odovzdanie Diela ako celku a v pozadovanej kvalite,

b) splnenie technicko-kvalitativnych parametrov stanovenych: v STN a technickych norméch
EU (vztahujicich sa na Dielo alebo s Dielom stuvisiacich); inych norméch a technickych
podmienkach, uvedenych v dokumentacii;

c) splnenie podmienok realizacie Diela,

d) d’alSie néklady zhotovitela, ktoré mu vzniknu pri realizacii Diela podPa tejto zmluvy

4. Cena menej préc, t. j. cena prac, ktoré neboli realizované, bude z dohodnutej ceny diela
odpoditand. Zaviznym podkladom na G&ely ocenenia menej prac bude rozpodet Diela
tvoriaci Prilohu &. 3 tejto zmluvy.

5. Zhotovitel nema narok na zvy3enie ceny diela z titulu objavenia &innosti, prac a dodavok,
ktoré neboli zahrnuté do rozpo&tu, ale vyplyvaju zpredloZenej dokumentécie
a zhotovitel' ich vzhPadom na svoje odborné znalosti a odbornu spdsobilost’ mal zahrnit
do rozpoétu Diela.

6. Naviac prace predstavuju prace nad rdamec dojednany v zmluve, pri¢om pre vylidenie
pochybnosti sa mé za to, Ze naviac prace st vyluéne prace vopred nepredvidateFné,
neobsiahnuté v projektovej dokumentacii a/alebo vo vykaze vymer a pritom nevyhnutné
pre riadne ukonéenie Diela v poZadovanej kvalite bez vad a nedorobkov, pri¢om prednost
pri identifikovani naviac préc ma vykresova &ast projektovej dokumentacie pred
vykazom vymer. Zistené a identifikované naviac prace, ktoré sa nenachadzaju vo
vykresovej €asti projektovej dokumentacii a/alebo vo vykaze vymer, sa budu realizovat’
a nasledne aj fakturovat’ len po ich predchadzajicom vecnom, cenovom a terminovom
odsuhlaseni zmluvnymi stranami.

7. Naviac préce je mozné vykonavat iba na zéklade postupov vyplyvajicich zo vieobecne
zavéznych pravnych predpisov, a to najmé/nie vyluéne Zékona o verejnom obstaravani
a suCasne tak na zdklade predchédzajuceho pisomného sithlasu objednavatela, ktory bude
vydany na zéklade predloZenej pisomnej cenovej ponuky zhotovitel'a tykajucej sa naviac
prac. PredloZena cenové ponuka zhotovitela tykajica sa naviac prac bude zostavena na
zéklade nasledovnych principov a bude obsahovat’:

- ceny polozZiek, materidlu a prac, ktoré uz su ocenené v rozpocte Diela (Priloha &. 3),
budi ocenené v rovnakej vyske ako je uvedens v rozpoéte Diela

- ceny poloZiek, materidlu a prac, ktoré nie st ocenené v rozpodte Diela (Priloha &. 3),
budi ocenené maximalne vo vyske uréenej stavebnym softvérom CENKROS ak sa strany
nedohodnii na pouziti iného softvéru

- uvedenie v3etkych skuto€nosti, ktoré by v suvislosti s realiziciou naviac prac mohli
ovplyvnit priebeh vystavby a vyvolat’ pripadné d’alsie naviac naklady

- vy¢islenie uspor inych prac a vykonov, ktoré by realiz4cia naviac prac mohla vyvolat’
alebo priamo, pripadne nepriamo ovplyvnit'.

8. V§e?ky naviac prace budu evidované v stavebnom denniku s vyznadenim, Ze sa jedna o
naviac prace. Suhlas objednavatela s vykondvanim naviac prac podla tohto &lanku
zmluvy bude byt vyjadreny uzatvorenim dodatku k zmluve. Bez uzatvorenia dodatku k
zmluve ako formy akceptécie naviac prac zo strany objednévatela nie je zhotovitel



opravneny naviac prace vykonat, ani fakturovat. Potreba naviac prac musi byt v dei ich
zistenia ozndmen4 stavebnému dozoru.

Naviac préce po ich schvaleni uzavri zmluvné strany dodatok k zmluve podrPa aktualne
platnych pravidiel uvedenych v Zakone o verejnom obstardvani. V pripade, ak Naviac
préce pozadované objednavatelom majt zasadny vplyv na terminy uvedené v Casovom
harmonograme, pri¢om zasadnym vplyvom sa rozumie potreba na ich zrealizovanie viac
ako pét’ (5) pracovnych dni, zmluvné strany pristapia k posunutiu terminu ukonéenia
Diela o poget dni potrebnych na zrealizovanie vzniknutych Naviac préc.

CL. VI Platobné podmienky

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel neposkytne zhotovitelovi Ziaden preddavok
na predmet Zmluvy. Prévo fakturovat vznikd zhotovitePovi a% po pisomnom
protokolarnom odovzdani a prebrati celého Diela podla &lanku IT ods. 1 tejto zmluvy.
Objednavatel preberie Dielo aZ po odstréneni vietkych vad a nedorobkov.
. Zhotovitel' je povinny zostavit' siipis vykonanych prac a dodavok, ktoré oceni podla
poloZiek uvedenych v prilohe &. 3 — rozpoget Diela. K stipisu vykonanych préac a dod4vok
sa vyjadri do 5 pracovnych dni technicky dozor objednévatela. Ak ma supis vady, vrati
ho zhotoviteTovi na prepracovanie. Zisfovanie stpisu vykonanych prac sa bude
vykonédvat’ vZdy do 5 pracovnych dni od ukon&enia diela. Podkladom pre vystavenie
faktiry bude sipis skutodne vykonanych pric a dodavok odsthlasenych technickym
dozorom objednévatela a zaevidovanych v stavebnom denniku. Celkovéa fakturovana
suma nesmie presiahnut’ celkovii cenu Diela dohodnutd v &l. V ods. 1 tejto zmluvy.
. Lehota splatnosti faktir je 14 dni od dorugenia objednavatelovi.
. Faktira musi obsahovat’ néleZitosti v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1 Obchodného
zakonnika v zneni neskorsich predpisov a bude predkladana v dvoch vyhotoveniach. Ak
faktira nebude tplnd alebo bude obsahovat’ nespravne udaje vratane priloh k fakture,
bude takato faktira Zhotovitelovi vrateni na opravu alebo doplnenie. Nova lehota
splatnosti za¢ne plynat odo diia dorudenia opravenej alebo doplnenej faktiry.
Zhotovitefom predloZena faktira na Ghradu musi d’alej obsahovat’ naleZitosti predpisané
v zmysle zdkona &. 222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskor$ich predpisov a dolozku
o zakonnej povinnosti prenesenia daiovej povinnosti.
Pre postup zmluvnych stran pri uplatneni platobnych podmienok a tihrade ceny plnenia
alebo jej €asti podra tejto zmluvy sa uplatiiuje prenos dafiovej povinnosti zo zhotovitel'a
(poskytovatel'a zdanitelného plnenia) na objednavatela (prijemeu zdanitePného plnenia)
vzmysle § 69 ods.12 pism. j)zdkona & 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v platnom zneni.
Zhotovitel je povinny vystavit' faktiru podFa tejto zmluvy na sumu bez DPH s doloZkou:
»Uplatfiuje sa prenesenie dafiovej povinnosti na objednavatela v zmysle § 69 ods.12
pism. j) zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni.
. Uznanie faktiry objednévateom vyluduje dodato&né naroky zhotovitela.
. V pripade zastavenia prac na diele z dévodov na strane objednavatel'a, vykonané prace
budu fakturované podfa skutoéne zdokladovanych nékladov zo strany zhotovitel'a,
zaevidovanych v stavebnom denniku.
- Objednavatel uhradi zhotovitePovi faktiru po protokolarnom odovzdani a prevzati ¢asti
Diela resp. po odstraneni vietkych pripadnych vad a nedorobkov.
. Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel Je oprdvneny zadrZat' sumu vo vyke 5%
z fakturovanej ceny bez DPH &asti Diela ako zadrZné, ktoré bude zhotovitePovi uvolnené
do 14 dni od uplynutia zaruénej doby na celé Dielo, resp. po predloZeni bankovej zaruky.
ddrzné bude sluZit vyludne na Ghradu nakladov, ktoré vzniknd objednévatelovi
v stvislosti s tym, Ze vady Diela alebo Jjeho &asti nebudu véas a riadne odstranené zo



strany zhotovitela, resp. zhotovitel’ reklamované vady Diela alebo jeho &asti odmietne
odstranit’.

. Objednavatel’ je opravneny odudtovat’ vietky zmluvné pokuty, ktoré zhotovitePovi
vzniknu pripadnym nedodrzanim zmluvnych podmienok tejto zmluvy.

CL VII Odovzdanie staveniska

. Objednavatel’ pisomne upovedomi zhotovitePa o termine odovzdania staveniska
zhotovitel'ovi za G€elom realizacie Diela, a to minimalne 3 pracovné dni pred planovanym
terminom odovzdania staveniska. Odovzdanie objektu a jeho prevzatie zhotovitelom
bude vykonané v termine uvedenom vo vyzve, a to protokolarne a zipisom do stavebného
dennika. Odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitelom bude povazované za podstatné
porusenie povinnosti zhotovitela.

- Ak pracami na Diele budu dotknuté inZinierske siete, pri &innostiach v blizkosti tychto
inZinierskych sieti je potrebné sa riadit’ vyjadreniami dotknutych spravcov sieti.

CL. VIII Povinnosti objednivatel’a

. Objednévatel’ odovzda zhotovitePovi 1 vyhotovenie dokumentacie v papierovej forme a
vietky potrebné rozhodnutia prisludnych organov potrebné na zhotovenie Diela.

- Objednavatel zvoldva a riadi raz za mesiac a pripadne podFa potreby kontrolny deri stavby,
z ktorého za WUCasti poverenych zastupcov objednavatela, projektanta a zhotovitela,
Technicky dozor investora vyhotovi zdznam, ktory dorui vetkym uéastnikom.

- Objednavatel' je povinny sledovat prostrednictvom svojho technického dozoru obsah
stavebného dennika a k zdpisom v iom uvedenym sa vyjadrit' do piatich pracovnych dni,
inak sa m4 za to, Ze s obsahom zépisu stihlasi.

- Objednévater je prostrednictvom svojich zastupcov opravneny kontrolovat’ Dielo alebo jeho
Casti v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole zisti, Ze zhotovitel porusuje svoje
povinnosti ma pravo Ziadat’, aby zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim
Diela alebo jeho &asti a d’alej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze zhotovitel' v primerane;j
dobe, dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto poziadavkam objednavatela,
povaZuje takéto konanie zhotovitela za podstatné porusenie zmluvy.

- Technickym dozorom investora (d’alej len ,, TDI) J€: w.vvueveevermeeremseeeeoeseoeon,

Odborny autorsky dohl'ad bude vykonavat® ...............coooevvoveveeoooon.

CLIX Povinnosti zhotovitel’a

. Zhotovitel' je povinny viest' od prvého diia odovzdania staveniska objednévatelom az do
odstranenia pripadnych vad stavebny dennik v zmysle prisludnych pravnych predpisov.
Pokyny k vedeniu stavebného dennika budi prejednané na spolo¢nom rokovani zmluvnych
strén pri preberani staveniska. Stavebny dennik musi byt k dispozicii na stavenisku za
Ucelom priebeZnej kontroly a uskutoénenia zapisov opravnenych os6b zmluvnych stran.
Zhotovitel je povinny v dennych zdznamoch zapisovat’ udaje o ¢asovom postupe prac, ich
akosti, zddvodnenie odchylok vykonanych prac od dodaného technologického postupu prac,
Udaje o polte pritomnych pracovnikov (vratane subdodavatelov), poéte a druhu
mechanizmov, mnoZstve a druhu realizovanych préc, Udaje ddleZité na posudenie prac
organmi $tatnej spravy, popis uskuto&nenia prac, informacie o dod4vke materidlu na stavbu,
poZiadavkach na koordiniciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v stvislosti s
uskutoCfiovanim diela. Zapisy do stavebného dennika &itatelne zapisuje a podpisuje
opravneny stavbyveduci vzdy v de, kedy boli prace vykonané alebo ked’ nastanti okolnosti
bréniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit’ d’aldi postup prac. V3etky strany stavebného
dennika musia byt’ o&islované. Medzi Jednotlivymi ziznamami nesmie byt vynechané volné
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10.

miesto. Okrem stavbyvediceho méze do stavebného dennika vykonavat’ potrebné zéaznamy
iba objednavatel, jeho opravneni zastupcovia, TDI alebo prislu$né organy $tatnej spravy.
Zhotovitel je povinny zabezpedit’ aby bol Stavbyvedtici pritomny na stavbe denne.

. Zhotovitel je povinny dodrZiavat’ pokyny dané mu objednavatefom poéas zhotovovania

Diela a tykajuce sa Diela, v stlade s touto zmluvou.

. Zhotovitel je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom v tiom uvedenych sa

vyjadrit’ do piatich pracovnych dni, inak sa m4 za to, Ze s obsahom zapisu sthlasi.

. Ak pri zhotovovani Diela resp. jeho &asti dojde k zakrytiu dovtedy vykonanych prac, alebo

Casti Diela, je zhotovitel’ povinny pisomne vyzvat’ objednévatela na kontrolu realizovaného
Diela v stavebnom denniku. Z dévodu operativnosti zhotovitel' v zapise oznami min. jeden
pracovny defi vopred predpokladani hodinu a defi kontroly zakryvanych prac resp. &asti
Diela. Zo zakryvanych &asti sa bude vykonavat' fotodokumentacia jednak zhotoviteFom
a jednak objedndvatefom. V pracach sa bude pokragovat’ az po odstihlaseni objednavatelom
zastupenym TDI.

. ZhotoviteT je povinny bez zbyto&ného odkladu upozornit’ na nevhodnu povahu alebo vady

veci, podkladov, alebo pokynov tykajucich sa Diela resp. jeho &asti, ktoré mu dal
objednévatel' po¢as zhotovovania Diela, ak zhotovitel' mohol tito nevhodnost’ zistit pri
vynaloZeni odbornej starostlivosti. Zhotovite? m4 pravo na nahradu nakladov, ktoré mu
vzniknd v suvislosti s preru§enim zhotovovania Diela pre nevhodnost’ objedndvatel'ovych
pokynov alebo v stivislosti s pouZitim nevhodnych veci objednavatela aZ do &asu, ked’ takito
nevhodnost’ mohol zistit’,

- Ak zhotovitel zisti skryté prekaZky na mieste kde mé Dielo resp. jeho &ast’ zhotovif a ktoré

mu brania zhotovit' Dielo alebo jeho &ast’ riadne, je povinny ihned’ takéto prekazky oznamit
objednavatefovi a projektantovi a ak sa nedajt odstrénit, navrhnut' objednavatelovi zmenu
zmluvy. Zmena zmluvy sa uskuto&ni v stlade so zakonom o verejnom obstaravani.

. Zhotovitel' je povinny zabezpetit Dielo resp. jeho &ast proti kradezi a pogkodeniu.

Zhotovitel' znasa nebezpedenstvo $kody na zhotovovanom Diele a# do &asu pisomného
odovzdania jednotlivych &asti Diela objednévatelovi. Podas realizicie jednotlivych &asti
Diela zhotovitel zabezpeé&i &istotu komunikécie a prilahlych ploch a komunikécii.
Zhotovitel je povinny zabezpegit' poistenie vieobecnej zodpovednosti za $kodu sposobent
pri vykone &innosti na dobu realizécie pric na Diela minimélne do vySky celkovej ceny
Diela. Na poZiadanie objednévatela zhotovitel’ preukéze poistenie najneskor do 10 dni.

- Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpe&nost a ochranu zdravia vSetkych os6b v

priestore staveniska a ochrannej zéne staveniska, vykond také bezpe&nostné opatrenia, aby
nedoslo k ohrozeniu 0s6b v okoli staveniska (bezpe&nostné pasky a pod.). Akékol'vek skody
a naroky poskodenych znéasa zhotoviter.

- Zhotovitel' je povinny zabezpetit na vlastné naklady osobné ochranné prostriedky na

ochranu zdravia pracovnikov zhotoviteFa resp. jeho subdodavateFov v zmysle planu BOZP
vypracovanom koordinatorom bezpeénosti a predlozenom objednavatePovi najneskor do
odovzdania a prevzatia staveniska. Odborné prace musia byt’ vykonané len pracovnikmi
zhotoviteFa alebo jeho subdodévatePov, ktori maju prisludnu kvalifikdciu na vykonanie
tychto priac a si odborne zaskoleni na 3pecializované prace. Zhotovitel' je povinny
reSpektovat’ a riadit’ sa pokynmi koordinatora BOZP a zabezpecit', aby vetci pracovnici na
stavbe boli riadne a preukézatelne zaskoleni v oblasti BOZP a dodrziavali predpisy, pokyny,
zasady a pracovné postupy na zaistenie BOZP pocas vystavby v zmysle planu BOZP.
Akeékolvek Skody a naroky poskodenych znaga zhotovitel.

Zhotovitel je povinny pogas realizacie plne reSpektovat’ vieobecné technické poziadavky a
obchodné podmienky prac a zhotovit’ jednotlivé prace a postupy v stlade s nimi. Zhotovitel
sa zavdzuje dodrZiavat' vSetky STN, vyhlasky a predpisy, ktoré sa tykaju sa jednotlivych
Casti Diela. V3etky pouzité materialy a vyrobky pri realizacii prac musia maf certifikét o
preukazani zhody platny aj pre EU. Zhotovitel je povinny dodrziavat’ podmienky Krajského
pamiatkového uradu Nitra, objednavatela a podmienky vyplyvajice z projektovej
dokumentacie a stavebného povolenia.
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Zhotovitel' je povinny udrZiavat’ poriadok na mieste realizacie jednotlivych &asti Diela a
zabezpetit' koordinaciu svojich pripadnych subdodévateFov (ak ich vyuZije).

Zmena subdodavatela musi byt vopred pisomne oznémena objednavatefovi, resp.
opravnenému zastupcovi objednavatel'a a musi byt objednavatelom pisomne schvalena.
PoruSenie tejto oznamovacej povinnosti sa povaZuje za podstatné porugenie zmluvy. Novy
subdodavatel’ musi byt’ zapisany v registri partnerov verejného sektora v zmysle zdkona &.
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zdkonov, ak mu takuto povinnost’ z4kon uklada.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze pri realizacii jednotlivych &asti Diela nepouzije materialy, prvky,
stroje, zariadenia alebo konstrukcie, ktoré s chrénené patentovymi alebo autorskymi
pravami, bez stihlasu opravnenych oséb.

Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vietky dotknuté vstupy musia byt zabezpedené
tak, aby neprislo k ohrozeniu tretich osdb. AkékoPvek Skody a néroky poskodenych znasa
zhotovitel’.

Zhotovitel je povinny umoznit’ orgdnom $tétnej spravy a nimi prizvanym znalcom pristup
na stavenisko a stavbu a vytvori podmienky pre vykon dohPadu (napr. 3titny stavebny
dohl'ad, In3pektorat, Zivotného prostredia, Indpektorat prace).

Zhotovitel' je povinny zabezpe&it koordinatora dokumentacie, koordinatora bezpeénosti
prace a zéroveli zaobstard vypracovanie plénu bezpeénosti a ochrany zdravia pri préaci,
ktorym sa ustanovia pravidl4 na vykonavanie prac na stavenisku, pricom v3etky naklady s
tym spojené st zahrnuté v celkovej cene Diela.

Zhotovitel po¢as realizicie stavby zabezpe&i také opatrenia, ktorymi bude minimalizovany
negativny vplyv stavby na okolie a Zivotné prostredie a neddjde k spdsobeniu 3kdd na
cudzom majetku a aby neprislo k ohrozeniu tretich oséb.

Zhotovitel je povinny do 14 dni od G¢innosti zmluvy predlozit plan organizécie vystavby s
podrobnym rieSenim postupov vystavby, vratane zariadenia staveniska na schvalenie
objednévatelovi, v opaénom pripade to bude objednavatel pokladat’ za podstatné porugenie
tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny zii¢astnit' sa 1x za mesiac a v pripade potreby aj astejsie kontrolného
diia stavby na zéklade pozvanky objednévatePa.

Zhotovitel je povinny na viditelné miesto pri vstupe na stavenisko osadit’ orientaént tabul'u
s identifikaénymi udajmi o stavbe v zmysle zékona &.50/1976 Z. z. o tizemnom planovani a
stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov, podla pokynov
objednavaterla.

Nesplnenie povinnosti podra tohto &l. IX sa povazuje za podstatné porudenie zmluvy zo
strany zhotovitela.

CL X Odovzdanie a prevzatie Diela

- Povinnost' zhotovit' Dielo riadne a v&as splni zhotovitel protokolarnym odovzdanim

jednotlivych &asti Diela objednavatelovi bez vad a nedorobkov.

. Ak v3eobecne zévizné pravne predpisy, STN, technické normy EU alebo RPD uréuju

vykonanie skuSok osvedéujicich dohodnuté vlastnosti Diela, musi Gspe$né vykonanie
takychto skiSok predchadzat’ odovzdaniu a prevzatiu Jjednotlivych &asti Diela. Pripravenost’
na odovzdanie je zhotovitel' povinny oznémit’ Objednavatelovi pisomne najmenej 10 dni
vopred.

- K odovzdaniu a prevzatiu dokonéenej &asti Diela je zhotovitel' povinny pripravit’ doklady v

zmysle €l. 11T ods. 3 tejto zmluvy. Bez dokladovania kvality vykonanych prac, tak ako je to
uvedené v ¢1. I ods. 3 tejto zmluvy ma Dielo vady.

- ZhotoviteT je povinny pri odovzdani a prevzati &asti Diela odovzdat Cast’ Diela vy¢istent od

zvy§n3’rclvl nrlateriélo.v qulu so zaberom ploch vyuZivanych na zhotovenie &asti Diela tak, aby
bolo mozné &ast’ Diela riadne prevziat a nasledne riadne zhotovent &ast Diela uzivat.,



. Ak pri preberani &asti Diela objednéavatel’ zisti, Ze tito ma vady, ¢ast’ Diela neprevezme a

spiSe so zhotovitefom zapis o zistenych vadach, spdsobe a termine ich odstrénenia.
Zhotovitel ma povinnost’ odovzdat tito &ast’ Diela po odstraneni tychto vad a Objednavatel
mé povinnost’ éast’ Diela bez vad a nedorobkov prevziat..

Dokladom o splneni &asti Diela zhotovitelom je pisomny protokol o odovzdani a prevzati
Casti Diela, ktorym zmluvné strany potvrdia odovzdanie a prevzatie &asti Diela bez vad a
nedorobkov.

Po ukongeni posledne;j &asti Diela spiSu zmluvné strany odovzdavaci a preberaci protokol
na celé Dielo.

- Zhotovitel je povinny vypratat’ stavenisko do 5 dni po podpisani preberacieho protokolu na

celé Dielo. V pripade omeskania s vypratanim staveniska md objednavatel pravo na
zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z ceny za Dielo bez DPH za kazdy deti omeskania.

ClL X1 Zodpovednost’ za vady a ziaruka za kvalitu Diela

. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze Dielo bude vyhotovené v silade s ustanovenim &L. II a III

tejto zmluvy a bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Dielo ma vady, ak:

a) nie je dodané v poZadovanej kvalite,

b) vykazuje nedorobky, t. . nie je vykonané v celom rozsahu
¢) suvady v dokumentoch potrebnych na uzivanie Diela podla &l. I1I ods. 3 tejto zmluvy
d) mé prévne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika v zneni neskorgich predpisov,
alebo je Dielo zat'aZené inymi pravami tretich osob.

- Zhotovitel nezodpovedd za vady, ktoré boli preukéazatePne spdsobené dodr¥iavanim

nevhodnych pokynov vydanych objednavatelom, resp. pouZitim nevhodnych podkladov
alebo veci prevzatych od objednéavatela a zhotovitel’ ani pri vynaloZeni vetkej starostlivosti
nemohol zistit' ich nevhodnost’, pripadne na fiu pisomne upozornil objednévatela, ale ten na
ich pouZiti pisomne trval. V pripade odstrinenia takychto vad zhotovitePom uhradi
objednévatel’ ndklady vynaloZené na ich odstranenie.

. Za skryté vady, ktoré objednavatel’ nemohol zistit' pri odovzdani a prevzati Diela, zhotovitel’

zodpoveda pocas zaruénej doby.

- Zaruéna doba na Dielo ako celok, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 24 mesiacov. Zaruéna

lehota zaina plynit' ditom protokolarneho odovzdania celého Diela zhotoviteFom a
prevzatia Diela objednavatePom. Zaruéni lehota neplynie v Gase, kedy objednavatel
nemohol Dielo uZivat’ pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel'. Zaruka sa nevztahuje na
vady spdsobené neodbornym zisahom zo strany objednévatela alebo tretej osoby.

. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze Dielo bude pocas zéru¢nej lehoty spdsobilé na pouzitie na

dohodnuty uéel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v &ase svojej Zivotnosti.

. Objednévatel’ sa zavizuje uplatnit’ reklamaciu vady Diela bezodkladne po jej zisteni v

pisomnej forme. Za pisomne uplatnenu reklaméciu sa povaZuje aj reklamdacia podand e-
mailom alebo listovou zésielkou prostrednictvom posty.

- Zhotovitel sa zavizuje zagat' s odstrafiovanim vad Diela do 3 pracovnych dni od prijatia

pisomnej reklamdacie ods. 7 tohto &lanku a odstranit vady bez zbyto&ného odkladu.
Zhotovitel' pisomne oznami Objednavatelovi odhadovany &as trvania odstranenia vad do 3
pracovnych dni od prijatia pisomnej reklamécie. Objednavatel pisomne schvali odhadovany
Cas trvania odstranenia vad alebo poziada o navrhnutie ingj lehoty s prihliadnutim na povahu,
rozsah a charakter vad. Ak Zhotovitel neodstrani vady Diela v objednavatelom schvélenej
lehote, Objednévatel ma nérok na zniZenie ceny Diela alebo jeho &asti. Na naroky
Objednavatela z vad diela sa vzt'ahuju primerane ustanovenia Obchodného zékonnika.

- O odstraneni vady spiSe objednavatel protokol, v ktorom potvrdi odstranenie vady, alebo

10.

uvedie dovody, pre ktoré odmieta opravu prevziat’.
\% I?ripa:de: Ze budu v priebehu realizacie Diela zistené také vady, ktoré budu mat’ za nasledok
zvySenie jeho ceny alebo zniZenie technickych parametrov a kvality, povazuje sa to za
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podstatné porusenie zmluvy a objednévatel’ ma narok na zl'avu z dohodnutej ceny Diela resp.
jednotlivych €asti vo vyske 10 % alebo odstipit’ od zmluvy. Tymto ustanovenim nie je
dotknuté pravo objednévatela na ndhradu skody.

Cl. XII Zmluvné pokuty a nihrada $kody

. V pripade, Ze zhotovitel' nedod4 Dielo v rozsahu podra ¢l. II a I1I tejto zmluvy a v termine
podrla ¢l. IV ods. 1, objednavatel’ ma pravo na zmluvni pokutu vo vyske 0,05% z celkovej
ceny za Dielo bez DPH denne do 14. dila omeskania a vo vyske 0,2% z celkovej ceny za
Dielo bez DPH denne poénic 15. diom omegkania. Poénic 15. difiom omegkania vnika
sucasne objednévatelovi pravo odstupit’ od zmluvy.

. V pripade omeskania objednavatel'a suhradou faktiry mé zhotovitel pravo na urok
z omeSkania vo vyske 0,02% z dlZnej sumy za kazdy zadaty defl omegkania, ktora sa od 15.
diia omeSkania vratane zvy3uje na 0,1% z dlZnej sumy za kazdy zadaty deti omeskania.

. Ak sa zhotovitel dostane do omeskania s odstranenim vad Diela podFa &l. XI ods. 8 zmluvy,
je objednévatel’ opravneny uplatnit’ vo&i zhotovitelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05%
z celkovej ceny za Dielo bez DPH za kazdy defi omegkania.

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvné sankcie dohodnuté v zmysle jednotlivych bodov
tohto €lanku zmluvy budu uplatnené vystavenim samostatnych faktir stranou opravnenou
so splatnost'ou 14 dni od ich vystavenia.

Cl. X111 Odstipenie od zmluvy

. Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy v

silade s § 345 Obchodného zdkonnika v zneni neskorgich predpisov za podstatné porusenie

zmluvy, méZe opravnend strana od zmluvy odstupit, pokial’ to pisomne oznimi druhej

zmluvnej strane doporuenym listom alebo elektronicky so zaru¢enym podpisom do

elektronickej schranky druhej zmluvnej strany. Odstipenie od zmluvy je uginné diiom

doruenia ozndmenia o odstipeni od zmluvy druhej zmluvnej strane.

. Ak ide o nepodstatné poruSenie, mbZe druhd zmluvna strana podla § 346 Obchodného

zakonnika v zneni neskorich predpisov odsttpit’ od zmluvy v pripade, Ze strana, ktora je

vomeskani so splnenim svojej povinnosti, nesplni svoju povinnost ani v dodato¢ne;j

primeranej lehote, ktord jej na to bola poskytnutd. Ak viak strana, ktord je v omesdkani,

vyhlési, Ze svoj zavizok nesplni, mbZe druha strana od zmluvy odstipit” bez poskytnutia

dodatoénej primeranej lehoty na plnenie alebo pred jej uplynutim.

. Objednévatel' je opravneny odstipit od zmluvy v pripade podstatného porudenia tejto

zmluvy zo strany zhotovitela. Zmluvné strany povaZuju za podstatné porusenie tejto

zmluvy, ak zhotovitel”:

a) bude v omeskani s terminom plnenia dohodnutym v &L IV zmluvy o viac ako 15 dni,

b) bude preukazatelne vykonavat dielo vadne, t. z. v rozpore s podmienkami
dohodnutymi v tejto zmluve. Ide otaké vady diela, na ktoré bol zhotovitel
objednavatefom v priebehu realizicie diela pisomne upozorneny a ktoré napriek
upozorneniu neodstrénil v primeranej lehote na to ur&enej,

¢) Vrozpore s ustanoveniami tejto zmluvy prestal vykonavat' dielo alebo inak prejavuje
svoj umysel nepokradovat’ v plneni predmetu zmluvy,

d) bez predchadzajuceho pisomného siihlasu objedndvatela prevedie prava a zdvizky
vyplyvajuce z tejto zmluvy na tretie osoby,

e) ostatné pripady uvedené v tejto zmluve.

- Zhotovitel' je opravneny od zmluvy odstipit v pripade, e objednéavatel’ preukazatel'ne

odmietne poskytnut’ potrebné spolupdsobenie a plnenie podmienok dohodnutych v tejto

zmluve, ktoré podstatnym spdsobom znemoZiiuju zhotovitelovi plnit' podmienky tejto

zmluvy. Tieto okolnosti je zhotovitel’ povinny podrobne dokladovat’ a Specifikovat’.

- Objednévatel’ moZe odstipit od zmluvy uzavretej so zhotovitefom, ktory bol vymazany z

registra partnerov verejného sektora, ak mal zakonnd povinnost’ byt zapisany v tomto
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registri zmysle zékona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplneni niektorych zékonov. Objedndvatel moze odstupit od zmluvy uzavretej so
zhotovitelom aj v pripade, ak jeho subdodédvatel' bol vymazany z registra partnerov
verejného sektora, ak mal zdkonni povinnost’ byt’ zapisany v tomto registri v zmysle zdkona
¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zakonov.
. Odstipenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy, okrem nrokov
na nahradu 8kody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zdkonné sankcie a narokov
vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy.
. Pri vysporiadani pohl'adavok z titulu odstupenia od zmluvy sa postupuje nasledovne:
a) Cast’ Diela zhotoveného do odstiipenia od zmluvy zostéva vlastnictvom objednévatel’a.
b) finan¢né prostriedky, poskytnuté do odstipenia od zmluvy, vysporiada zhotovitel
kone€nou faktirou, ktord bude mat’ naleZitosti dafiového dokladu do 14 dni od odstipenia
od zmluvy, pri¢om pre fakturdciu platia ustanovenia &l. VI tejto zmluvy.
¢) zmluvné strany si vysporiadaju vetky zavizky v zmysle tejto zmluvy po ich vzajomnom
odsuhlaseni, a to najneskdr do 14 dni od dorudenia koneé&nej faktiry objednavatelovi.
. Zhotovitel' je povinny odovzdat' objednavatelovi podrobni spravu o diele a vietku
dokumentdciu vratane zaruénych listov a dokladov sliZiacich na vyhodnotenie stavu Diela.
Ak zhotovitel' neposkytne riadnu sudinnost pri vysporiadavani pohladdvok z titulu
odstupenia od zmluvy, alebo neodovzdd podrobni spravu a vietku dokumentéciu,
objednévatel’ je oprdvneny na néklady zhotovitel'a vypracovat znalecky posudok, ktory
vyhodnoti stav Diela a néroky z titulu odstupenia od zmluvy. Cena za znalecky posudok sa
odréta z ceny Diela, ktord sa m4 uhradit’ ZhotovitePovi.

C1. XIV Ostatné ustanovenia

. Zhotovitel' zodpoveda za vietky $kody, ktoré vzniknu objednavatelovi v désledku porusenia
jeho povinnosti, vyplyvajicich z tejto zmluvy. V pripade vzniku 3kody poruSenim
povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy ktorejkolvek zmluvnej strane, ma druhé strana
narok na thradu vzniknutej $kody.

. Stavebny materiél a zariadenia potrebné na zhotovenie Diela zabezpe&uje zhotovitel. Kupna
cena tychto veci je si€astou maximélnej celkovej ceny Diela podla &l. V ods. 1 tejto
zmluvy. Zhotovitel zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do Diela,
ktoré je predmetom tejto zmluvy, s vynimkou zariadeni, ktorych cenu uhradil objednavatel
pred ich zabudovanim do Diela.

- Nebezpe€enstvo 3kody na Diele ako aj na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie
Diela zné3a zhotovitel, a to aZ do &asu protokolarneho odovzdania Diela zhotoviteFom a
prevzatia Diela Objednavatelom.

CL XV Zivereiné ustanovenia

- Tato zmluvu je moZné menit' iba pisomnymi dodatkami podpisanymi Statutdrnymi
zastupcami zmluvnych strén.

- Zmluva nadobuda platnost’ dfiom podpisu obidvoma zmluvnymi stranami.

. Tato zmluvu v zmysle § 5a zdkona &. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informécidm
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (zékon o slobode informacif) v platnom zneni

a) Mesto Nitra zverejni na webovom sidle mesta, alebo

b) ak zmluva nie je zverejnena podFa pism. a) tohto ods. do 7 dni odo diia jej uzatvorenia,
moZe GCastnik zmluvy podat’ navrh na zverejnenie zmluvy v Obchodnom vestniku.

- Tato zmluva nadobiida t¢innost’ diiom nasledujiicim po dni jej zverejnenia (s odkazom na §
47a ods. 1 Obgianskeho zikonnika).
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5. O nadobudnuti u€innosti zmluvy svedéi pisomné potvrdenie o zverejneni zmluvy. Mesto
Nitra vyd4 G¢astnikovi zmluvy na poZiadanie potvrdenie o zverejneni zmluvy.

6. Nedelitelnou sugast'ou zmluvy su:
Priloha ¢&. 1 — dokumentécia
Priloha ¢. 2 — Harmonogram prac
Priloha €. 3 — Rozpoget Diela

7. Tato zmluva je vyhotovend v Styroch vyhotoveniach, zktorych 3 si uréené pre
objednavatel’a a 1 pre zhotovitel'a.

8. Zmluvné strany podpisom tejto zmluvy vyjadruju sthlas s jej obsahom a vyhlasuju, Ze ju
uzatvaraji slobodne a vaZne, nie v tiesni a nie za napadne nevyhodnych podmienok.

Objednavatel”: Zhotovitel

\
NoNoe i IV Nitre, dﬁe\t 1104.2022

DOM-LUK s.r.0.
Za humnami 35| 949 01 Nitra
): 518 302 64 1€ DPH:{SK2120813475

..................................................................................................

Marek Hattas Lukas Spal
priméator mesta Nitra
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