Zmluva o dielo

uzatvorena podl'a § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorSich predpisov (d’alej
len ,,Obchodny zakonnik*)na dielo — stavbu:

,Bezbariérovy chodnik, zabradlia na opornych miroch Diely III Nitra, ul. Vini¢ky*

(d’alej len ,,zmluva“)

MESTO NITRA

Objednavatel” \

sidlo: . Stefanikova tr. 60, 950 06 Nitra
Statutarny zastupca: Marek Hattas, primator

ICO: 00 308 307 B
DIC: 202 110 2853

IC DPH: SK 202 110 2853

bankové spojenie: Slovenska sporitelfa, a.s.

IBAN: SK0409000000005028001139

( dalej len ,, objednavatel™)

a

Zhotovitel”: MIHUVA stav, s.r.0.

sidlo: Pohranice 539, 951 02 Pohranice
Statutarny zastupca: . Ing. Juraj Varga - konatel

ICO: 53 147 391

DIC: 2121282812

IC DPH: SK2121282812

bankové spojenie: Ceskoslovenska obchodna banka, a. s.
IBAN: SK14 7500 0000 0040 2821 5212

( dalej len ,,zhotovitel™)

Cl I Uvodné ustanovenia

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania zakazky s nizkou hodnotouna
predmet: ,,Bezbariérovy chodnik, zabradlia na opornych miiroch Diely III Nitra, ul. Vini¢ky*

>

uskutoCnenej v zmysle § 117 zakona € 343/2015 o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov (d’alej len ,,zdkon o verejnom obstaravani®).

CL 11 Predmet zmluvy

1. Vychodiskove udaje:
Nazov diela: Bezbariérovy chodnik, zabradlia na opornych muroch Diely 111

Nitra, ul. Vini¢ky

(d’alej len ,,Dielo®),
Miesto stavby: ul. Vini¢ky, Nitra
Investor: mesto Nitra

2. Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze v rozsahu dokumentacie, ktora tvori Prilohu €. 1 tejto zmluvy;;
a za podmienok vyplyvajtcich zo sitaznych podkladov a podmienok dohodnutych v tejto
zmluve zhotovi vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost’ pre objednavatela a odovzda
objednavatel’'ovi Dielo.



3. Objednavatel’ sa zaviazuje Dielo zhotovené v sulade s touto zmluvou prevziat’ a zaplatit’
dohodnuta cenu podla platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve a poskytnat
zhotovitel'ovi pozadované spolupdsobenie.

4. Zhotovitel'ovi sa odporuca prezriet' si miesto, kde sa ma Dielo realizovat’ pred zacatim
realizacie Diela a za tymto ucelom si od objednavatela vyziadat’ vietky potrebné podklady
a informacie, ktoré suvisia s realizdciou Diela a zarovenl je objednavatel' povinny jemu
dostupné informacie zhotovitelovi poskytnit’.

5. Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou Diela, Ze su
mu zname technické a kvalitativne podmienky na realizaciu Diela, a ze disponuje takymi
kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su na zhotovenie Diela s odbornou
starostlivost'ou potrebné.

6. Predmet zmluvy musi byt spracovany v stilade so zdkonom ¢. 50/1976 Zb. o izemnom
planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,Stavebny
zakon“),zakonom ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v platnom zneni (d’alej len ,,BOZP*, d’alej je nutné sa riadit’
nariadenim vlady Slovenskej republiky €. 392/2006 Z. z. 0 minimalnych bezpe¢nostnych a
zdravotnych poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov v platnom zneni,
nariadenim vlady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a
zdravotnych poziadavkach na stavenisko v platnom zneni. Zhotovitel sa zavazuje pri
realizacii diela dodrziavat’ vyhlasku Ministerstva Zivotného prostredia ¢. 453/2000 Z. z.,
ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zakona, vyhlaSku Ministerstva
Zivotného prostredia Slovenskej republiky €. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujl
podrobnosti o vSeobecnych technickych poziadavkach na vystavbu a o vSeobecnych
technickych poziadavkach na stavby uzivané osobami s obmedzenou schopnost'ou pohybu
a orientacie v platnom zneni a ustanovenia zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v
platnom zneni.

CL. III Kvalita Diela

1. Dielo musi byt zhotovené v zmysle ¢l II tejto zmluvy, nesmie mat’ Zziadne vady a
nedostatky braniace jeho riadnemu uzivaniu, alebo spésobujuce rychlejSie opotrebenie
Diela.

2. Zhotovitel' sa zavdzuje odovzdat Dielo podla ¢l. II ods. 1, za podmienok a v termine
podla tejto zmluvy.

3. Zhotovitel' je povinny dokladovat' kvalitu realizovanych prac, ato od zafiatku po
ukoncenie Diela najma tymito dokumentami:

a) spravou o vykonani prac s pripadnym opisom vykonanych zmien a odchylok od
dokumentacie,

b) potvrdenym porealizatnym projektom so zakreslenim zmien a odchylok od
dokumentacie — projekt skuto¢ného vyhotovenia (3 x tla¢, 1x na CD nosici)

¢) zapismi, protokolmi a osved¢eniami o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na ¢astiach
diela zakrytych v Case ich realizacie, protokolmi o skuskach zmontovaného zariadenia,
protokolmi o vykonanych reviznych skuskach, v zmysle STN a technickymi normami
B,

d) zapismi, protokolmi a osved¢eniami o vykonanych skiskach pouzitych materialov

e) osvedCeniami o akosti pouzitych materialov, zariadeni (certifikaty),

f) kopiami zo stavebného dennika,

g) vyplnenym skuSobnym a kontrolnym planom, potvrdenym zhotovitel'om, podla § 13
zakona 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorSich predpisov s potvrdenim
o vykonanych skuskach a kontrolach

h) potvrdeniami o odstraneni vad a nedorobkov (v pripade ak boli zistené),

i) preberacim protokolom o odovzdani a prevzati ukonfenej verejnej prace



J) planom uzivania verejnej prace podla § 14 zdkona €. 254/1998 Z. z. o verejnych
pracach v zneni neskorSich predpisov, v ktorom musia byt obsiahnuté aj pravidla
technickych prehliadok formou harmonogramu s uvedenim Standardnych kontrolnych
ukonov, v ktorom mieste stavby sa maju vykonat, kym a kedy. Plan technickych
prehliadok musi byt’ zostaveny tak, aby vSetky Casti stavby na ktoré sa vztahuje zaruka
boli prekontrolované 3 mesiace pred uplynutim zaru¢nej doby.

k) fotodokumentaciou z priebehu vystavby, najmé fotodokumentaciou zakryvanych casti
pred ich zakrytim, na CD nosici

1) geodetickym zameranim sucasného stavu, geodetickym vytyCenim stavby,
geodetickym porealizaénym zameranim stavby a geometrickym planom.

. Nesplnenie tychto poziadaviek predstavuje vady Diela a podstatné porusenie tejto zmluvy.

CI. IV Cas pinenia

. Zhotovitel sa zavidzuje zhotovit’ Dielo v silade s harmonogramom prac, ktory tvori prilohu
¢. 2 tejto zmluvy (d’alej len ,,harmonogram®).

Zacatie prac: do S dni po protokolarnom odovzdani staveniska
Ukoncenie prac vratane vypratania staveniska: najviac do 45 dni od zacatia prac

. Zhotovitel je povinny bez meSkania pisomne informovat objednavatela o vzniku
akejkol'vek udalosti, ktora by mohla branit’ alebo stazovat' realizaciu Diela z dovodu
predlZenia ¢asu plnenia.

. Omeskanie zhotovitela s plnenim pracovnych postupov v zmysle harmonogramu z
dovodov na strane zhotovitel'a o viac ako 5 pracovnych dni sa povazuje za podstatné
poru$enie zmluvy.

. Dodrzanie terminu podla ods. 1. tohto Clanku je podmienené riadnym a v€asnym
spolupdsobenim objednavatel'a dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, ze z tohto dévodu
dojde k preruseniu vykonavania Diela, lehota na zhotovenie Diela sa predlzuje o dobu
preruSenia vykonavania Diela. Dobu preruSenia a presny dovod preruSenia vykonavania
Diela potvrdi opravneny zastupca objednavatela.

. Zmluvné strany sa dohodli na moznosti predlzenia terminu realizacie Diela v pripade
objektivnych nepredvidatel'nych skutocnosti (napr. nepriaznivé pocasie vylucujice vykon
prac, zivelna pohroma) alebo na zéklade podnetu tretich osob (napr. organy Statnej spravy)
formou pisomného dodatku k zmluve. Zmena zmluvy sa vykona v stlade so zdkonom o
verejnom obstardvani.

Cl. V Cena Diela

. Cena Diela je vysledkom verejného obstaravania a je stanovena dohodou zmluvnych stran
v sulade so zakonom ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a vyhlaskou €.
87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva Zakon o cenach a predstavuje sumu:

Celkova cena Diela bez DPH: 51.689, 50 €

DPH 20 %: 10.337,90 €

Celkova cena Diela vratane DPH: 62.027,40 €

(slovom s DPH: Sest'desiatdvatisicdvadsat’sedem euro $tyridsat’ centov)



2. Podrobna Specifikacia ceny Diela s vymedzenim kvalitativnych a dodacich podmienok je
uvedena v prilohe €. 3— rozpocet Diela

3. Cena dohodnuta ods. 1. tohto ¢lanku zmluvy zahriia vietky prace a dodavky potrebné na
dodrzanie zmluvne dohodnutych kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podl'a
tejto zmluvy a podkladov z verejného obstaravania, a to najma:

a) odovzdanie Diela ako celku a v pozadovanej kvalite,

b) splnenie technicko-kvalitativnych parametrov stanovenych: v STN a technickych normach
EU (vztahujucich sa na Dielo alebo s Dielom suvisiacich);inych normach a technickych
podmienkach, uvedenych v dokumenticii;

¢) splnenie podmienok realizacie Diela,

d) d’aldie naklady zhotovitel'a, ktoré mu vzniknu pri realizacii Diela podla tejto zmluvy

4. Cena menej prac, t. j. cena prac, ktoré neboli realizované, bude z dohodnutej ceny diela
odpocitana. Zavaznym podkladom na ucely ocenenia menej prac bude rozpocet Diela
tvoriaci Prilohu €. 3 tejto zmluvy.

5. Zhotovitel nema narok na zvySenie ceny diela ztitulu objavenia Cinnosti, prac
a dodavok, ktoré neboli zahrnuté do rozpoCtu, ale vyplyvaji =z predlozenej
dokumentacie  a zhotovitel' ich vzhl'adom na svoje odborné znalosti a odbornu
sposobilost’ mal zahrnit’ do rozpo¢tu Diela.

6. Naviac prace predstavuji prace nad ramec dojednany v zmluve, priCom pre vylucenie
pochybnosti sa ma za to, Ze naviac prace su vylucne prace vopred nepredvidatelné,
neobsiahnuté v projektovej dokumentacii a/alebo vo vykaze vymer a pritom nevyhnutné
pre riadne ukonCenie Diela v pozadovanej kvalite bez vad a nedorobkov, pricom
prednost’ pri identifikovani naviac prac ma vykresova cast’ projektovej dokumentacie
pred vykazom vymer. Zistené a identifikované naviac prace, ktoré sa nenachadzaju vo
vykresovej Casti projektovej dokumentacii a/alebo vo vykaze vymer, sa budi realizovat’
a nasledne aj fakturovat’ len po ich predchadzajucom vecnom, cenovom a terminovom
odsthlaseni zmluvnymi stranami.

7. Naviac prace je mozné vykonavat iba na zaklade postupov vyplyvajtcich zo vieobecne
zavaznych pravnych predpisov, a to najméa/nie vyluéne Zakona o verejnom obstaravani
a suCasne tak na zaklade predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela, ktory
bude vydany na zaklade predlozenej pisomnej cenovej ponuky zhotovitela tykajicej sa
naviac prac. Predlozend cenova ponuka zhotovitel'a tykajuca sa naviac prac bude
zostavena na zaklade nasledovnych principov a bude obsahovat’:

- ceny poloziek, materialu a prac, ktoré uz su ocenen€ v rozpocte Diela (Priloha ¢. 3),
budi ocenené v rovnakej vyske ako je uvedena v rozpocte Diela

- ceny poloziek, materialu a prac, ktoré nie su ocenené v rozpocte Diela (Priloha €. 3),
budi ocenené maximalne vo vyske urCenej stavebnym softvérom CENKROS ak sa
strany nedohodnti na pouziti iného softvéru

- uvedenie vSetkych skuto¢nosti, ktoré by v suvislosti s realizciou naviac prac mohli
ovplyvnit priebeh vystavby a vyvolat’ pripadné d’al$ie naviac naklady

- vy¢islenie uspor inych prac a vykonov, ktoré by realizacia naviac prac mohla vyvolat’
alebo priamo, pripadne nepriamo ovplyvnit’.

8. Vsetky naviac prace budu evidované v stavebnom denniku s vyznaCenim, Ze sa jedna o
naviac prace. Suhlas objednavatela s vykonadvanim naviac prac podla tohto €lanku
zmluvy bude byt vyjadreny uzatvorenim dodatku k zmluve. Bez uzatvorenia dodatku k
zmluveako formy akceptacie naviac prac zo strany objedndvatela nie je zhotovitel
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opravneny naviac prace vykonat, ani fakturovat. Potreba naviac prac musi byt’ v deni
ich zistenia oznamena stavebnému dozoru.

Naviac prace po ich schvaleni uzavra zmluvné strany dodatok k zmluve podl'a aktualne
platnych pravidiel uvedenych v Zakone o verejnom obstardvani. V pripade, ak Naviac
prace pozadované objednavatel'om maji zasadny vplyv na terminy uveden€ v Casovom
harmonograme, pri¢om zasadnym vplyvom sa rozumie potreba na ich zrealizovanie
viac ako pat' (5) pracovnych dni, zmluvné strany pristupia k posunutiu terminu
ukondenia Diela o pocet dni potrebnych na zrealizovanie vzniknutych Naviac prac.

Cl. VI Platobné podmienky

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ neposkytne zhotovitel'ovi Ziaden preddavok

na predmet Zmluvy. Pravo fakturovat vznikd zhotovitelovi az po pisomnom
protokolarnom odovzdani a prebrati celého Diela podla €lanku II ods. 1 tejto zmluvy.
Objednavatel preberie Dielo az po odstraneni vSetkych vad a nedorobkov.

. Zhotovitel’ je povinny zostavit’" sipis vykonanych prac a dodavok, ktoré oceni podla

poloziek uvedenych v prilohe & 3- rozpocet Diela. K sipisu vykonanych pric a
dodavok sa vyjadri do 5 pracovnych dni technicky dozor objednavatel'a. Ak ma supis
vady, vrati ho zhotovitelovi na prepracovanie. Zistovanie supisu vykonanych prac sa
bude vykonavat’ vzdy do 5 pracovnych dni od ukoncenia diela. Podkladom pre
vystavenie faktury bude supis skuto¢ne vykonanych prac a doddvok odsuhlasenych
technickym dozorom objednavatela a zaevidovanych v stavebnom denniku. Celkova
fakturovand suma nesmie presiahnut’ celkovii cenu Diela dohodnuta v €l. V ods. 1 tejto
zmluvy.

Lehota splatnosti faktir je 14 dni od doruCenia objednavatel'ovi.

. Faktira musi obsahovat’ naleZitosti v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1 Obchodného

zékonnika v zneni neskorSich predpisov a bude predkladand v dvoch vyhotoveniach. Ak
faktura nebude uplna alebo bude obsahovat’ nespravne udaje vratane priloh k fakture,
bude takato faktara Zhotovitel'ovi vratena na opravu alebo doplnenie. Nova lehota
splatnosti zatne plynit odo dna dorucenia opravenej alebo doplnenej faktury.
Zhotovitelom predlozena faktara na thradu musi d’alej obsahovat naleZzitosti predpisané
v zmysle zékona &. 222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskorSich predpisov a dolozku
o0 zakonnej povinnosti prenesenia dafiovej povinnosti.

Pre postup zmluvnych stran pri uplatneni platobnych podmienok a thrade ceny plnenia
alebo jej Casti podla tejto zmluvy sa uplatiiuje prenos dafiovej povinnosti zo zhotovitel'a
(poskytovatela zdaniteI'ného plnenia) na objednavatel’a (prijemcu zdaniteného plnenia)
vzmysle § 69 ods.12 pism.j)zakona ¢. 222/2004 Z.z. odani z pridanej hodnoty
v platnom zneni.

Zhotovitel' je povinny vystavit fakturu podla tejto zmluvy na sumu bez DPH
s dolozkou: ,,Uplatfiuje sa prenesenie dafiovej povinnosti na objednavatel'a v zmysle §
69 ods.12 pism.j)zakona ¢. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni.
Uznanie faktury objednévatel'om vylucuje dodato¢né naroky zhotovitela.

V pripade zastavenia prac na diele z dovodov na strane objednavatel’a, vykonané prace
budu fakturované podla skutone zdokladovanych nakladov zo strany zhotovitela,
zaevidovanych v stavebnom denniku.

Objednavatel uhradi zhotovitel'ovi faktiru po protokolarnom odovzdani a prevzati Casti
Diela resp. po odstraneni vsetkych pripadnych vad a nedorobkov.

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel je opravneny zadrzat sumu vo vySke 5%

z fakturovanej ceny bez DPH ¢&asti Diela ako zadrzné, ktoré bude zhotovitelovi
uvolnené do 14 dni od uplynutia zaru¢nej doby na celé Dielo, resp. po predloZeni
bankovej zaruky. Zadrzné bude sluzit' vyluéne na thradu ndkladov, ktoré vzniknu



objednavatelovi v suvislosti s tym, Ze vady Diela alebo jeho &asti nebudu véas a riadne
odstranen¢ zo strany zhotovitel'a, resp. zhotovitel' reklamované vady Diela alebo jeho
Casti odmietne odstranit’.

. Objednavatel’ je opravneny oductovat’ vietky zmluvné pokuty, ktoré zhotovitelovi
vzniknu pripadnym nedodrzanim zmluvnych podmienok tejto zmluvy.

Cl. VII Odovzdanie staveniska

. Objednavatel’ pisomne upovedomi zhotovitela o termine odovzdania staveniska
zhotovitelovi za uUCelom realizacie Diela, a to minimalne 3 pracovné dni pred
planovanym terminom odovzdania staveniska. Odovzdanie objektu a jeho prevzatie
zhotovitelom bude vykonané v termine uvedenom vo vyzve, a to protokolarne a
zapisom do stavebného dennika. Odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitelom bude
povazované za podstatné poruSenie povinnosti zhotovitela.

. Ak pracami na Diele budu dotknuté inzinierske siete, pri ¢innostiach v blizkosti tychto
inzinierskych sieti je potrebné sa riadit’ vyjadreniami dotknutych spravcov sieti.

Cl. VIII Povinnosti objedndvatel’a

. Objednavatel’ odovzda zhotovitelovi 1 vyhotovenie dokumentacie v papierovej forme a
vietky potrebné rozhodnutia prislu$nych organov potrebné na zhotovenie Diela.

. Objednavatel zvolava a riadi raz za mesiac a pripadne podl'a potreby kontrolny defi stavby,
z ktorého za uCasti poverenych zastupcov objedndvatela, projektanta a zhotovitela,
Technicky dozor investora vyhotovi zdznam, ktory doruéi vietkym ugastnikom.

. Objednavatel’ je povinny sledovat’ prostrednictvom svojho technického dozoru obsah
stavebného dennika a k zapisom v fiom uvedenym sa vyjadrit’ do piatich pracovnych dni,
inak sa ma za to, ze s obsahom zapisu sthlasi.

. Objednavatel’ je prostrednictvom svojich zastupcov opravneny kontrolovat' Dielo alebo
jeho Casti v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole zisti, e zhotovitel’ porusuje
svoje povinnosti ma pravo ziadat, aby zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnym
zhotovovanim Diela alebo jeho Casti a d’alej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze zhotovitel
v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto poZiadavkam
objednavatel'a, povazuje takéto konanie zhotovitel'a za podstatné porusenie zmluvy.

. Technickym dozorom investora (dalej len ,,TDI) j&: ......ocooovovoieoeeeeeee,

Odborny autorsky dohl'ad bude vykonavat™ .................ccocooovviee.

Cl. IX Povinnosti zhotovitel’a

. Zhotovitel je povinny viest’ od prvého diia odovzdania staveniska objednavatelom az do
odstranenia pripadnych vad stavebny dennik v zmysle prislusnych pravnych predpisov.
Pokyny k vedeniu stavebného dennika budu prejednané na spoloénom rokovani zmluvnych
stran pri preberani staveniska. Stavebny dennik musi byt k dispozicii na stavenisku za
ucelom priebeznej kontroly a uskuto¢nenia zépisov opravnenych oséb zmluvnych stran.
Zhotovitel je povinny v dennych zaznamoch zapisovat’ idaje o Easovom postupe prac, ich
akosti, zdévodnenie odchylok vykonanych prac od dodaného technologického postupu
prac, udaje o pocte pritomnych pracovnikov (vratane subdodavatelov), poéte a druhu
mechanizmov, mnozstve a druhu realizovanych prac, idaje dolezité na posidenie prac
organmi S$tatnej spravy, popis uskutolnenia prac, informacie o dodavke materidlu na
stavbu, poZiadavkach na koordinaciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v stvislosti s
uskutoCiiovanim diela. Zapisy do stavebného dennika Citatelne zapisuje a podpisuje
opravneny stavbyveduci vzdy v def, kedy boli prace vykonané alebo ked nastanu
okolnosti braniace ich vykonu, resp. je potrebné riedit’ dalsi postup prac. Vietky strany

6
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stavebného dennika musia byt o&islované. Medzi jednotlivymi zaznamami nesmie byt
vynechané volné miesto. Okrem stavbyveduceho mdze do stavebneho dennika vykonavat’
potrebné zaznamy iba objednavatel’, jeho opravneni zastupcovia, TDI alebo prislu$né
organy 3tatnej spravy. Zhotovitel je povinny zabezpetit aby bol Stavbyveduci pritomny na
stavbe denne.

. Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ pokyny dané mu objednavatelom pocas zhotovovania

Diela a tykajuce sa Diela, v stilade s touto zmluvou.
Zhotovitel je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom v flom uvedenych
sa vyjadrit’ do piatich pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi.

. Ak pri zhotovovani Diela resp. jeho ¢asti dojde k zakrytiu dovtedy vykonanych prac, alebo

Gasti Diela, je zhotovitel povinny pisomne vyzvat objedndvatela na kontrolu
realizovaného Diela v stavebnom denniku. Z dovodu operativnosti zhotovitel' v zapise
oznami min. jeden pracovny defi vopred predpokladanu hodinu a deft kontroly
zakryvanych prac resp. Casti Diela. Zo zakryvanych Casti sa bude vykonavat’
fotodokumentacia jednak zhotovitelom a jednak objednavateTom. V pracach sa bude
pokragovat’ az po odstthlaseni objednavatel'om zastupenym TDL.

. Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu upozornit' na nevhodni povahu alebo vady

veci, podkladov, alebo pokynov tykajucich sa Diela resp. jeho asti, ktoré mu dal
objednavatel' potas zhotovovania Diela, ak zhotovitel mohol tito nevhodnost™ zistit' pri
vynaloZeni odbornej starostlivosti. Zhotovitel ma pravo na nahradu nakladov, ktoré mu
vzniknu v savislosti s preruSenim zhotovovania Diela pre nevhodnost’ objednavatel'ovych
pokynov alebo v savislosti s pouzitim nevhodnych veci objednavatela az do Casu, ked
takuto nevhodnost’ mohol zistit".

Ak zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste kde ma Dielo resp. jeho &ast’ zhotovit a ktoré

mu brania zhotovit Dielo alebo jeho &ast' riadne, je povinny ihned’ takéto prekazky
oznamit objednavatelovi a projektantovi a ak sa nedaju odstranit, navrhnit
objednavatelovi zmenu zmluvy. Zmena zmluvy sa uskutoéni v sulade so zakonom 0
verejnom obstaravani.

_ Zhotovitel' je povinny zabezpetit Dielo resp. jeho Cast’ proti kradezi a poskodeniu.

Zhotovitel' znada nebezpeéenstvo $kody na zhotovovanom Diele az do ¢asu pisomného
odovzdania jednotlivych &asti Diela objednavatelovi. Pogas realizacie jednotlivych Casti
Diela zhotovitel zabezpe¢i ¢istotu komunikacie a prilahlych ploch a komunikacii.
Zhotovitel’ je povinny zabezpeCit’ poistenie vieobecnej zodpovednosti za $kodu sposobenu
pri vykone &innosti na dobu realizacie prac naDiela minimaine do vySky celkovej
cenyDiela. Na poziadanie objednavatel’a zhotovitel' preukaze poistenie najneskor do 10
dni.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpetnost a ochranu zdravia vietkych osob v
priestore staveniska a ochrannej zone staveniska, vykona take bezpe&nostné opatrenia, aby
nedoglo k ohrozeniu osob v okoli staveniska (bezpetnostné pasky a pod.). Akékol'vek
$kody a naroky poskodenych znasa zhotovitel.

. Zhotovitel' je povinny zabezpetit' na vlastné naklady osobné ochranné prostriedky na

ochranu zdravia pracovnikov zhotovitel'a resp. jeho subdodavatel'ov v zmysle planu BOZP
vypracovanom koordinatorom bezpetnosti a predlozenom objednavatel'ovi najneskor do
odovzdania a prevzatia staveniska. Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi
zhotovitela alebo jeho subdodavatelov, ktori maji prislusna kvalifikciu na vykonanie
tychto prac a si odborne zaskoleni na $pecializované prace. Zhotovitel' je povinny
reSpektovat’ a riadit’ sa pokynmi koordinatora BOZP a zabezpetit, aby vietci pracovnici na
stavbe boli riadne a preukazatelne zaSkoleni v oblasti BOZP a dodrziavali predpisy,
pokyny, zasady a pracovné postupy na zaistenie BOZP potas vystavby v zmysle planu
BOZP. Akékolvek ¥kody a naroky poskodenych znasa zhotovitel”.

Zhotovitel je povinny potas realizacie plne repektovat’ vieobecné technicke poziadavky a
obchodné podmienky prac a zhotovit jednotlivé prace a postupy V stilade s nimi
Zhotovitel' sa zavizuje dodrziavat’ vietky STN, vyhlasky a predpisy, ktoré sa tykaju sa
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jednotlivych Casti Diela. VSetky pouzité materidly a vyrobky pri realizacii prac musia mat’
certifikat o preukazani zhody platny aj pre EU. Zhotovitel je povinny dodrziavat
podmienky Krajského pamiatkového uradu Nitra, objednavatel'a a podmienky vyplyvajice
z projektovej dokumentaciea stavebného povolenia.

Zhotovitel’ je povinny udrziavat’ poriadok na mieste realizacie jednotlivych Casti Diela a
zabezpecCit’ koordinaciu svojich pripadnych subdodéavatel'ov (ak ich vyuzZije).

Zmena subdodavatela musi byt vopred pisomne ozndmena objednavatelovi, resp.
opravnenému zastupcovi objednavatela a musi byt objednavatel'om pisomne schvalena.
Porusenie tejto oznamovacej povinnosti sa povazuje za podstatné poruSenie zmluvy. Novy
subdodavatel’ musi byt’ zapisany v registri partnerov verejného sektora v zmysle zdkona €.
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zakonov, ak mu takito povinnost’ zakon uklada.

Zhotovitel' sa zavidzuje, Ze pri realizacii jednotlivych Casti Diela nepouZije materialy,
prvky, stroje, zariadenia alebo konStrukcie, ktoré su chranené patentovymi alebo
autorskymi pravami, bez suhlasu opravnenych osob.

Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vSetky dotknuté vstupy musia byt zabezpefené
tak, aby nepri§lo k ohrozeniu tretich osob. Akékol'vek Skody a naroky poSkodenych znasa
zhotovitel.

Zhotovitel’ je povinny umoznit’ organom $tatnej spravy a nimi prizvanym znalcom pristup
na stavenisko a stavbu a vytvori podmienky pre vykon dohl'adu (napr. Statny stavebny
dohl'ad, In$pektorat, zivotného prostredia, InSpektorat prace).

Zhotovitel' je povinny zabezpeCit koordinatora dokumentacie, koordinatora bezpe€nosti
prace a zaroven zaobstara vypracovanie planu bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci,
ktorym sa ustanovia pravidla na vykondvanie prac na stavenisku, pricom vSetky naklady s
tym spojené su zahrnuté v celkovej cene Diela.

Zhotovitel’ pocas realizacie stavby zabezpec€i také opatrenia, ktorymi bude minimalizovany
negativny vplyv stavby na okolie a zivotné prostredie a nedojde k sposobeniu $kod na
cudzom majetku a aby nepri$lo k ohrozeniu tretich osdb.

Zhotovitel je povinny do 14 dni od u¢innosti zmluvy predlozit’ plan organizacie vystavby s
podrobnym rieSenim postupov vystavby, vratane zariadenia staveniska na schvélenie
objednavatel'ovi, v opaénom pripade to bude objednavatel’ pokladat’ za podstatné poruSenie
tejto zmluvy.

Zhotovitel' je povinny zaCastnit’ sa 1x za mesiac av pripade potreby aj CastejSie
kontrolného da stavby na zaklade pozvanky objednavatela.

Zhotovitel' je povinny na viditelné miesto pri vstupe na stavenisko osadit’ orientacnu
tabul'u s identifikanymi udajmi o stavbe v zmysle zdkona €.50/1976 Z. z. 0 uzemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskorSich predpisov, podl'a
pokynov objednavatela.

Nesplnenie povinnosti podl'a tohto ¢l. IX sa povazuje za podstatné poruSenie zmluvy zo
strany zhotovitela.

Cl. X Odovzdanie a prevzatie Diela

. Povinnost’ zhotovit'" Dielo riadne a v€as spini zhotovitel protokolarnym odovzdanim

jednotlivych ¢asti Diela objednavatel'ovi bez vad a nedorobkov.

. Ak v8eobecne zaviazné pravne predpisy, STN, technické normy EU alebo RPD urduju

vykonanie ski$ok osvedCujucich dohodnuté vlastnosti Diela, musi Uspe$né vykonanie
takychto skuSok predchadzat odovzdaniu a prevzatiu jednotlivych cCasti Diela.
Pripravenost’ na odovzdanie je zhotovitel povinny oznamit Objednavatelovi pisomne
najmenej 10 dni vopred.

. K odovzdaniu a prevzatiu dokoncenej Casti Diela je zhotovitel’ povinny pripravit’ doklady v

zmysle ¢l 1IT ods. 3 tejto zmluvy. Bez dokladovania kvality vykonanych préc, tak ako je to
uvedené v €l. 11 ods. 3 tejto zmluvy ma Dielo vady.



. Zhotovitel’ je povinny pri odovzdani a prevzati ¢asti Diela odovzdat’ ¢ast’ Diela vy€istent
od zvy$nych materialov spolu so zaberom ploch vyuzivanych na zhotovenie Casti Diela
tak, aby bolo mozné Cast’ Diela riadne prevziat’ a nasledne riadne zhotovenu Cast’ Diela
uzivat’.

. Ak pri preberani Casti Diela objednavatel zisti, Ze tato ma vady, Cast’ Diela neprevezme a
spiSe so zhotovitelom zapis o zistenych vadach, spdsobe a termine ich odstranenia.
Zhotovitel ma povinnost odovzdat' tito cCast Diela po odstraneni tychto vad a
Objednavatel’ ma povinnost’ ¢ast’ Diela bez vad a nedorobkov prevziat’.

. Dokladom o splneni ¢asti Diela zhotoviteTom je pisomny protokol o odovzdani a prevzati
Casti Diela, ktorym zmluvné strany potvrdia odovzdanie a prevzatie Casti Diela bez vad a
nedorobkov.

. Po ukonceni poslednej Casti Diela spiSu zmluvné strany odovzdavaci a preberaci protokol
na celé Dielo.

. Zhotovitel je povinny vypratat’ stavenisko do 5 dni po podpisani preberacieho protokolu na
celé Dielo. V pripade omeskania s vypratanim staveniska ma objednavatel pravo na
zmluvnua pokutu vo vyske 0,05 % z ceny zaDielo bez DPH za kazdy defi omeSkania.

Cl. XI Zodpovednost’ za vady a zaruka za kvalitu Diela

. Zhotovitel' zodpoveda za to, ze Dielobude vyhotovené v sulade s ustanovenim ¢l. II a III
tejto zmluvy a bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

. Dieloma vady, ak:

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite,

b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu

¢) suvady v dokumentoch potrebnych na uzivanie Diela podl'a ¢l. III ods. 3 tejto zmluvy
d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zdkonnika v zneni neskorSich predpisov,
alebo je Dielozatazené inymi pravami tretich osob.

. Zhotovitel' nezodpoveda za vady, ktoré boli preukazatelne spdsobené dodrziavanim
nevhodnych pokynov vydanych objednavatelom, resp. pouzitim nevhodnych podkladov
alebo veci prevzatych od objednavatela a zhotovitel ani pri vynaloZeni vSetke;
starostlivosti nemohol zistit' ich nevhodnost, pripadne na fiu pisomne upozornil
objednavatel’a, ale ten na ich pouziti pisomne trval. V pripade odstranenia takychto vad
zhotovitel'om uhradi objednavatel’ naklady vynalozené na ich odstranenie.

. Za skryté vady, ktoré objednavatel nemohol zistit pri odovzdani a prevzati Diela,
zhotovitel’zodpoveda pocas zarucnej doby.

. Zaruna doba na Dielo ako celok, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 24mesiacov.
Zaru¢na lehota zacina plynut’ diiom protokolarneho odovzdania celého Diela zhotovitel'om
a prevzatia Diela objednavatelom. Zaru¢na lehota neplynie v Case, kedy objednavatel
nemohol Dielo uzivat’ pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel. Zaruka sa nevztahuje na
vady sposobené neodbornym zasahom zo strany objednavatela alebo tretej osoby.

. Zhotovitel' zodpoveda za to, ze Dielo bude pocas zarucnej lehoty spdsobilé na pouzitie na
dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v Case svojej Zivotnosti.

. Objednavatel’ sa zavazuje uplatnit’ reklamaciu vady Diela bezodkladne po jej zisteni v
pisomnej forme. Za pisomne uplatnent reklamaciu sa povazuje aj reklamécia podana e-
mailom alebo listovou zasielkou prostrednictvom posty.

. Zhotovitel’ sa zavazuje zacat’ s odstraniovanim vad Dielado 3 pracovnych dni od prijatia
pisomnej reklamacie ods. 7 tohto ¢lanku a odstranit’ vady bez zbytotného odkladu.
Zhotovitel pisomne oznami Objednavatel'ovi odhadovany ¢as trvania odstranenia vad do 3
pracovnych dni od prijatia pisomnej reklamacie. Objednavatel pisomne schvali
odhadovany ¢as trvania odstranenia vad alebo poziada o navrhnutie inej lehoty s
prihliadnutim na povahu, rozsah a charakter vad. Ak Zhotovitel' neodstrani vady Dielav
objednavatel'om schvalenej lehote, Objednavatel’ ma narok na zniZenie ceny Diela alebo
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jeho cCasti. Na naroky Objednavatela z vad diela sa vztahuju primerane ustanovenia
Obchodného zakonnika.

. O odstraneni vady spiSe objednavatel’ protokol, v ktorom potvrdi odstranenie vady, alebo

uvedie dovody, pre ktoré odmieta opravu prevziat’.

V pripade, ze budu v priebehu realizacie Dielazistené také vady, ktoré budi mat za
nasledok zvySenie jeho ceny alebo zniZenie technickych parametrov a kvality, povazuje sa
to za podstatné porusenie zmluvy a objednavatel’ ma narok na zl'avu z dohodnutej ceny
Diela resp. jednotlivych Casti vo vySke 10 % alebo odstupit od zmluvy. Tymto
ustanovenim nie je dotknuté pravo objednavatel’a na nahradu Skody.

Cl. XII Zmluvné pokuty a nahrada $kody

. V pripade, ze zhotovitel' nedoda Dielo v rozsahu podl'a €1. II a III tejto zmluvy a v termine

podl'a €1. IV ods. 1, objednavatel’ ma pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z celkovej
ceny za Dielo bez DPH denne do 14. dia omeSkania a vo vy3ke 0,2% z celkovej ceny za
Dielo bez DPH denne po¢nuc 15. diiom omeSkania. Po¢ntic 15. dilom omeSkania vnika
suCasne objednavatelovi pravo odstipit’ od zmluvy.

. V pripade ome$kania objednavatela suhradou faktary ma zhotovitel pravo na trok

z omeSkania vo vyske 0,02% z dlznej sumy za kazdy zaCaty deni omeSkania, ktord sa od
15. dita omeskania vratane zvySuje na 0,1% z dlznej sumy za kazdy zaCaty deni omeSkania.

. Ak sa zhotovitel' dostane do omeSkania s odstranenim vad Diela podla ¢l. XI ods. 8

zmluvy, je objednavatel’ opravneny uplatnit’ voci zhotovitel'ovi zmluvna pokutu vo vyske
0,05% z celkovej ceny za Dielo bez DPH za kazdy den omeSkania.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze zmluvné sankcie dohodnuté v zmysle jednotlivych bodov
tohto ¢lanku zmluvy budu uplatnené vystavenim samostatnych faktir stranou opravnenou
so splatnostou 14 dni od ich vystavenia.

Cl. XIII Odstipenie od zmluvy

. Ak sa poruSenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy v

silade s § 345 Obchodného zdkonnika v zneni neskorSich predpisov za podstatné
poruSenie zmluvy, méze opravnena strana od zmluvy odstupit, pokial’ to pisomne oznami
druhej zmluvnej strane doporuc¢enym listom alebo elektronicky so zaru¢enym podpisom do
elektronickej schranky druhej zmluvnej strany. Odstipenie od zmluvy je G¢inné diiom
dorucenia oznamenia o odstupeni od zmluvy druhej zmluvnej strane.

. Ak ide o nepodstatné porusenie, méze druha zmluvna strana podla § 346 Obchodného

zakonnika v zneni neskorSich predpisov odstupit’ od zmluvy v pripade, Ze strana, ktord je
v omeSkani so splnenim svojej povinnosti, nesplni svoju povinnost ani v dodato¢nej
primeranej lehote, ktora jej na to bola poskytnuta. Ak vSak strana, ktord je v omeskani,
vyhlasi, Zze svoj zavazok nesplni, méze druhd strana od zmluvy odstipit’ bez poskytnutia
dodato¢nej primeranej lehoty na plnenie alebo pred jej uplynutim.

. Objednavatel’ je opravneny odstupit’ od zmluvy v pripade podstatného poruSenia tejto

zmluvy zo strany zhotovitela. Zmluvné strany povazuju za podstatné poruSenie tejto

zmluvy, ak zhotovitel’:

a) bude v omeSkani s terminom plnenia dohodnutym v ¢LIV zmluvy o viac ako 15 dni,

b) bude preukazateI'ne vykonavat dielo vadne, t. z.  vrozpore s podmienkami
dohodnutymi vtejto zmluve. Ide otaké vady diela, na ktoré bol zhotovitel
objednavatel'om v priebehu realizacie diela pisomne upozorneny a ktoré napriek
upozorneniu neodstranil v primeranej lehote na to urCene;,

c) vrozpore s ustanoveniami tejto zmluvy prestal vykonavat’ dielo alebo inak prejavuje
svoj umysel nepokraCovat’ v plneni predmetu zmluvy,

d) bez predchadzajiceho pisomného sthlasu objednavatela prevedie prava a zavazky
vyplyvajuce z tejto zmluvy na tretie osoby,

¢) ostatné pripady uvedené v tejto zmluve.
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. Zhotovitel' je opravneny od zmluvy odstupit’ v pripade, ze objednavatel’ preukazatelne

odmietne poskytnut’ potrebné spolupdsobenie a plnenie podmienok dohodnutych v tejto
zmluve, ktoré¢ podstatnym spdsobom znemoziiuji zhotovitelovi plnit podmienky tejto
zmluvy. Tieto okolnosti je zhotovitel' povinny podrobne dokladovat’ a Specifikovat’.

. Objednavatel’ moze odstupit’ od zmluvy uzavretej so zhotovitel'om, ktory bol vymazany z

registra partnerov verejného sektora, ak mal zakonnd povinnost’ byt zapisany v tomto
registri zmysle zakona €.315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov. Objednavatel moéze odstupit od zmluvy uzavretej so
zhotovitelom aj v pripade, ak jeho subdodavatel bol vymazany z registra partnerov
verejného sektora, ak mal zdkonnu povinnost’ byt zapisany v tomto registri v zmysle
zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni
niektorych zakonov.

Odstupenim od zmluvy zanikaju vSetky prdva a povinnosti stran zo zmluvy, okrem
narokov na nahradu Skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonn¢ sankcie a
narokov vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy.

. Pri vysporiadani pohl'adavok z titulu odstipenia od zmluvy sa postupuje nasledovne:

a) Cast’ Diela zhotovené€ho do odstupenia od zmluvy zostava vlastnictvom objednavatela.
b) finan¢né prostriedky, poskytnuté do odstiipenia od zmluvy, vysporiada zhotovitel’
kone¢nou fakturou, ktora bude mat’ nalezitosti danového dokladu do 14 dni od
odstipenia
od zmluvy, priCom pre fakturaciu platia ustanovenia ¢l. VI tejto zmluvy.
¢) zmluvné strany si vysporiadaji vSetky zavazky v zmysle tejto zmluvy po ich
vzajomnom

odsuhlasenti, a to najneskor do 14 dni od dorucenia konetnej faktury objednavatel’ovi.

8.

Zhotovitel' je povinny odovzdat objednavatelovi podrobni spravu o diele a vsetku
dokumentaciu vratane zaru¢nych listov a dokladov sliziacich na vyhodnotenie stavu Diela.
Ak zhotovitel neposkytne riadnu su€innost’ pri vysporiadavani pohladavok z titulu
odstupenia od zmluvy, alebo neodovzda podrobnu spravu a vSetku dokumentaciu,
objednavatel’ je opravneny na naklady zhotovitela vypracovat’ znalecky posudok, ktory
vyhodnoti stav Diela a naroky z titulu odstiipenia od zmluvy. Cena za znalecky posudok sa
odrata z ceny Diela, ktora sa ma uhradit’ Zhotovitel'ovi.

Cl. XIV Ostatné ustanovenia

. Zhotovitel' zodpoveda za vsetky Skody, ktoré¢ vznikni objednavatelovi v dosledku

poruSenia jeho povinnosti, vyplyvajicich z tejto zmluvy. V pripade vzniku Skody
porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy ktorejkol'vek zmluvnej strane, ma
druha strana narok na thradu vzniknutej Skody.

Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie DielazabezpeCuje zhotovitel.
Kupna cena tychto veci je siiCastou maximalnej celkovej ceny Diela podla ¢1. V ods. 1
tejto zmluvy. Zhotovitel’ zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do
Diela, ktoré¢ je predmetom tejto zmluvy, s vynimkou zariadeni, ktorych cenu uhradil
objednavatel’ pred ich zabudovanim do Diela.

. Nebezpecenstvo Skody na Diele ako aj na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie

Diela znaSa zhotovitel, a to az do Casu protokolarneho odovzdania Diela zhotovitelom a
prevzatia Diela Objednavatel'om.

Cl. XV Zaverec¢né ustanovenia

. Tato zmluvu je mozné menit iba pisomnymi dodatkami podpisanymi Statutirnymi

zastupcami zmluvnych stran.
Zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisu obidvoma zmluvnymi stranami.
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. Tato zmluvu v zmysle § 5a zakona ¢. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (zdkon o slobode informacii) v platnom zneni

a) Mesto Nitra zverejni na webovom sidle mesta, alebo

b) ak zmluva nie je zverejnena podla pism. a) tohto ods. do 7 dni odo dna jej uzatvorenia,
moze uCastnik zmluvy podat’ navrh na zverejnenie zmluvy v Obchodnom vestniku.

. Téato zmluva nadobuda u¢innost’ diiom nasledujiicim po dni jej zverejnenia (s odkazom na
§ 47a ods. 1 Ob¢ianskeho zdkonnika).

. O nadobudnuti G¢innosti zmluvy sved¢i pisomné potvrdenie o zverejneni zmluvy. Mesto
Nitra vyda ucastnikovi zmluvy na poziadanie potvrdenie o zverejneni zmluvy.

. NedeliteI'nou stcastou zmluvy su:

Priloha ¢. 1 —dokumentacia

Priloha ¢. 2 — Harmonogram prac

Priloha ¢. 3— Rozpocet Diela

. Tato zmluva je vyhotovena v $tyroch vyhotoveniach, zktorych 3 su urCené pre
objednavatel’a a 1 pre zhotovitela.

. Zmluvné strany podpisom tejto zmluvy vyjadruju suhlas s jej obsahom a vyhlasuju, Ze ju
uzatvaraji slobodne a vazne, nie v tiesni a nie za napadne nevyhodnych podmienok.

Objednavatel”: Zhotovitel
V Nitre,dha ..............ocoo..... V Pohraniciach, dina 04.04.2022

Qﬁ MIHUVA stay, s.r.o.
951 02 Pohranice ¢. 539
M(.\I:l UV ICO: 53 147 391
1

IC DPH: SK2121282812
W stay, OR 0 Nitra, odd. Sro, vI.&. 51611/
mihuvastav@mihuvastav.sk
1

‘r"‘@ "
Marek Hattas Ing. Juraj Varga .?b

primator mesta Nitra konatel’
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