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PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Umowa zawarta w Piekarach Śląskich w dniu …………………….. roku, pomiędzy: 

Gminą Piekary Śląskie z siedzibą w Piekarach Śląskich (41-940), ul. Bytomska 84, NIP: 498-02-62-299, 

REGON: 000526305, reprezentowaną przez: 

1. …….……………………………………………………………………………………………..…………………… 

2. …….………………………………………………………………………………………..………………………… 

zwaną dalej „Zamawiającym”, 

a 

……………..., NIP ………………, REGON ………………, wpisaną(ym) do Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem ……………………………………………………………………………………………………………, 

reprezentowaną(ym) przez: 

1. ………………………………………………………….…………………………………..…………..……………. 

2. …….………………………………………………………………………………………..………………………… 

 

zwaną(ym) dalej „Wykonawcą”, łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”. 

 

Zważywszy, że Zamawiający, w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo 

zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) - zwanej dalej u.p.z.p., w przedmiocie 
realizacji zadania pn.: „Budowa ogólnodostępnych miejsc parkingowych na Osiedlu Powstańców 
Śląskich”, dokonał wyboru oferty Wykonawcy, Strony uzgadniają co następuje: 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zmian zatwierdzeń, powiadomień, przekazywanie 

informacji lub wydawanie poleceń lub zgód, będą one przekazywane na piśmie i dostarczane 

(przekazywane) osobiście (za pokwitowaniem), wysłane pocztą lub kurierem za potwierdzeniem 

odbioru pisemnie, drogą elektroniczną lub faksem na podane przez Strony adresy: 

a) dla Zamawiającego: Urząd Miasta Piekary Śląskie, ul. Bytomska 84, 41-940 Piekary Śląskie,    

e-mail: ird@piekary.pl, faks: 32 39 39 373,    

b) dla Wykonawcy: …………………….., e-mail: ……………………., faks: ……………………………..   

2. Zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody, których wynikiem może być zmiana postanowień 

Umowy, przed ich dokonaniem wymagają zgody Zamawiającego. 

3. Jeżeli Wykonawca występuje, jako grupa podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia / wspólnie realizujących zamówienie, wówczas podmioty te są solidarnie odpowiedzialne 

przed Zamawiającym za wykonanie niniejszej umowy i za wniesienie zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy oraz za wszelkie zobowiązania wynikające z niniejszej umowy. Odpowiedzialność 
solidarna dotyczy również ewentualnych roszczeń po odstąpieniu od niniejszej umowy. Powyższe 

zasady odpowiedzialności dotyczą również sytuacji po ewentualnym rozwiązaniu umowy regulującej 

współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia / wykonawców wspólnie 

realizujących zamówienie. 



 

 
Strona 2 z 33 

  

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia / wspólnie realizujący zamówienie, 

zobowiązani są do pozostawania w takiej formie współpracy przez cały czas trwania Umowy, łącznie   

z okresem gwarancji jakości i rękojmi za wady. 

5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia / wykonawcy wspólnie realizujący 

zamówienie, na podstawie art. 59 u.p.z.p. zobowiązani są do przekazania Zamawiającemu przed 

podpisaniem Umowy, kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców, którzy wspólnie podjęli 

się wykonania przedmiotu Umowy i jej zmian, w tym zawierającej informacje za wykonanie jakich robót 

budowlanych lub innych czynności w ramach realizowanej Umowy odpowiada każdy z wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia / wykonawców wspólnie realizujących zamówienie. 

Zgodnie z art. 58 ust. 3 u.p.z.p. Zamawiający nie wskazuje i nie wymaga posiadania określonej formy 

prawnej współpracy wykonawców, o której mowa wyżej. 

6. Lider wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia / wykonawców wspólnie 

realizujących zamówienie jest upoważniony do podejmowania decyzji, wystawiania faktur, składania     

i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz każdego z wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia / wykonawców wspólnie realizujących zamówienie, w zakresie 

wskazanym w pełnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przedłożonych Zamawiającemu. 

Upoważnienie to może zostać zmienione za zgodą Zamawiającego, wyrażoną w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

7. W przypadku rozwiązania umowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia / 

wykonawców wspólnie realizujących zamówienie przed upływem okresu gwarancji jakości i rękojmi za 

wady, Zamawiający jest uprawniony do żądania wykonania całości lub części robót wynikających z 

Umowy od wszystkich, niektórych lub jednego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia / wykonawców wspólnie realizujących zamówienie. 

8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia / wspólnie realizujący zamówienie 

odpowiadają solidarnie za wszelkie zobowiązania wynikające z niniejszej umowy. Odpowiedzialność 
solidarna dotyczy również ewentualnych roszczeń po odstąpieniu od niniejszej umowy. Powyższe 

zasady odpowiedzialności dotyczą również sytuacji po ewentualnym rozwiązaniu umowy regulującej 

współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia / wykonawców wspólnie 

realizujących zamówienie. 

§ 2. ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ (STOSUNKU PRACY) 

1. Na podstawie art. 438 ust. 1 oraz art. 95 ust. 1 i 2 pkt 1) u.p.z.p., Zamawiający wymaga zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę (stosunku pracy) przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących 

wskazane poniżej czynności w zakresie realizacji zamówienia: 

 

a)  Rodzaj czynności związanych z realizacją zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na 

podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności                

w trakcie realizacji zamówienia: roboty demontażowe, roboty rozbiórkowe, w tym rozbiórka 

elementów drogowych, rozbiórka nawierzchni asfaltowej jezdni i chodnika, rozbiórka podbudowy, 

rozbiórka krawężników, zdjęcie humusu, roboty przygotowawcze i pomiarowe, wycinka drzew wraz 

z karczowaniem, przesadzenie istniejących drzew wraz z pielęgnacją, nasadzenie nowych drzew 

wraz z pielęgnacją, roboty ziemne, korytowanie, przygotowanie podłoża, cięcie asfaltu, wykonanie 

podbudowy pod chodniki i parkingi, roboty asfaltowe wraz ze spoinowaniem, zabudowa 

krawężników najazdowych i drogowych na ławie betonowej z oporem, zabudowa obrzeży 

betonowych chodnikowych na ławie betonowej z oporem, wykonanie nawierzchni miejsc 

parkingowych z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej, wykonanie nawierzchni 

chodników z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej, spoinowanie, roboty 

wykończeniowe, towarzyszące, nawierzchniowe, humusowanie i obsiew trawą, wykonanie 

oznakowania poziomego, wykonanie oznakowania pionowego, roboty odtworzeniowe i porządkowe.  

 

2. Na podstawie art. 438 ust. 1 oraz art. 95 ust. 2 pkt 2) i 3) u.p.z.p., w trakcie realizacji zamówienia 

Zamawiający uprawniony jest do weryfikacji zatrudnienia oraz wykonywania czynności kontrolnych 
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wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę (stosunku pracy) osób wykonujących wskazane w ust. 1 lit. a czynności. 

Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

  

a)  żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 

dokonywania ich oceny, 

b)  żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 

c)  przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

 

3. Na podstawie art. 438 ust. 1 i 2 oraz art. 95 ust. 2 pkt 2) i 3) u.p.z.p., w trakcie realizacji zamówienia na 

każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu wskazane spośród wymienionych poniżej dowody (Zamawiający uprawniony jest do 

żądania wszystkich lub wybranych dowodów), w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę (stosunku pracy) przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób 

wykonujących wskazane w ust. 1 lit. a czynności w trakcie i w zakresie realizacji zamówienia: 

 

a) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno 

zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę 

złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione 

na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, 

rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia 

w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy, 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
kopię umowy / umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, 

których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem 

regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy / umów powinna zostać 
zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 

przepisami o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL 

pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data 

zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania, 

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 

podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, 

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 

zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 

przepisami o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji, 

e) oświadczenie zatrudnionego pracownika wykonującego czynności, których dotyczy wezwanie 

Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: określenie zatrudnionego 

pracownika składającego oświadczenie (imię i nazwisko, stanowisko lub zakres obowiązków 

pracownika), datę złożenia oświadczenia, wskazanie wykonywanych czynności w zakresie 

realizacji zamówienia, wskazanie rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis pracownika. 

Oświadczenie winno być złożone w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika 

nie podlega anonimizacji, 

f) jeżeli Wykonawca w uzasadnionych przypadkach nie zawinionych z jego strony, nie może 

dostarczyć dokumentów i oświadczeń wskazanych w punktach a) - e), Zamawiający dopuszcza 

także inne dokumenty zawierające informacje, w tym dane osobowe zanonimizowane w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie danych 

osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników, natomiast imię i nazwisko 

pracownika nie podlega anonimizacji), niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o 

pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 
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4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę (stosunku pracy) osób wykonujących wskazane w ust. 1 lit. a czynności lub niezłożenia 

przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego 

dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę (stosunku pracy), Zamawiający na podstawie art. 95 ust. 2 pkt 3) i art. 

438 ust 1 u.p.z.p. przewiduje sankcje w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kar umownych w 

wysokościach i na zasadach określonych w § 17 ust. 1 lit. k i l.  

 

5. Niezależnie od innych postanowień niniejszej Umowy niezłożenie przez Wykonawcę w terminie 14 dni 

żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (stosunku pracy), traktowane 

będzie, jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę (stosunku pracy) osób wykonujących wskazane w ust. 1 lit. a czynności i na podstawie 

art. 95 ust. 2 pkt 3) i art. 438 ust 1 u.p.z.p. będzie skutkowało obowiązkiem zapłaty przez Wykonawcę 

kary umownej w wysokości określonej w § 17 ust. 1 lit. l. 

 

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 

Inspekcję Pracy. 

7. Jeżeli Wykonawca realizuje zamówienie przy udziale podwykonawców, zobowiązany jest do realizacji 

zamówienia w taki sposób, aby spełniali oni wymóg z art. 95 u.p.z.p. w zakresie określonym niniejszą 

Umową. 

8. Wszelkie dokumenty i oświadczenia przekazywane przez Wykonawcę muszą być zanominowane 

zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 

§ 3. PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty niezbędne dla realizacji i ukończenia 

zadania: „Budowa ogólnodostępnych miejsc parkingowych na Osiedlu Powstańców Śląskich”, zgodnie z 

pozwoleniem na budowę, pozwoleniami na wycinkę, STWiORB, dokumentacją projektową, 

pomocniczym przedmiarem robót, SWZ, niniejszą Umową i ofertą Wykonawcy, jak również zgodnie z 

zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa 

powszechnie obowiązującego, w terminie określonym Umową, zwane dalej „robotami” lub „robotami 

budowlanymi”. 

2. Wykonawca wykona wszystkie roboty i czynności objęte SWZ, STWiORB, pomocniczym przedmiarem 

robót, dokumentacją projektową i Umową - łącznie, podstawowe roboty budowlane oraz prace 

towarzyszące, roboty tymczasowe oraz pomocnicze objęte przedmiotem Umowy, niezbędne do jego 

realizacji i ukończenia, zgodnie z opisem i zakresem zamówienia wskazanym w SWZ, dokumentacji 

projektowej, pomocniczym przedmiarze robót, STWiORB i Umowie, w tym także zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa i normami. Uznaje się, że wynagrodzenie za powyższy zakres robót 

zawarte jest w niezmiennej cenie ryczałtowej i nie podlega jakiejkolwiek odrębnej lub dodatkowej 

zapłacie. 

3. Załączony przedmiar robót stanowi dokument pomocniczy. Zwiększenie lub zmniejszenie ilości 

przedmiarowych robót, a także realizacja robót nie wskazanych w pomocniczym przedmiarze robót, a 

opisanych lub wynikających z Umowy, dokumentacji projektowej stanowiącej załączniki do niniejszej 

umowy, SWZ lub STWiORB oraz realizacja innych robót niezbędnych do prawidłowego wykonania i 

ukończenia przedmiotu umowy - nie będzie stanowić podstawy do zmiany wynagrodzenia ryczałtowego 

Wykonawcy. 

4. Oferta Wykonawcy i Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) stanowią integralne części Umowy. 

5. W ramach przedmiotu zamówienia i wynagrodzenia ryczałtowego, Wykonawca dostarczy i  zamontuje 

trzy kompletne (tablica, stojak, fundament) tablice informacyjno-promocyjne. 
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6. Zamawiający oczekuje aby przedmiot zamówienia został wykonany w sposób kompletny, zgodnie z 

przepisami prawa i normami, pozwoleniem na budowę, pozwoleniami na wycinkę, zakresem, opisem i 

przeznaczeniem zawartym w Umowie, SWZ, STWiORB, dokumentacji projektowej, pomocniczym 

przedmiarze robót - łącznie, wraz z załącznikami oraz warunkami zawartymi w tych dokumentach, za 

niezmienne wynagrodzenie ryczałtowe wskazane w ofercie Wykonawcy.
  
 

§ 4. TERMINY 

1.   Termin realizacji i wykonania przedmiotu Umowy ustala się do: … miesięcy od daty podpisania 

 niniejszej Umowy. 

2.   Zamawiający przekaże plac budowy nie później niż w terminie 14 dni od daty podpisania Umowy. 

3.  Nieprzystąpienie przez Wykonawcę do czynności przejęcia placu budowy w terminie wyznaczonym 

 przez Zamawiającego nie powoduje wydłużenia terminu, o którym mowa w ust. 1.  

 
§ 5. ZARZĄDZANIE UMOWĄ 

1.   Zamawiający wyznacza swojego przedstawiciela do koordynowania i zarządzania realizacją Umowy w 

imieniu Zamawiającego, pełniącego jednocześnie funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego: ………… 

2.  Wykonawca wyznacza do koordynowania i zarządzania realizacją Umowy w imieniu Wykonawcy, Pana 

/ Panią: ………………………………………………………………………………...……..……………………. 

3.   Wykonawca wyznacza: ……………………………………….. do pełnienia obowiązków Kierownika 

budowy / robót, posiadającego uprawnienia budowlane ……………………………………………………. 

4.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osoby wskazanej w ust. 1 lub wskazania dodatkowych 

osób. Zmiana ta nie wymaga zmiany Umowy. O powyższej zmianie Zamawiający poinformuje 

Wykonawcę odrębną korespondencją. 

5. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby wyznaczonej do koordynowania i zarządzania realizacją 

Umowy w imieniu Wykonawcy. Zmiana ta nie wymaga zmiany Umowy. O powyższej zmianie 

Wykonawca poinformuje Zamawiającego odrębną korespondencją. 

6. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pełniącej obowiązki Kierownika budowy / robót na inną osobę 

o kwalifikacjach i doświadczeniu co najmniej równym kwalifikacjom i doświadczeniu wymaganym przez 

Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącym do zawarcia 

Umowy, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiającego i zmianie Umowy w formie aneksu.  

7. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z zarządzaniem Umową zawierają się w ryczałtowej cenie 

umownej i nie będą podlegać odrębnej lub dodatkowej zapłacie. 

8. Osoby wskazane w ust. 1, 2 i 3 uprawnione są do podpisywania protokołów konieczności, 

dokonywania rozliczeń i uzgodnień, dokonywania odbiorów i przeglądów, nadzoru i kontroli robót 

wynikających z realizacji niniejszej Umowy, a także dokonywania zatwierdzeń, uzgodnień i innych 

czynności wynikających z realizacji niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem ust. 9. 

9. Osoba(y) wskazana(e) w ust. 1 nie jest (są) uprawniona(e) do samodzielnego dokonywania zmian 

Umowy w imieniu Zamawiającego.  

10. Strony Umową mogą zmienić dane teleadresowe wskazane w § 1 ust. 1 lit a) i b) pod warunkiem 

pisemnego poinformowania drugiej Strony Umowy o dokonaniu takiej zmiany. W przypadku dokonania 

zmiany danych teleadresowych i braku pisemnego poinformowania o tym fakcie drugiej Strony, uznaje 

się, że korespondencja wysłana na dane teleadresowe wskazane w § 1 ust. 1 lit a) i b) została 

przekazana i dostarczona skutecznie. 

§ 6. OBOWIĄZKI I POTENCJAŁ WYKONAWCY 

1. Wykonawca ma obowiązek wykonywania przedmiotu Umowy z należytą starannością zgodnie                      

z SWZ, Umową, ofertą, pozwoleniem na budowę, pozwoleniami na wycinkę, dokumentacją projektową 

wraz z załącznikami, STWiORB, pomocniczym przedmiarem robót, nienaruszającymi Umowy 
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poleceniami Inspektora nadzoru, zasadami wiedzy technicznej, normami oraz przepisami prawa 

powszechnie obowiązującego. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją Umowy, 

w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć osób oraz ponosi 

odpowiedzialność za wybrane metody działań i bezpieczeństwo w miejscu wykonywania Umowy. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną i materialną wobec osób trzecich za szkody i inne 

zdarzenia powstałe w związku z wykonywaniem przez niego robót będących przedmiotem Umowy.  

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za jakość wykonywanych robót oraz za jakość zastosowanych  

materiałów i urządzeń. 

5. Wykonawca w ramach umownego wynagrodzenia ryczałtowego, bez prawa domagania się 

dodatkowego lub odrębnego wynagrodzenia jest zobowiązany w szczególności do następujących 

czynności określonych szczegółowo w postanowieniach Umowy, dokumentacji projektowej i 

STWiORB:  

a) realizacji robót zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami, dokumentacją projektową 

wraz z załącznikami, STWiORB i Umową, pozwoleniem na budowę, pozwoleniami na wycinkę, 

b) prowadzenia dokumentacji powykonawczej i rozliczeniowej, w tym geodezyjnej i geologicznej, 

c) prowadzenie w czasie robót nadzoru geodezyjnego i geologicznego, 

d) wskazania Kierownika budowy / robót, posiadającego niezbędne uprawnienia budowlane, zgodnie                          

z przepisami Prawa budowlanego, 

e) przekazywania Zamawiającemu informacji dotyczących realizacji Umowy oraz umożliwienia mu 

przeprowadzenia kontroli ich wykonywania, 

f) wykonywania robót oraz innych czynności objętych przedmiotem Umowy zgodnie z właściwymi 

przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi przy 

wykonywaniu robót, oraz z zasadami wiedzy technicznej, 

g) stosowania materiałów, technik wykonawczych, sprzętu, metod diagnozowania i kontroli 

spełniających wymagania techniczne postawione w dokumentacji projektowej, STWiORB i 

przepisach prawa, 

h) umożliwienia wstępu na teren prowadzonych robót i zaplecza wyłącznie osobom upoważnionym 

przez Zamawiającego lub Wykonawcę, 

i) zgłaszania gotowości do odbioru robót i brania udziału w wyznaczonych terminach w odbiorach 

robót, 

j) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robót lub ujawnionych w czasie 

odbiorów, oraz w czasie obowiązywania rękojmi za wady i gwarancji jakości, 

k) utrzymywania porządku na terenie prowadzonych robót, 

l) stosowania się do poleceń Inspektora nadzoru, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami 

Umowy, 

m) zlecania nadzorów branżowych, 

n) organizacji robót i zabezpieczenia ruchu, o których mowa w niniejszej Umowie, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa i normami, 

o) angażowania odpowiedniej liczby osób, posiadających niezbędne uprawnienia, wiedzę i 

doświadczenie do wykonywania powierzonych im robót i innych czynności w ramach wykonania 

Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie, 

p) dostarczania materiałów i urządzeń zgodnych z postanowieniami Umowy, 

q) zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom, jeżeli Wykonawca dopuszcza 

podwykonawców do udziału w realizacji Umowy, 

r) wprowadzenia tymczasowej zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, jej utrzymania na 

czas prowadzonych robót, a po zakończonych robotach - jej likwidacji i wdrożenia organizacji ruchu 

docelowej, 

s) bieżącego, w uzasadnionych przypadkach, zgłaszania Inspektorowi nadzoru uwag w zakresie 

realizowanych robót,  

t) każdorazowego wytyczania robót w terenie i ich pomiaru wysokościowego, w szczególności w celu 

prawidłowego określenia spadków i kierunków odwodnienia nawierzchni, Wykonawca będzie pełnił 

obsługę geodezyjną na każdym etapie realizacji i odbioru robót, 
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u) stosowania oznakowania robót zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów 

drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 

drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181 z późn. zm.), 

v) zapewnienia całodobowej, stałej łączności telefonicznej z Zamawiającym, także w dni wolne od 

pracy oraz święta, i w tym celu Wykonawca wskazuje następujące osoby i telefony kontaktowe: 

…………………………………………………………………………………..………………………………..  

w) ustalenia właścicieli uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz zlecenia im nadzoru nad 

wykonywanymi robotami, 

x) przedstawienia atestów na zabudowane materiały, które winny odpowiadać co do jakości wymogom 

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w przepisach ustawy 

Prawo budowlane, STWiORB i dokumentacji projektowej,  

y) wykonywania niezbędnych badań i prób,  

z) oraz pozostałych czynności i robót wskazanych w niniejszej Umowie, SWZ, STWiORB, 

pomocniczym przedmiarze robót, pozwoleniach na wycinkę, pozwoleniu na budowę oraz w 

dokumentacji projektowej - wraz z załącznikami do tych dokumentów. 

6. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić na bieżąco i przechowywać: 

a) dziennik budowy, 

b) szkice geodezyjne, 

c) dokumentację fotograficzną robót, 

d) protokoły odbioru robót wraz z dokumentami użytych urządzeń i materiałów budowlanych, 

e) atesty, certyfikaty na wbudowane urządzenia i materiały budowlane, 

f) pozostałe dokumenty zgodnie ze STWiORB, dokumentacją projektową, Umową i obowiązującymi 

przepisami prawa. 

7. W czasie wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać teren prowadzonych robót w 

stanie wolnym od nadmiernych przeszkód komunikacyjnych, składować wszelkie urządzenia 

pomocnicze, sprzęt, materiały i grunty w ustalonych miejscach i należytym porządku oraz usuwać 
zbędne przedmioty z miejsca prowadzenia robót. Wykonawca własnym kosztem i staraniem 

odpowiada za załadunek, rozładunek, przemieszczenie, przesortowanie, transport, utylizację i 

składowanie wszelkich materiałów nie nadających się do ponownego wbudowania lub materiałów 

pochodzących z rozbiórki. 

8. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca będzie pełnił 

funkcję koordynatora podwykonawców podczas wykonywania robót i usuwania ewentualnych wad. 

Wykonawca odpowiada za działania, zaniechania lub uchybienia każdego podwykonawcy jak za 

działania, zaniechania lub uchybienia własne. 

9. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia pokryje koszty napraw i przywrócenia do stanu 

poprzedniego dróg, chodników, placów, ogrodzeń, budynków i innych elementów infrastruktury 

podziemnej i naziemnej zniszczonych podczas wykonywania robót objętych Umową, a także 

związanych ze składowaniem materiałów, postojem sprzętu, pracy sprzętu oraz transportu 

spowodowanych przez Wykonawcę lub inne podmioty, za które ponosi on odpowiedzialność, w 

związku z realizacją przedmiotu Umowy. 

10. Wykonawca będzie utrzymywał w czystości teren prowadzonych robót oraz obszar będący w 

bezpośrednim jego oddziaływaniu w związku z realizacją Umowy, w szczególności poprzez 

zapewnienie czyszczenia i zamiatania tego obszaru. Koszty utrzymania w czystości terenu 

prowadzonych robót mieszczą się w ryczałtowej cenie umownej i nie podlegają odrębnej lub 

dodatkowej zapłacie. 

11. Wykonawca jest zobowiązany zastosować niezbędne środki celem ochrony dróg i obiektów 

inżynierskich prowadzących do terenu prowadzonych robót przed uszkodzeniami, które mogą 

spowodować roboty, transport lub sprzęt Wykonawcy, jego dostawców lub podwykonawców, w 

szczególności powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów 

podczas transportu materiałów i sprzętu do i z terenu prowadzonych robót. 
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12. Wykonawca w czasie wykonywania robót oraz usuwania ewentualnych wad jest zobowiązany podjąć 
niezbędne działania w celu ochrony środowiska i przyrody na terenie prowadzonych robót i wokół tego 

terenu, szczególnie w zakresie ochrony i zabezpieczenia istniejącej zieleni. 

13. Wykonawca jest zobowiązany chronić przed uszkodzeniem lub kradzieżą wykonane przez siebie 

roboty, materiały i urządzenia przeznaczone do wykonania robót, do dnia ich bezusterkowego odbioru. 

14. Wykonawca jest odpowiedzialny za bieżącą kontrolę jakości robót stanowiących przedmiot Umowy. 

15. Wszystkie materiały i urządzenia, które będą użyte do realizacji przedmiotu Umowy powinny 

odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie 

określonym w Prawie budowlanym i pozostałych przepisach prawa, oraz winny odpowiadać 
minimalnym wymaganiom, określonym w dokumentacji projektowej, niniejszej Umowie i STWiORB. 

16. Wszystkie materiały i urządzenia, które będą użyte do realizacji przedmiotu Umowy podlegają 

zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 

17. Wykonawca przedłoży Inspektorowi nadzoru kopie wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami 

orzeczeń, atestów oraz deklaracji zgodności na materiały i urządzenia użyte do wykonania przedmiotu 

Umowy. 

18. W przypadku wykorzystania do realizacji robót przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru materiałów lub urządzeń, Inspektor 

nadzoru lub Zamawiający może polecić Wykonawcy niezwłoczny ich demontaż i usunięcie oraz 

zastąpienie zaakceptowanymi materiałami lub urządzeniami. W przypadku gdy Wykonawca nie dokona 

ich demontażu i usunięcia oraz nie zastąpi ich zaakceptowanymi materiałami lub urządzeniami, 

Zamawiający uprawniony jest do nie rozliczenia robót, w których użyto nie zaakceptowanych przez 

Inspektora nadzoru materiałów lub urządzeń. 

19. Wykonawca przygotowuje dokumentację powykonawczą i rozliczeniową zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa i ustaleniami z Inspektorem nadzoru, odzwierciedlając i dokumentując stan faktyczny 

wykonania robót. Wykonawca będzie prowadził dokumentację fotograficzną. Prowadzoną 

dokumentację fotograficzną Wykonawca przekaże na wniosek Inspektora nadzoru na nośniku CD, 

pocztą elektroniczną lub w formie papierowej. W sprawach spornych, w przypadku braku dokumentacji 

fotograficznej dokumentującej wykonanie poszczególnych robót, okoliczność taka będzie działała na 

niekorzyść Wykonawcy, w związku z brakiem możliwości udokumentowania zakresu wykonanych 

robót.   

20. Zamawiający wymaga dokumentów rozliczeniowych i powykonawczych w następującym minimalnym 

zakresie: 

1) kosztorys powykonawczy - rozliczeniowy, 

2) dokumentacja fotograficzna, 

3) geodezyjny szkic powykonawczy wykonanych robót, 

4) protokoły robót ulegających zakryciu lub robót zanikających, wraz z innymi protokołami 

sporządzonymi w trakcie realizacji robót, 

5) atesty, deklaracje i badania dotyczące wbudowanych urządzeń, materiałów lub robót, 

6) karty odpadów, 

7) protokół odbioru, zawierający bieżące i narastające wykonanie robót. 

21. Skompletowana dokumentacja powykonawcza i rozliczeniowa zostanie finalnie przekazana 

Inspektorowi nadzoru w wersji papierowej w 1 egzemplarzu, jako integralna część faktury/rachunku, w 

podziale na poszczególne roboty, zgodnie z ustaleniami z Inspektorem nadzoru. W wersji 

elektronicznej edytowalnej przekazane zostaną każdorazowo kosztorysy powykonawcze - w podziale 

na poszczególne roboty. Wykonawca na żądanie Zamawiającego będzie przygotowywał raporty o 

postępie robót w formie i terminach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

22. Wykonawca, na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki zapobiegawcze 

wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne okoliczności, aby zabezpieczyć prawa 

właścicieli posesji, budynków i ruchomości sąsiadujących z terenem prowadzonych robót i unikać 
powodowania tam jakichkolwiek szkód. 
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23. Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed, i przejmie odpowiedzialność materialną za wszelkie 

skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli posesji, budynków i 

ruchomości sąsiadujących z terenem prowadzonych robót w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada 

za takie zakłócenia czy szkody. 

24. Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich jak 

odwodnienia, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, światłowody, oświetlenie, wodociągi, kanalizacja 

sanitarna, gazociągi i podobne, przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących 

uszkodzić istniejące instalacje. Zaznajomienie się z istniejącymi instalacjami i urządzeniami zawiera się 

w ryczałtowym wynagrodzeniu umownym i nie będzie podlegać jakiejkolwiek odrębnej lub dodatkowej 

zapłacie. 

25. Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, wykopy kontrolne będą 

wykonane przez Wykonawcę w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, której uszkodzenie może 

stanowić zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego i eksploatacji tych sieci. Wykopy kontrolne 

zawierają się w ryczałtowym wynagrodzeniu umownym i nie będą podlegać jakiejkolwiek odrębnej lub 

dodatkowej zapłacie. 

26. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren prowadzonych robót i 

przekazać go Zamawiającemu. 

27. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia ruchomości, nieruchomości, dróg, rowów 

odwadniających, rurociągów, wodociągów kanalizacji sanitarnej, gazociągów, słupów i linii 

energetycznych, oświetlenia, kabli, punktów osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju 

spowodowane przez niego lub jego podwykonawców i dalszych podwykonawców podczas 

wykonywania robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na własny 

koszt, a także, jeśli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inspektora nadzoru. 

28. Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać własnym kosztem i staraniem wszelkie konieczne zgody i 

zezwolenia wymagane do niezbędnego zdemontowania istniejących instalacji, zamontowania instalacji 

tymczasowych, usunięcia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejących instalacji. 

29. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz 

personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w zakresie 

niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze złożoną ofertą i wymogami Umowy oraz 

STWiORB i dokumentacji projektowej. 

30. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji robót będących 

przedmiotem Umowy. 

31. Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci (nazwa podmiotu), na zasoby którego w zakresie … 

Wykonawca powoływał się składając Ofertę celem wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, będzie realizował przedmiot Umowy w zakresie 

(w jakim wiedza i doświadczenie podmiotu trzeciego były deklarowane do wykonania przedmiotu 

Umowy na użytek postępowania o udzielenie zamówienia publicznego). W przypadku zaprzestania 

wykonywania Umowy przez (nazwa podmiotu) z jakichkolwiek przyczyn w powyższym zakresie 

Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu zgodnie z przepisami u.p.z.p. 

32. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi 

wykonanie przedmiotu Umowy. 

33. Wykonawca zapewnia, że (nazwa podmiotu), na zasoby którego w zakresie zasobów finansowych 

Wykonawca powoływał się składając Ofertę, będzie ponosił wraz z Wykonawcą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu Umowy i w przypadku zaprzestania wykonywania Umowy 

przez Wykonawcę z przyczyn niewypłacalności będzie zobowiązany do przekazania Wykonawcy 

środków zapewniających wykonanie przedmiotu Umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i (nazwa 

podmiotu) z tego tytułu nie obciążają Zamawiającego. 

34. Dokument potwierdzający zobowiązanie (nazwa podmiotu) do solidarnej odpowiedzialności wobec 

Zamawiającego za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie zasobów finansowych, niezbędnych do 
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realizacji przedmiotu Umowy, określający szczegółowo wysokość zobowiązania oraz zasady wypłaty 

świadczenia stanowi załącznik do Umowy. 

35. Uznaje się, że koszty realizacji wszelkich obowiązków Wykonawcy opisanych w Umowie, STWiORB, 

SWZ, dokumentacji projektowej, pomocniczym przedmiarze robót, pozwoleniu na budowę, 

pozwoleniach na wycinkę i obowiązujących przepisach prawa i normach zawierają się w ryczałtowej 

cenie oferty i nie będą podlegać jakiejkolwiek odrębnej lub dodatkowej zapłacie.  

36. W przypadku nienormatywnego i nieprawidłowego osadzenia i ułożenia infrastruktury objętej niniejszą 

Umową lub nienormatywnego bądź nieprawidłowego wykonania infrastruktury, nawierzchni lub 

którejkolwiek części konstrukcyjnej lub elementów krawędziowych lub wykończeniowych (np. brak 

odpowiednich spadków, zastoje wody, nierówności, brak liniowości, wykruszenia itp.), Wykonawca na 

wezwanie Inspektora nadzoru dokona niezbędnych poprawek i ponownie prawidłowo wykona zlecone 

roboty własnym kosztem i staraniem, bez prawa domagania się dodatkowego wynagrodzenia. Zakres i 

termin wykonania poprawek zostanie wskazany w protokole konieczności przez Inspektora nadzoru.  

37. Jeżeli w obrębie wykonywanej nawierzchni znajdują się urządzenia obce gestorów sieci (włazy, 

skrzynki, zawory itp.), Wykonawca wyreguluje je i do dokumentów rozliczeniowych załączy protokół 

odbioru prawidłowej regulacji / montażu tych urządzeń podpisany przez przedstawiciela danego 

gestora sieci lub inny dokument podpisany przez przedstawiciela gestora sieci potwierdzający 

prawidłowe wykonanie regulacji / montażu urządzeń.  

38. W ramach obowiązującej gospodarki odpadami Wykonawca będzie utylizował wszelkie odpady i 

materiały pochodzące z wykonania robót i ponosił koszty tej utylizacji, składowania, sortowania, 

załadunku, rozładunku oraz transportu. Obowiązuje przestrzeganie przepisów: ustawy z dnia 

27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 

14.12.2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.). Powołane przepisy prawne 

Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym 

zakresie. 

39. Wykonawca zobowiązany jest do informowania pisemnie Zamawiającego o zagrożeniach, które mogą 

mieć ujemny wpływ na tok realizacji przedmiotu Umowy, jakość robót, zwłoki planowanej daty 

zakończenia robót budowlanych. 

40. W ramach realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia i niezmiennego wynagrodzenia ryczałtowego, 

Wykonawca wykona wszelkie roboty i czynności opisane lub wynikające z dokumentacji projektowej 

wraz z załącznikami, pomocniczego przedmiaru robót, SWZ, STWiORB, pozwolenia na budowę, 

pozwoleń na wycinkę zieleni i niniejszej Umowy. 

§ 7. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

1.  Minimalne wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia w szczególności w 

zakresie materiałów i urządzeń zostały określone w Umowie, dokumentacji projektowej i STWiORB.    

2.  Przed rozpoczęciem robót, przed planowaną datą wbudowania, Wykonawca przedstawi Inspektorowi 

nadzoru do zatwierdzenia wszelkie materiały i urządzenia z wyszczególnieniem ich pochodzenia oraz 

parametrów technicznych. Do wniosku o zatwierdzenie materiałów Wykonawca dołączy atesty, 

certyfikaty, aprobaty, badania, pomiary lub inne równoważne dokumenty dotyczące złożonego 

wniosku o zatwierdzenie materiałów. Inspektor nadzoru uprawniony jest do zażądania dodatkowych 

dokumentów, próbek lub badań zgodnie z postanowieniami STWiORB, dokumentacji projektowej i 

Umowy. Dostarczone i użyte wyroby budowlane oraz urządzenia muszą być nowe, wyprodukowane z 

odpowiednich materiałów, kompletne, sprawne i wolne od wad zarówno fizycznych, jak i prawnych, 

nie obciążonych prawem osób trzecich. Tylko materiały i urządzenia zgodne z Umową, dokumentacją 

projektową i STWiORB oraz zatwierdzone przez Inspektora nadzoru mogą być wbudowane. Inspektor 

nadzoru zatwierdzi materiały i urządzenia w ciągu 10 dni od daty przekazania mu kompletu 

dokumentów. Zamawiający dopuszcza częściowe lub całościowe zatwierdzanie materiałów i 

urządzeń przez Inspektora nadzoru.   
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3.  Wszystkie wyroby (urządzenia, materiały, odczynniki), które zostaną użyte do wykonania robót 

budowlanych winny posiadać niezbędne dokumenty dopuszczające je do obrotu zgodnie z ustawą z 

dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych oraz rozporządzeń wykonawczych do ww. ustaw.   

4.  Materiały i urządzenia, które nie są określonej jakości będą odrzucane. Odrzucone materiały                           

i urządzenia zostaną usunięte przez Wykonawcę z placu budowy w terminie podanym przez 

Inspektora nadzoru na koszt Wykonawcy. Każda robota, w której wykorzystano odrzucone lub 

niezatwierdzone materiały i urządzenia nie zostanie przyjęta.   

5.  Na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru, Wykonawca zobowiązany jest okazać w 

stosunku do wskazanych materiałów i urządzeń: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację 

zgodności lub certyfikat zgodności z normą lub aprobatą techniczną lub inne równoważne dokumenty 

potwierdzające ich jakość i dopuszczenie do stosowania.   

6.  Przed wbudowaniem materiałów i urządzeń, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o miejscu 

ich składowania celem możliwości oceny wizualnej i dopuszczenia materiałów do wbudowania - jeżeli 

zażąda tego Inspektor nadzoru.   

7.  Wszystkie materiały i urządzenia budowlane podlegają badaniom zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa i normami. Wykonawca zapewni na swój koszt niezbędne urządzenia, instrumenty 

potrzebne do zbadania jakości, użytych materiałów i urządzeń oraz dostarczy wymagane próbki - 

jeżeli zażąda tego Inspektor nadzoru.  

8.  Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek informowania z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni 

roboczych Inspektora nadzoru  o planowanym terminie zakrycia robót ulegających zakryciu lub robót 

zanikających oraz o terminie odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. Zgłoszenie nastąpi 

w formie pisma, faksem lub drogą elektroniczną. Jeżeli Wykonawca nie poinformował w powyższy 

sposób o tych faktach Inspektora nadzoru i zakryje roboty, zobowiązany jest, na własny koszt, na 

żądanie Inspektora nadzoru lub Zamawiającego odkryć te roboty do zbadania tych robót, a następnie 

przywrócić roboty do stanu poprzedniego.  

9. W przypadku wykorzystania do realizacji robót przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego materiałów lub 

urządzeń, Inspektor nadzoru inwestorskiego lub Zamawiający może polecić Wykonawcy niezwłoczny 

ich demontaż i usunięcie oraz zastąpienie zaakceptowanymi materiałami lub urządzeniami. W 

przypadku gdy Wykonawca nie dokona ich demontażu i usunięcia oraz nie zastąpi ich 

zaakceptowanymi materiałami lub urządzeniami, Zamawiający uprawniony jest do nie rozliczenia 

robót, w których użyto nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego materiałów lub 

urządzeń 

10. W przypadku naruszenia obowiązków opisanych w ust. 1 - 9 niniejszego paragrafu, Wykonawcy nie 

przysługuje roszczenie o zapłatę za wbudowane materiały i urządzenia oraz roboty wykonane w tym 

zakresie. 

§ 8. PODWYKONAWCY 

1.  Podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą jest osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna 

nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną, która: 

a) zawarła z Wykonawcą, podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, zaakceptowaną przez 

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo na wykonanie części robót budowlanych służących 

realizacji przez Wykonawcę przedmiotu Umowy, albo 

b) zawarła z Wykonawcą, podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą przedłożoną Zamawiającemu 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, stanowiące część 
zamówienia publicznego, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% 

wartości niniejszej Umowy, oraz umów   o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany w 

SWZ jako niepodlegający obowiązkowi przedłożenia Zamawiającemu. Wyłączenie, o którym 

mowa wyżej, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł. 

(pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). 
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2.  Wykonawca wykona własnymi siłami roboty stanowiące przedmiot Umowy, a podwykonawcom 

powierzy wykonanie następujących części zamówienia stanowiących przedmiot Umowy (zgodnie z 

Ofertą Wykonawcy): część zamówienia …….. - firma podwykonawcy, część zamówienia ………. - firma 

podwykonawcy.  

3.  Zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robót 

stanowiących przedmiot Umowy, a także zatrudnienie podwykonawcy w zakresie nie przewidzianym 

Ofertą Wykonawcy, nie stanowi istotnej zmiany Umowy, ale wymaga zgody Zamawiającego na 

zatrudnienie lub zmianę podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wyrażonej poprzez akceptację 

umowy o podwykonawstwo, z zastrzeżeniem ust. 4. 

4.  Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 u.p.z.p., w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że 

proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym 

niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

5.  Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawców, dalszych 

podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 

Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. 

6.  Umowa z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż: 

a) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w 

umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających 

wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty 

budowlanej, 

b) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót 

budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego Umową 

zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

c) wypłata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonane przez nich 

roboty budowlane będące przedmiotem Umowy, których okres realizacji przekracza okres 

rozliczeniowy przyjęty w Umowie dla Wykonawcy, będzie następować w częściach, na podstawie 

odbiorów częściowych robót wykonanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, 

d) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim 

poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i 

powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w Umowie, 

STWiORB, SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy, 

e) okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu umowy 

o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady przedmiotu Umowy 

Wykonawcy wobec Zamawiającego, 

f) podwykonawca lub dalszy podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na 

jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy o 

podwykonawstwo. 

7. Zgodnie z art. 463 u.p.z.p., umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących 

prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków 

wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, 

ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą. 

8. Zawarcie umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez 

Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po 

akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego. 
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9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszego zamówienia na roboty budowlane, 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 

obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej 

umowy (a także projektu jej zmian), przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 

obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo (a także jej zmian) o 

treści zgodnej z projektem umowy (a także jej zmian). Wraz z projektem umowy (a także projektem jej 

zmian) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca składa zestawienie ilości robót wraz z 

ich wyceną nawiązującą do cen przedstawionych w ofercie Wykonawcy, oraz z częścią dokumentacji 

dotyczącej wykonania robót, które mają być realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo (a 

także jej zmian) lub ze wskazaniem tej części dokumentacji, nie później niż 14 dni przed jej zawarciem. 

10. Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane (a także projekt jej 

zmian), będzie uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14 

dni od dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, 

zastrzeżeń wskazanych w ust. 11 i 7 do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane (a także projektu jej zmiany). 

11. Zamawiający zgłosi w terminie określonym w ust. 10 w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, 

zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo (a także jej zmian), której przedmiotem są roboty 

budowlane, w następujących przypadkach: 

a) niespełniania przez projekt wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo, określonych w ust. 

6, 

b) niezałączenia do projektu zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa w ust. 9, 

c) zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub 

dalszego podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy od zapłaty wynagrodzenia 

Wykonawcy przez Zamawiającego lub odpowiednio od zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę 

za realizację przedmiotu umowy przez podwykonawcę; 

d) gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę 

podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy przez 

Zamawiającego, 

e) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż przewidywany 

Umową dla tych robót, 

f) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty, 

 uniemożliwiające rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie 

 Umowy, 

g) nie spełnienia wymagań określonych w dokumentach zamówienia, 

h) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 6 lit. a, 

i) gdy zawiera postanowienia niezgodne z ust. 7. 

12. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo (a 

także jej zmian) w terminie określonym w ust. 10 Wykonawca, podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w 

całości zastrzeżenia Zamawiającego. 

13. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po 

upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu (a także projektu jej 

zmiany), Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo (a także jej zmian), 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy (a także jej 

zmian). 

14. Zamawiający zgłosi Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności, sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
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roboty budowlane (a także do jej zmian), w terminie 14 dni od jej przedłożenia, w przypadkach 

określonych w ust. 11. 

15. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana za 

zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia kopii 

tej umowy (a także jej zmian) nie zgłosi w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciwu, o 

którym mowa w ust. 14 do przedłożonej umowy (a także jej zmian). 

16. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za 

zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości 

mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został 

wskazany przez zamawiającego w dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu 

pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 złotych (słownie: 

pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). W przypadku, o którym mowa wyżej, podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca, przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również 
Wykonawcy. 

17. W przypadku, o którym mowa w ust. 16, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony 

w ust. 6 lit. a, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej 

umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

18. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie może polecić podwykonawcy realizacji 

przedmiotu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku braku jej 

akceptacji przez Zamawiającego. 

19. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z placu budowy podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana 

przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na koszt 

Wykonawcy. 

20. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży wraz z kopią umowy o 

podwykonawstwo odpis z KRS podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, bądź inny dokument 

właściwy z uwagi na status prawny podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzający, że 

osoby zawierające umowę w imieniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy posiadają 

uprawnienia do jego reprezentacji. 

21. Powierzenie realizacji zadań innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niż ten, z którym 

została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna 

zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową, wymaga ponownej akceptacji 

Zamawiającego w trybie określonym w ust. 9 - 15. 

22. Do zmian istotnych postanowień umów o podwykonawstwo, innych niż określone w ust. 21 stosuje się 

zasady określone w ust. 9 - 15. 

23. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową. 

24. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt 

techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie 

spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają 

rękojmi należytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robót 

budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę z placu budowy, jeżeli działania podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy na placu budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy. 

25. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o podwykonawstwo,  a 

także umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są w języku obcym, Wykonawca, 
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podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany załączyć do przedkładanego projektu (a 

także zmiany) jego tłumaczenie na język polski, a w przypadku kopii umowy o podwykonawstwo – 

tłumaczenie przysięgłe umowy na język polski. 

26. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z zatrudnieniem podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców zawierają się w cenie Oferty i nie będą podlegać odrębnej lub dodatkowej zapłacie 

przez Zamawiającego. 

27. Zasady zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami ustala się w takim samym 

trybie jak dla umów o podwykonawstwo z podwykonawcami.  

28. Na podstawie art. 437 ust. 2 u.p.z.p., w przypadkach, o których mowa w art. 437 ust. 1 pkt 1 i 3 

przedkładający może poświadczyć za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo. 

29. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z 

odpowiedzialności za należyte wykonanie niniejszego zamówienia. 

30. W nieuregulowanym zakresie obowiązują przepisy zawarte w art. 462 - 465 u.p.z.p. 

31. Do zasad odpowiedzialności Zamawiającego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej. 

§ 9. PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA 

1.  Wykonawca podczas wykonywania robót jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie przepisów oraz 

zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ochrony 

przeciwpożarowej przez osoby przebywające na terenie prowadzonych robót. 

2.   Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności wykonanie i utrzymanie na własny koszt 

wszelkich zabezpieczeń i urządzeń niezbędnych dla osiągnięcia powyższego celu. 

3.   Uznaje się, że wszelkie koszty związane z procedurami bezpieczeństwa zawierają się w ryczałtowej 

cenie oferty i nie będą podlegać jakiejkolwiek odrębnej lub dodatkowej zapłacie przez Zamawiającego.   

§ 10. USUWANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI I WAD STWIERDZONYCH W CZASIE ROBÓT 

1.  W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru wykonywania robót niezgodnie z SWZ, Umową, 

pomocniczym przedmiarem robót, dokumentacją projektową, STWiORB, pozwoleniem na budowę, 

pozwoleniami na wycinkę zieleni lub ujawnienia powstałych z przyczyn obciążających Wykonawcę 

wad, usterek lub nieprawidłowości w robotach stanowiących przedmiot Umowy, Inspektor nadzoru jest 

uprawniony do żądania usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych nieprawidłowości lub wad w 

określonym, odpowiednim technicznie terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych, chyba że 

Zamawiający określi termin dłuższy. Koszt usunięcia nieprawidłowości, usterek lub wad ponosi 

Wykonawca. 

2.  Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym przez Inspektora nadzoru, Zamawiający 

może zlecić usunięcie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze) i 

potrącić poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy. 

§ 11. ODBIÓR ROBÓT 

1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty bez uprzedniej zgody Inspektora 

nadzoru. Wykonawca, ma obowiązek umożliwić sprawdzenie każdej roboty zanikającej lub ulegającej 

zakryciu. Inspektor nadzoru dokona odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu niezwłocznie 

od daty ich zgłoszenia przez Wykonawcę, chyba że poleci Wykonawcy wykonanie dokumentacji 

fotograficznej, która pozwoli na dokonanie oceny i odbioru tych robót. W przypadku naruszenia 

powyższych obowiązków, Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za roboty, wykonane z 

naruszeniem tychże obowiązków. 
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2. Odbiór częściowy robót jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę części robót, po 

zgłoszeniu przez Wykonawcę ich zakończenia i zgłoszeniu do odbioru.  

3. W celu dokonania częściowego odbioru robót Wykonawca przedstawia Zamawiającemu komplet 

dokumentów rozliczeniowych i powykonawczych pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania 

robót.  

4. Odbiór częściowy robót jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale Inspektora nadzoru 

inwestorskiego i osób uprawnionych ze strony Wykonawcy (kierownik robót). W uzasadnionych 

przypadkach komisja może zaprosić do współpracy rzeczoznawców lub specjalistów branżowych. 

5. O terminie odbioru częściowego Wykonawca ma obowiązek poinformowania podwykonawców, przy 

udziale których wykonał przedmiot Umowy. 

6. Przystąpienie do odbioru częściowego robót następuje każdorazowo w terminie nie dłuższym niż 14 

dni od dnia zgłoszenia robót do odbioru przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. 

7. Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego robót zostanie stwierdzone, że roboty będące jego 

przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu wystąpienia istotnych 

wad, Zamawiający może przerwać odbiór, wyznaczając Wykonawcy termin nie krótszy niż 7 dni 

roboczych do wykonania robót, usunięcia wad, a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności 

odbioru robót. 

8. Komisja sporządza protokół odbioru częściowego robót. Podpisany protokół wraz z pozostałą 

dokumentacją powykonawczą i rozliczeniową jest podstawą do dokonania częściowych rozliczeń 

wynikających z Umowy. 

9. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru częściowego nieistotnych wad, Strony uzgadniają w treści 

protokołu termin i sposób usunięcia wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposób 

ustalony w protokole odbioru robót, Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest 

uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

10. Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości robót budowlanych 

składających się na przedmiot Umowy, na podstawie oświadczenia Kierownika robót i potwierdzenia 

tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz po pisemnym zgłoszeniu przez Wykonawcę 

zakończenia robót i gotowości do ich odbioru Zamawiającemu. 

11. W celu dokonania odbioru końcowego Wykonawca przedstawia Zamawiającemu komplet dokumentów 

pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: protokoły 

odbiorów technicznych, świadectwa kontroli jakości, certyfikaty i aprobaty techniczne, badania i 

pomiary, w tym powykonawczy pomiar geodezyjny oraz pozostałą dokumentację powykonawczą ze 

wszystkimi ewentualnymi zamianami dokonanymi w toku budowy - w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia 

gotowości do odbioru końcowego. W przypadku braku złożenia przez Wykonawcę kompletnej 

dokumentacji powykonawczej we wskazanym wyżej terminie lub złożenia dokumentacji zawierającej 

błędy, Zamawiający uprawniony jest do zawieszenia terminu odbioru końcowego i odwieszenia go 

dopiero po złożeniu przez Wykonawcę kompletnej i prawidłowej dokumentacji powykonawczej. Nowy 

termin przystąpienia do czynności odbioru końcowego zostanie wyznaczony do 7 dni od dnia złożenia 

przez Wykonawcę kompletnej i prawidłowej dokumentacji powykonawczej i stwierdzenia tego faktu 

przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Inspektor nadzoru dokona sprawdzenia kompletności i 

prawidłowości dokumentacji powykonawczej w terminie do 7 dni od daty jej złożenia Zamawiającemu. 

12. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upoważnionych przedstawicieli 

Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja może zaprosić do współpracy rzeczoznawców lub 

specjalistów branżowych. 

13. O terminie odbioru końcowego Wykonawca ma obowiązek poinformowania podwykonawców, przy 

udziale których wykonał przedmiot Umowy. 

14. Przystąpienie do odbioru końcowego nastąpi w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zgłoszenia 

zakończenia całości robót budowlanych i gotowości do odbioru, przy jednoczesnym spełnieniu 

warunków wskazanych w ust. 10 i 11. W przypadku braku terminowego złożenia przez Wykonawcę 
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dokumentów, o których mowa w ust. 11 lub braku złożenia wszystkich wymaganych dokumentów lub 

złożenia dokumentów zawierających błędy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub 

wydłużenia terminu wyznaczenia odbioru końcowego, do czasu złożenia prawidłowych i kompletnych 

dokumentów, o których mowa w ust. 11. Nowy termin nie będzie dłuższy niż 7 dni od daty złożenia 

prawidłowych i kompletnych dokumentów, o których mowa powyżej. W przypadku gdy zgodnie z ust. 

10 Inspektor nadzoru inwestorskiego nie potwierdzi zakończenia całości robót budowlanych w związku 

z brakiem ich kompletnego ukończenia, Zamawiający jest uprawniony do nie przystąpienia do odbioru 

końcowego, do czasu ich ukończenia i spełnienia warunku, o którym mowa w ust. 11 i z zastrzeżeniem 

postanowień niniejszego ustępu.  

15. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące jego 

przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu wystąpienia istotnych 

wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu Umowy, Zamawiający może przerwać odbiór 

końcowy, wyznaczając Wykonawcy termin nie krótszy niż 7 dni roboczych do wykonania robót, 

usunięcia wad, uwzględniający ich złożoność techniczną, a po jego upływie powrócić do wykonywania 

czynności odbioru końcowego. 

16. Komisja sporządza protokół odbioru końcowego robót. Podpisany protokół jest podstawą do dokonania 

rozliczeń końcowych. 

17. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru końcowego nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony 

uzgadniają w treści protokołu termin i sposób usunięcia wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w 

terminie lub w sposób ustalony w protokole odbioru końcowego, Zamawiający, po uprzednim 

powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt 

i ryzyko Wykonawcy. 

18. Przegląd gwarancyjny przeprowadzony zostanie w czasie trwania okresu gwarancji jakości i rękojmi za 

wady. 

19. Przegląd gwarancyjny przeprowadzany zostanie komisyjnie przy udziale przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, a 

Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół przeglądu gwarancyjnego wraz 

z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad gwarancyjnych w określonym przez Zamawiającego 

terminie. 

20. Przegląd gwarancyjny polega na ocenie robót związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie 

rękojmi za wady lub gwarancji jakości. Przeglądy gwarancyjne odbywać się będą co najmniej raz w 

roku. 

21. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi za wady lub gwarancji jakości w 

określonym przez Zamawiającego terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych, uwzględniającym 

możliwości techniczne lub technologiczne dotyczące usunięcia wady, Zamawiający, po uprzednim 

zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt 

i ryzyko Wykonawcy. 

22. Odbiór gwarancyjny będzie dokonywany komisyjnie przy udziale przedstawicieli Zamawiającego i 

upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. 

23. Odbiór gwarancyjny potwierdzany jest protokołem odbioru usunięcia wad, sporządzanym po usunięciu 

wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi za wady lub gwarancji jakości.  

24. Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji 

jakości i rękojmi za wady, w celu potwierdzenia usunięcia tych wad i potwierdzenia wypełnienia przez 

Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z Umowy. 

25. Z Odbioru ostatecznego sporządza się przed upływem okresu rękojmi za wady i gwarancji jakości 

protokół odbioru ostatecznego.  

26. Jeżeli podczas Odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie wady co skutkuje 

niemożliwością użytkowania obiektu, którego dotyczą roboty stanowiące przedmiot Umowy, 

Zamawiający przerywa odbiór ostateczny zaś Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć odpowiednio 
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okres gwarancji i rękojmi za wady. Zamawiający wyznacza termin odbioru ostatecznego, do upływu 

którego Wykonawca jest zobowiązany usunąć wady. 

§ 12. WYNAGRODZENIE I WARUNKI ZAPŁATY 

1.  Strony ustalają niezmienne, ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, 

zgodnie z ofertą Wykonawcy, na kwotę brutto w wysokości: ……………….. zł. (słownie: …), w tym: 

wartość podatku VAT  wynosi: ……………………………………………………………….. zł  (słownie: 

…..…..…), cena ryczałtowa netto wynosi: …..……………..………….. zł (słownie: ……....………………). 

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter ryczałtowy i niezmienny. 

3. Zamawiający nie przewiduje zmiany wynagrodzenia ryczałtowego lub dokonywania jakichkolwiek 

innych lub dodatkowych płatności lub rozliczeń powyżej kwoty wskazanej w ust. 1.  

4. Rozliczanie za wykonanie robót stanowiących przedmiot Umowy będzie dokonywane w 

jednomiesięcznych okresach rozliczeniowych na podstawie dokumentów rozliczeniowych oraz 

powykonawczych wymaganych Umową oraz rachunków lub faktur VAT. Wykonawca przed pierwszym 

rozliczeniem złoży Zamawiającemu harmonogram rzeczowo-finansowy całości robót objętych Umową. 

5. Płatności i rozliczenia częściowe będą realizowane do wysokości 80% wartości wynagrodzenia 

ryczałtowego, o którym mowa w ust. 1, zgodnie z postępem robót i harmonogramem rzeczowo-

finansowym oraz dokumentami rozliczeniowymi. 

6. Pozostałe 20% wartości wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy na podstawie końcowej faktury VAT lub rachunku końcowego, wystawionych po 

bezusterkowym odbiorze końcowym wszystkich robót i złożeniu kompletnej dokumentacji 

powykonawczej oraz dokumentacji niezbędnej do użytkowania obiektu. 

7. Płatności za wykonane na podstawie Umowy roboty będą dokonywane powykonawczo, na podstawie 

protokołu odbioru robót, w terminach określonych Umową, na podstawie prawidłowo wystawionych 

rachunków lub faktur VAT z uwzględnieniem potrąceń wynikających z Umowy, na kwoty potwierdzone 

przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na zestawieniach wartości ukończonych robót, zgodnie z 

protokołami odbioru robót i harmonogramem rzeczowo-finansowym. 

8. Zapłata wynagrodzenia i wszystkie inne płatności dokonywane na podstawie Umowy będą realizowane 

przez Zamawiającego w złotych polskich. 

9. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące podatki, łącznie z VAT oraz opłaty 

celne i inne opłaty związane z wykonywaniem robót. 

10. Należności za wykonane roboty budowlane będą wpłacane przez Zamawiającego na rachunek 

bankowy Wykonawcy, lub odpowiednio podwykonawcy i dalszego podwykonawcy, wskazany przez 

Wykonawcę, lub odpowiednio przez podwykonawcę i dalszego podwykonawcę, w jednomiesięcznych 

okresach rozliczeniowych. 

11. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT obowiązującej     

w chwili powstania obowiązku podatkowego.  

12. Cena ryczałtowa wskazana przez Wykonawcę w ofercie jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania 

jakiejkolwiek odrębnej lub dodatkowej zapłaty za wykonanie robót i czynności objętych niniejszym 

przedmiotem zamówienia. 

13. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie kompletnych wszelkich robót oraz czynności objętych 

niniejszym przedmiotem zamówienia, zawartych w SWZ, Umowie, STWiORB, dokumentacji 

projektowej wraz z załącznikami, pomocniczym przedmiarze robót z zastrzeżeniem §3 ust. 3, 

pozwoleniu na budowę, pozwoleń na wycinkę zieleni oraz wynikających z obowiązujących przepisów 

prawa i norm, które są niezbędne do prawidłowego wykonania, ukończenia i oddania do użytkowania 

obiektu zgodnie z celem niniejszego przedmiotu zamówienia, zawiera się w wynagrodzeniu 

ryczałtowym Wykonawcy wskazanym w ofercie Wykonawcy i nie będzie podlegać jakiejkolwiek 

dodatkowej lub odrębnej zapłacie lub jakiemukolwiek innemu rozliczeniu.  
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14. Wykonawca zawrze w ofercie wszelkie koszty wskazane w ust. 13 wpływające na jego wynagrodzenie, 

w szczególności zawarte w Umowie, SWZ, dokumentacji projektowej i STWiORB i pozostałych 

dokumentach wskazanych w Umowie. 

15. Płatności realizowane są w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę faktur VAT lub rachunków z 

uwzględnieniem potrąceń wynikających z Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru w 

zestawieniach wartości wykonanych robót, zgodnie z protokołami odbioru robót, na konto bankowe 

Wykonawcy: ………………………….……………………………………………………………………………. 

16. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia 

Wykonawcy za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych 

robót budowlanych. 

17. Do czasu przedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 16, 

wynagrodzenie Wykonawcy jest niewymagalne i Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego 

wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty w części równej sumie kwot wynikających z 

nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

18. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć, wraz z ostatnim rozliczeniem należnego mu wynagrodzenia, 

oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców o uregulowaniu względem nich wszystkich 

należności lub inne dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym 

podwykonawcom, dotyczące tych należności, których termin upłynął w okresie rozliczeniowym. 

Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składających je 

podwykonawców lub dalszych podwykonawców lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty 

wynagrodzenia powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń 

podwykonawców lub dalszych podwykonawców wynikających z umów o podwykonawstwo. 

19. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 

Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 

uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę na zasadach określonych w Umowie. 

20. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 19 dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. Bezpośrednia zapłata obejmuje 

wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy. 

21. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego umowie o podwykonawstwo, 

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zapłaci wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do 

Zamawiającego. 

22. Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej, przed jej 

dokonaniem zawiadomi Wykonawcę o żądaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz 

wezwie Wykonawcę do zgłoszenia w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej 

zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 19, w 

terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania do zgłoszenia uwag. W 

uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem podwykonawcy 

niezwiązanych z realizacja umowy o podwykonawstwo. 
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23. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 22, w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego, podważających zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może: 

a)  nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

b)  złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 

wysokości kwoty należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

c)  dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

24. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy należne 

wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania, o którym mowa w ust. 21, jeżeli podwykonawca lub 

dalszy podwykonawca udokumentuje jego zasadność fakturą VAT lub rachunkiem oraz dokumentami 

potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca nie złoży w trybie określonym w ust. 22 

uwag wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie 

należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytułu 

uchybienia terminowi zapłaty. 

25. Równowartość kwoty zapłaconej bezpośrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, bądź 
skierowanej do depozytu sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy 

bez składania odrębnego oświadczenia w tym zakresie. 

26. Podstawą wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadające na kolejne okresy 

rozliczeniowe będą wystawione przez Wykonawcę: rachunek lub faktura VAT, o których mowa w ust. 

15, przedstawione Zamawiającemu: 

a)  wraz z protokołem odbioru obejmującego zakres robót, w którym będą wyszczególnione 

wydzielone elementy robót budowlanych wykonane przez podwykonawców i dalszych 

podwykonawców, lub do którego będą załączone protokoły odbioru robót wykonanych przez 

podwykonawców lub dalszych podwykonawców, 

b)  wraz z kopiami faktur VAT lub rachunków wystawionych przez zaakceptowanych przez 

Zamawiającego podwykonawców i dalszych podwykonawców za wykonane przez nich roboty, 

dostawy i usługi, 

c)  wraz z kopiami przelewów bankowych potwierdzających płatności albo ze sporządzonymi nie 

więcej niż 5 dni przed upływem terminu płatności oświadczeniami podwykonawców i dalszych 

podwykonawców o niezaleganiu z płatnościami wobec nich przez Wykonawcę lub przez 

podwykonawców, 

d)  w przypadku braku robót budowlanych, dostaw lub usług zrealizowanych przez podwykonawców 

lub dalszych podwykonawców przed dniem odbioru końcowego robót budowlanych, lub jeżeli 

roszczenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców nie były jeszcze wymagalne – wraz z 

oświadczeniami podwykonawców lub dalszych podwykonawców w tym zakresie. 

27. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą VAT lub rachunkiem dokumentów, o których mowa     

w ust. 26 lub 18, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy 

wynagrodzenia do czasu przedłożenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów. Wstrzymanie 

przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa       

w ust. 26 lub 18, nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia 

Wykonawcy do żądania odsetek, bowiem wynagrodzenie jest niewymagalne zgodnie z ust. 17 

niniejszego paragrafu. 

28. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie wyjaśnień               

w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz z wnioskami o płatność. 

29. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu pisemne wyjaśnienia, o których mowa w ust. 28 zawierające 

szczegółowe uzasadnienie zajętego stanowiska co do zakresu i charakteru robót budowlanych, dostaw 

i usług realizowanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, prawidłowości ich 

wykonania, oraz co do wypełnienia przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę postanowień 
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Umowy o podwykonawstwo w zakresie mającym wpływ na wymagalność roszczenia podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy, a także co do innych okoliczności mających wpływ na tę wymagalność. 

30. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od dokonania bezpośredniej płatności na rzecz 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy i do wypłaty Wykonawcy należnego wynagrodzenia, jeżeli 

Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w ust. 22 i wykaże niezasadność takiej płatności, lub jeżeli 

Wykonawca nie zgłosi uwag, o których mowa w ust. 22, a podwykonawca lub dalszy podwykonawca 

nie wykażą zasadności takiej płatności. 

31. Zamawiający może dokonać bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w ust. 22 i potwierdzi zasadność 
takiej płatności, lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag, o których mowa w ust. 22, a podwykonawca lub 

dalszy podwykonawca wykażą zasadność takiej płatności. 

32. Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy będzie kopia faktury VAT lub rachunku podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub podwykonawcę, 

przedstawiona Zamawiającemu wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią protokołu 

odbioru przez Wykonawcę lub podwykonawcę robót budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw 

lub usług. 

33. Bezpośrednia płatność dokonywana przez Zamawiającego na rzecz podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy będzie obejmować wyłącznie należne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytułu zwłoki w 

zapłacie należnego wynagrodzenia przez Wykonawcę lub podwykonawcę i będzie dotyczyć wyłącznie 

należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo robót 

budowlanych lub umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług. 

34. Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub ważne 

złożenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytułu bezpośredniej płatności do depozytu 

sądowego, skutkuje umorzeniem wierzytelności przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego z tytułu 

wynagrodzenia do wysokości kwoty odpowiadającej dokonanej płatności. 

35. Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy   

w terminie 30 dni od dnia potwierdzenia w formie pisemnej podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy przez Zamawiającego uznania płatności bezpośredniej za uzasadnioną. 

36. Zamawiający może złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku zasadniczych wątpliwości co do wysokości 

należnej zapłaty lub co do podmiotu, któremu płatność należy się, co uznaje się za równoznaczne        

z wykonaniem w zakresie objętym zdeponowaną kwotą zobowiązania Zamawiającego względem 

Wykonawcy. 

37. Odpowiedzialność Zamawiającego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytułu 

płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych jest ograniczona wyłącznie do wysokości 

kwoty należności za wykonanie tych robót budowlanych, wynikającej z Umowy pomiędzy Wykonawcą 

a Zamawiającym. W przypadku różnic w cenach za wykonane roboty pomiędzy cenami określonymi 

umową o podwykonawstwo, a cenami określonymi Umową, Zamawiający uzna i wypłaci 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub 

rachunku wyłącznie kwotę należną na podstawie cen określonych Umową. 

38. W przypadku, gdy podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od 

Zamawiającego płatności bezpośrednich, nie wystawili żadnych rachunków lub faktur VAT w danym 

okresie rozliczeniowym, i Wykonawca załączy do wystawianego rachunku lub faktury VAT 

oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców potwierdzające tę okoliczność, cała kwota 

wynikająca z faktury VAT lub rachunku zostanie wypłacona przez Zamawiającego Wykonawcy. 

39. Do rachunku lub faktury VAT końcowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dołączy 

oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców o pełnym zafakturowaniu przez nich lub 

objęciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robót wykonanych zgodnie z umowami o 

podwykonawstwo oraz o pełnym rozliczeniu tych robót do wysokości objętej płatnością końcową. 
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40. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, przekazu, 

sprzedaży jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jej części, jak również korzyści 

wynikającej z Umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody 

Zamawiającego. 

41. W przypadku Wykonawców wspólnie realizujących przedmiot Umowy, z wnioskiem do Zamawiającego 

o wyrażenie zgody na dokonanie czynności, o której mowa w ust. 40 występuje podmiot 

reprezentujący wszystkich wykonawców wspólnie realizujących Umowę, zgodnie z posiadanym 

pełnomocnictwem. 

42. Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonej w ust. 40 dopóki Wykonawca nie 

przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonawców, 

których wynagrodzenie byłoby regulowane ze środków objętych wierzytelnością będącą przedmiotem 

czynności przedstawionej do akceptacji. 

43. Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej, uprzedniej zgody 

Zamawiającego, są względem Zamawiającego bezskuteczne. 

44. Przepisy Umowy nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy, podwykonawców i 

dalszych podwykonawców wynikających z przepisów art. 647
1
 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – 

Kodeks cywilny. 

§ 13. UPRAWNIENIA Z TYTUŁU RĘKOJMI ZA WADY I GWARANCJI JAKOŚCI 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu 

Umowy przez okres … lat (minimum 5 lat) od daty bezusterkowego odbioru końcowego wszystkich 

robót, na zasadach określonych w KC. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane roboty budowlane, stanowiące przedmiot Umowy, 

gwarancji jakości na okres … lat (minimum 5 lat), licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego 

wszystkich robót, na zasadach określonych w KC. 

3. Okresy gwarancji jakości i rękojmi za wady biegną równolegle w tym samym wymiarze czasowym. 

4. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania wad lub usunie wady w sposób 

nienależyty, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie KC, może powierzyć 
usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), po 

uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego niż 7 dni 

roboczych. Skorzystanie przez Zamawiającego z powyższego uprawnienia jest niezależne od 

uprawnienia do naliczania kar umownych. 

5. Usunięcie wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

6. Udzielone rękojmia za wady i gwarancja jakości nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia 

roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w KC. 

  § 14. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Zamawiający oświadcza, że Wykonawca przed zawarciem Umowy wniósł na jego rzecz zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy na zasadach określonych w przepisach u.p.z.p. na kwotę równą … % 

ceny ofertowej brutto tj. ………………………………………… zł (słownie: ……………………………..…).  

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie 

roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez 

Wykonawcę, w tym usunięcia wad, oraz roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar 

umownych. 

3. Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest Zamawiający. 

4. Koszty wniesienia i utrzymania zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca. 

5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy zachowało 

moc wiążącą w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rękojmi za wady i w okresie gwarancji. 
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Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub 

prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw 

wynikających z zabezpieczenia. 

6. Kwota w wysokości: …………… zł (słownie: …………………………………………………………………..) 

stanowiąca 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od 

dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, potwierdzonego  

bezusterkowym odbiorem końcowym robót, podpisanym przez przedstawicieli Stron. 

7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji, wynosząca 30% 

wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. … zł (słownie: …), zostanie zwrócona nie 

później niż w 15 dniu po upływie tego okresu. 

8. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach u.p.z.p., pod warunkiem, że 

zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 

zmniejszenia jego wysokości. 

9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i zachowuje 

swoją ważność na czas określony w Umowie. 

10. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono zwrotowi 

Wykonawcy w terminach, o których mowa w ust. 6 i 7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku 

bankowego Zamawiającego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia 

rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

11. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli 

jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niewykonaniem lub 

nienależytym wykonaniem Umowy nie zostanie mu zapłacona w terminie określonym w wezwaniu. 

12. Jeżeli okres ważności Zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż wymagany okres 

jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy nie później niż na 15 dni roboczych przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego 

zabezpieczenia. 

13. Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w ust. 12 nie przedłuży zabezpieczenia lub nie przedłoży 

Zamawiającemu nowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie 

uprawniony do zmiany formy zabezpieczenia na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z 

dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata nastąpi nie później niż w ostatnim dniu ważności 

dotychczasowego zabezpieczenia. 

14. Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę nowego zabezpieczenia albo        

w terminie zwrotu danej części Zabezpieczenia. 

15. Zgodnie z art. 452 ust. 8 u.p.z.p., jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie, przekroczy 

5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi 

się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia 

zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

16. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed 

upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w 

pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z 

dotychczasowego zabezpieczenia. 

17. Wypłata, o której mowa w ust. 16, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego 

zabezpieczenia.  

18. Przepisy art. 451 u.p.z.p. stosuje się odpowiednio. 



 

 
Strona 24 z 33 

  

19. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wniesieniem i utrzymaniem zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy zawierają się w ryczałtowej cenie oferty i nie będą podlegać jakiejkolwiek odrębnej 

lub dodatkowej zapłacie przez Zamawiającego.   

§ 15. ZMIANY UMOWY 

1.  Zamawiający na mocy art. 455 ust. 1 pkt 1 u.p.z.p. dopuszcza istotne zmiany postanowień zawartej 

Umowy w stosunku do treści Oferty, złożonej w przedmiotowym postępowaniu bez przeprowadzania 

nowego postępowania o udzielenie zamówienia. Zamawiający dopuszcza także zmianę Umowy bez 

przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia w przypadkach opisanych w treści 

art. 455 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 oraz ust. 2, 3 i 4 u.p.z.p. 

1.1.  Okoliczności, wskazane w art. 455 ust. 1 pkt 1) u.p.z.p., tzn. takie, które zostały przewidziane                        

w SWZ, ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, niezależnie od wartości zmiany, w 

postaci jasnych, precyzyjnych i jednoznacznych postanowień umownych, które określają 

postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian, ich zakres i charakter oraz warunki 

wprowadzenia zmian. Zamawiający przewiduje zatem wprowadzenie następujących zmian, 

określając ich zakres i tryb, oraz wskazując okoliczności, wobec wystąpienia których wymagane 

będzie sporządzenie stosownego aneksu do Umowy (poniższe warunki określają rodzaj i zakres 

zmian, warunki wprowadzania zmian i jednocześnie nie przewidują takich zmian, które 

modyfikowałyby ogólny charakter Umowy): 

1.1.1. Strony mają prawo do zmiany umownego terminu zakończenia robót, wskazanego w § 4 

ust. 1, o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu 

zakończenia tych robót, w następujących sytuacjach i przy określonych warunkach: 

a)  wystąpienia na terenie wykonywanych robót znalezisk archeologicznych lub 

konieczności dokonania innych uzgodnień z konserwatorem zabytków i jednocześnie 

okoliczności te uniemożliwią kontynuację robót. W takim przypadku przedłużony 

zostanie termin zakończenia robót o okres uniemożliwiający prowadzenie robót i 

konieczność dokonania niezbędnych uzgodnień lub zabezpieczeń, liczony w dniach 

w stosunku do zaistniałych okoliczności, lub 

b)  wystąpienia na terenie wykonywanych robót niewybuchów. W takim przypadku 

przedłużony zostanie termin zakończenia robót o okres uniemożliwiający 

prowadzenie robót i konieczność wykonania niezbędnych zabezpieczeń, liczony w 

dniach w stosunku do zaistniałych okoliczności, lub 

c)  wystąpienia na terenie wykonywanych robót siły wyższej rozumianej jako zdarzenie 

nieprzewidywalne, nie spowodowane celowym działaniem człowieka w normalnych 

warunkach pracy, a związane m.in. z katastrofą budowlaną (w szczególności 

zawalenie, pożar, zalanie, pękniecie elementów konstrukcyjnych), katastrofą 

atmosferyczną (w szczególności wichura, trąba powietrzna, powódź, porażenie 

piorunem) lub innym zdarzeniem, niezawinionym w skutkach przez Wykonawcę. W 

takim przypadku przedłużony zostanie termin zakończenia robót o okres 

uniemożliwiający prowadzenie robót i konieczność wykonania niezbędnych napraw, 

liczony w dniach w stosunku do zaistniałych okoliczności, lub 

d)  wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi 

przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia 

tych kolizji. W takim przypadku przedłużony zostanie termin realizacji robót 

pozwalający na wykonanie i ukończenie robót, liczony w dniach, w stosunku do 

zaistniałych okoliczności, lub 

e)  wystąpienia kolizji z uzbrojeniem podziemnym, w związku z brakiem naniesienia tego 

uzbrojenia na mapach lub w związku z inną lokalizacją tego uzbrojenia w terenie niż 
na mapach lub przekazaną przez gestorów sieci na etapie uzgodnień. W takim 

przypadku zostanie przedłużony termin realizacji robót, liczony w dniach, w stosunku 

do zaistniałych okoliczności i konieczności usunięcia przeszkód w postaci 
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wstrzymania robót lub konieczności dokonania niezbędnych uzgodnień lub zmian z 

ewentualnym uzyskaniem stosownych decyzji administracyjnych, zgód lub zgłoszeń, 

lub 

f)  warunków terenowych, odmiennych warunków niż wskazano w dokumentacji 

projektowej, warunków podyktowanych stanem technicznym terenu, konieczności 

podjęcia działań interwencyjnych lub innych względów, w celu zabezpieczenia 

infrastruktury i warunków bezpieczeństwa dla użytkowników dróg, ulic i chodników 

lub terenów przyległych. W takim przypadku zostanie przedłużony termin realizacji 

robót, liczony w dniach, w stosunku do zaistniałych okoliczności i konieczności 

usunięcia ich skutków, 

g) wstrzymania robót budowlanych przez Zamawiającego wskutek wystąpienia 

okoliczności, które nie są wynikiem błędów lub zaniedbania Wykonawcy, a wpływają 

na bezpieczeństwo przedmiotu zamówienia, obiektów, ruchomości, nieruchomości 

lub ludzi. W takim przypadku przedłużony zostanie termin zakończenia robót 

budowlanych o okres uniemożliwiający prowadzenie robót budowlanych i 

konieczność dokonania niezbędnych uzgodnień lub zabezpieczeń, liczony w dniach 

w stosunku do zaistniałych okoliczności. 

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z powyższych okoliczności wskazanych w ppkt. od 

a) do g), Wykonawcy przysługuje wyłącznie roszczenie o wydłużenie terminu wykonania 

robót, bez domagania się dodatkowego wynagrodzenia związanego z utrzymaniem robót i 

zaplecza, ubezpieczenia robót lub wykonywania innych czynności pomocniczych, 

zabezpieczających lub ponoszenia kosztów ogólnych z tytułu wydłużonej realizacji robót. 

Powyższe okoliczności muszą być niezawinione ze strony Wykonawcy. W innym przypadku 

roszczenie Wykonawcy w zakresie wydłużenia terminu realizacji umowy jest bezzasadne. 

1.1.2. Strony mogą dokonać zmiany Umowy w zakresie materiałów lub urządzeń lub parametrów 

technicznych lub technologii wykonania robót budowlanych lub sposobu i zakresu 

wykonania przedmiotu Umowy, w następujących sytuacjach: 

a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót budowlanych, przy 

zastosowaniu odmiennych rozwiązań materiałowych, technicznych lub 

technologicznych, niż wskazane w pomocniczym przedmiarze robót, dokumentacji 

projektowej lub STWiORB: 

1) wynikających ze zmian uzasadnionych względami wiedzy technicznej lub 

technologii, lub 

2) wynikających ze zmiany stanu prawnego lub stanu faktycznego w oparciu, o 

który je przygotowano, lub 

3) gdyby zastosowanie przewidzianych pierwotnie rozwiązań groziło 

niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, lub 

4) gdy wprowadzone roboty wpłyną pozytywnie na eksploatację obiektu, lub 

5) gdy niewprowadzenie zmian zagraża ciągłości funkcjonowania obiektu lub 

6) będących konsekwencją usunięcia skutków okoliczności wskazanych w pkt 1.1.1 

lub 1.1.2.  

 W takim przypadku wszystkie powyższe okoliczności muszą być niezawinione przez 

Wykonawcę, dokonane zmiany muszą być o parametrach nie gorszych niż te opisane 

w pomocniczym przedmiarze robót lub dokumentacji projektowej, STWiORB i 

gwarantować nie mniejszą jakość lub trwałość oraz nie mniejsze warunki 

eksploatacyjne niż przewidziano pierwotnie, lub 

b) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych, 

rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania 

niewybuchów lub niewypałów, nośności gruntu, które mogą skutkować w świetle 

dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu 

Umowy. 
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W takim przypadku wszystkie powyższe okoliczności muszą być niezawinione przez 

Wykonawcę, dokonane zmiany muszą być o parametrach nie gorszych niż te opisane 

w pomocniczym przedmiarze robót lub dokumentacji projektowej, STWiORB i 

gwarantować nie mniejszą jakość lub trwałość oraz nie mniejsze warunki 

eksploatacyjne niż przewidziano pierwotnie, lub 

c) wystąpienia warunków w miejscu realizacji robót odbiegających w sposób istotny od 

przyjętych założeń, w tym założeń dokumentacji projektowej, w szczególności 

napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji 

lub innych obiektów budowlanych, 

W takim przypadku wszystkie powyższe okoliczności muszą być niezawinione przez 

Wykonawcę, dokonane zmiany muszą być o parametrach nie gorszych niż te opisane 

w pomocniczym przedmiarze robót lub dokumentacji projektowej, STWiORB i 

gwarantować nie mniejszą jakość lub trwałość oraz nie mniejsze warunki 

eksploatacyjne niż przewidziano pierwotnie, lub 

d) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa. 

W takim przypadku wszystkie powyższe okoliczności muszą być niezawinione przez 

Wykonawcę, dokonane zmiany muszą być o parametrach nie gorszych niż te opisane 

w pomocniczym przedmiarze robót lub dokumentacji projektowej, STWiORB i 

gwarantować nie mniejszą jakość lub trwałość oraz nie mniejsze warunki 

eksploatacyjne niż przewidziano pierwotnie, lub 

e) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z 

jej postanowieniami, lub 

f) warunków terenowych, warunków podyktowanych stanem technicznym terenu, 

konieczności podjęcia działań interwencyjnych, warunków atmosferycznych lub 

innych względów, w celu zabezpieczenia infrastruktury i warunków bezpieczeństwa 

dla użytkowników dróg, ulic i chodników oraz terenów sąsiadujących. 

W takim przypadku wszystkie powyższe okoliczności muszą być niezawinione przez 

Wykonawcę, dokonane zmiany muszą być o parametrach nie gorszych niż te opisane 

w pomocniczym przedmiarze robót lub dokumentacji projektowej, STWiORB i 

gwarantować nie mniejszą jakość lub trwałość oraz nie mniejsze warunki 

eksploatacyjne niż przewidziano pierwotnie, lub 

g) konieczności wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej, uznanych za 

nieistotne lub istotne z punktu widzenia Prawa budowlanego i które nie są zawinione 

przez Wykonawcę, dotyczą one zasad wiedzy technicznej, zmian technologicznych, 

usunięcia wad dokumentacji, zmiany stanu prawnego lub faktycznego, zastałego 

stanu faktycznego na terenie robót odbiegającego od postanowień dokumentacji 

projektowej, kolizji z uzbrojeniem lub niewłaściwym naniesieniem uzbrojenia przez 

gestorów sieci, lub gdyby zastosowanie przewidzianych pierwotnie rozwiązań groziło 

niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zamówienia, wprowadzone zmiany 

wpłyną pozytywnie na eksploatację obiektu, gdy niewprowadzenie zmian zagraża 

ciągłości funkcjonowania obiektu. 

 

W takim przypadku wszystkie powyższe okoliczności muszą być niezawinione przez 

Wykonawcę, dokonane zmiany muszą być o parametrach nie gorszych niż te opisane 

w pomocniczym przedmiarze robót, dokumentacji projektowej lub STWiORB i 

gwarantować nie mniejszą jakość lub trwałość oraz nie mniejsze warunki 

eksploatacyjne niż przewidziano pierwotnie.  

 

Wszystkie powyższe okoliczności wymienione w ppkt od a) do g) muszą być niezawinione 

przez Wykonawcę, dokonane zmiany muszą być o parametrach nie gorszych niż te opisane 

w pomocniczym przedmiarze robót lub dokumentacji projektowej, STWiORB i gwarantować 
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nie mniejszą jakość lub trwałość oraz nie mniejsze warunki eksploatacyjne niż przewidziano 

pierwotnie.  

1.1.3.  W związku z wystąpieniem powyższych okoliczności wskazanych w pkt. 1.1.1. oraz 1.1.2. 

Zamawiający nie przewiduje jakiegokolwiek zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy lub 

dokonywania jakichkolwiek odrębnych rozliczeń lub dodatkowych płatności. Wynagrodzenie 

umowne ma charakter ryczałtowy i nie podlega zwiększeniu. 

1.1.4.  W przypadkach, o którym mowa w pkt 1.1.1. – 1.1.2. zmiany postanowień umownych nie 

mogą prowadzić do zmiany charakteru Umowy. 

1.1.5. Zmiana, rezygnacja lub zatrudnienie podwykonawcy. 

a) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie 

 wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy, a także zatrudnienie 

 podwykonawcy w zakresie nieprzewidzianym ofertą Wykonawcy, nie stanowi istotnej 

 zmiany Umowy, ale wymaga zgody Zamawiającego na zatrudnienie lub zmianę 

 podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wyrażonej poprzez akceptację umowy o 

 podwykonawstwo, z zastrzeżeniem lit. b, 

b)  na podstawie art. 462 ust. 7 u.p.z.p. jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy 

dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach 

określonych w art. 118 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać 
Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie 

spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Zmiana 

taka wymaga zmiany Umowy w formie aneksu. 

1.1.6. Zmiana personelu wskazana w § 5. 

1.1.7. Zgodnie z art. 433 pkt. 4) Zamawiający ustala, że ograniczenie zakresu zamówienia nie 

może ulec zmniejszeniu o więcej niż 30% łącznego wynagrodzenia ryczałtowego z VAT 

Wykonawcy, wskazanego w § 12 ust. 1. Powyższy zapis reguluje ograniczenie zakresu 

robót budowlanych, gdy wykonanie niektórych robót budowlanych okazało się zbędne, 

zmieniły się okoliczności związane z wykonaniem Umowy, wykonanie poszczególnych 

robót budowlanych nie leży w interesie publicznym lub Zamawiającego, z zastrzeżeniem, 

że ograniczenie zakresu zamówienia nie może ulec zmniejszeniu o więcej niż 30% 

łącznego zakresu finansowego przedmiotu zamówienia (łącznego wynagrodzenia z VAT 

Wykonawcy wskazanego w § 12 ust. 1), przy uwzględnieniu pozostałych zapisów Umowy 

lub Kodeksu cywilnego przewidujących możliwość odstąpienia od niniejszej Umowy lub jej 

rozwiązania, gdzie powyższe procentowe ograniczenie zmniejszonego zakresu 

rzeczowego lub finansowego przedmiotu zamówienia nie obowiązuje. 

2. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do dokonania jakiejkolwiek zmiany Umowy, 

zobowiązany jest niezwłocznie od momentu powzięcia wiadomości uprawniających do takiej 

zmiany, do przekazania Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmiany Umowy wraz z opisem 

zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 2, 

wszelkich innych dokumentów wymaganych Umową, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej w 

oparciu o zasady określone w umowie, i informacji uzasadniających żądanie zmiany Umowy, 

stosownie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do gromadzenia bieżącej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia 

żądania zmiany i przechowywania jej na placu budowy lub w innym miejscu wskazanym przez 

Inspektora nadzoru. 

5. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 2 Zamawiający jest uprawniony, bez dokonywania 

oceny jego zasadności, do kontroli dokumentacji, o której mowa w ust. 3 i 4 oraz wydania 

Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji bieżącej uzasadniającej żądanie zmiany. 
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6. Wykonawca jest zobowiązany do okazania do wglądu Inspektorowi nadzoru dokumentacji, o której 

mowa w ust. 3 i 4 i przedłożenia na żądanie jej kopii. 

7. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany Umowy i terminie podpisania 

aneksu do Umowy - jeżeli zmiana wymaga sporządzenia aneksu, lub odpowiednio o braku 

akceptacji zmiany. Złożenie wniosku przez Wykonawcę i nawet jego pozytywne zaopiniowanie 

przez Inspektora nadzoru nie stanowi automatycznie o jego pozytywnym rozpatrzeniu przez 

Zamawiającego.  

8. Wszelkie zmiany Umowy wymagające sporządzenia aneksu, dokonywane są przez umocowanych 

przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W 

pozostałych przypadkach wymagane jest sporządzenie protokołu konieczności. 

9.  Pozostałe postanowienia zawarte w art. 455 u.p.z.p. stosuje się odpowiednio. 

10.  Każda z przesłanek zmian Umowy wymieniona w niniejszym paragrafie, opisana zgodnie i na 

 podstawie postanowień art. 455 u.p.z.p., stanowi samodzielną podstawę do zastosowania 

 przedmiotowych regulacji. 

§ 16. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 

1.  Poza przypadkami określonymi w Kodeksie cywilnym, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od 

Umowy w terminie 180 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okoliczności uzasadniającej 

odstąpienie, jeżeli: 

1. Wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo 

pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania Umowy 

w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego, 

lub 

2. Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie robót na okres dłuższy niż 2 dni 

robocze i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w okresie 2 

dni roboczych od dnia doręczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania Zamawiającego, lub 

3. Wykonawca z przyczyn zawinionych nie rozpoczął robót albo pozostaje w zwłoce z realizacją 

robót tak dalece, że wątpliwe jest dochowanie terminu zakończenia robót, lub 

4. Wykonawca dokonuje cesji Umowy, lub jej części bez uprzedniej, pisemnej zgody 

Zamawiającego, lub 

5.  Dojdzie do sytuacji co najmniej 3-krotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty przez 

Zamawiającego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub 

6.  Zamawiający dokonania bezpośrednich zapłat podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na 

sumę większą niż 5% wartości Umowy. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu 

istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego 

nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić 
podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. 

3. Zamawiający może również odstąpić od umowy jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących 

okoliczności: 

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 u.p.z.p., 

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 u.p.z.p., 

c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 

258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła 

zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 

2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z 

naruszeniem prawa Unii Europejskiej. 
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4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 lit. a, Zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana 

dotyczy. 

5. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 - 3, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy. 

6.  Wykonawca udziela rękojmi za wady i gwarancji jakości w zakresie określonym w Umowie na część 
zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od Umowy. 

7.  Odstąpienie od Umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w 

formie pisma złożonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilą otrzymania oświadczenia 

o odstąpieniu przez Wykonawcę. 

8.  W terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Inspektora nadzoru sporządzi 

szczegółowy protokół robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia.   

9.  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty budowlane w zakresie wzajemnie uzgodnionym, na swój 

koszt.   

§ 17. KARY UMOWNE      

1.   Przy uwzględnieniu postanowień, w szczególności art. 95 ust. 2 pkt 3), art. 433 pkt 1) - 3), art. 437 ust. 

1 pkt 7), art. 438 ust. 1 u.p.z.p., Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę Wykonawcy w stosunku do umownego terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 4 

ust. 1, w wysokości 0,05 % umownej ceny ryczałtowej brutto wskazanej w § 12 ust. 1 - za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki, jaki upłynie pomiędzy umownym terminem zakończenia robót, a 

faktycznym dniem zakończenia robót,  

b) za zwłokę Wykonawcy w usunięciu wad lub usterek w stosunku do terminu wyznaczonego na ich 

usunięcie, w wysokości 0,02 % umownej ceny ryczałtowej brutto wskazanej w § 12 ust. 1 - za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki, jaki upłynie pomiędzy wyznaczonym terminem usunięcia wad lub usterek, 

a faktycznym dniem ich usunięcia, 

c) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Wykonawcy, w wysokości 

10% umownej ceny ryczałtowej brutto wskazanej w § 12 ust. 1. Zamawiający zachowuje w tym 

przypadku prawo do roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji do robót dotychczas 

wykonanych, 

d) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom -                        

w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) - za każdy taki przypadek, 

e) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom 

- w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) - za każdy dzień zwłoki od dnia upływu 

terminu zapłaty do dnia zapłaty, 

f) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 

00/100) - za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy, której przedmiotem są roboty 

budowlane lub jej zmiany, 

g) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub 

jej zmiany - w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) - za każdą 

nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany, 

h) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo                           

w zakresie terminu zapłaty, zgodnie z art. 464 ust. 10 u.p.z.p. i postanowieniami niniejszej Umowy, 

we wskazanym przez Zamawiającego terminie - w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące 

złotych 00/100) - za każdy taki przypadek, 

i) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem Umowy innego 

podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego podwykonawca lub dalszy 
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podwykonawca, skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi Umową - w 

wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) - za każdy taki przypadek, 

j) w przypadku, gdy czynności zastrzeżone dla Kierownika budowy / robót, będzie wykonywała inna 

osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego - w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc 

złotych 00/100) - za każdy taki przypadek, 

k) za niezłożenie w terminie oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 3 - w wysokości 

50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) - za każdy dzień zwłoki w złożeniu dokumentów, 

l) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 2 ust. 1 lit. a czynności - w wysokości 500,00 zł 

(słownie: pięćset złotych 00/100) - za każdy taki przypadek, 

m) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę wymogu wskazanego w § 22 ust. 2 w związku z tym, że 

łączny udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie 

pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o 

ruchu drogowym używanych przy wykonywaniu Umowy, nie będzie wynosił co najmniej 10% - w 

wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) - za każdy taki przypadek, 

n) za niezłożenie w terminie oświadczenia i dokumentów, o których mowa w § 22 ust. 3 i 4 - w 

wysokości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w 

złożeniu dokumentów i oświadczeń, z zastrzeżeniem, że po 10 dniach zwłoki niezłożenie 

oświadczenia i dokumentów będzie traktowane jako niespełnienie przez Wykonawcę wymogu 

wskazanego w § 22 ust. 2 i podlega karze umownej wskazanej wyżej w lit. m - za każdy taki 

przypadek, 

o) za nieuzasadnioną i nieusprawiedliwioną nieobecność Wykonawcy na radzie budowy - w wysokości 

100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) - za każdy taki przypadek, 

2.  Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa poniesionej szkody, to 

Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych 

przepisami Kodeksu cywilnego. Powyższa sytuacja nie dotyczy okoliczności, za które wyłączną 

odpowiedzialność ponosi Zamawiający. 

3.   Zamawiający ma prawo do dokonania potrąceń kwot wynikających z zapisów Umowy i jej załączników, 

w tym potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

4.   Potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub 

jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy. 

5.   Kary umowne podlegają sumowaniu, lecz na podstawie art. 436 pkt. 3) u.p.z.p. ich łączna maksymalna 

wysokość nie może przekroczyć 20% ryczałtowego wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy 

wskazanego w § 12 ust. 1 Umowy.  

6.  Zgodnie z art. 433 pkt. 2) - 3) u.p.z.p. warunki Umowy nie przewidują kar umownych za zachowanie 

Wykonawcy niezwiązane bezpośrednio lub pośrednio z przedmiotem Umowy lub jej prawidłowym 

wykonaniem, a także nie przewidują odpowiedzialności Wykonawcy za okoliczności, za które wyłączną 

odpowiedzialność ponosi Zamawiający. 

§ 18. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

Wykonawca, realizując Umowę, zobowiązuje się przestrzegać w pełnym zakresie przepisów 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE02016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz. U. UE. I z 2016 nr 119, str. 1 z późn. zm.) oraz przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o 

ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz.1781 z późn. zm.). Powołane przepisy prawne 
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Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym 

zakresie. 

§ 19.  PRAWA AUTORSKIE 

 
1.  Z dniem odbioru przez Zamawiającego dokumentacji powykonawczej lub innej dokumentacji 

autorstwa Wykonawcy lub jej części, będącej wynikiem realizowanego przedmiotu Umowy i objętej 

tym przedmiotem, Wykonawca przenosi na Zamawiającego, bez obowiązku zapłaty dodatkowego 

wynagrodzenia, autorskie prawa majątkowe do wszystkich jej elementów, bez ograniczenia 

czasowego, do korzystania, rozporządzania nią w całości lub we fragmentach w kraju i za granicą na 

następujących polach eksploatacji:   

1.1.  utrwalania i zwielokrotniania dowolną techniką w każdej postaci,   

1.2.  rozpowszechniania bez żadnych ograniczeń ilościowych, techniką drukarską, w pamięci 

komputera, pamięci typu flash, zapisu cyfrowego, magnetycznego, jak i w sieciach 

multimedialnych, w tym typu Internet lub Intranet,   

1.3.  udostępniania za pośrednictwem sieci multimedialnych, w szczególności Internetu lub Intranetu 

oraz komunikacji on-line w ramach komunikacji na życzenie, w tym również publiczne 

udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworu czy jego fragmentu w 

miejscu i czasie przez siebie wybranym,   

1.4.  korzystania poprzez nanoszenie zmian (bez ograniczeń),   

1.5.  udostępniania odpowiednim organom na potrzeby wydania lub zmiany decyzji 

administracyjnych lub na potrzeby kontroli.   

2.  Jeżeli Wykonawca nie jest autorem wszystkich elementów dokumentacji, o której mowa w ust. 1, jego 

obowiązkiem jest umieszczanie odpowiednich postanowień w zakresie opisanym niniejszą klauzulą w 

umowach regulujących stosunki prawne między Wykonawcą, a twórcami poszczególnych elementów 

tej dokumentacji.   

3.  Wykonawca oświadcza, iż dokumentacja, o której mowa w ust. 1 będąca przedmiotem niniejszej 

Umowy w dniu jej wydania Zamawiającemu nie będzie naruszała praw autorskich osób trzecich - dla 

jej eksploatacji lub wprowadzenia zmian nie będzie konieczne odrębne uzyskanie zgody osób 

trzecich, a w szczególności Wykonawca w przypadku skierowania jakichkolwiek uzasadnionych 

roszczeń z tego tytułu przez osoby trzecie zobowiązuje się do pokrycia wszelkich roszczeń 

finansowych z tego tytułu.   

4.  Przeniesienie autorskich praw majątkowych obejmuje też prawa do zezwolenia na wykonywanie 

autorskich praw zależnych, w szczególności adaptacji i przeróbek (bez ograniczeń). 

5.  Decyzja o zakresie, sposobie i warunkach korzystania z dokumentacji, o której mowa w ust. 1 należy 

do wyłącznej kompetencji Zamawiającego.   

6.  Prawa nabyte na podstawie niniejszego paragrafu, Zamawiający może przenieść na osoby trzecie. 

§ 20. OBSŁUGA GEODEZYJNA I GEOLOGICZNA 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za wytyczenie w terenie wszystkich robót (powierzchnia, wysokość, 
spadki) i wykonywania szkiców do rozliczeń częściowych i końcowego Umowy, zgodnie z Umową, 

dokumentacją projektową i STWiORB. 

2. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić obsługę geodezyjną zgodnie z przepisami rozporządzenia 

Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu 

opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 

budownictwie, wraz z późniejszymi zmianami. 

3. Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidłowego wyznaczenia głównych 

punktów obiektu, Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania 

ewentualnych uchybień w terminie 5 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez 
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Inspektora nadzoru inwestorskiego o nieprawidłowościach. Brak zgłoszenia nieprawidłowości przez 

Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za prawidłowe wytyczenie robót. 

4. Wykonawca jest zobowiązany dokonać odpowiednich pomiarów na żądanie Inspektora nadzoru 

inwestorskiego oraz udostępniać wykonane pomiary. 

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę punktów pomiarowych i wysokościowych, a w przypadku 

ich uszkodzenia do ich odnowienia. 

6. Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne powykonawcze, powstałe po inwentaryzacji 

powykonawczej we właściwym miejscowo urzędzie geodezji i kartografii. 

7. Wykonawca będzie w tracie robót prowadził obsługę geologiczną. 

8. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z obsługą geodezyjną i geologiczną zawierają się w 

ryczałtowej cenie umownej i nie będą podlegać odrębnej lub dodatkowej zapłacie przez 

Zamawiającego.  

§ 21. ORGANIZACJA ROBÓT I RUCHU 

1. Wykonawca w ramach ryczałtowego wynagrodzenia umownego określonego w § 12 ust. 1, jest 

zobowiązany do wprowadzenia i utrzymania czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, 

zgodnie z zatwierdzonym projektem oraz jej likwidacji i wdrożenia organizacji docelowej po 

zakończeniu robót. Czasowa zmiana organizacji ruchu musi być dostosowana do postępu robót, ze 

szczególnym uwzględnieniem okoliczności, o których mowa w ust. 5. 

2. Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego określonego w § 12 ust. 1, jest zobowiązany do 

ustawienia i utrzymania całodobowo - wraz z oznakowaniem pionowym, poziomym - czasowej zmiany 

organizacji ruchu oraz do jej całkowitej likwidacji wraz z demontażem oznakowania po zakończeniu 

robót. Czasowa zmiana organizacji ruchu musi być dostosowana do postępu robót, ze szczególnym 

uwzględnieniem okoliczności, o których mowa w ust. 5 

3. Organizacja ruchu po zakończeniu robót musi odpowiadać docelowej organizacji ruchu. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca 

prowadzonych robót, w tym w pasie drogowym oraz za ich utrzymanie w należytym stanie przez cały 

czas wykonywania robót. 

5. Zamawiający zwrócił uwagę, a Wykonawca uwzględnił te okoliczności w realizacji przedmiotu 

zamówienia i w cenie ofertowej, związane ze szczególną lokalizacją prowadzonych robót. Na 

przedmiotowym odcinku drogi zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, ruchliwa 

droga osiedlowa, dwa przystanki autobusowe bez zatok. W związku z powyższym, Wykonawca w 

trakcie realizacji robót zobowiązany jest w sposób szczególny do: prawidłowego zabezpieczenia robót, 

przestrzegania przepisów BHP, utrzymania płynnej organizacji robót i ruchu, umożliwienia swobodnej 

dostępności do zlokalizowanych obiektów wzdłuż drogi, bezpiecznego i płynnego przejazdu i przejścia, 

minimalizowania wszelkich uciążliwości komunikacyjnych i innych związanych z prowadzonymi 

robotami budowlanymi.  

6. Wszelkie powyższe koszty zawierają się w niezmiennej ryczałtowej cenie umownej i nie będą podlegać 
jakiejkolwiek odrębnej lub dodatkowej zapłacie przez Zamawiającego. 

 
§ 22. OBOWIĄZKI WYNIKAJĄCE Z USTAWY O ELEKTROMOBILNOŚCI I PALIWACH 

ALTERNATYWNYCH 
 

1. Zgodnie z art. 68 ust. 3 przy uwzględnieniu zapisów art. 35 ust. 2 Ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o 

elektromobilności i paliwach alternatywnych, Zamawiający od dnia 1 stycznia 2022 r. zobowiązany jest 

do wykonywania, zlecania lub powierzania wykonywania zadań publicznych podmiotom, których łączny 

udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów 

samochodowych używanych przy wykonywaniu tych zadań publicznych wynosi co najmniej 10%. 
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2. W związku z powyższym wymogiem i warunkami wskazanymi w ww. przepisach prawa, Wykonawca 

oświadcza, że łączny udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we 

flocie pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt. 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo 

o ruchu drogowym używanych przy wykonywaniu Umowy, będzie wynosić co najmniej 10%. 

3. Na każdorazowe pisemne wezwanie Zamawiającego, Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od 

otrzymania tego wezwania, złoży Zamawiającemu oświadczenie wraz z załączonymi kopiami 

dokumentów potwierdzających spełnianie wymogu określonego w art. 68 ust. 3 Ustawy z dnia 11 

stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Kopie złożonych dokumentów winny być 
potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

4. Dokumenty wskazane w ust. 3 niniejszego paragrafu mogą dotyczyć w szczególności: karty pojazdu, 

dowodu rejestracyjnego, umowy kupna-sprzedaży, faktury VAT, umowy najmu, umowy dzierżawy, 

umowy leasingu lub innego dokumentu potwierdzającego dysponowanie pojazdem(ami) 

samochodowym(ymi) przez Wykonawcę przy wykonywaniu niniejszego przedmiotu zamówienia na 

zasadach określonych przepisami prawa i Umową. Zamawiający nie wskazuje i nie narzuca formy 

dysponowania tym(i) pojazdem(ami) samochodowym(ymi).   

5. Za nieprzestrzeganie przez Wykonawcę obowiązków opisanych w ust. 2, 3 i 4 niniejszego paragrafu, 

przewiduje się sankcje w postaci kar umownych wskazanych w  § 17 ust. 1 lit. m i n.  

6. W przypadku zmiany przepisów prawa w zakresie obowiązku wskazanego w art. 68 ust. 3 Ustawy z 

dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, Strony Umowy przewidują 

dokonanie zmian jej treści zgodnie z nowymi przepisami prawa. Zmiany Umowy w tym zakresie nie 

obejmują zmian wynagrodzenia Wykonawcy i zmian terminu realizacji Umowy. 

7. Jeżeli w toku realizacji Umowy przestaną występować przesłanki wskazane w art. 35 ust. 2 Ustawy z 

dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, postanowienia niniejszego § 22 

oraz § 17 ust. 1 lit. m i n tracą moc, bez konieczności dokonania zmian umowy. Z tego tytułu 

Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie względem Zamawiającego. 

§ 23. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zgodnie z art. 431 u.p.z.p. oraz § 354 ust. 1 i 2 KC, Zamawiający i Wykonawca obowiązani są 

współdziałać przy wykonaniu niniejszej Umowy w sprawie zamówienia publicznego, w celu należytej 

realizacji zamówienia. 

2. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub powstające w związku z Umową będą rozstrzygane 

przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych (u.p.z.p.) i Kodeksu cywilnego (KC). 

4. Umowa została sporządzona na … ponumerowanych stronach, w dwóch jednobrzmiących 

egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i jeden dla Zamawiającego.  

5. Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania przez obie Strony. 

6. Integralne części Umowy stanowią: 

• Załącznik nr 1 - Dokumentacja projektowa wraz z załącznikami, 

• Załącznik nr 2 - Pomocniczy przedmiar robót, 

• Załącznik nr 3 - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 

• Załącznik nr 4 - Dokumentacja fotograficzna, 

dołączone do umowy na płycie CD.  

 

 W imieniu i na rzecz Zamawiającego podpisali:                 W imieniu i na rzecz Wykonawcy podpisali: 

 


