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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA                            

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

STO 
 

WYMAGANIA OGÓLNE DLA WSZYSTKICH ROBÓT 
 

 
                                                        CPV 45000000-7   Roboty budowlane 

 
 
 
 
 
 
 
 
„Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz ze ścieżkami rowerowymi w Piekarach Śląskich 
- etap II”:  
 

 
 

 

Część 1 przedmiotu zamówienia:  Trasa rowerowa nr 23 odcinek A1 – wzdłuż ul. Gen. St. Maczka, od 

skrzyżowania ul. Papieża Jana Pawła II z ul. Gen. St. Maczka do 

połączenia z Trasą nr 1 (ul. Olimpijska) 

 

 

Część 2 przedmiotu zamówienia:  Trasa rowerowa nr 13 – wzdłuż ul. Papieża Jana Pawła II, od 

skrzyżowania ul. Papieża Jana Pawła II z ul. Gen. St. Maczka do ROD 

im. J. Wieczorka (rejon działki 172)  

 

Część 3 przedmiotu zamówienia:  Wykonanie piktogramów na nawierzchniach ulic: Okrzei, 

Kalwaryjskiej, Skargi, Kopernika, Słonecznej, Sportowej w Piekarach 

Śląskich  
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1.     CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1.  Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STO) są 

wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru wszystkich robót, które zostaną wykonane dla zadania: 

„Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy ul. Papieża Jana Pawła II wraz ze ścieżkami 
rowerowymi: Trasa nr 23 odcinek A1 – wzdłuż ul. Gen. St. Maczka, od skrzyżowania ul. Papieża Jana 
Pawła II z ul. Gen. St. Maczka do połączenia z Trasą nr 1 (ul. Olimpijska) – Część 1 przedmiotu 
zamówienia / Trasa nr 13 – wzdłuż ul. Papieża Jana Pawła II, od skrzyżowania ul. Papieża Jana Pawła II 
z ul. Gen. St. Maczka do ROD im. J. Wieczorka (rejon działki 172) – Część 2 przedmiotu zamówienia / 
Wykonanie piktogramów na nawierzchniach ulic: Okrzei, Kalwaryjskiej, Skargi, Kopernika, Słonecznej, 
Sportowej w Piekarach Śląskich – Część 3 przedmiotu zamówienia w Piekarach Śląskich”, objętego 
umową o dofinansowanie projektu: „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz ze 
ścieżkami rowerowymi w Piekarach Śląskich”, nr UDA-RPSL.04.05.01-24-09E2/16-00 w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV 
„Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna”, Działanie 4.5 
„Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie”, Poddziałanie 4.5.1 „Niskoemisyjny 
transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT”. 

Zamówienie składa się z następujących części: 

 

Część 1:  

Trasa rowerowa nr 23 odcinek A1 – wzdłuż ul. Gen. St. Maczka, od skrzyżowania ul. Papieża Jana 

Pawła II z ul. Gen. St. Maczka do połączenia z Trasą nr 1 (ul. Olimpijska) 

 

Część 2:  

Trasa rowerowa nr 13 – wzdłuż ul. Papieża Jana Pawła II, od skrzyżowania ul. Papieża Jana 

Pawła II z ul. Gen. St. Maczka do ROD im. J. Wieczorka (rejon działki 172)  

 

Część 3:  

Wykonanie piktogramów na nawierzchniach ulic: Okrzei, Kalwaryjskiej, Skargi, Kopernika, 

Słonecznej, Sportowej w Piekarach Śląskich  

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (zwane dalej STWiORB lub ST lub 

specyfikacje lub specyfikacje techniczne) jako integralne części dokumentów przetargowych i umownych, 

należy odczytywać i rozumieć łącznie w odniesieniu do wszystkich robót objętych Umową, o których mowa w 

pkt. 1.1. - z uwzględnieniem części zamówienia. Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej STO 

obejmują wymagania ogólne, wspólne dla wszystkich robót objętych Specyfikacjami Technicznymi, Umową, 

dokumentacją projektową i przedmiarem robót. Zapisy i regulacje zawarte choćby w jednej ze Specyfikacji 

Technicznych należy stosować i odnosić do wszystkich robót budowlanych objętych niniejszym przedmiotem 

zamówienia - z uwzględnieniem części zamówienia. Ogólną Specyfikację Techniczną (STO) należy rozumieć, 
stosować i czytać łącznie w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i 

Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) w sposób uzupełniający, z uwzględnieniem poszczególnych części 

zamówienia: 

Wykaz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

STO  WYMAGANIA OGÓLNE DLA WSZYSTKICH ROBÓT 
 Część 1, Część 2, Część 3 



 

Strona 3 z 36 

 

D-00.00.00  WYMAGANIA OGÓLNE ROBÓT DROGOWYCH  
 Część 1, Część 2 

D-01.01.01a ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH  
Część 1, Część 2 

D-01.02.01 USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW  
Część 1, Część 2 

D-01.02.02 ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU  
Część 1, Część 2 

D-01.02.04 ROZEBRANIE ELEMENTÓW DRÓG  
Część 1, Część 2 

D-02.00.01 ROBOTY ZIEMNE  
Część 1, Część 2 

D-02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH  
Część 1, Część 2 

D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA  
Część 1, Część 2 

D-04.03.01 OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH  
Część 1, Część 2 

D-04.04.02 PODBUDOWA Z MIESZANKI KRUSZYWA NIEZWIĄZANEGO  
Część 1, Część 2 

D-04.05.01 WZMOCNIENIE PODŁOŻA GRUNTOWEGO  
Część 1, Część 2 

D-04.07.01 PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO  
Część 1, Część 2 

D-05.03.05a NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA ŚCIERALNA  
Część 1, Część 2 

D-05.03.05b NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA WIĄŻĄCA  
Część 1, Część 2 

D-05.03.11 FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ  
Część 1, Część 2 

D-05.03.23a NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ  
Część 1, Część 2 

D-05.05.00 POWŁOKA NAWIERZCHNI ŚCIEŻKI ROWEROWEJ Z ŻYWIC SYNTETYCZNYCH  
Część 1, Część 2 

D-07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME  
Część 1, Część 2, Część 3 

D-07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE  
Część 1, Część 2 

D-08.01.01 KRAWĘŻNIKI BETONOWE  
Część 1, Częśc 2 

D-08.03.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE  
Część 1, Część 2 
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D-09.01.01 ZIELEŃ  
Część 1, Część 2 

E-01.01.01 INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
Część 1 

E-01.01.00 INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
Część 2 

T-01.01.01 PRZEBUDOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ 
Część 2 

U-01.01.00 PRZEBUDOWA I ZABEZPIECZENIE SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ KANALIZACJI  
Część 1 

U-01.01.01 REGULACJA, WYMIANA, DEMONTAŻ ISTNIEJĄCYCH URZĄDZEŃ  
Część 1 

U-01.01.02 BUDOWA ODWODNIENIA WRAZ Z REGULACJĄ WYSOKOŚCIOWĄ URZĄDZEŃ 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 
Część 1 

U-01.01.00 PRZEBUDOWA ODWODNIENIA WRAZ Z REGULACJĄ WYSOKOŚCIOWĄ URZĄDZEŃ 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  
Część 2 

 
Wspólne wymagania dotyczące wszystkich robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia                                

i pozostałymi ST ujęto w niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych                  

- z uwzględnieniem części zamówienia, i w taki też sposób (uzupełniająco) należy ją czytać z pozostałymi ST. 

W specyfikacjach adekwatnie do przedmiotu zamówienia zawarto roboty budowlane w zakresie 

przygotowania terenu pod budowę, roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych i ich części, roboty w zakresie instalacji budowlanych, roboty wykończeniowe – zgodnie                         

z przyjętą systematyką i stopniem skomplikowania robót składających się na niniejszy przedmiot zamówienia, 

wg Wspólnego Słownika Zamówień.   

Specyfikacje stanowią opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do 

określenia minimalnego standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót 

budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 

Niniejsza STO dotyczy obydwu części zamówienia. 

1.3.  Przedmiot i zakres robót budowlanych objętych Specyfikacjami Technicznymi Wykonania                         
i Odbioru Robót Budowlanych 

Przedmiotem realizacji zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania: „Budowa 
zintegrowanego węzła przesiadkowego przy ul. Papieża Jana Pawła II wraz ze ścieżkami rowerowymi:  
Trasa nr 23 odcinek A1 – wzdłuż ul. Gen. St. Maczka, od skrzyżowania ul. Papieża Jana Pawła II                            
z ul. Gen. St. Maczka do połączenia z Trasą nr 1 (ul. Olimpijska) – Część 1 przedmiotu zamówienia / 
Trasa nr 13 – wzdłuż ul. Papieża Jana Pawła II, od skrzyżowania ul. Papieża Jana Pawła II z ul. Gen. St. 
Maczka do ROD im. J. Wieczorka (rejon działki 172) – Część 2 przedmiotu zamówienia / Wykonanie 
piktogramów na nawierzchniach ulic: Okrzei, Kalwaryjskiej, Skargi, Kopernika, Słonecznej, Sportowej 
w Piekarach Śląskich – Część 3 przedmiotu zamówienia w Piekarach Śląskich”, objętego umową o 
dofinansowanie projektu: „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz ze ścieżkami 
rowerowymi w Piekarach Śląskich”, nr UDA-RPSL.04.05.01-24-09E2/16-00 w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV „Efektywność 
energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna”, Działanie 4.5 „Niskoemisyjny 
transport miejski oraz efektywne oświetlenie”, Poddziałanie 4.5.1 „Niskoemisyjny transport miejski 
oraz efektywne oświetlenie - ZIT”. 
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Zamówienie składa się z następujących części: 

 

 

Część 1:  

Trasa rowerowa nr 23 odcinek A1 – wzdłuż ul. Gen. St. Maczka, od skrzyżowania ul. Papieża Jana 

Pawła II z ul. Gen. St. Maczka do połączenia z Trasą nr 1 (ul. Olimpijska) 

 

Część 2:  

Trasa rowerowa nr 13 – wzdłuż ul. Papieża Jana Pawła II, od skrzyżowania ul. Papieża Jana 

Pawła II z ul. Gen. St. Maczka do ROD im. J. Wieczorka (rejon działki 172)  

 

Część 3:  

Wykonanie piktogramów na nawierzchniach ulic: Okrzei, Kalwaryjskiej, Skargi, Kopernika, 

Słonecznej, Sportowej w Piekarach Śląskich  

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla wszystkich robót 

związanych z realizacją zadania wymienionego w pkt. 1.1.  

 

Przedmiotem zamówienia jest:   

 

 
Część 1 - przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:  

• wykonanie trasy rowerowej nr 23 na odcinku A1 (długość ok. 0,62 km) 

W ramach w/w odcinka trasy rowerowej nr 23, należy wykonać: 

-  roboty rozbiórkowe m.in. rozbiórkę nawierzchni z mieszanek mineralnych o gr. min. 4cm na                    
powierzchni ok. 57,00 m2, rozbiórkę nawierzchni z mieszanek mineralnych o gr. ok. 10cm na                    
powierzchni ok. 150,00 m2, rozbiórkę istniejącej nawierzchni z kostki betonowej o grubości 8 cm na 
powierzchni ok. 1075,00 m2, frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej na gł. min. do 4 cm na 
powierzchni ok. 150,00 m2, rozbiórkę krawężników 15x30 cm na długości ok. 431,00 mb, rozbiórkę 
obrzeży 8x30 cm na długości ok. 442,00 mb, rozbiórkę istniejących donic oraz przestawienie 
betonowego słupa reklamowego; 

-  ścieżkę rowerową o nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej na łącznej powierzchni                      
ok. 1452,00 m2; 

-  wymianę warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej na powierzchni ok. 300,00m2; 
-  nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o łącznej powierzchni ok. 969,00 m2; 
-  mur oporowy z elementów prefabrykowanych o długości ok. 55,00mb; 
- elementy krawędziowe tj. ułożenie obrzeży betonowych w ilości ok. 1339,00 mb oraz krawężników 

betonowych w ilości ok. 384,00 mb; 
- regulacja / wymiana / demontaż istniejących urządzeń; 
-  przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej; 
- przebudowa i zabezpieczenie sieci wodociągowej; 
-  przebudowę i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznych; 
- przebudowę i budowę oświetlenia ulicznego; 
- zabezpieczenie sieci elektroenergetycznych i gazowych;  
- wykonanie wycinki drzew i krzewów oraz wykonanie nasadzeń zastępczych; 
- wykonanie docelowej organizacji ruchu. 

 

Część 2 - przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:  

• wykonanie trasy rowerowej nr 13 (długość ok. 0,44 km) 

W ramach w/w odcinka trasy rowerowej nr 13, należy wykonać: 
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-  roboty rozbiórkowe m.in. rozbiórkę nawierzchni z mieszanek mineralnych o gr. ok. 10cm na                    
powierzchni ok. 656,00 m2, rozbiórkę istniejącej nawierzchni z kostki betonowej o grubości 8 cm na 
powierzchni ok. 2035,00 m2, frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej na gł. min. do 4 cm na 
powierzchni ok. 2353,00 m2, rozbiórkę krawężników 15x30 cm na długości ok. 828,00 mb, rozbiórkę 
obrzeży 8x30 cm na długości ok. 720,00 mb, rozbiórkę ścieków przykrawężnikowych betonowych na 
długości ok. 219,00 m; 

-  ścieżkę rowerową/ciąg pieszo-rowerowy o nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej na łącznej 
powierzchni ok. 1373,00 m2; 

-  wymianę warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej na powierzchni ok. 2802,00m2; 
-  chodniki z kostki brukowej betonowej o łącznej powierzchni ok. 1487,00 m2; 
- elementy krawędziowe tj. ułożenie obrzeży betonowych w ilości ok. 990,00 mb oraz krawężników 

betonowych w ilości ok. 765,00 mb; 
- regulacja / wymiana / demontaż istniejących urządzeń; 
-  przebudowa kanalizacji deszczowej; 
-  przebudowę i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznych; 
-  przebudowę sieci telekomunikacyjnych; 
- przebudowę oświetlenia ulicznego; 
- zabezpieczenie sieci elektroenergetycznych i gazowych;  
- wykonanie wycinki drzew i krzewów oraz wykonanie nasadzeń zastępczych; 
- wykonanie docelowej organizacji ruchu. 

 

Część 3 - przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:  

• wykonanie piktogramów typu P-27 na nawierzchniach ulic: Okrzei, Kalwaryjskiej, Skargi, 

Kopernika, Słonecznej, Sportowej w Piekarach Śląskich 

W ramach w/w części przedmiotu zamówienia należy wykonać: 

- na ul. M. Kopernika (Trasa nr 1) oznakowanie nawierzchni jezdni znakami typu P-27 wykonanymi                   
z mas chemoutwardzalnych, grubowarstwowych, koloru białego – w ilości ok. 22 sztuk; 
- na ul. P. Skargi (Trasa nr 1) oznakowanie nawierzchni jezdni znakami typu P-27 wykonanymi z mas 
chemoutwardzalnych, grubowarstwowych, koloru białego – w ilości ok. 13 sztuk; 
- na ul. S. Okrzei (Trasa nr 3) oznakowanie nawierzchni jezdni znakami typu P-27 wykonanymi z mas 
chemoutwardzalnych, grubowarstwowych, koloru białego – w ilości ok. 16 sztuk; 
- na ul. Kalwaryjskiej (Trasa nr 7) oznakowanie nawierzchni jezdni znakami typu P-27 wykonanymi                   
z mas chemoutwardzalnych, grubowarstwowych, koloru białego – w ilości ok. 25 sztuk; 
- na ul. Słonecznej (Trasa nr 13) oznakowanie nawierzchni jezdni znakami typu P-27 wykonanymi                   
z mas chemoutwardzalnych, grubowarstwowych, koloru białego – w ilości ok. 24 sztuk; 
- na ul. Sportowej (Trasa nr 23) oznakowanie nawierzchni jezdni znakami typu P-27 wykonanymi                   
z mas chemoutwardzalnych, grubowarstwowych, koloru białego – w ilości ok. 12 sztuk; 
 

oraz wskazane w Umowie, SWZ, STWiORB, dokumentacji projektowej i przedmiarze robót, wraz ze 

wszystkimi pozostałymi robotami budowlanymi niezbędnymi do ukończenia przedmiotu Umowy - opisanymi 

szczegółowo Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Umową, przedmiarem 

robót i dokumentacją projektową jak również zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi 

przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz normami, w terminie określonym Umową, zwane dalej 

„robotami” lub „robotami budowlanymi”. Szczegółowy zakres robót zawarto w dokumentacji projektowej, 

przedmiarze robót, ST i Umowie wraz z załącznikami do tych dokumentów. 

 

UWAGA!  
 
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie powłoki z żywic syntetycznych koloru czerwonego jedynie na 

przejazdach. Przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania powłoki z żywic syntetycznych koloru 

czerwonego na nawierzchni tras rowerowych. 

 

 



 

Strona 7 z 36 

 

1.4. Nazwy i kody CPV, grup, klas i kategorii robót objętych przedmiotem zamówienia 

Szczegółowe nazwy i kody CPV zawarto w poszczególnych STWiORB, a ponadto przedstawiają się 

następująco: 

  

1.4.1. Dział robót 

45000000-7 Roboty budowlane 

1.4.2. Grupy robót 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub  

  ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach 

1.4.3. Klasy robót 

45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i   

  elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 

45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne 

 

1.4.4. Kategorie robót 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45111300-1   Roboty rozbiórkowe 

45112210-0   Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 

45112710-5   Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

45231000-5  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii 

energetycznych 

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 

45232000-2  Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli  

45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych 

45233120-6     Roboty w zakresie budowy dróg 

45233140-2  Roboty drogowe 

45233161-5  Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych 

45233162-2  Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych 

45233200-1  Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

45233220-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg 

45233221-4  Malowanie nawierzchni 

45314310-7 Układanie kabli 

45315300-1  Instalacje zasilania elektrycznego 

45316110-9      Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego 

 

1.4.5. Pozostałe 

 

32562200-2 Światłowodowe kable telekomunikacyjne 

32562300-3 Światłowodowe kable do przesyłu danych 

34992200-9  Znaki drogowe 

77211400-6 Usługi wycinania drzew 

77211600-8 Sadzenie drzew 
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1.5. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

 

Zakres prac towarzyszących i robót tymczasowych wynika z dokumentacji projektowej, Umowy i ST, 

uwzględniony jest w wynagrodzeniu umownym i obejmuje w szczególności: 

 

• organizację, zagospodarowanie i utrzymanie terenu realizacji robót i zaplecza, 

• ustawienie i utrzymanie ogrodzenia na czas prowadzonych robót, 

• zapewnienie obsługi geodezyjnej, 

• zapewnienie niezbędnej obsługi geologicznej podczas wykonawstwa robót, w tym wykonanie badań i 

sporządzenie protokolarnego odbioru podłoża przez uprawnionego zgodnie z przepisami prawa 

geologa,  

• zabezpieczenie terenu realizacji robót i zaplecza w porze dziennej i nocnej 24h / dobę w całym okresie 

realizacji Umowy, wraz z minimalizacją uciążliwości dla otoczenia, 

• zapewnienie dojazdów do działek sąsiadujących, 

• zorganizowanie i wykonanie wszystkich dostaw materiałów i urządzeń, które są niezbędne do 

wykonania Umowy, 

• zapewnienie materiałów pomocniczych niezbędnych dla prawidłowego wykonania robót,  

• zapewnienie niezbędnego sprzętu i maszyn, 

• zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych rozruchów, prób, badań, pomiarów, inspekcji, 

sprawdzeń, włączeń, wyłączeń, przełączeń, podłączeń, zabezpieczeń i odbiorów, 

• tymczasową zmianę organizacji ruchu na czas realizacji robót, koszt oznakowania poziomego i 

pionowego, koszt sygnalizacji świetlnych, koszt zapór i barier, objazdów i zabezpieczeń, koszt 

opracowania projektu zmiany organizacji ruchu drogowego wraz z jego pozytywnym uzgodnieniem z 

instytucjami i organami, koszt utrzymania tymczasowej zmiany organizacji ruchu drogowego na czas 

prowadzonych robót, a po zakończonych robotach koszt likwidacji tymczasowej zmiany organizacji 

ruchu drogowego, czasowa zmiana organizacji ruchu musi pracować niezmiennie 24h/dobę w całym 

okresie realizacji robót, 

• skropienie asfaltu, spoinowanie asfaltu, spoinowanie kostki brukowej, 

• wprowadzenie kompletnej docelowej organizacji ruchu, 

• wycinka zieleni i karczowanie wraz z wywozem i utylizacją materiałów. Zamawiający zastrzega, że 

rozliczenie powyższego nastąpi do odległości nie większej niż wskazano w przedmiarze robót, 

• wywóz ziemi, gruzu oraz wszelkich innych materiałów pochodzących z rozbiórki i materiałów 

odpadowych z robót, oraz związany z tym koszt załadunku, rozładunku, sortowania, transportu, 

składowania i utylizacji. Zamawiający zastrzega, że rozliczenie powyższego nastąpi do odległości nie 

większej niż wskazano w przedmiarze robót, 

• pielęgnacja zieleni zgodnie ze wskazaniami wynikającymi z ST i Umowy w okresie realizacji Umowy i 

w całym okresie udzielonej gwarancji jakości, a w razie obumarcia zieleni w związku z niewłaściwie 

prowadzonymi zabiegami pielęgnacyjnymi - do jej uzupełnienia i ponownego posadzenia (1:1), 

pielęgnacja obejmuje także pierwsze koszenie trawy, 

• zapewnienie przejść, przejazdów, dojść i dojazdów do nieruchomości w czasie trwania robót, 

• transport materiałów na budowę nie podlega odrębnej zapłacie i jest realizowany kosztem i staraniem 

wykonawcy niezależnie od odległości i miejsca wybranego przez wykonawcę, 

• wykopy i przekopy kontrolne mechaniczne i ręczne ze względu na duże zagęszczenie sieci 

istniejących,  

• opłaty za wyłączenia, przełączenia i włączenia sieci, 

• opłaty za nadzory pełnione przez właścicieli uzbrojenia, uzgodnienia, warunki niezbędne do realizacji 

przedmiotu Umowy, wypełnienie warunków uzgodnieniowych wskazanych przez gestorów sieci i 

właścicieli infrastruktury technicznej, w tym wskazanych w wydanych warunkach i uzgodnieniach oraz 

ponoszenie kosztów z nich wynikających, ponoszenie kosztów przełączeń, dopuszczeń do prac na 

sieciach, wyłączeń, włączeń, rozruchów, oraz ponoszenie opłat w tym zakresie, 

• doprowadzenie terenu prowadzonych robót do stanu pierwotnego lub zakładanego stanu 

wynikającego z przedmiotu zamówienia,  
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• przekazanie przedmiotu Umowy jako kompletnego i sprawnego do eksploatacji oraz użytkowania w 

rozumieniu Polskiego Prawa, 

• montaż, utrzymanie i likwidację obiektów tymczasowych i zaplecza, 

• zapewnienie na potrzeby realizacji robót i zaplecza agregatu prądotwórczego oraz innych mediów 

wraz z ponoszeniem kosztów podłączenia, eksploatacji i ich demontażu, 

• odwodnienie i zabezpieczenie terenu i wykopów na czas prowadzenia robót, 

• mycie, zamiatanie i sprzątanie dróg i chodników zabrudzonych przez wykonawcę, podwykonawców 

lub dalszych podwykonawców w związku z realizacją zamówienia, 

• zastosowanie środków zabezpieczających otoczenie placu budowy,  

• wykonanie napraw będących następstwem uszkodzeń dokonanych przez wykonawcę, 

podwykonawców lub dalszych podwykonawców, 

• wykonanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji rozliczeniowej i powykonawczej, w tym 

dokumentacji geodezyjnej i geologicznej, oraz dokumentacji wymaganej przez gestorów sieci i 

właścicieli infrastruktury technicznej, 

• uczestnictwo w cotygodniowych radach budowy, 

• w STWiORB użyto sformułowań dotyczących transportu bądź składowania materiałów na odkład; 

niezależnie czy odkład dotyczy sytuacji tymczasowej (odkład, załadunek, rozładunek, sortowanie i 

transport z przeznaczeniem do ponownego wbudowania materiału) lub docelowej (odkład, załadunek, 

rozładunek, sortowanie i transport z przeznaczeniem do trwałego wywozu i utylizacji materiałów) 

wszelkie koszty i starania w tym zakresie obciążają wykonawcę. 

 

Brak wyszczególnienia jakichkolwiek prac towarzyszących i robót tymczasowych, możliwych do przewidzenia 

przez Wykonawcę na podstawie przedmiaru robót, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych, SWZ, dokumentacji projektowej, Umowy oraz zgodnie z aktualną wiedzą i sztuką budowlaną, 

nie może stanowić podstawy do zażądania przez Wykonawcę dodatkowego wynagrodzenia. Uznaje się, że 

wszystkie prace towarzyszące i roboty tymczasowe zawarte są w wynagrodzeniu umownym, nawet jeżeli ich 

pozycje nie zostały opisane w przedmiarze robót i nie będą podlegać jakiejkolwiek dodatkowej lub odrębnej 

zapłacie.  

 

UWAGA! 
 
Całościowy przedmiot niniejszego zamówienia zawiera różne roboty budowlane opisane                    

w dokumentacji projektowej, Umowie, przedmiarze robót i ST. W związku z powyższym roboty budowlane 

należy realizować w ramach ogólnej koordynacji i ustalonego harmonogramu, eliminując ewentualne kolizje                    

i przestoje robót budowlanych. Wykonawca przy sporządzaniu harmonogramu robót powinien uwzględnić 
m.in. następujące czynniki i warunki: kolejność realizacji Umowy z uwzględnieniem technologii realizacji robót, 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, PZJ i POR – w odniesieniu do poszczególnych części przedmiotu 

zamówienia. 

 

1.6.Określenia podstawowe (definicje pojęć i określeń) wraz z oznaczeniami tożsamymi 
 

Szczegółowe określenia podstawowe wskazano w poszczególnych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i 

Odbioru Robót Budowlanych, stosownie do zakresu robót w nich opisanych. Dodatkowo należy uznać za 

jednolite i tożsame następujące określenia występujące w ST lub Umowie: 

 

-  inspektor nadzoru inwestorskiego - inżynier - kierownik projektu - inżynier projektu - inspektor nadzoru, 

- dostawca, producent, dystrybutor, wytwórca, wytwórnia lub określenia podobne – podmiot(y) 

wybrany(e) przez wykonawcę, 

- umowa - kontrakt, 

-  dokumentacja projektowa - projekt - dokumentacja - dokumentacja techniczna, 

- system lub określenia podobne – Zamawiający nie narzuca, nie opisuje ani nie wymaga zastosowania 

przez wykonawcę konkretnych systemów wskazujących na źródło pochodzenia, producenta lub 
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dostawcę; jeżeli takie określenie zawarte jest gdziekolwiek w dokumentacji przetargowej należy 

rozumieć je wyłącznie jako współpracę (połączenie) kompatybilnych, współpracujących ze sobą 

elementów, które nie muszą mieć tego samego źródła pochodzenia, producenta lub dostawcy; 

Zamawiający wymaga jedynie aby poszczególne elementy współpracowały ze sobą (pasowały do 

siebie) i w takim przypadku mogą posiadać różne źródła pochodzenia (producentów, dostawców itp.); 

poprzez system Zamawiający rozumie jedynie połączenie (współpracę) ze sobą elementów 

pasujących do siebie technicznie, fizycznie, technologicznie, chemicznie itd., a nie elementów jednego 

producenta lub pochodzenia, 

- weryfikacja wymiarów na budowie lub określenia podobne – w związku z podaniem wymiarów 

wynikających z inwentaryzacji, danych geodezyjnych i założeń projektowych, wykonawca winien jest 

je zaktualizować faktycznie z natury, 

- zalecenia producenta, dostawcy, wytwórcy lub określenie podobne – zalecenia podmiotu/podmiotów 

wybranego/wybranych przez wykonawcę, 

- polecenia Inspektora nadzoru lub przedstawiciela zamawiającego – polecenia zgodne z 

postanowieniami Umowy, 

- kwalifikacje, uprawnienia lub podobne określenie – dokumenty wymagane przepisami prawa, 

- stosowane materiały lub urządzenia lub podobne określenie – materiały i urządzenia wybrane przez 

wykonawcę, zgodnie z postanowieniami Umowy, 

- typ optyki do dróg miejskich i gminnych lub określenie podobne - normatywny typ / klasa oświetlenia 

drogowego zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami bez wskazania na konkretne 

pochodzenie lub producenta / dostawcy; Zamawiający nie wskazuje, nie opisuje i nie wymaga 

konkretnego producenta / dostawcy, 

-  AC22P, AC8S, AC11S, AC11W lub określenia podobne - normatywny typ / klasa mieszanki asfaltowej 

bez wskazania na konkretne pochodzenie lub producenta / dostawcy; Zamawiający nie wskazuje, nie 

opisuje i nie wymaga konkretnego producenta / dostawcy, 

- mieszanka C90/3, CNR lub określenia podobne - normatywny typ / klasa mieszanki bez wskazania na 

konkretne pochodzenie lub producenta / dostawcy; Zamawiający nie wskazuje, nie opisuje i nie 

wymaga konkretnego producenta / dostawcy, 

- beton C12/15 lub  określenia podobne - normatywny typ / klasa betonu bez wskazania na konkretne 

pochodzenie lub producenta / dostawcy; Zamawiający nie wskazuje, nie opisuje i nie wymaga 

konkretnego producenta / dostawcy, 

- rury HDPE, PCV, rury karbowane, rury osłonowe, rury dwudzielne, rury dzielone, PVC lub określenia 

podobne - normatywny typ / klasa rur bez wskazania na konkretne pochodzenie lub producenta / 

dostawcy; Zamawiający nie wskazuje, nie opisuje i nie wymaga konkretnego producenta / dostawcy, 

- emulsja ZM - normatywny typ / klasa emulsji bez wskazania na konkretne pochodzenie lub producenta 

/ dostawcy; Zamawiający nie wskazuje, nie opisuje i nie wymaga konkretnego producenta / dostawcy,  

- CL90 lub określenie podobne - normatywny typ / klasa wapna bez wskazania na konkretne 

pochodzenie lub producenta / dostawcy; Zamawiający nie wskazuje, nie opisuje i nie wymaga 

konkretnego producenta / dostawcy, 

- WT-1, WT-2, WT-3, WT-4, POD-97, POD-2006 lub określenia podobne – wytyczne branżowe 

opracowywane / rekomendowane przez GDDKiA bez wskazania na konkretne pochodzenie lub 

producenta / dostawcy; Zamawiający nie wskazuje, nie opisuje i nie wymaga konkretnego producenta 

/ dostawcy. Zamawiający dopuszcza wytyczne równoważne, 

-  zalecenia producentów, dostawców, wytwórców lub określenia podobne – jeżeli wybrani przez 

wykonawcę producenci, dostawcy, wytwórcy lub inne podmioty w zakresie np. materiałów lub 

urządzeń przy ich montażu, zabudowie, transporcie, przechowywaniu lub innych czynnościach 

wymagają zastosowania określonych zaleceń, wykonawca winien jest ich przestrzegać w celu 

prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia; Z tego tytułu wykonawca nie będzie składał 

jakichkolwiek roszczeń względem Zamawiającego, 

-  cena umowy - wynagrodzenie umowne - cena ofertowa, 

-   inwestycja - zadanie - przedmiot zamówienia - przedmiot umowy, 

-  wariantowe - nie gorsze - równoważne, 
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- warunki i uzgodnienia wydane przez gestorów sieci i urządzeń, standardy gestorów sieci – standardy 

jakościowe podmiotów zewnętrznych – Zamawiający nie ma wpływu na treść i zakres wydanych 

warunków oraz uzgodnień, a także na standardy podmiotów zewnętrznych. W każdym przypadku 

należy stosować urządzenia lub materiały równoważne, pod nadzorem i za zgodą gestorów sieci. 

 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi normami oraz definicjami podanymi w innych 

specyfikacjach technicznych wyszczególnionych w niniejszym dokumencie. Żadne z określeń nie opisuje, nie 

wskazuje, nie wymaga i nie narzuca producenta, dostawcę, wytwórcę, technologię lub pochodzenie. 

1.7. Informacje o terenie budowy zawierające wszelkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia: 
 
1.7.1. Organizacja robót budowlanych 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z: 

 
• Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Umową, SWZ oraz 

odpowiedziami na pytania wykonawców w toku postępowania przetargowego wraz z ewentualnymi 

modyfikacjami treści SWZ w zakresie objętym niniejszym zamówieniem( dokumenty te należy czytać 
łącznie i uzupełniająco), 

• Dokumentacją projektową, 

• Przedmiarem robót, 

• Pozwoleniem na budowę, 

• Poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, 

• Obowiązującymi przepisami oraz wymaganiami BHP, przeciwpożarowymi i sanitarnymi, 

• Zasadami wiedzy technicznej, oraz 

• Obowiązującymi przepisami prawa i normami w zakresie prowadzonych robót. 

 

Wykonawca jest zobowiązany – w szczególności ustawą Prawo budowlane oraz postanowieniami Umowy do 

wykonania przedmiotu Umowy w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, 

poszczególnych ST, dokumentacji projektowej oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając w 

szczególności stosownie i adekwatnie do przedmiotu zamówienia: 

 

1) spełnienie podstawowych wymagań dotyczących: 

 

a) bezpieczeństwa konstrukcji, 

b) bezpieczeństwa pożarowego, 

c) bezpieczeństwa użytkowania, 

d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 

e) ochrony przed hałasem i drganiami, 

 

2) warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, 

3) możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego, 

4) warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, 

5) odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej, 

6) poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów osób 

 trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej, 

7) warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie prowadzonych robót,  

8) dostęp dla wszystkich użytkowników oraz zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych, a 

 także osoby korzystające i personel Zamawiającego, 

 

- adekwatnie do przedmiotu zamówienia i poszczególnych części zamówienia. 
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Umową, dokumentacją 

projektową, przedmiarem robót, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i 

poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dojazdu do nieruchomości właścicielom i użytkownikom, 

pojazdom uprzywilejowanym, w szczególności do poszczególnych nieruchomości i instytucji, w tym karetkom 

pogotowia, Straży Pożarnej, Policji, Straży Miejskiej oraz służbom komunalnym. 

 

Zamawiający, w terminie określonym w Umowie przekaże wykonawcy teren budowy oraz przekaże dziennik 

budowy – dla każdej części zamówienia oddzielnie. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe 

wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 

Wykonawca zobowiązany jest w ramach wynagrodzenia umownego opracować, uzyskać, skompletować: 

1.  harmonogram rzeczowo-finansowy robót (HRF), 

2.  program zapewnienia jakości (PZJ),  

3.  projekt organizacji robot (POR), 

4.  dokumentację geodezyjną i geologiczną, 

5.  dokumentację powykonawczą, w tym dokumentację niezbędną do użytkowania obiektów, oraz 

dokumentację wymaganą przez gestorów sieci, właścicieli infrastruktury technicznej, 

6.  dokumentację budowy, 

7.  dokumentację fotograficzną, 

8.  BIOZ, oraz 

  

          pozostałe opracowania wynikające z Umowy, dokumentacji projektowej lub ST. 

 

1.7.2. Dokumentacja Budowy 

 
Dokumentację Budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i Umowy, stanowią w szczególności: 

 

a) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 

b) Dokumentacja projektowa, 

c) Dziennik budowy, 

d) Obmiary robót, 

e) HRF, 

f) PZJ, 

g) POR, 

h) Raporty o postępie prac Wykonawcy – jeżeli ich zażąda Zamawiający, 

i) Protokóły z odbiorów robót zanikających bądź ulegających zakryciu, 

j) Protokóły z rozruchów, prób, badań, pomiarów, inspekcji, odbiorów, włączeń, przełączeń, 

wyłączeń, 

k) Dokumenty zapewnienia jakości, w tym certyfikaty i atesty na wbudowane materiały oraz 

urządzenia, 

l) Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie władze i instytucje, 

m) Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi, 

n) Powykonawcze szkice geodezyjne, 

o) Protokoły z badań i odbiorów geologicznych,  

p) Protokoły odbioru robót, 

q) Karty odpadów, 

r) Protokoły z narad technicznych i koordynacyjnych, 

s) Dokumentacja rozliczeniowa i powykonawcza, 

t) Dokumentacja fotograficzna utrwalona na nośnikach CD, DVD lub pamięci zewnętrznej, lub 

przekazana w innej formie 
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u) Pozostałe dokumenty niezbędne do prawidłowej eksploatacji i użytkowania przedmiotu 

zamówienia oraz wymienione w dokumentacji projektowej, ST i Umowie. 

 
 

 

 

1.7.3.    Dokumentację powykonawczą z uwzględnieniem zapisów Umowy stanowią w szczególności:  
 

a. dokumentacja projektowa, STWiORB, 

b. dokumentacja budowy, 

c. dokumentacja powykonawcza zawierająca dokumentację sporządzoną na poszczególnych 

etapach budowy wraz z naniesionymi ewentualnymi zmianami w stosunku do dokumentacji 

projektowej, w tym dokumentacja geodezyjna i geologiczna (z toku robót i powykonawcza), 

d. dziennik budowy wraz z oświadczeniami Wykonawcy (kierownika budowy/robót): 
 

-  o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem, przepisami                                          

i obowiązującymi normami, 

-  o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także ulicy lub sąsiedniej 

nieruchomości, budynku lub lokalu, 

-  o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego 

obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania, 

 

e. książka obmiaru robót, 

f. atesty, certyfikacje, dopuszczenia wbudowanych materiałów i urządzeń, 

g. karty odpadów, 

h. instrukcje eksploatacji urządzeń, 

i. protokoły odbiorów, sprawdzeń, badań, pomiarów, rozruchów, włączeń, prób i kontroli,  

j. dokumentacja fotograficzna utrwalona na nośnikach CD, DVD lub pamięci zewnętrznej, lub 

przekazana w innej formie elektronicznej, 

k. dokumenty potrzebne do użytkowania obiektu, oraz 

l. inne dokumenty wymienione w dokumentacji projektowej, ST, Umowie lub wymagane przepisami 

prawa. 

 

UWAGA! 

Wykonawca przygotuje dokumentację budowy, dokumentację powykonawczą i rozliczeniową w podziale na 

poszczególne branże. W przypadku gdyby jeden wykonawca realizował obydwie części przedmiotu 

zamówienia, dokumentacja powinna być dodatkowo podzielona na te części zamówienia. Uznaje się, że 

wszelkie koszty związane z organizacją robót (pkt. 1.7.1. do 1.7.3.) zawarte są w wynagrodzeniu umownym i 

nie będą podlegać jakiejkolwiek odrębnej lub dodatkowej zapłacie. 

1.7.4. Zgodność robót z dokumentacją budowy i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru 
 Robót Budowlanych 

 

Dokumentacja budowy, w tym dokumentacja projektowa i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych oraz inne dokumenty przekazane przez Zamawiającego stanowią część Umowy, a 

wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte 

były w całej dokumentacji przetargowej. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych 

dokumentów, Wykonawca winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich 

zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą 

zgodne z Umową, dokumentacją projektową i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
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Budowlanych. Cechy materiałów, urządzeń i elementów robót muszą być jednorodne. W przypadku, gdy 

materiały, urządzenia lub roboty nie będą w pełni zgodne z Umową, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania 

i Odbioru Robót Budowlanych lub dokumentacją projektową i nie będą zatwierdzone przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego - to takie materiały będą niezwłoczne zastąpione innymi i rozebrane na koszt wykonawcy. W 

przypadku rozbieżności, wymiary podane na rysunku są ważniejsze od wymiarów określonych na podstawie 

odczytu ze skali rysunku.  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 

winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który zapewni dokonanie odpowiednich zmian i poprawek. 

Wszelkie czynności związane z przestrzeganiem powyższych postanowień zawarte są w wynagrodzeniu 

umownym i nie będą podlegać jakiejkolwiek odrębnej lub dodatkowej zapłacie. 

1.7.5. Zabezpieczenie terenu prowadzonych robót 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu prowadzonych robót i 

zaplecza, a także terenu bezpośrednio sąsiadującego – jeżeli ma na niego wpływ, w okresie trwania realizacji 

Umowy, aż do zakończenia i bezusterkowego odbioru robót, a w szczególności utrzyma warunki bezpiecznej 

pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do 

pracy, a także zabezpieczy teren prowadzenia robót i zaplecza przed dostępem osób nieupoważnionych. 

Wykonawca w razie potrzeby dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie 

inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. W miejscach przylegających do dróg 

otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy w sposób uzgodniony z 

Inspektorem nadzoru i Zarządcą drogi. Wjazdy i wyjazdy z terenu zaplecza i z terenu budowy przeznaczone 

dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób 

ustalony z Inspektorem nadzoru. Fakt przystąpienia do robót wykonawca obwieści publicznie przed ich 

rozpoczęciem przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora nadzoru zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa. Uznaje się, że wszelkie powyższe koszty zawarte są w wynagrodzeniu 

umownym i nie będą podlegać jakiejkolwiek odrębnej lub dodatkowej zapłacie. 

 

1.7.7. Warunki dotyczące organizacji ruchu 

 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia 

robót w okresie trwania budowy – na terenie budowy i w bezpośrednim jego sąsiedztwie. Wykonawca 

zobowiązany jest do utrzymania terenu prowadzonych robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych 

oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów z rozbiórki, odpadów i śmieci powstałych przy realizacji robót 

zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Niedopuszczalne jest składowanie materiałów z 

rozbiórki lub innych materiałów w sposób zakłócający ruch kołowy lub pieszy. Jeżeli Wykonawca wykonuje 

roboty bez zamykania ruchu, ma on obowiązek zapewnić bezpieczeństwo ruchu. Wykonawca zobowiązany 

jest do wykonania organizacji ruchu zastępczego wg uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia 

terenu robót oraz oznakowania objazdów i zaleconego, związanego ze zmianą organizacji ruchu, 

oznakowania). W organizacji ruchu zastępczego należy zapewnić bezpieczne dojazdy i dojścia do wszystkich 

posesji w okresie prowadzenia robót, komunikację na drogach i chodnikach, a w Harmonogramie uwzględnić 
odpowiednie środki techniczne i organizacyjne na realizację tego zabezpieczenia. Dojazd do posesji 

zlokalizowanych przy terenie prowadzonych robót będzie utrzymany przez Wykonawcę na jego koszt przez 

cały okres trwania budowy 24h/dobę. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 

obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, 

sygnały, oświetlenie, sygnalizację świetlną itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i 

pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których 

jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające 

muszą być zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dojazdu 

do nieruchomości im właścicielom i użytkownikom, pojazdom uprzywilejowanym, w szczególności do 

poszczególnych nieruchomości i instytucji, w tym karetkom pogotowia, Straży Pożarnej, Policji, Straży 
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Miejskiej oraz służbom komunalnym. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z warunkami dotyczącymi 

organizacji ruchu w czasie prowadzenia robót budowlanych, zawarte są w wynagrodzeniu umownym i nie 

będą podlegać jakiejkolwiek odrębnej lub dodatkowej zapłacie. 

 

 

 

1.7.8. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy 

 

Wykonawca sam zorganizuje zaplecze na terenie dla siebie dostępnym. Wszystkie sprawy związane z 

uzgodnieniem i wykonaniem podłączeń linii telefonicznej oraz mediów (energia elektryczna, woda, 

odprowadzenie ścieków) dla celów zaplecza i budowy (wykonania robót budowlanych) wykonawca wykonana 

własnym kosztem i staraniem. Wykonawca będzie też ponosił wszystkie koszty eksploatacyjne w czasie 

prowadzenia robót. Wykonawca zbuduje zaplecze budowy, spełniające wszelkie wymagania polskiego prawa 

w tym zakresie oraz Umowy. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał takie pomieszczenia biurowe i 

magazynowe, jakie mogą mu być potrzebne do własnego użytku lub wynikają z zapisów Umowy. Wykonawca 

uzyska stosowne zgody oraz przyłączy wszelkie niezbędne czynniki i media na terenie prowadzonych robót, 

takie jak: energia elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, ścieki, sprężone powietrze itp. Wykonawca 

poniesie opłaty wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w czasie 

trwania Umowy oraz koszty likwidacji tych przyłączy i doprowadzeń po ukończeniu Umowy. Wykonawca 

poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obsługi przez cały czas trwania budowy i rozbiórki. Uznaje się, że 

wszelkie koszty związane z powyższymi wymogami, zawarte są w wynagrodzeniu umownym i nie będą 

podlegać jakiejkolwiek odrębnej lub dodatkowej zapłacie. 

 

1.7.9. Ochrona środowiska 

 

Wykonawca ma obowiązek przestrzegać w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykończania robót wykonawca będzie: 

 

a) utrzymywać teren prowadzonych robót i zaplecze w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu prowadzonych robót i zaplecza oraz 

będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 

wynikających ze skażenia, hałasu, pyłu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 

sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

 

1)  lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 

2)  środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 

- zanieczyszczeniem cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

- możliwością powstania pożaru. 

 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z ochroną środowiska w czasie prowadzenia robót, zawarte są w 

wynagrodzeniu umownym i nie będą podlegać jakiejkolwiek odrębnej lub dodatkowej zapłacie. 

 

1.7.10. Ochrona przeciwpożarowa w czasie wykonywania robót 
 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy w miejscu prowadzenia robót. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót lub zaniechań przez personel Wykonawcy, podwykonawcy lub 
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dalszego podwykonawcy. Uznaje się, że wszelkie powyższe koszty związane z ochroną przeciwpożarową 

zawarte są w wynagrodzeniu umownym i nie będą podlegać jakiejkolwiek odrębnej lub dodatkowej zapłacie. 

 

 

 

 

1.7.11. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza 

się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. 

Wszelkie materiały użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną 

jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. W 

przypadku wytwarzania, przewozu, wbudowywania lub utylizacji materiałów niebezpiecznych i/lub innych 

należy posiadać wszelkie zgody, decyzje i pozwolenia wymagane obowiązującym prawem. Wszelkie koszty 

związane z uzyskaniem stosownych decyzji oraz koszt załadunku, rozładunku, sortowania, transportu, 

składowania i utylizacji jest po stronie wykonawcy. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie 

robót (np. materiały pylaste), a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika mogą być użyte pod warunkiem 

przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Zamawiający nie dopuszcza do użycia kruszywa 

pohutniczego, poprzemysłowego, odpadowego, z recyklingu, żużli lub innego kruszywa mogącego mieć 
negatywny wpływ na środowisko. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z sortowaniem, załadunkiem, 

rozładunkiem, wywozem, transportem, składowaniem i utylizacją materiałów, zawarte są w wynagrodzeniu 

umownym i nie będą podlegać jakiejkolwiek odrębnej lub dodatkowej zapłacie. 

 

1.7.12. Zabezpieczenie interesów osób trzecich oraz ochrona własności publicznej i prywatnej 
 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 

rurociągi, kable itp., za urządzenia i instalacje. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 

przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Uznaje się, że w wynagrodzeniu 

umownym zawarte są wszelkie opłaty za nadzór użytkowników i właścicieli tych instalacji oraz urządzeń, jaki 

jest wymagany w okresie prowadzenia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji wykonawca 

bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 

dokonując niezbędnych napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 

działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych. Wykonawca zobowiązany jest 

umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót (nie przekraczając terminu 

umownego), które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji, ich zabezpieczeń, a także obiektów i 

urządzeń podziemnych i naziemnych na terenie budowy. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru i władze 

lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne 

niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej 

w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego lub podwykonawców działalnością lub zaniechaniami. Wykonawca 

będzie na bieżąco informował o wszystkich umowach zawartych pomiędzy nim, a właścicielami nieruchomości 

i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inspektor ani Zamawiający nie 

będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w 

warunkach Umowy. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z zapewnieniem prawidłowego i bezkolizyjnego 

funkcjonowania terenu budowy, zaplecza i jego bezpośredniego otoczenia, w czasie prowadzenia robót 

budowlanych, zawarte są w wynagrodzeniu umownym i nie będą podlegać jakiejkolwiek odrębnej lub 

dodatkowej zapłacie. 

1.7.13. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i 

wyposażenia na i z terenu prowadzonych robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 

przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadomiony 

Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 
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świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu prowadzonych robót i wykonawca będzie odpowiadał 

za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

Transport po drogach powinien odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz w sposób 

minimalizujący uciążliwość dla uczestników ruchu i mieszkańców. Uznaje się, że wszelkie koszty z tym 

związane w czasie prowadzenia robót, zawarte są w wynagrodzeniu umownym i nie będą podlegać 
jakiejkolwiek odrębnej lub dodatkowej zapłacie. 

1.7.14. Warunki bezpieczeństwa pracy, bezpieczeństwo i higiena pracy 

 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu prowadzonych robót w 

okresie trwania realizacji budowy, aż do zakończenia i ich bezusterkowego odbioru. Wykonawca dostarczy, 

zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, 

oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót. 

Powyższe czynności dotyczą także osób przebywających na terenie prowadzonych robót nie będących 

personelem wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy np. pracowników Zamawiającego. 

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót jest zobowiązany do opracowania planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Uznaje się, że wszelkie koszty z tym związane w czasie 

prowadzenia robót, zawarte są w wynagrodzeniu umownym i nie będą podlegać jakiejkolwiek odrębnej lub 

dodatkowej zapłacie. 

 

1.7.15. Ochrona i utrzymanie robót 
 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ich bezusterkowego odbioru. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowa i jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do 

momentu ich bezusterkowego odbioru. Z chwilą przejęcia terenu prowadzonych prac (przejęcie placu budowy) 

Wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości i Zamawiającym, których teren przekazany został 

pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie z jego winy, podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest również do przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków 

wszystkich właścicieli lub dzierżawców terenu przekazanego czasowo pod budowę w związku z powstałymi 

szkodami. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki 

uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace. Jeśli wykonawca w 

jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpocząć roboty 

utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. Wykonawca winien jest ograniczyć 
uciążliwości związane np. z hałasem, drganiami w trakcie prowadzonych robót w stosunku do sąsiadujących z 

terenem budowy budynków. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody jakie mogą powstać wskutek 

niewłaściwego sposobu prowadzonych robót lub niewłaściwego ich oznakowania, w szczególności w zakresie 

uszkodzeń ciała, samochodów lub innych pojazdów poruszających się po drogach i chodnikach, a także 

ruchomości bądź nieruchomości będących w bezpośrednim oddziaływaniu robót prowadzonych przez 

wykonawcę. W przypadku zgłoszenia takiego roszczenia wykonawca zadośćuczyni mu w wnioskowanym 

zakresie, a w przypadku skierowania takiego roszczenia do Zamawiającego, Zamawiający skieruje je 

regresowo do wykonawcy. Uznaje się, że wszelkie koszty z tym związane w czasie prowadzenia robót, 

zawarte są w wynagrodzeniu umownym i nie będą podlegać jakiejkolwiek odrębnej lub dodatkowej zapłacie.   

 

1.7.16. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 

Wykonawca zobowiązany jest stosować przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 

przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
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przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie 

przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych 

odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora 

nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie starty, 

koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z/lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw 

patentowych pokryje wykonawca. Uznaje się, że wszelkie koszty z tym związane w czasie prowadzenia robót, 

zawarte są w wynagrodzeniu umownym i nie będą podlegać jakiejkolwiek odrębnej lub dodatkowej zapłacie. 

 

1.7.17. Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem robót 
 

Przed rozpoczęciem robót i określonych czynności wykonawca jest zobowiązany każdorazowo powiadomić 
Zamawiającego o terminie rozpoczęcia prac. Wykonawca powiadomi, zgodnie z uzgodnieniami, opiniami i 

decyzjami, wszystkie niezbędne organy i instytucje. Wykonawca wykona dokumentację fotograficzną, sposób 

zabezpieczenia wykopów, istniejącej zieleni, urządzeń nadziemnych, wykonania dróg montażowych i wszelkie 

szczegółowe ustalenia dla danego terenu. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków 

wydanych przez jednostki uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów i gestorów sieci i urządzeń, na 

których prowadzone będą prace. Uznaje się, że wszelkie koszty z tym związane w czasie prowadzenia robót, 

zawarte są w wynagrodzeniu umownym i nie będą podlegać jakiejkolwiek odrębnej lub dodatkowej zapłacie. 

 

1.7.18. Zieleń 

 

W przypadku zniszczenia zieleni w toku realizowanych robót, wykonawca zapłaci kary za zniszczenie zieleni 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przedmiot zamówienia obejmuje zgodnie z pozostałymi ST i 

dokumentacją projektową wycinkę zieleni oraz nasadzenia – wg podziału na części zamówienia. Wykonawca 

w ramach wynagrodzenia umownego poniesie własnym kosztem i staraniem wszelkie nakłady finansowe na 

wycinkę, karczowanie, sortowanie, załadunek, rozładunek, składowanie, wywóz i utylizację zieleni zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa. Wykonawca w każdym przypadku winien jest szczegółowo wskazać 
sposób i miejsce utylizacji lub zagospodarowania wyciętej zieleni oraz poniesione koszty lub przychody z tego 

tytułu. Jeżeli w związku z wycinką zieleni i pozyskaniem w ten sposób materiału drzewnego - drewna 

wykonawca uzyska jakikolwiek przychód, to o jego wartość zostanie pomniejszone wynagrodzenie umowne 

wykonawcy. W tym celu wykonawca przedstawi Zamawiającemu karty odpadu wyciętej i zutylizowanej lub 

zagospodarowanej zieleni, udokumentuje uzyskany przychód – jeżeli taki wystąpi, i złoży stosowne 

oświadczenie o uzyskanym przychodzie lub oświadczenie o wyłącznym poniesieniu kosztów utylizacji i 

jednoczesnym braku uzyskania jakiegokolwiek przychodu z tytułu wycinki i zagospodarowania zieleni 

(materiału drzewnego - drewna) przez wykonawcę w ramach realizacji niniejszej Umowy. Do oświadczenia 

wykonawca załączy stosowne załączniki dokumentujące podjęte czynności i stan faktyczny. W okresie trzech 

lat od daty bezusterkowego odbioru końcowego robót, wykonawca będzie wykonywał czynności pielęgnacyjne 

nasadzonej zieleni (nasadzonej jako rekompensat za zieleń usuniętą zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa – nasadzenia zastępcze). W tym okresie wykonawca będzie utrzymywał zieleń z dobrym stanie 

fitosanitarnym i dobrej kondycji. W przypadku obumarcia nasadzonych drzew, w związku z niewłaściwie 

prowadzonymi zabiegami pielęgnacyjnymi, wykonawca własnym kosztem i staraniem dokona nowych 

nasadzeń obumartych drzew (1:1).  

 

1.7.19.  Opracowania i prace geodezyjne oraz geologiczne w trakcie i po zakończeniu budowy 

 
Wykonawca wykona prace i opracowania geodezyjne oraz geologiczne wskazane w ST i Umowie, własnym 

kosztem i staraniem. Uznaje się, że koszt prac i opracowań geodezyjnych zawiera się w wynagrodzeniu 

umownym i nie będzie podlegał jakiejkolwiek odrębnej lub dodatkowej zapłacie. Wykonawca wykona badania, 

pomiary i odbiory geologiczne podłoża wykonane przez uprawnionego zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa geologa. Uznaje się, że koszt prac i opracowań geologicznych zawiera się w wynagrodzeniu umownym 

i nie będzie podlegał jakiejkolwiek odrębnej lub dodatkowej zapłacie. 
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1.7.20.  Ogrodzenia 

 
Wykonawca jest zobowiązany do właściwego utrzymywania ogrodzenia terenu prowadzonych robót oraz 

zaplecza i dbałość o teren prowadzonych robót i przyległe układy komunikacyjne. Uznaje się, że wszelkie 

koszty z tym związane w czasie prowadzenia robót, zawarte są w wynagrodzeniu umownym i nie będą 

podlegać jakiejkolwiek odrębnej lub dodatkowej zapłacie.  

 

1.7.21. Zabezpieczenie chodników i jezdni 
 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia istniejących chodników i jezdni przed zniszczeniem, a 

wszelkie wynikłe podczas prac uszkodzenia należy naprawić, a uszkodzoną nawierzchnię przywrócić do stanu 

pierwotnego. Uznaje się, że wszelkie koszty z tym związane w czasie prowadzenia robót, zawarte są w 

wynagrodzeniu umownym i nie będą podlegać jakiejkolwiek odrębnej lub dodatkowej zapłacie. 

 

1.7.22. Zajęcie pasa drogowego 

 
W przypadku konieczności zajęcia pasa drogowego wszelkie czynności i koszty z tego tytułu obciążają 

wykonawcę. Uznaje się, że wszelkie koszty z tym związane w czasie prowadzenia robót, zawarte są w 

wynagrodzeniu umownym i nie będą podlegać jakiejkolwiek odrębnej lub dodatkowej zapłacie. 

1.7.23. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentacji przetargowej powoływane są konkretne specyfikacje, wytyczne, normy lub inne 

przepisy, które spełniać mają materiały, wyposażenie, sprzęt i inne dostarczane towary oraz wykonane i 

zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania (zasada ta dotyczy również aktów 

prawnych) lub poprawionego wydania powołanych specyfikacji, wytycznych, norm i przepisów lub wydania 

równoważnego. W przypadku, gdy powołane specyfikacje, wytyczne, normy i przepisy są państwowe lub 

odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być stosowane inne równoważne specyfikacje, 

wytyczne, normy zapewniające właściwy poziom wykonania, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i 

zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

1.7.24.   Złom, urządzenia oraz inne materiały zlokalizowane na terenie budowy 

Materiały i urządzenia stanowiące elementy pochodzące z rozbiórek lub demontażu stanowią własność 
Zamawiającego. O przeznaczeniu złomu oraz innych materiałów i urządzeń stanowiących własność 
Zamawiającego decyduje Inspektor nadzoru. Materiały do odzysku należy zgłosić Inspektorowi nadzoru, 

przesortować i przetransportować na miejsce przez niego wskazane. Przychody uzyskane ze sprzedaży 

złomu lub innych elementów lub ich zagospodarowania należy udokumentować i przekazać Zamawiającemu. 

W przypadku braku ich przekazania, dochody te zostaną potrącone z wynagrodzenia wykonawcy. Elementy 

wskazane przez Inspektora nadzoru, w tym odpady pochodzące z demontażu i pozostałych robót oraz 

materiały nie nadające się do ponownego wbudowania, zezłomowania lub zagospodarowania należy wywieźć 
i zutylizować zgodnie z postanowieniami ST, przedmiaru robót i Umowy. Elementy będące własnością 

gestorów sieci rozliczyć z tymi gestorami i przedstawić dowód Zamawiającemu. Koszty przesortowania, 

załadunku, rozładunku, transportu, składowania i utylizacji materiałów pochodzących z rozbiórek zawarte są w 

wynagrodzeniu umownym i nie będą podlegać jakiejkolwiek odrębnej lub dodatkowej zapłacie. 

1.7.25. Rozbiórka, składowanie i transport kostki betonowej 

Wykonawca rozebraną kostkę betonową nadającą się do ponownego wbudowania oczyści, przesortuje, 

spaletuje, zabezpieczy do transportu i przewiezie na miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru na terenie 

Piekar Śląskich. Uznaje się, że wszelkie koszty z tym związane, zawarte są w wynagrodzeniu umownym i nie 

będą podlegać jakiejkolwiek odrębnej lub dodatkowej zapłacie poza pozycjami przedmiaru robót. 
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1.7.26. Pozostałe postanowienia 

Na podstawie art. 99 - 103 u.p.z.p., przedmiot zamówienia został opisany w sposób jednoznaczny i 

wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i 

okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Zamawiający określił w opisie przedmiotu 

zamówienia wymagane minimalne cechy robót budowlanych. Do opisu przedmiotu zamówienia zastosowano 

nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień. Przedmiotu zamówienia nie opisano w sposób, 

który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności nie wskazano znaków towarowych, patentów 

lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane 

przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania 

niektórych wykonawców lub produktów.  

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBĘDNE 
WYMAGANIA ZWIĄZANE Z PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, 
SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ JAKOŚCI 

 

2.1. Wymagania ogólne 

 
Parametry minimalne wskazano w pozostałych ST, przedmiarze robót, dokumentacji projektowej (w części 

opisowej i rysunkowej) i Umowie – dla każdej części zamówienia. Przy wykonywaniu robót budowlanych 

należy stosować wyłącznie te wyroby budowlane (materiały i urządzenia), które zostały wprowadzone do 

obrotu zgodnie z przepisami prawa, i które posiadają właściwości użytkowe i techniczne umożliwiające 

prawidłowe wykonanie przedmiotu Umowy, ukończenie, oddanie do użytkowania oraz jego eksploatację. W 

szczególności tam, gdzie określone jest to przepisami prawa lub normami. Wymogi minimalne stawiane 

materiałom i urządzeniom wskazano w poszczególnych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych oraz dokumentacji projektowej. Jeżeli dokumenty te nie precyzują wymagań 

szczegółowych oznacza to, że Zamawiający wymaga parametrów minimalnych wynikających z 

obowiązujących przepisów prawa lub norm. Zamawiający nie dopuszcza do stosowania kruszywa 

pohutniczego, poprzemysłowego, odpadowego, z recyklingu, żużli lub innego mogącego mieć negatywny 

wpływ na środowisko. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 

inne koszty związane z dostarczeniem materiałów i urządzeń do robót. Humus i nadkłady czasowo zdjęte z 

terenu wykopów będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu 

robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w dokumentach Umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład lub do utylizacji 

odpowiednio do wymagań Umowy lub wskazań Inspektora nadzoru.  

Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane przez Inspektora nadzoru 

materiały, wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, 

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne 

do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w 

obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru, zorganizowanych przez 

wykonawcę, dostępnych przez wykonawcę jego kosztem i staraniem. Szczegóły wskazano w dokumentacji 

projektowej, ST i Umowie. Przedmiot zamówienia opisano w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą 

dokładnych i zrozumiałych określeń uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na 

sporządzenie oferty i prawidłowe wykonanie robót budowlanych objętych niniejszym przedmiotem zamówienia 

– w podziale na dwie części zamówienia. Przedmiotu zamówienia nie opisano w sposób, który mógłby 

utrudniać uczciwą konkurencję.   

2.2.  Materiały i urządzenia równoważne 

Na podstawie art. 99 u.p.z.p., ewentualne użycie w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych, dokumentacji projektowej lub gdzie indziej w dokumentacji przetargowej lub przedmiarze robót 
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znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczegółowego procesu, który charakteryzuje 

produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, uzasadnione jest wyłącznie specyfiką 

przedmiotu zamówienia i brakiem możliwości opisania przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie 

dokładnych określeń koniecznego do sporządzenia oferty i prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, a 

także nie prowadzi to do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, co nie 

jest ani celowym zamiarem ani świadomym działaniem Zamawiającego dążącym do uprzywilejowania lub 

wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Zamawiający nie wymaga materiałów lub urządzeń 

oznaczonych ewentualnie co do znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczegółowego 

procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, a jedynie co do 

wymogów minimalnych określonych pomocniczo poprzez typ materiału lub urządzenia. Sytuacja ta dotyczy 

również okoliczności wymaganych do dokonania prawidłowych założeń i obliczeń oraz uzyskania 

wymaganego efektu i celu przedmiotu zamówienia. Niezbędne jest również zapewnienie jak najlepszego 

efektu na etapie budowy i co ważne długiego oraz bezpiecznego okresu użytkowania i eksploatacji obiektu, 

zapewnienie długotrwałej i wysokiej jakości. Jeżeli wskazanie, o którym mowa powyżej pojawia się 

gdziekolwiek w SWZ lub ST określeniu takiemu zawsze towarzyszy pojecie „lub równoważny” i w taki też 
sposób należy zawsze czytać i rozumieć zapisy powyższych dokumentów. Zamawiający w ten sposób 

gwarantuje nie tylko zachowanie konkurencji w zakresie podmiotowym ale również w pełnym zakresie 

aspektów technicznych. Wykonawcy w przypadkach opisanych powyżej przysługuje prawo zastąpienia 

urządzeń i materiałów przez urządzenia i materiały o równoważnych parametrach, co gwarantuje brak 

faktycznego monopolu jednego wykonawcy, producenta, dystrybutora lub produktu. Sposób oceny 

równoważności w stosunku do urządzeń lub materiałów opisanych ewentualnie poprzez znaki towarowe, 

patenty lub pochodzenie, źródło lub szczegółowy proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane 

przez konkretnego wykonawcę (dostawcę, producenta), oparty jest o parametry charakteryzujące minimalną 

lub maksymalną wartość (w zależności od charakterystyki urządzeń bądź materiałów opisanych w SWZ lub 

ST i przypisanych im cechom), według następującego katalogu: 

 

Trwałość. Rozumiana i oceniana jako parametr nie wpływający na 

zmniejszenie ogólnej trwałości – trwałość minimalna 

(gwarancyjnie określona w latach). Równoważne 

warunki wytrzymałości konstrukcyjnej, zabezpieczenia 

przed korozją, odporność na zniszczenia lub warunki 

atmosferyczne. Zamawiający w tym zakresie nie 

opisuje, nie wymaga i nie narzuca jakiegokolwiek 

pochodzenia, dostawcy lub producenta. 

Jakość. Rozumiana i oceniana jako parametr nie wpływający na 

zmniejszenie ogólnej jakości w okresie eksploatacji 

(gwarancyjnie określona w latach). Zamawiający w tym 

zakresie nie opisuje, nie wymaga i nie narzuca 

jakiegokolwiek pochodzenia, dostawcy lub producenta. 

Zgodność z obowiązującymi normami i 

przepisami prawa. 

Rozumiana i oceniana jako dopuszczenie do 

użytkowania i zastosowania urządzenia lub materiału w 

świetle obowiązujących norm i przepisów prawa, nie 

wpływająca na jego jakość. Zamawiający w tym 

zakresie nie opisuje, nie wymaga i nie narzuca 

jakiegokolwiek pochodzenia, dostawcy lub producenta. 

Dopuszczenie ze względów higienicznych, 

sanitarnych, BHP, p.poż. 
Rozumiane i oceniane jako dopuszczenie do 

użytkowania i zastosowania urządzenia lub materiału w 

świetle obowiązujących norm i przepisów prawa ze 

względów higienicznych, sanitarnych, BHP, p.poż. 
Zamawiający w tym zakresie nie opisuje, nie wymaga i 

nie narzuca jakiegokolwiek pochodzenia, dostawcy lub 

producenta. 
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Wymiary, parametry techniczne, wydajność, moc. Zamawiający dopuszcza inne wymiary, parametry 

techniczne, wydajność, moc materiałów lub urządzeń i 

w związku z tym przewiduje tolerancję +/- 10% pod 

warunkiem, że nie naruszy to innych założeń 

realizacyjnych, eksploatacyjnych, dokumentacji 

projektowej, norm, jakości, technologii robót lub 

przepisów prawa. Zamawiający w tym zakresie nie 

opisuje, nie wymaga i nie narzuca jakiegokolwiek 

pochodzenia, dostawcy lub producenta. 

Szczegółowe rozwiązania techniczne, 

technologiczne, urządzeń lub innych elementów  

Zamawiający dopuszcza równoważne szczegółowe 

rozwiązania techniczne materiałów, urządzeń, 

wyposażenia lub innych elementów, zgodnie z 

wybranym przez wykonawcę dostawcą / producentem 

tych urządzeń lub materiałów. Dopuszcza się 

równoważny sposób np. mocowania, montażu, obróbki, 

wykonania, wykończenia itp. zgodny z wymogami 

producenta / dostawcy wybranego przez wykonawcę. 

Powyższe nie może wpłynąć na zwiększenie 

wynagrodzenia wykonawcy lub na zmianę przedmiotu 

zamówienia, a także nie może wpłynąć na pogorszenie 

lub naruszenie warunków bezpieczeństwa i 

eksploatacji. Zamawiający nie opisuje i nie narzuca, a w 

szczególności nie wymaga konkretnego co do 

pochodzenia materiału, urządzenia lub systemu; 

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, 

zapewniające osiągnięcie minimalnych parametrów, 

pod warunkiem nienaruszenia wymogów przepisów 

prawa i norm, oraz nie pogorszenia warunków 

eksploatacji lub warunków wskazanych w ST i Umowie. 

Zamawiający nie wymaga, aby elementy, które można 

uznać jako wchodzące w skład jakiegokolwiek systemu 

były tego samego pochodzenia / producenta, a wymaga 

aby były ze sobą kompatybilne w zależności od 

dostawcy / producenta wybranego / wybranych przez 

wykonawcę. Zamawiający nie narzuca rozwiązań 

systemowych, jeżeli gdziekolwiek pojawia się pojęcie 

systemu, należy przez to rozumień zespół urządzeń, 

materiałów lub innych elementów robót kompatybilnych 

ze sobą, bez narzucenia i bez wymogu, że wszystkie te 

elementy muszą pochodzić z jednego źródła lub od 

jednego producenta. Zamawiający w tym zakresie nie 

opisuje, nie wymaga i nie narzuca jakiegokolwiek 

pochodzenia, dostawcy lub producenta.  

Masy uszczelniające, emulsje, asfalty, rury 

ochronne, studnie, wpusty, kable, rury 

dwudzielne, rury zabezpieczające, obrzeża, 

krawężniki, kostka betonowa brukowa, płyty 

integracyjne z rowkami lub stożkami, lepiszcza, 

maszty, słupy, wysięgniki, oprawy, wyposażenie i 

osprzęt elektryczny, masy, lepiki, zalewy, 

ogrodzenie, panele, słupki, przęsła i inne 

elementy. 

Rozwiązania projektowe oparte są o wskazanie 

minimalnych parametrów i efektów, które mają spełnić; 
Zamawiający nie opisuje i nie narzuca, a w 

szczególności nie wymaga konkretnego co do 

pochodzenia materiału, urządzenia lub systemu; 

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, 

zapewniające osiągnięcie minimalnych parametrów, 

pod warunkiem nienaruszenia wymogów przepisów 

prawa i norm, oraz nie pogorszenia warunków 
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eksploatacji lub warunków wskazanych w dokumentacji 

projektowej. Zamawiający nie wymaga, aby elementy, 

które można uznać jako wchodzące w skład 

jakiegokolwiek systemu były tego samego 

pochodzenia, a wymaga aby były ze sobą kompatybilne 

w zależności od dostawcy / producenta wybranego / 

wybranych przez wykonawcę. Zamawiający nie 

narzuca rozwiązań systemowych, jeżeli gdziekolwiek 

pojawia się w dokumentacji projektowej lub ST pojęcie 

systemu, należy przez to rozumień zespół urządzeń, 

materiałów lub innych elementów robót kompatybilnych 

ze sobą, bez narzucenia, że wszystkie te elementy 

muszą pochodzić z jednego źródła lub od jednego 

producenta. Zamawiający w tym zakresie nie opisuje, 

nie wymaga i nie narzuca jakiegokolwiek pochodzenia, 

dostawcy lub producenta. 

Wizualizacje, rysunki przykładowe. Zawarte w dokumentacji projektowej i ST ewentualne 

wizualizacje i rysunki: urządzeń i wyposażenia należy 

traktować jako przykładowe, dla celów opracowania 

dokumentacji projektowej i uszczegółowienia wymogów 

Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza inny wygląd, 

kształt, układ, estetykę i wykonanie, pod warunkiem 

nienaruszenia wymogów przepisów prawa i norm, oraz 

nie pogorszenia warunków eksploatacji lub warunków 

wskazanych w dokumentacji projektowej. Zamawiający 

w tym zakresie nie opisuje, nie wymaga i nie narzuca 

jakiegokolwiek pochodzenia, dostawcy lub producenta. 

Warunki gestorów sieci  Zawarte w tych warunkach ewentualne nazwy własne 

materiałów lub urządzeń należy rozumieć jako typ / 

klasę materiałów lub urządzeń o parametrach 

minimalnych wymaganych przez tych gestorów sieci. 

Ze względu na prowadzenie robót na urządzeniach/ 

sieciach obcych, Zamawiający nie może ingerować w 

regulacje wewnętrzne, regulaminy i wymogi tych 

podmiotów. Wskazane warunki wynikają ze standardów 

tych gestorów sieci. W każdym przypadku należy 

stosować urządzenia lub materiały równoważne pod 

nadzorem i za zgodą gestorów sieci. Użyte w 

warunkach i uzgodnieniach gestorów sieci nazwy np. 

rur dwudzielnych / rur zabezpieczających należy 

odczytywać i stosować jak wyżej czyli jako pomocnicze 

wskazanie typu / klasy minimalnej rur, a nie wymóg 

pochodzenia lub producenta / dostawcy. Zamawiający 

dopuści wszelkie rozwiązania równoważne za zgodą 

gestorów sieci, tj. np. rury o równoważnych 

parametrach wytrzymałościowych i funkcjonalnych. 

Zamawiający w tym zakresie nie opisuje, nie wymaga i 

nie narzuca jakiegokolwiek pochodzenia, dostawcy lub 

producenta. 

Kolorystyka Kolorystyka została opisana w dokumentacji 

projektowej i ST na bazie standardowych i 

ogólnodostępnych palet barw i wzorników np.: 
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określenia standardowe kolorów, NCS lub RAL 

powszechnie stosowanych w budownictwie; 

Zamawiający dopuszcza równoważne kolory opisane 

za pomocą innych palet barw lub wzorników – np. 

producentów materiałów wybranych przez wykonawcę, 

odpowiadających tym opisanym w dokumentacji 

projektowej i ST, pod warunkiem nienaruszenia 

wymogów przepisów prawa i norm, oraz nie 

pogorszenia warunków eksploatacji lub warunków 

wskazanych w dokumentacji projektowej. Zamawiający 

w tym zakresie nie opisuje, nie wymaga i nie narzuca 

jakiegokolwiek pochodzenia, dostawcy lub producenta. 

Szczegółowe rozwiązania techniczne, 

technologiczne, urządzeń, wyposażenia lub 

innych elementów. 

Zamawiający dopuszcza równoważne szczegółowe 

rozwiązania techniczne urządzeń, wyposażenia lub 

innych elementów, zgodnie z wybranym przez 

wykonawcę dostawcą / producentem tych urządzeń. 

Dopuszcza się równoważny sposób np. mocowania, 

fundamentowania zgodny z wymogami producenta / 

dostawcy wybranego przez wykonawcę. Powyższe nie 

może wpłynąć na zwiększenie wynagrodzenia 

wykonawcy lub na istotną zmianę dokumentacji 

projektowej, a także nie może wpłynąć na pogorszenie 

lub naruszenie warunków bezpieczeństwa i 

eksploatacji. Zamawiający w tym zakresie nie opisuje, 

nie wymaga i nie narzuca jakiegokolwiek pochodzenia, 

dostawcy lub producenta. 

 

Wykonawca proponujący urządzenia i materiały równoważne jest odpowiedzialny za sprawdzenie możliwości 

ich zastosowania pod każdym względem, o którym mowa wyżej i dla którego wskazano taki wymóg dla 

konkretnego urządzenia lub materiału w SWZ, STWiORB lub Umowie. Zmiany zaproponowane przez 

wykonawcę nie mogą powodować zmniejszenia trwałości oraz pogorszenia standardów jakościowych 

określonych w Umowie, dokumentacji projektowej lub STWiORB, nie mogą powodować pogorszenia 

minimalnych warunków eksploatacji lub minimalnych warunków i efektów wskazanych w Umowie, 

dokumentacji projektowej lub ST. Powyższy katalog dotyczy wyłącznie sposobu oceny równoważności w 

stosunku do robót, urządzeń lub materiałów opisanych ewentualnie poprzez znaki towarowe, patenty lub 

pochodzenie, źródło lub szczegółowy proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez 

ewentualnie opisanego konkretnego wykonawcę (dostawcę, producenta). 

2.3.  Dokumenty (przepisy, regulacje, normy itp.) równoważne 

Na podstawie art. 101 u.p.z.p., Zamawiający w niniejszym postępowaniu przetargowym dopuszcza także 

rozwiązania równoważne opisywane tym poprzez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, 

aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w Umowie, 

dokumentacji projektowej oraz ST. Parametry minimalne materiałów i urządzeń przyjęto zgodnie z opisem 

norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych 

dla poszczególnych materiałów lub urządzeń i przypisanym im cechom, z zachowaniem warunków opisanych 

w Umowie, dokumentacji projektowej i ST. Jeżeli wskazanie, o którym mowa powyżej pojawia się 

gdziekolwiek w SWZ lub w ST określeniu takiemu zawsze towarzyszy pojecie „lub równoważne” i w taki też 
sposób należy zawsze czytać i rozumieć zapisy powyższych dokumentów. Zamawiający gwarantuje w ten 

sposób nie tylko zachowanie konkurencji w zakresie podmiotowym ale również w pełnym zakresie aspektów 

technicznych. Dotyczy to również sytuacji gdy przywołana norma lub inny dokument posiada swój 

odpowiednik wydany w dacie późniejszej (nowsza regulacja) lub ma swojego innego i dopuszczalnego 
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przepisami prawa odpowiednika normatywnego lub prawnego. Sposób oceny równoważności w stosunku do 

norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, 

o których mowa w Umowie, dokumentacji projektowej oraz ST, oparty jest o parametry charakteryzujące 

minimalną lub maksymalną wartość (w zależności od charakterystyki urządzeń bądź materiałów opisanych w 

SWZ lub ST i przypisanych im cechom), według następującego katalogu: 

 

Kryterium nr 1. Istnienie norm, ocen i pozostałych dokumentów 

wymienionych wyżej, wydanych później niż wskazane w 

Umowie lub ST (regulacje nowsze). 

Kryterium nr 2. Nie gorszy poziom jakości i trwałości materiałów oraz 

urządzeń wskazany w dokumentach równoważnych. 

Kryterium nr 3. Zgodność z pozostałymi przepisami prawa i celem 

realizacji przedmiotu zamówienia. 

Kryterium nr 4. Nie mniejsza ilość badań i sprawdzeń dokonanych na 

podstawie dokumentów równoważnych lub ilość badań i 

sprawdzeń nie wpływająca negatywnie na jakość 
badanych parametrów. 

 

Kolejność stosowania norm, przepisów i innych dokumentów należy przyjmować zgodnie z postanowieniami 

ustawy Prawo zamówień publicznych. Wskazane w Umowie, dokumentacji projektowej lub ST wszelkie 

odwołania, powołania się na normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne i 

systemy referencji technicznych, należy traktować jako odnośniki bazowe o wydaniu nie wcześniejszym (nie 

starszym) niż wskazane w Umowie, dokumentacji projektowej lub ST. W przypadku istnienia wydań nowszych 

lub je zastępujących, należy stosować wydania aktualne. 

2.2. Materiały i urządzenia nie odpowiadające wymaganiom 

 

Materiały lub urządzenia nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę wywiezione z terenu 

prowadzonych robót. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane przez 

Inspektora nadzoru materiały lub urządzenia, wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego 

nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

 

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały lub urządzenia, do czasu gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do 

robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą 

zlokalizowane w obrębie terenu prowadzonych robót w miejscach uzgodnionych przez Inspektora nadzoru i 

zorganizowanych przez wykonawcę - kosztem i staraniem wykonawcy. 

 

2.4. Akceptacja materiałów i urządzeń przez Inspektora nadzoru 

 

Wszystkie materiały i urządzenia przeznaczone dla robót muszą zostać zatwierdzone przez Inspektora 

nadzoru przed ich zakupem, dostarczeniem na teren prowadzonych robót i zabudowaniem. Inspektor nadzoru 

może polecić przeprowadzenie testów i badań na materiałach, urządzeniach przed ich dostarczeniem na teren 

realizowanych robót oraz może on polecić przeprowadzenie dalszych testów i badań wskazanych w 

pozostałych ST o ile uzna to za konieczne. Wykonawca na żądanie Inspektora nadzoru, jest zobowiązany do 

dostarczenia materiałów i urządzeń do jakichkolwiek części robót odpowiednio wcześnie w celu 

przeprowadzenia inspekcji Inspektora nadzoru i testów. Wykonawca przedstawi na życzenie Inspektora 

nadzoru próbki do jego akceptacji, a przed przedstawieniem próbek wykonawca upewni się, że są one 
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faktycznie reprezentatywne pod względem jakości dla materiału, z którego takie próbki zostają pobrane, a 

wszelkie materiały i inne rzeczy wykorzystane podczas prac będą równe pod względem jakości 

zatwierdzonym próbkom. Materiały i urządzenia muszą posiadać wymagane dla nich prawem świadectwa 

dopuszczenia do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, atesty, aprobaty, świadectwa lub 

dokumenty równoważne. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia polskich tłumaczeń dokumentów 

związanych z materiałami, a istniejących w innych językach. 

Akceptację otrzymają również urządzenia i materiały skonstruowane według innych standardów 

międzynarodowych i spełniające kryteria konstrukcyjne, techniczne oraz wymagania eksploatacyjne zawarte w 

poszczególnych STWiORB i dokumentacji projektowej pod warunkiem zgodności z obowiązującymi 

przepisami prawa i normami oraz Umową. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia dowodów 

potwierdzających powyższą zgodność. Akceptacja takiego urządzenia nie zwalnia wykonawcy z jego 

zobowiązań wynikających z Umowy i gwarancji zawartych w poszczególnych STWiORB oraz dokumentacji 

projektowej. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ 

 

Szczegóły wskazano w pozostałych ST. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, 

który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robot. Sprzęt używany do robót 

powinien być zgodny z ofertą wykonawcy i powinien odpowiadać wskazaniom zawartym w STWiORB, 

zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustaleń sprzęt powinien być uzgodniony i 

zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie 

robót, zgodnie z zasadami określonymi w Umowie, dokumentacji projektowej, STWIORB i wskazaniach 

Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym Umową. Sprzęt będący własnością wykonawcy, będący do jego 

dyspozycji lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 

Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca 

dostarczy na żądanie Inspektora nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami prawa. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i 

narzędzia niegwarantujące zachowania warunków Umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru 

zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z zapewnieniem 

sprzętu i maszyn niezbędnych do realizacji Umowy zawarte są w wynagrodzeniu umownym i nie będą 

podlegać jakiejkolwiek odrębnej lub dodatkowej zapłacie. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU I SKŁADOWANIA 

 

4.1. Wymagania ogólne 

 

Szczegóły wskazano w pozostałych ST. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 

transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo 

ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Środki 

transportu nieodpowiadające warunkom Umowy na polecenie Inspektora nadzoru będą usunięte z terenu 

prowadzonych robót. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu prowadzonych robót. 

Wykonawca zobowiązany jest do wybrania miejsca dla niego dostępnego ale najbliższego od terenu 

prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawy o odpadach. 

Koszty sortowania, załadunku, rozładunku, transportu, składowania i utylizacji zawarte są w wynagrodzeniu 

umownym i nie będą podlegać jakiejkolwiek odrębnej lub dodatkowej zapłacie. 

 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego 

w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wszelkie użyte środki 

transportu winny spełniać wymagania określone w Ustawie z dnia 6 września 2001 roku o transporcie 

drogowym (Dz. U 2004 nr 204 poz. 2088 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku prawo o 

ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U nr 58 poz. 515 z roku 2003 z późn. zm.). Środki transportu nie 

odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd 

drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu prowadzonych robót. Uznaje się, że wszelkie 

koszty z tym związane, zawarte są w wynagrodzeniu umownym i nie będą podlegać jakiejkolwiek odrębnej lub 

dodatkowej zapłacie. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH Z PODANIEM SPOSOBU 
 WYKOŃCZENIA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW, TOLERANCJI WYMIAROWYCH, 
 SZCZEGÓŁÓW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZBĘDNE INFORMACJE DOTYCZĄCE 
 ODCINKÓW ROBÓT BUDOWLANYCH, PRZERW I OGRANICZEŃ, A TAKŻE WYMAGANIA 
 SPECJALNE 

 

5.1.    Wymagania ogólne 

 
Szczegóły wskazano w pozostałych ST, dokumentacji projektowej i Umowie. Wykonawca jest odpowiedzialny 

za prowadzenie robot, zgodnie z Umową, oraz za jakość zastosowanych materiałów, urządzeń i 

wykonywanych robót oraz za ich zgodność z wymaganiami STWIORB, dokumentacji projektowej oraz 

poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za dokładne wytyczenie i 

wyznaczenie wysokości (głębokości), szerokości i długości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i 

rzędnymi dokumentacji projektowej i uzgodnieniami z Inspektorem nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu 

spowodowanego przez wykonawcę w wykonaniu, wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną poprawione przez 

wykonawcę na jego koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora 

nadzoru nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Wykonawca ograniczy prowadzenie 

swoich działań do terenu prowadzonych robót i do wszelkich dodatkowych obszarów, jakie mogą być 
uzyskane przez wykonawcę i uzgodnione z Inspektorem nadzoru jako obszary robocze. Wykonawca 

odpowiada za zabezpieczenie terenu prowadzonych robót, zaplecza i terenów przyległych. 

 

5.2.  Wymagania w zakresie dostępności dla wszystkich użytkowników i osób niepełnosprawnych 

 
5.2.1.    Wymagania ogólne 
 

Na podstawie art. 100 u.p.z.p., Zamawiający adekwatnie do przedmiotu zamówienia zapewnia dostępność dla 

wszystkich użytkowników, w tym dla osób niepełnosprawnych i z uwzględnieniem tych wymagań sporządza 

opis niniejszego przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia nie obejmuje zakresu robót ingerujących w 

dostępność dla wszystkich użytkowników, w tym osób niepełnosprawnych, a także nie stawią takich wymogów 

szczególnych, ponad normy ogólne. Realizacja przedmiotu zamówienia nie stawia barier lub jakichkolwiek 

utrudnień w tym obszarze przestrzeni publicznej. Natomiast w zakresie wskazanej wyżej dostępności w 

trakcie realizacji robót budowlanych Zamawiający postawił taki warunek w niniejszej ST m.in. w pkt-cie 1.7. 

Adekwatne odniesienie powyższego wymogu co do zakresu robót planowanych do realizacji w ramach 

niniejszego przedmiotu zamówienia uwzględniono w szczególności zgodnie z przepisami ogólnymi, np. 

umożliwienie poruszania się osób na wózkach inwalidzkich, likwidacja progów – adekwatnie do realizowanego 

zakresu zamówienia. W pozostałym zakresie wymóg ten, odnosząc się do zakresu przedmiotu zamówienia 

nie ma zastosowania. Uwzględniając adekwatne odniesienie do przedmiotu zamówienia, w pozostałym 

zakresie dostosowania do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób 

niepełnosprawnych w zakresie cech materiałów, produktu lub usługi odpowiadającym przedmiotowi 
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zamówienia nie występują warunki szczególne, poza opisami zawartymi w STWiORB i dokumentacji 

projektowej. 

 

5.2.2.    Wymagania szczegółowe 
 

W ramach Części 1 i Części 2 przedmiotu zamówienia przewidziano w szczególności: 

a. w rejonie przejść dla pieszych objętych zakresem opracowania zaprojektowano wykonanie 

krawężników obniżonych do wysokości 1 cm powyżej jezdni, w celu umożliwienia osobom 

niepełnosprawnym swobodnego przekraczania jezdni, 

 

b. dodatkowo przed krawędzią przejść dla pieszych zaprojektowano wykonanie pasów z płyt 

chodnikowych typu stop (płyty integracyjne) koloru żółtego z wypustkami, mających na celu 

informowanie osób słabowidzących oraz niewidomych o bliskości przejścia dla pieszych.  

 

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I 
 ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Szczegóły wskazano w pozostałych ST, dokumentacji projektowej i Umowie. Wykonawca jest odpowiedzialny 

za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów oraz urządzeń. Wykonawca zapewni odpowiedni 

system kontroli, włączając w to personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne kontroli 

materiałów oraz robót. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, 

dokumentacji projektowej i normach. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru 

ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową. Każda ich partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny ich cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. Materiały i urządzenia podlegają 

uprzedniemu zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 

6.1. Pobieranie próbek 

 

Próbki będą pobierane na żądanie Inspektora nadzoru. Pobieranie próbek nastąpi losowo. Zaleca się 

stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe 

elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor 

nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru 

wykonawca będzie przeprowadzać badania tych materiałów, które budzą wątpliwość, co do jakości, o ile 

kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 

dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku 

koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez wykonawcę i 

zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych 

przez Inspektora nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób przez niego zaakceptowany. 

 

6.2. Badania i pomiary 

 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm na żądanie Inspektora 

nadzoru. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB lub 

dokumentacji projektowej, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 

Inspektora nadzoru. W przypadku wykrycia w badanej próbie wad, skontrolować należy wszystkie roboty tego 

typu. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, wykonawca przedstawi na piśmie 

ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

 

 



 

Strona 29 z 36 

 

 

 

 

6.5. Raporty z badań 

 

Na żądanie Inspektora nadzoru wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z 

wynikami badań. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna 

do tego pomoc ze strony wykonawcy. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 

prowadzonego przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami STWiORB i 

dokumentacji projektowej na podstawie wyników badań dostarczonych przez wykonawcę. Inspektor nadzoru 

może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki 

tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci wykonawcy lub zleci 

niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 

własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z Umową. W takim przypadku całkowite koszty 

powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez wykonawcę. 

 

6.7. Certyfikaty, oznakowanie i deklaracje 

 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia wyłącznie materiały i urządzenia, które spełniają wymogi 

określone w poszczególnych STWiORB, dokumentacji projektowej, Umowie, przepisach prawa i normach, w 

szczególności są to materiały i urządzenia: 

 

1) oznakowane CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo 

europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego 

Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską 

za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub 

2) umieszczone w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie 

znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wybrany przez wykonawcę wydał 

deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, lub 

3) oznakowane znakiem budowlanym, lub 

4) posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: 

 

• polską normą, europejską normą, normą zharmonizowaną lub 

• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono normy, które 

spełniają wymogi STWIORB – jeżeli wymagają tego szczególne regulacje przepisów prawa 

lub norm, 

• przepisami dotyczącymi wymogów bezpieczeństwa lub higieniczno-sanitarnych, 

• przepisami p.poż., 
 

           lub równoważne. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do posiadania i przechowywania dokumentów, wprowadzających do obrotu 

każdą partię wyrobu dostarczoną do robót, określających w sposób jednoznaczny jego cechy. Produkty 

przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta wybranego przez wykonawcę poparte w razie 

potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań lub tam gdzie jest to wymagane przez stosowne 

laboratoria, jednostki certyfikujące lub równoważne instytucje. Kopie tych dokumentów i wyniki badań będą 
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dostarczone przez wykonawcę inspektorowi nadzoru. Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważne 

legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie za żądanie Inspektora nadzoru. Jeżeli zostanie stwierdzona 

niezgodność ich właściwości z wymaganiami STWiORB lub dokumentacji projektowej to takie materiały lub 

urządzenia zostaną odrzucone. Zamawiający nie wymaga oznakowania, atestacji lub certyfikacji ponad 

wymóg normatywny zgodny w obowiązującymi przepisami prawa w szczególności prawa budowlanego 

dopuszczającego materiały i urządzenia do zastosowania w budownictwie i do użytku zgodnego z ich 

przeznaczeniem wskazanym w ST, dokumentacji projektowej i Umowie. Zamawiający dopuszcza w tym 

zakresie rozwiązania równoważne. 

 

6.8. Przechowywanie dokumentów budowy 

 

Dokumenty związane z realizacją Umowy będą przechowywane w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Wszystkie próbki i protokoły, przechowywane w uporządkowany sposób i oznaczone wg wskazań Inspektora 

nadzoru powinny być przechowywane tak długo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien 

dokonywać w ustalonych z Inspektorem nadzoru okresach czasu archiwizacji, również na nośnikach 

elektronicznych. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru, Nadzoru 

Budowlanego i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego oraz innych uprawnionych organów. 

 

6.9. Dziennik budowy 

 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i wykonawcę w 

okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika 

budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku 

budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia 

oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 

chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i 

inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem wykonawcy i 

Inspektora nadzoru.  

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania wykonawcy terenu budowy, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 

• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych                       

i końcowego odbioru robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje wykonawcy, 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

• dane dotyczące czynności geologicznych (badania, pomiary, odbiory), 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów,  

• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

   

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi 

nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy wykonawca 
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podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy 

obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną Umowy i nie ma 

uprawnień do wydawania poleceń wykonawcy robót, w szczególności bez wiedzy Inspektora i 

Zamawiającego.  

6.10. Książka obmiarów robót 
 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 

robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w przedmiarze 

robót i kosztorysie ofertowym. Forma książki obmiarów zostanie ustalona z Inspektorem nadzoru. 

 

6.11. Dokumenty dotyczące materiałów 

 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 

materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej z 

Inspektorem nadzoru. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde 

życzenie Inspektora nadzoru. Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru                        

i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego 

6.12. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

 a)  część ogólną opisującą: 

• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

• bezpieczeństwo i higienę pracy - bhp, 

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 

• system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością wykonywanych 

robót, 

• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 

lub laboratorium, któremu wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

nastaw mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 

korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 

informacji Inspektorowi nadzoru; 

 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, 

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 

• sposób i procedurę pomiarów i badań prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom, 
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dla każdego typu przeprowadzanych kontroli PZJ powinien opisać typ kontroli, metodę, zakres, czas i 

częstotliwość przeprowadzania, kryteria dopuszczalności i dokumentację jak również podać kto jest 

odpowiedzialny za jej wykonanie. (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 

urządzeń, itp.). 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

 

7.1. Zasady przedmiaru i obmiaru robót 
 

Przedmiar robót sporządzono na etapie dokumentacji projektowej. Obmiar robót będzie określać faktyczny 

zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową, Umową i ST, w jednostkach ustalonych w 

przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym. Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu 

Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 

terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 

(opuszczenie) w ilości lub rodzaju robót podstawowych podanych w przedmiarze robót lub kosztorysie 

ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 

dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie i w zgodzie z Umową. Obmiar gotowych 

robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz wykonawcy 

lub w innym czasie określonym w Umowie. Jednostki obmiarowe należy przyjąć zgodnie z przedmiarem robót. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Obmiar robót budowlanych należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Umowy. W wycenie ofertowej 

należy uwzględnić wszystkie elementy potrzebne do prawidłowego wykonania i ukończenia robót 

budowlanych, wyposażenia i instalacji objętych przedmiotem Umowy. Materiały pomocnicze, a także 

eksploatacyjne potrzebne do napełnienia i rozruchu instalacji oraz wszelkie zabiegi i czynności konieczne do 

zgodnego z wymaganiami dostawców wybranych przez wykonawcę, gestorów sieci, właścicieli infrastruktury 

technicznej lub innych stron, dokumentacji projektowej, STWiORB, Umowy, wykonania, uruchomienia i 

poprawnego funkcjonowania i eksploatacji elementów robót i urządzeń, w tym także wszelkiego rodzaju 

zamocowania, połączenia, wykończenia, fundamenty, konstrukcje wsporcze, okablowanie, urządzenia, 

orurowania, obudowy, przełączniki, armatura, wyposażenie i urządzenia elektryczne, otwory, przejścia i 

przepusty instalacyjne, kompensatory, połączenia, materiały i elementy montażowe i uszczelniające, izolacje, 

masy, zaprawy, mocowania, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia miejsca robót, kształtki, 

elementy łączące i dostosowujące, osprzęt, zasilanie elektryczne, wszelkiego rodzaju urządzenia pomiarowe, 

elementy regulacyjne, materiały eksploatacyjne potrzebne do rozruchu instalacji oraz wszelkie zabiegi i 

czynności konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawców wybranych przez wykonawcę lub innych stron, 

uruchomienia i poprawnego funkcjonowania oraz eksploatacji instalacji i pozostałych elementów przedmiotu 

zamówienia opisanych w dokumentacji projektowej, Umowie i ST - zapewnia własnym kosztem i staraniem 

wykonawca, co winno zostać ujęte w cenie oferty, będzie stanowić wynagrodzenie umowne i nie będzie 

podlegać jakiejkolwiek odrębnej lub dodatkowej zapłacie. Przy wycenie robót należy zwrócić uwagę na 

wszelkie wymagania, w tym ogólne, które mogą mieć wpływ na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru, 

użytkowania i eksploatacji robót i urządzeń oraz instalacji, a także wykonania dokumentacji powykonawczej 

oraz pozostałych elementów wskazanych w dokumentacji projektowej, ST i Umowie. Uwzględnienie 

wszystkich robót, urządzeń, wyposażenia wymaganych do wykonania, ukończenia, funkcjonowania i 

użytkowania przedmiotu zamówienia zgodnie z jego przeznaczeniem i opisem w Umowie, dokumentacji 

projektowej i ST winno zawierać się w wynagrodzeniu umownym określonym na podstawie oferty wykonawcy i 

nie będzie podlegać jakiejkolwiek odrębnej lub dodatkowej zapłacie. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 

Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez wykonawcę. Jeżeli urządzenia 

te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 



 

Strona 33 z 36 

 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 

trwania robót. Zapewnienie urządzeń pomiarowych zawiera się w wynagrodzeniu umownym i nie będzie 

podlegać jakiejkolwiek odrębnej lub dodatkowej zapłacie. 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Szczegółowy opis sposobu odbioru robót budowlanych opisany został w poszczególnych Specyfikacjach 

Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz w dokumentacji projektowej i Umowie. W 

zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty mogą podlegać następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi końcowemu, 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz 

ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających 

zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 

hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót 

do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora 

nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 

wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru w 

uzasadnionych przypadkach uprawniony jest do wyznaczenia innego terminu odbioru. Jakość i ilość robót 

ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie przeprowadzonych pomiarów, w konfrontacji z 

dokumentacją projektową, Umową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.2. Odbiór częściowy 
 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze 

końcowym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. Dokumenty rozliczeniowe do odbioru 

częściowego wskazano w Umowie. 

8.3. Odbiór końcowy 

8.3.1. Zasady odbioru końcowego 
 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) 

oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 

wykonawcę wpisem do dziennika budowy i zgłoszone pisemnie Zamawiającemu. Odbiór końcowy robót 

nastąpi w terminie ustalonym w Umowie. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez 

Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z dokumentacją projektową, Umową i ST. W toku odbioru końcowego robót, komisja 

zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 

odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

 

8.3.2. Dokumenty niezbędne do odbioru końcowego 
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Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru końcowego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. Do odbioru końcowego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. Dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi ewentualnymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

2. Protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

3. Protokoły odbiorów częściowych, 

4. Recepty i ustalenia technologiczne, 

5. Dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

6. Wyniki pomiarów kontrolnych, 

7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów lub dokumenty równoważne,  

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania tych 

robót właścicielom urządzeń, 

9. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

10. Pomiary i protokoły geologiczne podłoża, 

11. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, wraz                       

z co najmniej dokonanym zgłoszeniem do właściwego ośrodka geodezyjnego.  

    

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 

odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego 

robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 

komisja i stwierdzi ich wykonanie. Pozostałe szczegóły zgodnie z postanowieniami Umowy. 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

Wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszące, wskazane w Umowie, dokumentacji projektowej i ST nie 

podlegają odrębnemu rozliczeniu. Uznaje się, że zostały zawarte w wynagrodzeniu umownym i nie będą 

podlegać jakiejkolwiek odrębnej lub dodatkowej zapłacie. 

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Szczegółowe zasady płatności realizowane będą zgodnie z warunkami Umowy. Podstawą płatności jest 

niezmienna cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę na jednostkę robót budowlanych wskazanych 

w przedmiarze robót i wycenionych w kosztorysie ofertowym, pomnożona przez zatwierdzoną przez 

Inspektora nadzoru ilość robót budowlanych zgodnie z przedmiarem robót, dokumentacją projektową, ST i 

Umową. Ceny jednostkowe poszczególnych pozycji przedmiaru robót będą uwzględniać wszystkie czynności, 

materiały, urządzenia, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty 

budowlanej wskazanej w STWiORB, dokumentacji projektowej oraz wynikające z Umowy. Ceny jednostkowe 

podane w ofercie przez wykonawcę muszą pokrywać wszystkie koszty wykonania robót i koszty związane z: 

• wypełnieniem obowiązków wynikających z Umowy i wszystkich innych zobowiązań                              

i wymagań związanych z prowadzeniem robót wyspecyfikowanych w Umowie lub wynikających z 

Umowy i jej załączników, w tym dokumentacji projektowej, ST, przedmiarze robót i SWZ, 

• kosztami analiz laboratoryjnych i kosztami związanymi z tymi analizami, 

• kosztami badań, sprawdzeń, prób, uruchomień,  

• kosztami dostawy, magazynowania, zabezpieczenia, ubezpieczenia materiałów                             

i urządzeń oraz wszelkimi kosztami z tymi elementami związanymi, 

• sprzętem, jego dostawą i pracą, 

• utrzymaniem, zasilaniem, zużyciem mediów dla potrzeb wykonania robót objętych Umową, 

również w zakresie zaplecza budowy, 

• wszelkimi pracami i materiałami pomocniczymi, 
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• wszelkimi robotami budowlanymi,  

• kosztami ogólnymi, zyskiem, podatkami, robocizna, itd., 

• kosztami pośrednimi, w skład których wchodzą w szczególności: przygotowanie terenu pod 

budowę, utrzymanie zaplecza budowy, płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników 

nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za 

dzierżawę placów, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót oraz koszty zarządu 

przedsiębiorstwa wykonawcy, 

• zyskiem kalkulacyjnym, 

• kosztami niezbędnych robót o charakterze tymczasowym i prac towarzyszących zapewniających 

ciągłość prac i zgodność z dokumentacją projektową, Umową i STWiORB, oraz 

• innymi elementami wskazanymi w Umowie, dokumentacji projektowej i ST. 

Wykonawca uwzględni w cenach jednostkowych wszystkie elementy, których wykonanie jest konieczne do 

wypełnienia warunków Umowy. Cena jednostkowa zaproponowana przez wykonawcę za daną pozycję 

przedmiaru robót w ofercie jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie 

robót budowlanych objętych tą pozycją. Poszczególne ceny jednostkowe zawierają wszelkie koszty i nakłady 

robót podstawowych (zasadniczych). Ceny jednostkowe zawierają również wszelkie koszty i nakłady 

związane w wykonaniem robót tymczasowych i prac towarzyszących opisanych w ST, a także wynikających z 

dokumentacji projektowej i Umowy. Ceny jednostkowe oraz wyliczone wartości wskazane w ofercie należy 

zaokrąglić zgodnie z zasadami matematycznymi do dwóch miejsc po przecinku. Jeżeli poszczególne pozycje 

przedmiaru robót i kosztorysu ofertowego zawierają krotność, cena jednostkowa winna tą krotność 
uwzględniać. Sposób wyceny i rozliczenia robót należy przyjąć zgodnie z postanowieniami Umowy oraz STO, 

uwzględniając zapisy dokumentacji projektowej oraz powiązanych pozostałych branżowych STWiORB. 

Pozycje robót wymagające do ich realizacji dostawy materiałów i urządzeń należy wyceniać łącznie z 

materiałami i urządzeniami. Przy kalkulacjach indywidualnych Zamawiający nie wskazuje na żadne konkretne 

pochodzenie materiału, urządzenia lub innej części robot i nie wymaga żadnego konkretnego pochodzenia 

materiału, urządzenia lub innej części robót. Kody pozycji przedmiaru robót zarówno indywidualne i te 

pochodzące z publikacji KNR nie narzucają materiałów lub urządzeń co do pochodzenia, producenta lub 

technologii. Zamawiający nie narzuca i nie wymaga konkretnego pochodzenia żadnego materiału lub 

urządzenia, a kod pozycji przedmiaru robót nie jest wskazaniem lub narzuceniem powyższego. Jeżeli w 

jakimkolwiek kodzie pozycji przedmiaru robót mogłoby się znajdować jakiekolwiek ewentualne konkretne 

pochodzenie, producent lub technologia materiału lub urządzenia lub inna części robót, wykonawca nie jest 

tym związany, a Zamawiający tego nie wymaga. 

11.  DOKUMENTY ODNIESIENIA – DOKUMENTY BĘDĄCE PODSTAWĄ DO WYKONANIA ROBÓT 
 BUDOWLANYCH W TYM WSZYSTKIE ELEMENTY DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, NORMY, 
 APROBATY TECHNICZNE ORAZ INNE DOKUMENTY I USTALENIA TECHNICZNE 

Przedmiot zamówienia został opisany zgodnie z postanowieniami art. 99 - 103 u.p.z.p., czego wyraz zawarto 

w szczególności w poszczególnych STWiORB i dokumentacji projektowej. Kolejność norm i pozostałych 

dokumentów odniesienia należy stosować zgodnie z u.p.z.p. W przypadku norm, ustaw, rozporządzeń i 

innych dokumentów odniesienia należy stosować wydania nie starsze niż wskazano w umowie, ST z 

zastrzeżeniem, że Zamawiający dopuszcza także wydania nowsze, zastępujące stare lub równoważne tym 

opisanym (z późniejszymi zmianami). 

11.1. Ustawy, w szczególności: 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.   – prawo budowlane, 

– Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – prawo zamówień publicznych, 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.  – o wyrobach budowlanych, 

– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r.  – o ochronie przeciwpożarowej, 

– Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r.  – o dozorze technicznym, 

– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.  – prawo ochrony środowiska, 
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– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r.  – o drogach publicznych, 

– Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. – o odpadach, 

oraz pozostałe akty prawne, w tym normy, rozporządzenia i inne dokumenty w zakresie realizacji przedmiotu 

zamówienia zgodnie z obowiązującym stanem prawnym (także równoważne) z gradacją wskazana w u.p.z.p., 

wskazane w Umowie lub pozostałych ST, jak również wynikające z przyjętego systemu norm prawa 

powszechnie obowiązującego. Akty prawne należy przyjąć także z późniejszymi zmianami – jeżeli zostały 

dokonane. 

11.2. Rozporządzenia, w szczególności: 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

 pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z późn. zm.), 

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

 przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy  (Dz. U. Nr 91, poz. 8111 z późn. zm.), 

oraz pozostałe akty prawne, w tym normy, rozporządzenia i inne dokumenty w zakresie realizacji przedmiotu 

zamówienia zgodnie z obowiązującym stanem prawnym (także równoważne) z gradacją wskazana w u.p.z.p., 

wskazane w Umowie lub pozostałych ST, jak również wynikające z przyjętego systemu norm prawa 

powszechnie obowiązującego. Akty prawne należy przyjąć także z późniejszymi zmianami – jeżeli zostały 

dokonane. 

11.3. Pozostałe załączniki w podziale na poszczególne części zamówienia (dotyczy Część 1, Części 2, 
Części 3 przedmiotu zamówienia): 

– Projekt budowlany, 

– Projekty wykonawcze, 

– Przedmiar robót, 

– BIOZ, 

– Pozostałe STWiORB. 

 

Niniejsza STO dotyczy wszystkich części zamówienia. Warunki wskazane w STO są takie same dla 

wszystkich części zamówienia, chyba że w treści specyfikacji zastrzeżono inaczej. 

 

 

 


