ZMLUVA O DIELO

uzatvorend v zmysle § 536 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika v zneni
neskorgich predpisov (dalej len ,,Obchodny zakonnik”) a
podla zékona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zakon o verejnom obstaravani“)

rev. ¢. objednavatela: ev. £. zhotovitela: J

na uskutoénenie stavebnych prac na stavbe s nazvom:

Gymndazium MR Ziar nad Hronom - asfaltovame dvora
(dalej len ,,Zmluva®) e

9
?
medzi zmluvnymi stranami:

»—nm,w —
2

Objednavatel: ! 1 0 -08 i

Nazov: Gymnazium Milana Rufusa e |

Sidlo: UL. J. Kolldra 2, 965 01 Ziar nad Hronom i Cislo z8znamu; | Gisio gpragr _
; . . s L g?/’zﬁll J‘]()

Pravna forma: rozpoctova organizacia [ Prilony 027/ Lo2A / 04/52//

Statutdrny organ: Ing. Dana Paéalova, riaditefka Skoly '””’“‘“{Z O i ] Pﬂﬁwt% — |

ICo: 00160881 '

DIC: 2021618412

Bankové spojenie: Statna pokladnica

Cislo Gétu: I

Osoby opravnené rokovat

vo veciach Zmluvy: Ing. Dana Paalova, riaditelka Skoly

Osoby opravnené rokovat

v technickych

(realiza¢nych) veciach: Ing. Dana Padlov4, riaditelka Skoly

Telefén/ fax: 045/6725630

E mail: dana.paalova@gymzh.sk

(dalej ako ,,objednavatel“v prisluSnom gramatickom tvare)

a

Zhotovitel:

Obchodné meno: E-M Progres s.r.o.

Sidlo: Kovarce 384, 956 15 Kovarce

Zapisany v: obch. reg. okresného sddu Nitra, vl. €. 37975/N

Statutérny organ: Megr. Eduard Szabo

ICO: 47 932 988

DIC: 2024152845

ICDPH : SK2024152845

Bankové spojenie: vUB

Cislo ttu: ]

Osoby opravnené rokovat vo veciach
- zmluvnych: Mgr. Eduard Szabo
- technickych: Mgr. Eduard Szabo

(dalej ako ,zhotovitel” v prislusSnom gramatickom tvare aspolu s objednavatefom dalej ako,Zmluvné
strany” v prisludnom gramatickom tvare)
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Preambula

1. Tato Zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania realizovaného postupom podfa
zédkona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni
neskorich predpisovna predmet zdkazky,Gymnazium MR Ziar nad Hronom - asfaltovanie
dvora“(dalej iba ,verejné obstardvanie“). Diia 31.05.2022 bol zhotovitel identifikovany ako Gspe3ny
uchadzaé vo verejnom obstardvani a tdto zmiuva je uzavretd na zdklade vysledku verejného
obstaravania.

¢l 1.

Uvodné ustanovenia

1. Zhotovitel bude realizovat dielo definované a $pecifikované v ¢l. lli. Zmlvy a v Prilohe €. 1 Zmluvy
(Rozpocet/Oceneny Vykaz vymer zhotovitefa) na $kolskom dvore v sprave Gymndézia Milana Rufusa,
UL. J. Kolldra 2, 965 01 Ziar nad Hronom, ktory sa nachddza na parcele EKN 472/2, vedenej na liste
vlastnictva &. 1458 (sprava katasta Ziar nad Hronom). Uvedenu parcelu md@ Gymnazium Milana
Rufusa, UL J. Kollara 2, 965 01 Ziar nad Hronom v dlhodobom prendjme na zaklade Najomnej zmluvy
uzavretej dita 14. 01. 2011 a jej dodatkov s vlastnikmi nehnutelnosti.

2. Zhotovitel vyhlasuje, Ze je obchodnou spolo¢nostou s pravnou subjektivitou, ktorej predmetom
podnikania je stavebnd c¢innost vrozsahu pozadovanom sitaznymi podmienkami verejného
obstaravania, teda spliia podmienku odbornej spésobilosti po materidlnej, technickej, technologickej
i persondlnej stranke, na vykonanie diela v zmysle Zmluvy a veobecne zavdznych pravnych predpisov
a technickych noriem Slovenskej republiky a Eurépskej unie.

3. Zhotovitel je povinny pri plneni predmetu Zmluvy dodrZiavat vietky platné vieobecne zavazné
pravne predpisy a technické normy Slovenskej republiky a Europskej Unie vztahujlce sa na vykonanie
diela, a to najmé/nie viak vyluéne predpisy a normy v platnom zneni vymenované v Zmluve.

4. Zhotovitel vyhlasuje, Ze pred uzavretim zmluvy dostatotne zvaZil asvynaloZenim odbornej
starostlivosti a vietkého Usilia posudil prichadzajlce rizikd spojené s realizéciou diela, v cenovej
ponuke vzal do Gvahy rozsah materilov, prac, sluzieb potrebnych na dokoncenie diela ako celku
a nékladov na takéto materidly, prace asluzby (najmd materidly, transport, energie, naklady na
zariadenia a stroje, cestovné naklady, Gdrzba pristupovych ciest, néklady na odstrénenie odpadov,
naklady na pracovnikov, odborne spdsobilé osoby, profesne 3pecializované osoby, naklady na
bankovu zaruku, naklady na vietky bezpe€nostné opatrenia do doby prevzatia dokonceného diela
objedndavatelom, ako aj vietky ostatné néklady sdvisiace s realizéciou diela) a tieto zahrnul do ceny
diela.

5. Zhotovitel vyhlasuje apodpisom Zmluvy potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil
s rozsahom, s povahou diela, charakterom prac a s u¢elom, ktory mé dielo po jeho riadnom vykonani
pInit, Ze st mu zndme technické, kvalitativne a v3etky iné podmienky potrebné k riadnemu vykonaniu
diela a disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su potrebné na kvalitné a riadne
vykonanie diela.

L.
Predmet Zmluvy
1. Zhotovitel sa zavizuje v dohodnutom ¢ase, mieste a podfa ostatnych podmienok dohodnutych
vzmysle tejto Zmluvy, najmi vrozsahu prac adodévok materidlov, technologickym postupom
a spdsobom $pecifikovanym v tejto Zmluve vztahujicej sa na dielo v zmysle Clanku Il tejto Zmluvy, na
svoje ndklady, na svoje nebezpecenstvo apodfa pokynov objednédvatefa riadne vykonat
a objednavatelovi véas odovzdat dielo uvedené v ¢lanku Il tejto Zmluvy bez vad a nedorobkov,
v dohodnutej kvalite, inak v kvalite poZadovanej prédvnymi predpismi a technickymi normami.
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2. Objedndvatel sa zavizuje riadne zhotovené a v¢as odovzdané dielo podfa tejto Zmluvy prevziat
spdsobom dohodnutym v Zmluve a zaplatit zan cenu dohodnutt v ¢lanku V. tejto Zmluvy.

¢l .
Clenenie a rozsah diela, vieobecné poziadavky na dielo
1. Dielom sa na Géely Zmluvy rozumie realizacia stavebnych prac na stavbe:

Nazov stavby: Gymnazium MR Ziar nad Hronom - asfaltovanie dvora

Miesto stavby: Gymnazium MR Ziar nad Hronom, UL. J. Kollara 2, 965 01 Ziar nad Hronom,
na parcele KN - E472/2, na liste vlastnictva ¢. 1458, okres Ziar nad Hronom,
obec Ziar nad Hronom, katastralne Gizemie Ziar nad Hronom

podla $pecifikacie, v rozsahu a spésobom uréenym nasledovnymi dokumentmi:

1.1. ponuka zhotovitela predloZena vo verejnom obstaravani

1.2. rozpoiet/oceneny Vykaz vymer

1.3. tento dokument oznaceny ako ,,zmluva o dielo”

1.4. sutainé podklady z verejného obstaravania, ktorého vysledkom je uzavretie tejto Zmluvy

Uvedené dokumenty st zavazné a vzajomne sa dopliiujlce. V pripade rozporov medzi nimi plati
poradie ich zévéznosti (od 1.1. po 1.4., priom najvy33iu prioritu méa dokument s oznalenim 1.1.)
tak ako s uvedené vyssie v tomto odseku.

2. Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo podla stavebno-technickych poZiadaviek a technologickych
postupov predpisanych prislusnymi pravnymi predpismi (zdkonnymi i podzékonnymi) a technickymi
normami Slovenskej republiky a Eurépskej Gnie vztahujicimi sa k dielu.

3. Zhotovitel sa zavizuje pouif na vykonanie diela len také materidly a zariadenia, ktoré maju
platné certifikaty kvality a splfiaji vietky podmienky kladené na stavebné materidly daného typu
prislu§nymi vieobecne zavaznymi predpismi a technickymi normami. Zhotovitel sa zavazuje nepouzit
jiadne materiély, zariadenia, technolégie alebo technické riesenia, ktoré by boli odlidné od podkladov
poskytnutych alebo schvilenych objedndvatefom, ibaze takdto zmena bude pisomne vopred
schvélena stavebnym dozorom objednévatela zapisom v stavebnom denniku v stlade s podmienkami
dohodnutymi v tejto Zmluve. Pokial na niektorti doddvku materidlu alebo jej Casti neboli dohodnuté
osobitné technické podmienky, kvalitativne vlastnosti, pre volbu materidlov a vyrobkov uréenych k
vykonaniu diela, musia dosahovat vlastnosti a technické a technologické parametre urcené
prislu$nymi pravnymi a technickymi normami.

4. Zhotovitel je povinny pri zhotovovani diela postupovat s odbornou starostlivostou a striktne
dodr¥iavat ustanovenia najmé zékona &. 50/1976 Zb. o tizemnom plénovani a stavebnom poriadku
(stavebny zdkon) v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,stavebny zdkon®), zdkona €. 124/2006 Z. z.
o bezpegnosti a ochrane zdravia pri praci aozmene adoplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorgich predpisov, Vyhlaky MPSVaR SR ¢. 147/2013, ktorou sa ustanovuju zékona C. 314/2001 Z.
2. 0 ochrane pred poZiarmi v zneni neskor3ich predpisov, zékona €. 17/1992 Zb. o Zivotnom prostredi
v zneni neskorgich predpisov, zakona & 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov, zdkona & 56/2018 Z. z. o posudzovani zhody vyrobku,
spristupfiovani uréeného vyrobku na trhu a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorgich predpisov. Zhotovitel sa zavizuje, Ze u fyzickych osdb, prostrednictvom ktorych pini
predmet tejto Zmluvy, neporusi zdkaz nelegdlneho zamestndvania podla zédkona ¢. 82/2005 Z.z. o
nelegalnej praci a nelegdlnom zamestndvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskordich predpisov. UloZené pokuty, iné sankcie alebo 3kodu spdsobent objednavatelovi
porudenim povinnosti zhotovitela stanovenych vy3Sie uvedenymi pravnymi predpismi, uhradi
v plnom rozsahu zhotovitel.
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Cliv.
Terminy realizacie diela
1. Terminy realizécie diela:

1.1. prevzatie staveniska zhotovitelom: do desiatich (10) pracovnych dni odo diia dorucenia
vyzvy od objednavatela zaslanej prostrednictvom e-mailu dana.paalova@gymzh.sk na e-mail
zhotovitela info@emprogres.sk

1.2.zaciatok realizacie: bez zbytotného odkladu po prevzati staveniska zhotovitelom,
najneskor do troch (3) pracovnych dni odo diia prevzatia staveniska
1.3.dokonéenie realizacie: najneskdr do Sestdesiatich (60)kalendarnych dni odo diia prevzatia
staveniska zhotovitelom

2. Zhotovitel sa zavéazuje realizovat dielo v silade s harmonogramom préc, ktory obsahuje ¢asovy
rozvrh vietkych &innosti potrebnych na vykonanie diela (priloha ¢. 2 Zmluvy). V pripade, ak zhotovitef
riadne vykona dielo pred terminom Specifikovanym v ods. 1 bod 1.3. tohto ¢&lanku Zmluvy, bude
objednavatel povinny takto vykonané dielo prevziat.

3. Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu, najneskér viak tri pracovné dni po vzniku
akejkolvek udalosti, ktora brani alebo stazuje vykondvanie diela s désledkom hrozby ome3kania s
odovzdanim diela v termine podfa ods. 1 bod 1.3. tohto ¢lanku Zmluvy, resp. v zmysle prilohy €. 2
tejto Zmluvy - harmonogramu prac, pisomne informovat objedndvatela o tejto skutolnosti, a to
zdznamom v stavebnom denniku a prostrednictvom elektronickej poSty na adresu
dana.paalova@gymzh.sk.

Clv.
Cena za dielo
1. Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy vyslovne prehlasuje, Ze:

e do ceny diela zodpovedne a Uplne zahrnul vietky nevyhnutné opatrenia pre splnenie
predpisov, noriem, opatreni a Gradnych podmienok a podmienok orgdnov verejnej moci,

e pri zostavovani svojej cenovej ponuky vzal na vedomie a pocital s tym, Ze poCas vykonavania
diela nie je povolena Ziadna zmena cien,

e do ceny diela zodpovedne a Upline zahrnul vietky vydavky potrebné pre upiné, kvalitné
a odborné vykonanie diela,

e do ceny diela v celom rozsahu zahrnul aj price vo Vykaze vymer neobsiahnuté, ale podfa
skusenosti zhotovitela pre riadne vykonanie diela nutné alebo potrebné,

e u vietkych poloZiek Rozpo&tu/oceneného Vykazu vymer plati zasada, Ze sa rozumeju vratane
véetkych bezprostredne suvisiacich vykonov a Cinnosti vrdtane v3etkych potrebnych
pomocnych, montéznych, spojovacich, kompletizacnych a inych materidlov,

e mu je Uplne a presne zndmy rozsah diela, a Ze (i) nebude Uctovat Ziadne nepredvidatelné
vydavky, néklady a prace naviac, Ze (ii) porozumel zadaniu predmetu a rozsahu diela vratane
priloh k Zmluve a zodpovedne a dékladne s vynaloZenim odbornej starostlivosti si ich overil,
pricom znenie zadania mu nebolo nezrozumiteiné, alebo nejednoznaéné, Ze (iii) obdrzal
uspokojivé odpovede a pokyny na svoje pripadné otazky a (iv) overil si vietky ostatné faktory
ovplyviiujice cenu diela, vyhodnotil ich a zahrnul do ceny Diela aj pre pripad
nepredvidatelnych okolnosti prislusni rezervu kalkulovaného rizika.

2. Cena za dielo je stanovenda na zaklade cenovej ponuky zhotovitela ako uchadzata vo verejnom
obstardvani ako stcet jednotlivych ocenenych poloZiek uvedenych v prilohe €. 1 Zmluvy, ana
zaklade podla zdkona NR SR &. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskor3ich predpisov a vyhlasky MF SR
& 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zdkon Nérodnej rady Slovenskej republiky €. 18/1996 Z. z.
o cenach v zneni neskorsich predpisov.

3. Celkova cena diela predstavuje:
Cena bez DPH: 54 420,92 Eur
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DPH vo vySke 20%: 10 884,18 Eur
Cena s DPH: 65 305,10 Eur
(slovom: $estdesiatpéttisictristopat eur a desat centov s DPH)

4. Cena za dielo dohodnutad zmluvnymi stranami podla ods.3. tohto &ldnku Zmluvy je cena konecna,
maximalna a platna pocas celej doby trvania Zmluvy a v celom rozsahu zahffia vietky néklady a rézie
stvisiace s realizaciou diela, ktoré vyplyvaju pre zhotovitela z tejto Zmiuvy (napr. zriadenie
staveniska, odvoz a likvidacia vzniknutého odpadu, skuska a dokumentécia kvality materidlov
a postupov zhotovovaného diela, fotodokumentacia priebehu realizdcie diela, vyhotovenie
dokumentdacie vykondvanych prac a vyrobnotechnickej dokumentécie, vyhotovenie dokumentacie
skutoéného vyhotovenia stavby a iné).

5. Priloha & 1 kZmluve je Rozpotet/oceneny Vykaz vymer vo vietkych polozkach pre vietky
stavebné objekty jednotlivo. V pripade, ak zhotovitel niektort polozku neoceni, ma sa za to, Ze takéto
prace, montéze, doddvky materidlov, materialy atd. budi zhotovitelom realizované a dodané aich
cena je uf zahrnutd v niektorych inych poloZkach.

6. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre pripad vzniku sporu sa mé za to, Ze zhotovitel ziskal v3etky
informécie a v ponuknutej cene diela ich zohladnil. Zhotovitel sa nemoze dovoldvat zvySenia ceny
najma z dévodu, e mu neboli znéme alebo poskytnuté vietky potrebné informacie a podklady.

¢l Vi
Platobné podmienky
1. Objednavatel neposkytuje zdlohu ani preddavok na vykonanie diela.

2. Zhotovitel je oprdvneny vystavit jednu faktGru na zéklade akceptovaného plnenia stavebnych
prac adodavok na diele vzmysle tejto Zmluvy. Podkladom pre vystavenie faktury bude supis
skutoéne vykonanych pric a dodévok na diele odsthlaseny stavebnym dozorom a zaevidovany v
stavebnom denniku. Povinnou prilohou vystavenej faktiry podia tohto odseku je preberaci protokol
o0 odovzdani a prevzati diela podpisany obidvomi zmluvnymi stranami.

3. FaktGra bude predlofend na Ghradu vtroch vyhotoveniach. Prilohou faktiry bude supis
vykonanych préac a dodavok na diele a zistovaci protokol podpisany opravnenou osobou zhotovitelaa
stavebnym dozorom objedndvatela, ktori svojimi podpismi zaruduju, e fakturované stavebné prace
a dodavky na diele boli skutoéne realizované podfa schvalenej dokumentécie a ocenené polozkou zo
schvaleného rozpottu. Jednotlivé polozky v prilohdch sa nebudt uvadzat kumulovane, ale
polozkovite sa uvedu v jednotkovych mnoistvach a jednotkovych cenach. Prilohou faktdry bude
zaroveli doklad preukazujici dhradu v3etkych splatnych zaviazkov zhotovitela voli svojim
subdodavatelom.

4. Koneéna faktira predstavuje celkové financné vysporiadanie diela. Zhotovitel je oprdvneny
vystavit konetnu fakturu celého diela po riadnom vykonani celého diela, jeho odovzdani a prevzati v
Zépise o odovzdani a prevzati diela a odstraneni véetkych vad a nedorobkov na diele uvedenych v
preberacom protokole, a to do 30 dni odo diia splnenia podmienok uvedenych v tomto odseku.
Povinnymi prilohami koneénej fakttry sd protokol o odovzdani a prevzati diela a stpis vSetkych uZ
objednavatefom uhradenych faktdr, ako aj potvrdenie o odstraneni vadd anedorobkov diela
podpisané opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych strdn a doklad preukazujici Ghradu
vietkych splatnych zavizkov zhotovitela voti svojim subdodavatelom.

5. Faktdra bude uhradzana formou bezhotovostného platobného styku, ato na bankovy ucet
zhotovitela uvedneny v zéhlavi tejto Zmluvy.

6. Faktlra sa povaZuje za zaplatent diiom pripisania dhrady na bankovy Géet zhotovitela uvedneny
v zdhlavi tejto Zmluvy.
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7. Zhotovitel je vpripade omeskania objedndvatela s uUhradou faktlry, oprdvneny uc¢tovat
objednavatelovi Uroky omeskania vo vyske uvedenej v § 369 ods. 2 Obchodného zakonnika.

8. Lehota splatnosti jednotlivych faktir je 30 dni odo dfia dorucenia faktury objednavatelovi.

9. Jednotlivé faktiry musia splfiat nélefitosti dafiového dokladu v zmysle § 74 ods. 1 zakona &.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.

10. V pripade, Ze fakttira nebude obsahovat naleZitosti uvedené v tejto Zmluve, objednavatel bude
opravneny takto vystaven( fakturu vratit zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade za¢ne nova
lehota splatnosti plynut dorucenim opravenej fakttry objednavatelovi.

11. K zmene dohodnutej ceny mdZe dojst iba vynimoéne, z ddvodov hodnych osobitného zretela a
nepredvidatelnych v ¢ase uzavretia Zmluvy, vylu¢ne so stihlasom objednavatela, formou pisomného
dodatku k Zmluve alen za podmienky, Ze uzatvorenie takéhoto dodatku nebude v rozpore so
zdkonom o verejnom obstardvani v platnom zneni a ostatnymi pravnymi predpismi.

12. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak bude zhotovitel zverejneny v prisiuinom zozname
0s6b (tzv. zoznam platitefov dane z pridanej hodnoty, u ktorych nastali dévody na zrusenie
registracie v zmysle § 81 ods. 4 pism. b) zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov (dalej ako ,zdkon o DPH”)) vedenom Finanénym riaditefstvom Slovenskej
republiky, je objednévatel oprédvneny v def zverejnenia zhotovitela v takomto zozname, zadrzat
sumu vo vyske zodpovedajlicej DPH z nezaplatenych faktdr. Takto zadriand suma bude bud' na vyzvu
prisludného dafiového dradu uhradend v zmysle § 69b zdkona o DPH, alebo bude zhotovitefovi
uvolnend najneskdr der nasledujici po dni predloZenia:

e originalu pisomného potvrdenia prislu$ného dafiového dradu, Ze zhotovitel ako dafiovy subjekt
neméd nedoplatok na DPH, pri€om takéto potvrdenie nesmie byt star3ie ako tri dni a

e preukdzania skutonosti, Ze zhotovitel nie je uvedeny vzozname platitefov dane z pridanej
hodnoty, u ktorych nastali ddvody na zruSenie registracie v zmysle § 81 ods. 4 pism. b) zakona
o DPH.

13. Objedndvatel je oprévneny zapoéitat akukolvek svoju i nesplatni pohfadévku, ktord ma voci
zhotovitefovi, s pohladavkou, i nesplatnou, ktord vznikne z tejto Zmluvy zhotovitefovi voci
objednavatelovi. Zapocet pohfadavok méZe objednévatel uplatnit pri Ghrade faktdry zhotovitela.

14. Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to pravne predpisy pripustaju, Ze vylucuju pravo
zhotovitela zapogitat akikolvek jeho pohfadévku voti objednavatelovi oproti akejkolvek pohladavke
objednavatela.

Cl. viI.
Podmienky vykonania diela
1. Zhotovitel bude na prevzatie staveniska vyzvany objednédvatefom formou e-mailu zaslaného z
adresydana.paalova@gymzh.sk na adresu zhotovitefa info@emprogres.sk Objedndvatel vyzve
zhotovitela na prevzatie staveniska do desiatich (10) pracovnych dni odo diia nadobudnutia
Géinnosti tejto Zmluvy, pricom zhotovitel je povinny prevziat stavenisko v termine uvedenom vo
vyzve.

2. Objedndvatel sa zavizuje, Ye kterminu odovzdania staveniska poskytne zhotovitefovi
v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupdsobenie tym, Ze zabezpeci:
- oznamenie o tom, kto bude vykondvat stavebny dozor spolu s identifikacnymi Gdajmi tohto
subjektu.

3. O odovzdani staveniska spi§u zmluvné strany Protokol o odovzdani staveniska, v ktorom
objednévatel uvedie osobu zodpovednu za stavebny dozor. Stcastou Protokolu o odovzdani
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staveniska budu vietky doklady a rozhodnutia, ktoré st potrebné pre vykonanie diela. V Protokole o
odovzdani staveniska zmluvné strany jednoznacne a nezamenitefne vymedzia rozsah odovzdavaného
staveniska.

4. V pripade omeskania objednavatela s odovzdanim staveniska zhotovitelovi, nie je zhotovitel' v
omeskani s plnenim svojho zavdzku, a to o pocet dni omeskania objedndvatela s odovzdanim
staveniska.

5. Odo diia odovzdania staveniska v plnom rozsahu zodpoveda za stavenisko zhotovitel.

6. Zhotovitel je povinny stavenisko na vlastné naklady oznacit spdosobom zodpovedajicim
vieobecne zaviznym pravnym predpisom SR.

7. Zhotovitel zodpoveda za poriadok na stavenisku a stavbe, za sprévne uskladnenie materidlov
a kongtrukcii a za pripadné znetistenie komunikacii, ktoré bude pouZivat pri vykonavani diela.
Zhotovitel sa dalej zavazuje v sulade s prisludnymi pravnymi predpismi a odsekom 25. tohto &ldnku
Zmluvy na svoje naklady odstranit odpad, ktory je vysledkom jeho Cinnosti pri vykondvani diela, a to
najneskdr ku diiu zacatia preberacieho konania.

8. Zhotovitel v plnej miere zodpovedd za bezpeénost a ochranu zdravia os6b na stavenisku a je
povinny zabezpetit na vlastné naklady ich vybavenie ochrannymi poméckami v stlade s prislusnymi
pravnymi predpismi.

9. Zhotovitel je povinny dodrZiavat hygienické predpisy a zabezpecit ich dodrZiavanie vsetkymi
pracovnikmi a doddvatelmi zhotovitela.

10. Zhotovitel je povinny pred vykonanim diela skontrolovat materidl a dodavky inych
subdodévatelov a preskusat jeho, resp. ich tplnost, vlastnosti a pouZzitefnost. Za pripadné nedostatky
tychto materialov a dodévok v celom rozsahu zodpovedd zhotovitel.

11. Zhotovitel nie je opravneny bez predchédzajiceho sthlasu objednavatela poverit realizaciou
diela alebo jeho Casti tretiu osobu.

12. Zhotovitel je povinny najneskér ku diiu prevzatia staveniska predloZit objednavatelovi:

12.1. harmonogram prac (priloha ¢. 2 tejto Zmluvy);
12.2. kontrolny skuSobny plén.

13. Zhotovitel sa zavizuje vyzvat objednévatela na kontrolu v3etkych préc na diele, ktoré maju byt
zakryté alebo sa stanG nepristupnymi minimélne tri pracovné dni vopred. V pripade, ak je to
vzhlfadom na technologické podmienky vykonévania diela potrebné, vyzve zhotovitel objedndvatela
na kontrolu prac na diele pred terminom uvedenym v predchadzajucej vete. Zéaroveni je zhotovitel
povinny zhotovit fotodokumentéciu celého postupu prac na diele, ktoré maju byt zakryté alebo sa
stand nepristupnymi. Ak objednévatel nevykona kontrolu tychto prdc na diele, je zhotovitel
opravneny pokragovat vo vykonavani diela. V pripade, Ze objednavatel bude dodatoéne pozadovat
odkrytie tychto prac na diele, je zhotovitel povinny odkrytie vykonat, a to na naklady objedndvatela.
Pokial sa pri dodato¢nej kontrole zisti, ze prace na diele neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude
vykonané na néklady zhotovitela. V pripade rozporu o kvalite a rozsahu vykonania stavebnych prac
na diele, zhotovitel poziada o pisomné stanovisko stavebny dozor.

14. Zhotovitel sa zavizuje vyzvat objedndvatefa miniméine tri pracovné dni vopred na ucast na

povinnych skuskach, ktoré bude realizovat. O priebehu a vysledkoch predpisanych resp. ocenenych
skuigok je zhotovitel povinny vyhotovit zéznam, ktori podpi3u v3etci zGcastneni.
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15. Kontrolu prac na diele za objednavatela budd vykonavat opravnené osoby objednavatela, a to
stavebny dozor objednavatela.

16. Zhotovitel je povinny odo dfia odovzdania staveniska viest stavebny dennik v silade s § 46d
stavebného zékona. Stavebny dennik s dvomi prepismi bude obsahovat vSetky skutocnosti, ktoré sa
stali na stavenisku pocas realizacie diela podfa tejto Zmluvy, najma tdaje o stavebnych pracach na
diele, o vykonani $tatneho stavebného dozoru, $tatneho dozoru, dozoru projektanta nad vykonanim
stavby/dielaa o inych &innostiach ovplyviiujlicich stavebné prace na diele a priebeh stavby/realizacie
diela. Stavebny dennik po¢as vykonévania diela musi byt neustéle na stavbe trvale pristupny, a to aZ
do skonéenia stavebnych prac a odovzdania diela bez vad a nedorobkov. Zhotovitel' je oprdvneny
viest digitalny/elektronicky stavebny dennik v stlade s § 46d stavebného zédkona a objednavatel je
povinny vedenie digitadlneho/elektronického stavebného dennika akceptovat.

17. Objednavatel je opravneny sledovat obsah stavebného dennika a k zépisom pripojit svoje
stanovisko. Ak stavebny dozor objednévatela so zéznamom zhotovitela nesuhlasi, je povinny pripojit
k zapisu svoje vyjadrenie do troch dni. V opaénom pripade sa predpoklads, Ze s jeho zépisom suhlasi.
To isté plati pre namietky zhotovitela voéi zapisom objednavatela. Objedndvatel ma prévo robit si zo
stavebného dennika fotokopie.

18. Za cely priebeh vystavby/realizécie diela, za odborné a vcasné vykonanie diela podfa tejto
Zmluvy a za vedenie stavebného dennika je za zhotovitela zodpovedny hlavny stavbyveduci: Mgr.
Eduard Szabo . "
’ vy Y * 40
we. lhgizcy #eoédp 0275710

19. Stavebny dozor za objedndavatela bude vykondvat: ./Y.6... .04

20. V pripade, ak dojde k zmene osoby stavbyvediceho, zhotovitel je povinny ozndmit tato
skuto&nost objednavatelovi bez zbyto€ného odkladu, najneskér do troch pracovnych dni odo diia,
ked uvedena zmena nastala.

21. Zmeny odsthlasenych stavebnych prac je zhotovitel oprévneny vykonat iba na zdklade
zavazného stanoviska objednévatela a stavebného dozoru a to tak, aby tieto zmeny nemali vplyv na
cenu diela.

22. Pred zahdjenim konkrétnych stavebnych pric na diele bude objednévatelovi predlozeny plan
kontrol a skagok s uvedenim kontrolnych a preukaznych skusok. Preukazné skasky budd vypracované
akreditovanou skusobiiou pred zaéatim prisludnych stavebnych prac na diele. Kontrolné skisky sa
vykondvaji v skasobnych laboratéridach zhotovitela alebo na poZiadanie stavebného dozoru v
akreditovanom laboratériu. Vysledky tychto sku$ok budd bezprostredne po ich vykonani
odovzdavané stavebnému dozoru objednévatela. Preberacie skusky sa vykonaju za Gcasti stavebného
dozoru objednavatela a za Géasti zhotovitela v rozsahu prislusnych STN alebo ich ekvivalentov
platnych v krajinach EU. Uspe$né vykonanie predpisanych skdsok je podmienkou odovzdania
a prevzatia diela.

23. Kvalita pouzitych materialov na diele sa dokladuje znagkou CE v zmysle platnych STN EN alebo
ich ekvivalentov platnych v krajindch EU a kvalita vykondvanych stavebnych prac na diele
certifikdtom systému vnitropodnikovej kontroly. Pre stavebné préce na diele, na ktoré nie je vydana
harmonizovana norma STN EN sa systém kvality potvrdzuje certifikdtom kvality v zmysle normy ISO
9001: 2000 ¢&. BE98/3192QA alebo ich ekvivalentov platnych v krajindch EU.

24. Zhotovitel bude informovat objednavatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych
kontrolnych dfioch za Uéasti vetkych zainteresovanych zloZiek, ktoré bude zvolavat opravnena osoba
objedndvatela minimélne raz za 14 dni, resp. podla osobitnej poZiadavky. Zhotovitel je povinny
zGEastfovat sa koordinaénych porad, pokial budu objednévatefom organizované.
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25. Zhotovitel sa zavédzuje zabezpedlit, Ze stavebny odpad z miesta realizacie diela bude znovu
pouZity, recyklovany, spracovany alebo uloZeny environmentalnym sposobom (v sdlade so
vSetkymi prislusnymi pravnymi predpismi), o ¢om predloZi zhotovitel objednavatelovi doklad, a to
najneskdr ku dnu zacatia preberacieho konania. Doklad musi obsahovat mnoZstvo vyvezeného
odpadu, spbsob jeho spracovania, ako aj poloZkovito uvedené naklady s tym spojené.

26. Objednavatel pozaduje od zhotovitela uzatvorenie osobitnych poistnych zmldv; poistni zmluvu
na stavebno-montaine poistenie diela, tzv. CAR /EAR/ poistenie a poistnii zmluvu pre pripad
zodpovednosti za $kodu spésobenti zhotovitefom v stvislosti s vykonom stavebnych prac v/na
diele, resp. na &asti diela. Zhotovitel je povinny v stlade s touto Zmluvou a sttaznymi podkladmi
uzatvorit poistné zmluvy podla tohto odseku, ktorych overené koépie predloZi najneskor ku dru
prevzatia staveniska objednavatelovi (alebo ich overent képiu na toto dielo), a to konkrétne:

A. Stavebno-montéaine poistenie diela, tzv. CAR/EAR/ poistenie, pricom poistenie sa bude
vztahovat aj na zhotovitelom protokoldrne odovzdané casti diela objednavatelovi ako
spolupoistenému, vratane poistenia testovania, a to aZ do uplynutia poZadovanej zarucnej
doby podla tejto Zmluvy, alebo min. 24 mesiacov. Zhotovitel sa zavdzuje uzatvorit tuto
poistn zmluvu minimalne:

e v rozsahu poistenia hodnoty diela podfa tejto Zmluvy, vratane krytia na vetky
rizikd/Allrisk (najma krytie $kéd na diele spdsobené poskodenim, zni¢enim, stratou,
odcudzenim &asti diela, vratane testovania, ai.) a

e v rozsahu poistenia okolitého majetku Objedndvatela ako spolupoisteného vo vyske
poistnej sumy minimalne 50 000,00EUR a

e poistenie zodpovednosti za akékolvek skody na ,veciach prevzatych®, ktoré nie st jeho
majetkom, ale ich ma z akéhokolvek dovodu pri sebe a budi zabudované do diela, alebo
sliZia k realizacii diela.

B. Poistenie pre pripad zodpovednosti za Skodu spdsobent zhotovitefom v suvislosti s
vykonom, uskutoénenim stavebnych prac v/na diele, resp. na asti diela, vo vyske poistnej
sumy 50 000,00EUR a to minimalne v rozsahu poistenia zodpovednosti zhotovitela vratane
jeho subdodavatelov a objednavatela ako spolu poisteného za Skody spdsobené na majetku
objedndvatela a tretich os6b, a poistenia zodpovednosti za Skody spdsobené pri odstrafiovani
vad diela pocas zéru¢nej doby, vratane pripoistenia regresnych narokov Socialnej poistovne
a Zdravotnej poistovne pri pracovnom uraze.

27. Zhotovitel je povinny preukazat objedndvatelovi za podmienok podfa tohto Clanku Zmluvy
platné poistenia na vietky pozadované rizikd alebo pripadné/mozné Skody spdsobené Cinnostou
zhotovitela pri zhotovovani Diela. Vo vys3ie uvedenych poistnych zmluvéch & vo vieobecnych
poistnych podmienkach viaZucich sa k poistnym zmluvdm nesmu byt dojednané ustanovenia Ci vyluky
z poistenia, ktoré by marili G¢el poistenia vo vztahu k dielu.

28. Objednavatel si vyhradzuje prdvo preskimat obsah a podmienky uzavretych alebo
pripravovanych poistnych zmliv v zmysle tohto odseku Zmluvy. V pripade, Ze poistné zmluvy nebudu
poskytovat poZadované poistné krytie, je zhotovitel povinny do siedmich (7) kalenddrnych dni od
vyzvy objedndvatefa uzatvorit také poistenie, ktoré objedndvatel poZadoval, siCasne predloZit
dokument preukazujuci vinkuldciu poistného plnenia v prospech objednavatela.

29, Uvedené povinnosti sa od zhotovitela vyZaduju pre celkové poistenie vratane poistenia
subdodavatelov, pritom sa zhotovitel zavézuje udrziavat v platnosti poistnt zmluvu/poistné zmluvy
na toto dielo a na $kody spdsobené &innostou pri zhotovovani diela pocas celej doby platnosti a
Géinnosti Zmluvy. Vetky naklady vzniknuté v stvislosti s uzatvorenim a udrZiavanim platnosti takejto
poistnej zmluvy/poistnych zmlav uhradi zhotovitel v plnom rozsahu.

30. Akékolvek S$kody, ktoré nie st kryté poistenim, budd uhradené objednavatefom alebo
zhotovitelom v zmysle ich zodpovednosti.
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¢1. vin.
Prerusenie prac
1. Zhotovitel je povinny cestou stavebného dozoru upozornit objedndvatefa na skutoénosti, ktoré
moZu mat za nasledok prerusenie prac na diele.

2. Zhotovitel je povinny prerusdit price na diele vidy, ak pokraovanie v précach by spdsobilo
v dalsom obdobi $kodu alebo by bola ohrozend bezpetnost pri préci, alebo by vznikla ftazko
odstranitefnd ujma na majetku, ujma na Zivote alebo zdravi os06b alebo by bol ohrozeny verejny
zaujem ( najma nepriaznivé poveternostné podmienky pre pokracovanie v stavebnych pracach).

3. Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu pisomne objedndvatela upozornit na vsetky
nedostatky, nespravnosti alebo chyby (vady) najma vykazu vymer, inej dokumentdcie predloZenej
mu objedndvatefom, ktoré podas vykondvania diela vyjdu najavo. Objedndvatel prostrednictvom
stavebného dennika je nasledne povinny bez zbyto¢ného odkladu, najneskér do 5 dni od
upozornenia:
- prerusit prace na diele,
- ur¢it lehotu na odstranenie takychto nedostatkov, nespravnosti alebo chyb (vad),
- urtit dal3i postup do doby odstranenia nedostatkov, nespravnosti alebo chyb {vad)vykazu
vymer alebo inej dokumentécie a pripadne
- predi#it zhotovitelovi lehotu na odovzdanie diela o ¢as, o ktory sa kvéli prekdzkam podfa
tohto bodu objektivne nemohlo pokracovat vo vykondvani diela, ak sa vjeho vykonavani
nepokracovalo.

4. Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu informovat objednévatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktord brani alebo staZuje v&asnl alebo riadnu realizaciu diela alebo moZe spdsobit
omeskanie zhotovitela s plnenim terminov uvedenych v harmonograme préc (priloha &. 2) alebo v
¢lanku IV. Zmluvy.

5. Objednavatel je opravneny pisomnym ozndmenim zhotovitelovi zastavit realiziciu diela podla
tejto Zmluvy. Doruéenim oznamenia o zastaveni realizdcie je zhotovitel povinny zastavit akékolvek
préce na realizécii diela s vynimkou préac, bez vykonania ktorych hrozi vznik bezprostrednej kody na
diele a s vynimkou prac, ktoré objedndvatel uvedie vozndmeni o zastaveni realizicie diela.
Objednévatel nezodpovedd za $kody vzniknuté zhotovitelovi v dosledku zastavenia realizdcie diela.
Objednévatel je povinny vznik dévodu na zastavenie realizacie diela zhotovitefovi preukdzat.

Cl. IX.
Zmena zavazkov zmluvnych stran

1. Zmluvné strany sa zavizujd, Ze pristipia na zmenu zavazku/ov v pripadoch, ak sa po uzavreti
Zmluvy zmenia vychodiskové podklady rozhodujice pre uzatvorenie Zmluvy, alebo vzniknd nové
poziadavky objednavatela alebo zhotovitela (najma ,Naviac prace) alebo nastani iné skutocnosti
nezvislé od vdle zmluvnych strdn, ktoré si objektivne vyZaduji zmenu prav a povinnosti
dohodnutych v tejto Zmluve za Géelom naplnenia Ggelu Zmluvy. K takejto zmene moze dojst iba na
zaklade pisomného dodatku k Zmluve a iba pokial jeho uzatvorenie nebude v rozpore so zdkonom
o verejnom obstaravani.

2. Naviac price predstavuju price nad rdmec dojednany v Zmluve, pricom pre vyluCenie
pochybnosti sa mé za to, Ze naviac prace s vyluéne prace neobsiahnuté vo Vykaze vymer.

3. Naviac prace je moiné vykondvat iba na zaklade postupov upravenych vieobecne zdvaznymi
pravnymi predpismi (najmi/nie v3ak vyluéne zdkon o verejnom obstardvani) a sicasne tak iba na
zdklade vopred zmluvnymi stranami podpisanych dodatkov k tejto Zmluve. SGéastou takéhoto
dodatku, predmetom ktorého je na vykonanie naviac prac, musi byt vyjadrenie zhotovitela o
vietkych skutognostiach, ktoré by v stvislosti s realizaciou naviac prac mohli ovplyvnit priebeh
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vystavby a vyvolat pripadné dalSie naviac ndklady, vratane pripadného vy¢islenia tspor inych prac
a vykonov na diele, ktoré by realizdcia naviac prac mohla vyvolat alebo priamo, pripadne nepriamo
ovplyvnit. V3etky naviac prace budi evidované v stavebnom denniku s vyznaéenim, 7e sa jednd o
naviac prace. V3etky pripadné naviac préce budi riadne vyjadrené v aktualizacii Vykazu vymer
(priloha €. 1) v neoddelitelnej prilohe k dodatku k tejto Zmluve, ktorého predmetom bude dohoda
zmluvnych strén o pracach naviac. Takyto dodatok st zmluvné strany povinné uzatvorit vopred, t.j.
eSte pred tym ako ddjde k realizacii naviac prac na diele, v opaénom pripade nesie néklady na naviac
prace zhotovitel.

4. Vykonané naviac prace, poévodne nezahrnuté v Rozpocte/Ocenenom Vykaze vymer (priloha €. 1),
musia byt fakturované osobitne po ich predchddzajicom vecnom, cenovom a terminovom
odsuhlaseni zmluvnymi stranami. Skutocnost, Ze sa objednévatel a zhotovitel nemdzu dohodnut na
cene dodatocnych prac adoddvok materidlov, neoprévriuje zhotovitefa spomalit alebo odopriet
Ziadané vykony. Zmeny a doplnky Zmluvy, resp. nové a zmenené polozky, je potrebné vo faktdre
uviest samostatne a oddelene. Ak je predmetom prac naviac taky typ prac na diele, ktoré nie su
obsiahnuté vo vykaze vymer, zhotovitel takého prace oceni podla jednotkovych cien uvedenych vo
vykaze vymer za prace, ktoré su svojou povahou najblizSie vykonanym pracam alebo podla obvykiych
trhovych cien za rovnaky typ prac (CENKROS).

¢l X
Vyuzitie subdodavatelov

1. Zoznam subdoddvatelov je uvedeny v prilohe ¢ 3 tejto Zmluvy. Zhotovitel ku kazdému
subdodavatelovi zaroven predklada doklad o opravneni na prislusné plnenie predmetu zdkazky podla
§ 32 ods. 1 pism. e) zékona o verejnom obstaravani a doklad o zapise do registra partnerov verejného
sektora, ak zdkon pre takéhoto subdodavatela tento zdpis vyZaduje. V pripade zameru realizovat
nastup nového subdodavatela a taktieZ zameru realizovat zmenu pévodného subdodévatela je
zhotovitel povinny pisomne informovat objednavatela do piatich pracovnych dni odo dna
uzatvorenia zmluvy so subdodéavatefom o jeho néstupe na realizaciu diela a si¢asne predlozit doklad,
se subdoddvatel spliia alebo najneskor v Ease zadatia pinenia bude spifiat podmienky téasti podfa §
32 ods. 1 pism. e) zakona o verejnom obstardvani a doklad o zapise do registra partnerov verejného
sektora, ak zakon pre takéhoto subdodavatela tento zapis vyzaduje.

2. Povinnosti uvedené v odseku 1. tohto ¢ldnku Zmluvy nie je zhotovitel povinny plnit v pripade
subdodavatelov, ktori mu doddvaju tovary.

3. Zhotovitel berie na vedomie, Ze pri realizacii diela prostrednictvom subdoddavatelov zodpoveda
zhotovitel tak, ako keby dielo, resp. jeho &ast realizoval sam.

CLXi
Odovzdanie a prevzatie diela
1. Zhotovitel sa zavizuje, Ze riadne zhotovené (vykonané) dielo podfa tejto Zmluvy, predovsetkym
v rozsahu podla ¢lanku 1. ods.1. Zmluvy a prilohy €. 1 odovzda objednavatelovi najneskdr v lehote
podfa ¢lanku IV. ods. 1 bod 1.3. Zmluvy.

2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze riadne zhotovené jednotlivé ¢asti diela mdzZe zhotovitel odovzdat
a objednavatel prevziat aj pred dohodnutym terminom pinenia podla ¢lanku IV. ods. 1 bod 1.3.
Zmluvy, ak to povaha ¢asti diela pripusta.

3. V pripade postupu podla odseku 2. tohto ¢lanku Zmluvy, sa musi vyhotovit protokol o odovzdani
a prevzati dokonéenej éasti diela pre kazdy stavebny objekt zvlast. Ostatné ustanovenia tohto ¢lanku
Zmluvy sa vztahuju aj na postup podla odseku 2. tohto ¢lanku Zmluvy s tym, Ze dielom sa rozumie aj
jeho dokoncena Cast (stavebny objekt).
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4. Zhotovitel je povinny objedndvatelovi pisomne ozndmit najmenej paf (5) dni vopred
pripravenost diela na jeho odovzdanie a prevzatie. Na zéklade tohto ozndmenia si zmluvné strany
dohodn ¢asovy postup preberacieho konania.

5. Zhotovitel je povinny najneskor ku diiu zacatia preberacieho konania predloZit objednavatelovi
vietky doklady, ktoré mal objedndvatelovi priebeine odovzdavat, ak ich neodovzdal u# skér, a to
najma:
5.1.dve képie stavebnych dennikov,
5.2.dve vyhotovenia projektovej dokumentdcie so zakreslenim v3etkych zmien podfa skuto¢ného
stavu, zoznam zariadeni (vybavenia) spolu s certifikatmi o kvalite platnymi v SR a ndvodmi na
pouZitie,
5.3.doklady a atesty od zabudovanych materidlov a technologickych zariadenti,
5.4.certifikdty vyrobkov, ktoré podliehaju certifikacnej povinnosti, certifikaty o kvalite pouZitych
materidlov a konstrukcii, vyhldsenia o zhode konstrukénych materiélov, potvrdené zaruéné
listy,
5.5.doklady o vykonani predpisanych skusok diela alebo jeho Casti, revizne spravy, prevadzkové
predpisy na obsluhu diela alebo jeho éasti
5.6.dalSie doklady, ktoré sa vztahuju na dielo alebo jeho ¢éast podlia prislu$nych vieobecne
zavdznych pravnych predpisov a technickych noriem,
5.7.doklady o uloZeni prebytocného materialu zo stavby na oficidlnu skladku,
5.8.dokumentdcia priebehu vystavby/realizécie diela chronologicky zoradena podla jednotlivych
stavebnych objektov a poloZiek rozpoctu (fotografie, videozaznamy).

Absencia niektorého z dokladov je dévodom na nezacatie preberacieho konania.

Dokiady uvedené vbode 5.1. ai 5.8. je zhotovitel povinny odovzdat v editovatelnej aj
needitovatelnej forme.

6. Objednavatel si vyhradzuje pridvo neprevziat dielo, ktoré ma vady a nedorobky, alebo ak
zhotovitel nedoloZil vSetky doklady uvedené v odseku5. tohto ¢lanku.

7. O odovzdani a prevzati diela vyhotovia zmluvné strany protokol. Protokol o odovzdani a
prevzati diela bude obsahovat najma vyhodnotenie akosti vykonaného diela, zoznam odovzdanych
dokladov, fotodokumentdciu priebehu zhotovovania diela, konkrétny a podrobny stpis zistenych vad
a nedorobkov, vratane dohdd, opatreni a lehét na ich odstranenie. Obsahom protokolu o odovzdani
a prevzati diela bude vyhldsenie objednavatela, ¢i dielo alebo jeho Cast preberd. V pripade, ak
objednavatel dielo alebo jeho ¢ast nepreberie, bude sti¢astou protokolu o odovzdani a prevzati diela
uvedenie dévodov, pre ktoré dielo alebo jeho ¢ast neprebral.

8. Ak dielo vykazuje drobné chyby/vady alebo nedorobky, ktoré nebrania jeho riadnemu uZivaniu,
objednavatel mé pravo rozhodnut, ¢ dielo (prislusnd cast diela) prevezme s drobnymi
chybami/vadami alebo nedorobkami alebo ho neprevezme. Ak dielo prevezme, v protokole urci
lehotu na odstranenie drobnych chyb/vad alebo nedorobkov. O tom, ¢i ma dielo vady alebo
nedorobky a aky maju vplyv na uZivanie diela, rozhoduje objednavatel.

9. Zhotovitel je pri preberacom konani povinny zabezpetit stavenisko tak, aby objednavatel mohol
vykonané dielo riadne prevziat a uZivat. Stavenisko je zhotovitel povinny Gplne vypratat do 2 dni odo
dna protokolarneho odovzdania diela okrem zariadeni nutnych na odstrdnenie pripadnych vad a
nedorobkov.

10. Objedndvatel je opravneny odmietnut prevzatie diela v pripade, ak dielo nie je dodané v sulade
so zmluvnymi podmienkami alebo ma zdvainé vady a nedorobky, ktoré brinia bezpecnému a
plynulému uZivaniu diela, a to az do ich odstranenia.

11. Riadnym odovzdanim diela (prislusnej Casti diela), tzn. okamihom podpisu oprdavnenej osoby
konajlcej za objednavatela na protokole o odovzdani a prevzati diela, prechddza na objednavatela
nebezpelenstvo vzniku Skody na diele. Za poskodenie alebo zniCenie diela alebo jeho casti
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zodpoveda zhotovitel aZ do ¢asu riadneho odovzdania diela objednavatelovi. Zhotovitel zodpovedd
za Skodu sp6sobend prevadzkovou Cinnostou zhotovitela pocas zhotovovania diela na majetku
objednavatela a tretich 0s6b, ako aj za $kodu na zdravi a Zivote 0s6b na stavenisku.

12. Vlastnikom zhotovovaného diela je od pociatku objedndvatel. Vlastnicke prévo k jednotlivym
materialom, komponentom, vyrobkom a inym d¢astiam Diela pouZitym zhotovitelom nadobuda
objednavatel okamihom ich zabudovania do Diela.

€. xi.
Zodpovednost za vady a zaruénda doba
1. Zhotovitel zodpovedd za to, Ze dielo bude vykonané v stilade s podmienkami tejto Zmluvy, podfa
technickych noriem, dokumentécie a vieobecne zavaznych pravnych predpisov uéinnych na Gzemi
Slovenskej republiky a Ze pocas zéru¢nej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

2. Dielo ma vady, ak dielo alebo jeho ktoradkolvek ¢ast, nezodpovedd rozsahu alebo kvalite
vymedzenej v tejto Zmluve, prdvnym predpisom alebo technickym poZiadavkam, technickym
normam alebo je zhotovené postupom zhotovitela, ktory nezodpoveda zikonnym poZiadavkdm
kladenym na dielo alebo jeho &ast.

3. Zaru¢na doba diela je 60 mesiacov a zacne plynit po odstraneni poslednej vady a nedorobku
uvedenej v Protokole o odovzdani a prevzati diela.

4. Pri vyrobkoch, zabudovanych materidloch, prvkoch atechnologickych zariadeniach sa kondi
zaruénd doba uplynutim doby zhodnej s di¥kou zaruénej doby poskytovanej ich vyrobcom, minimalne
viak doby 24 mesiacov plyntcej odo diia odovzdania diela, zhotovitefom objednévatelovi. Udaje o
dizke zéruénej doby poskytnutej vyrobcom wyrobkov, zabudovanych materidlov, prvkov a
technologickych zariadeni budu stcastou dokladovej Casti protokolu o odovzdani a prevzati diela.

5. Zaruka sa predliuje o dobu, po ktori dielo nemohlo byt v zdruénej dobe pine vyuZivané z
dévodu vady, na ktord sa vztahuje zaruka.

6. Zhotovitel zodpovedd za vady, ktoré md dielo v Case jeho odovzdania objednavatelovi.
Zhotovitel zodpoveda aj za vady diela vzniknuté po odovzdani diela, ak boli spdsobené porusenim
jeho povinnosti.

7. Objednavatel je povinny oznamit vadu (dalej len ,reklamdcia”) bezodkladne po jej zisteni.
Zhotovitel' je povinny do troch pracovnych dni odo dfia nahldsenia reklamacie podla tohto
odsekuvyjadrit sa k opréavnenosti, resp. neopravnenosti reklamécie a svoje rozhodnutie bezodkladne
oznamit objednévatelovi.

8. Pocas plynutia zdrucnej doby sa zhotovitel zavdzuje vady, vratane kontrol kvality, oznacené v
opravnene]j reklamdcii objednavatela, bezplatne odstranit do 10 dni odo diia oznamenia reklamacie,
ak sa zmluvné strany nedohodni inak. Iny termin odstrdnenia vad si zmluvné strany dohodnu
pisomne.

9. V pripade, Ze zhotovitel ozndmené (reklamované) vady neodstrani v lehote podla odseku8.
tohto ¢&ldnku napriek tomu, Ze ich opréavnenost bola objektivne zistend, je objednavatel opravneny
dat ich odstranit tretej osobe na néklady zhotovitela.

10. Zhotovitel zodpoveda za Skodu na diele spésobent vliastnym konanim pocas svojich pracovnych
postupov, ako aj za Skodu spbsobenu tymi, ktorych pouZil na realiziciu diela a za Skody stym
suvisiace. Pokial zhotovitel pouZije na vykonanie diela alebo jeho &asti tretie osoby bez suhlasu
objednavatela, v pinej miere zodpoveda za ich ¢innost, akoby tdto vykonaval sam.
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11. Zhotovitel' nezodpoveda za vady, ktoré boli spdsobené pouZitim podkladov prevzatych od
objedndvatela alebo pokynov od objednévatela a:
a) ak zhotovitel’ ani pri vynaloZeni v3etkej odbornej starostlivosti a usilia nemohol zistit ich
nevhodnost alebo
b) ak na ich nevhodnost preukazatelne pisomne objednévatela upozornil a objednévatel na ich
poufZiti napriek tomu trval.

12, Ostatné naroky zo zodpovednosti zhotovitela za akost, mnoZstvo a kvalitu diela sa uplatnia v
zmysle platnych ustanoveni o nahrade skody podia Obchodného zédkonnika, ak nie je dohodnuté inak.

13. Uplatnenim ndrokov z vad diela nie si dotknuté ndroky objednavatela na zmluvnd pokutu,
nahradu skody alebo na odstipenie od Zmluvy.

L xan.
Zmluvné pokuty
1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutéch:

1.1.v pripade omeskania zhotovitela s prevzatim staveniska od objednavatela v lehote uvedenej
vo vyzve objedndvatefa podfacl. VII. ods. 1 Zmluvy, objedndvatefovi vznikd voéi
zhotovitefovi narok na zmluvnd pokutu vo vyske 0,5% z ceny diela bez DPH za kaZdy, ¢o i len
zacaty den porusenia/nesplnenia povinnosti;

1.2.v pripade omeskania zhotovitela so zac¢atim stavebnych prac na diele v lehote podla é&l. IV.
bod 1.1. Zmluvy, objedndvatefovi vznikd voci zhotovitelovi narok na zmluvni pokutu vo
vyske 0,5% zceny diela bez DPH za kaidy, ¢o ilen zaCaty den porusenia/nesplnenia
povinnosti;

1.3.v pripade nedodrZania terminov postupu prac na diele podla harmonogramu préac (v zmysle
prilohy ¢. 2 tejto Zmluvy), objednavatelovi vznikd voli zhotovitelovi narok na zmluvni
pokutu vo vyske 0,5% zceny diela bez DPH za kaidy, ¢o ilen zacaty den
porusenia/nesplnenia povinnosti;

1.4.v pripade porusenia/nesplnenia akejkolvek povinnosti uvedenej v &l. VII. ods. 6,7 a 9 Zmluvy,
vznika objednavatelovi ndrok voci zhotovitelovi na zmluvn( pokutu vo vyske 500,-Eur za
kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane;

1.5.v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti zhotovitela podla ¢l. VII. ods. 12 Zmluvy, vznika
objednavatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvni pokutu vo vyske 200,-Eur za kazdy, Co
i len zacaty defi porusenia/nesplnenia povinnosti;

1.6.v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti zhotovitela z(clastnit sa prostrednictvom
stavbyvedliceho apripadne dalSich na uvedeny ukon splnomocnenych zastupcov
zhotovitela kontrolnych dni zvolanych objedndvatefom podia ¢&l. VII. ods. 24, vznika
objednavatelovi ndrok voci zhotovitelovi na zmluvni pokutu vo vyske 200,-Eur za kazdé
jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane;

1.7.v pripade nesplnenia/porusenia akejkolvek povinnosti zhotovitefa pri vedeni stavebného
dennika podia ¢l. VIi. ods. 16 Zmluvy, vznikd objedndvatelovi narok voci zhotovitelovi na
zmluvnu pokutu vo vyske 200,-Eur za kaZzdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to
aj opakovane;

1.8. v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti zhotovitela podia ¢l. VIl. ods. 20 Zmluvy,
objednévatelovi vznikd voci zhotovitelovi narok na zmluvnd pokutu vo vyske 200,-Eur za
kaZdy, €o i len zadaty den porusenia/nesplnenia povinnosti

1.9.v pripade omeskania zhotovitela s predloZenim overenej képie uzatvorenej platnej poistnej
zmluvy/poistnych zmlav na dielo podla ¢l. VII. ods. 26 Zmluvy, objednavatelovi vznika voci
zhotovitelfovi ndrok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z ceny diela bez DPH za kazdy, ¢o i len
zaaty den porusenia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane;

1.10. v pripade nesplnenia/porusenia ktorejkolvek povinnosti zhotovitela tykajlicej sa
subdodavatelov alebo ich zmeny podla ¢l. X. tejto Zmluvy, vznikd objednavatelovi narok na
zmluvnl pokutu vo vyske 200,-Eurza kaidy, ¢o ilen zacaty deri poruSenia/nesplnenia
povinnosti, a to aj opakovane;
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1.11. vpripade ome3kania zhotovitefa s predloZenim alebo doplnenim bankovej zaruky
objedndvatelovi podla ¢l. XV. tejto Zmluvy, objednavatelovi vzniké vo¢&i zhotovitelovi narok
na zmluvni pokutu vo vyske 0,05% zceny diela bez DPH za kaidy, &o ilen zacaty defi
porusenia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane;

1.12. za nedodrZanie terminu zhotovenia a odovzdania diela zhotovitefom podla ¢&l. IV. ods. 1.3.
tejto Zmluvy, vznikd objedndvatelovi narok voci zhotovitefovi na zmluvni pokutu vo vyske
0,5% z ceny diela bez DPH za kaZdy, o i len zacaty defi poruenia/nesplnenia povinnosti

1.13. v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti podfa &. XI. ods. 5 tejto Zmluvy,
objednéavatelovi vznika voci zhotovitefovi ndrok na zmluvni pokutu vo vy3ke 200,-Eur za
kazdy, €o i len zacaty deri porusenia/nesplnenia povinnosti;

1.14. vpripade neodstrdnenia vad a/alebo nedorobkov diela vyplyvajicich z protokolu
o odovzdani a prevzati diela, vznika objednavatelovi narok voéi zhotovitefovi na zmluvni
pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela bez DPH za kazdy aj zadaty deri omeSkania, a to aZ do
dna uplného odstranenia vietkych vad a nedorobkov;

1.15. v pripade, ak zhotovitel neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky diela
reklamované objednavatefom pocas plynutia zdrucnej doby, vznika objednavatelovi narok
voti zhotovitelovi na zmluvnd pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela bez DPH za kaidy aj
zataty dert omeskania, ato aZ do diia Uplného odstranenia tychto reklamovanych vad
a nedorobkov

1.16. v pripade nevypratania staveniska vlehote podla €. XI. ods. 9 tejto Zmluvy, vznika
objedndvatelovi narok voci zhotovitefovi na zmluvnid pokutu vo vyske 200,-Eur za kaZdy, ¢o
i len zacaty den poruSenia/nesplnenia povinnosti;

1.17. v pripade akéhokolvek porusenia vieobecne zavaznych pravnych predpisov vztahujacich
sa na bezpecnost a ochranu zdravia pri préci ktorymkolvek pracovnikom zhotovitela a/alebo
subdodavatela, vznika objedndvatelovi narok voci zhotovitefovi na zmluvna pokutu vo vyske
200,-Eur za kaZzdé jednotlivé porusenie a za kazdy, ¢o i len zadaty deri nesplnenia/porusenia
povinnosti;

1.18. za nedodrZanie kvalitativnych parametrov stanovenych STN a/alebo ktoré boli zmluvnymi
stranami dohodnuté a ktorych nedodrianie bolo preukdzané skaskami realizovanymi
odborne sposobilymi osobami, vznikd objednavatelovi narok voéi zhotovitefovi na zmluvna
pokutu vo vyske 0,1% zceny diela bez DPH za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie
povinnosti, a to aj opakovane.

2. Zmluvné strany prehlasuju, Ze povazuji dohodnuté vysky zmluvnych pokut uvedenych v ¢l. XI.
tejto Zmluvy za primerané, pretoze pri rokovaniach o dohode o vyske tychto zmluvnych pokut
prihliadali na hodnotu a vyznam tymito zmluvnymi pokutami zabezpecovanych zmluvnych povinnosti
zhotovitela.

3. Uplatnenim alebo zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo objedndvatela na
odstupenie od Zmluvy, trok z omeskania a na ndhradu vzniknutej Skody. Zaplatenie zmluvnej pokuty
zhotovitelom nezbavuje zhotovitela povinnosti odovzdat dielo alebo jeho ¢ast.

€L Xiv.
Osobitné ustanovenia
1. Tato Zmluva zanika :
1.1. riadnym splnenim vsetkych prav a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajtcich z tejto Zmluvy,
1.2, pisomnou dohodou zmluvnych stran, a to ku diiu uvedenému v dohode,
1.3. jednostrannym odstipenim od Zmluvy zo strany objedndvatela titulom jej podstatného
porusenia zo strany zhotovitela, ak:
1.3.1 zhotovitel bez riadneho dévodu odmietne prevziat stavenisko,
1.3.2 zhotovitel vfas nesplini akikolvek povinnost, bez spinenia ktorej nie je moiné zacat
zhotovovat dielo,
1.3.3 zhotovitel nezacne s realizaciou stavebnych prac na diele v lehote uvedenej v ¢l. IV.
bod 1.1. tejto Zmluvy,
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1.3.4 zhotovitel z dbvodov spocivajicich na jeho strane je v omeskani s plnenim
ktoréhokolvek postupového terminu realizécie diela uvedeného v harmonograme préc
(priloha €. 2 tejto Zmluvy) o viac ako 7 kalendérnych dni,

13.5 je na zdklade odborného posidenia technického dozoru a stavebného dozoru
z technického rieSenia a postupu uskuto¢nenia diela zrejmé, e zhotovitel nedokaze
zhotovit dielo podfa terminov uvedenych v harmonograme préc (priloha ¢. 2 tejto
Zmluvy),

1.3.6 zhotovitel neplni kvalitativno - technické parametre a/alebo slovenskymi technickymi
normami, eurdpskymi normami, vdeobecne zavaznymi pravnymi predpismi Slovenskej
republiky a touto Zmluvou,

1.3.7 zhotovitel je vomeskani sriadnym vykonanim a odovzdanim diela o viac ako 10
kalendarnych dni,

1.3.8 zhotovitel aj napriek pisomnému upozorneniu objednévatela, resp. opradvnenej osoby
objednavatela (zépis v stavebnom denniku na vadné plnenie zhotovitela) pokracuje vo
vadnom plneni/zhotovovani diela,

1.3.9 zhotovitel aj napriek upozorneniu objednavatela, resp. opravnenej osoby
objedndvatefa v primeranej lehote urenej na odstranenie vady diela, vadu diela
neodstranil,

1.3.10 objedndvatelom oznédmend vada diela je neodstraniteln3,

1.3.11 zhotovitel opakovane nespini alebo porusi zdkonné alebo zmluvné povinnosti pri
vedeni stavebného dennika (opakovanym nesplnenim/porudenim sa rozumie
nesplnenie/porusenie min. 2 a viackrat),

1.3.12 zhotovitel nespini/porusi povinnost/povinnosti stanovené v &ldnku XIlI. Zmluvy,

1.3.13 zhotovitel opakovane nesplini/porusi povinnost ustanovend v ¢&ldnku VII. ods.12
(opakovanym nesplnenim/porusenim sa rozumie nesplnenie/porusenie min. 2
a viackrat),

1.3.14 zhotovitel akymkolvek spdsobom kond proti zdsaddm spravodlivych obchodnych
vztahov, porusuje zakaz nekalej sutaze, kona proti pravidldm hospodarskej sutaze
alebo ak jeho ¢innost kazi dobré meno a primerané zaujmy objednéavatela,

1.3.15 vodi zhotovitelovi bol vyhldseny konkurz, ndvrh na zalatie konkurzného konania bol
zamietnuty z dovodu nedostatku majetku, ak bolo zacaté reStrukturalizaéné konanie,
alebo voci zhotovitelovi bol podany navrh alebo sa vedie exekuéné konanie alebo ak
zhotovitel vstupil do likvidacie,

1.3.16 ak ktorékolvek vyhldsenie/prehldsenie zhotovitela uvedené vtejto Zmluve bude
nepravdivé ku diiu uzatvorenia Zmluvy alebo sa takym stane poéas realizacie diela.

1.4. jednostrannym odsttpenim od Zmluvy zo strany zhotovitela, ak objednévatel porudi Zmluvu
podstatnym spésobom. Za podstatné porusenie tejto Zmluvy zo strany objedndvatela je
omeskanie objedndvatela s Ghradou faktiry o viac ako 30 dni.

2. Odstupenie od Zmluvy nadobuda uc¢innost diiom jeho dorucenia druhej zmluvnej strane a Zmluva
sa zruSuje od tohto diia (ex nunc) a nie od jej poéiatku.

3. Odstupenim od Zmluvy zanikaju vietky prava a povinnosti stran zo Zmluvy okrem prév na nahradu
sposobenej Skody a uslého zisku, prdv na dovtedy uplatnené resp. zékonné sankcie, prav a povinnosti
vyplyvajicich z ustanoveni tejto Zmluvy a vSeobecne zdvaznych pravnych predpisov o poskytovani
zéruky a zodpovednosti za vady za ¢ast diela, ktord bola do odstipenia zrealizovand, a inych prav a
povinnosti, ktoré podla dohody strdn alebo podla ich povahy maju trvat aj po zéniku Zmluvy
odstlpenim.

4. V pripade odstipenia od Zmluvy vykona zhotovitel bezodkladne nevyhnutné opatrenia na
okamfZité a riadne ukoncenie vykondvania diela tak, aby objednévatelovi nevznikla Ziadna $koda.

5. V pripade zastavenia alebo ukonCenia pric na diele z ddvodov vzniknutych na strane
objedndvatela budd uz vykonané stavebné prace uhradené podfa stupfia rozpracovanosti ku driu
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zastavenia prac na diele alebo ukoncenia prac na diele a podfa skuto&ne preukdzanych nakladov zo
strany zhotovitela.

6. Ak dojde k odstlpeniu od Zmluvy pre porusenie povinnosti zhotovitelom, ma objedndavatel narok
na ndhradu ndkladov, ktoré mu vznikli s obstaranim nového zhotovitela, ktory dielo zrealizuje. V
zdujme zabezpelenia pokratovania prac na diele je zhotovitel povinny na Ziadost objednavatela
previest bez zbytoéného odkladu na objednavatela vlastnicke alebo iné pravo k dodanym hmotém,
materidlom, vyrobkom a stavebnym dielcom, a to za obvykld cenu primerant opotrebeniu a stavu
tychto veci.

€l xv.
Bankova zéruka/Poistenie zaruky/Zmluvna (realizaéna a garan¢na) zabezpeka
1. Zhotovitel je povinny najneskdr ku driu uzatvorenia (podpisu) Zmluvy odovzdat objednavatelovi
Bankovu zaruku/Poistenie zaruky za riadne vykonanie diela podfa podmienok tejto Zmluvy (vykonova
bankova zaruka) na zabezpecenie riadneho plnenia/splnenia diela, a to pre pripad, %e zhotovitel
nebude plnit svoje povinnosti podfa tejto Zmluvy a objednévatefovi vo&i nemu vznikne narok a/alebo
pohladavka (dalej len , bankova zéruka/poistenie zéruky”).

2. Bankova zdruka/Poistenie zdruky bude vystavend/é v prospech objednévatefa ,bez vyhrad” a
bude vystavend/é bankou podla zdkona €. 483/2001 Z. z. o bankdch v platnom zneni, alebo
poistoviiou podfa zakona ¢.39/2015 Z. z. o poistovnictve v platnom zneni a o zmene a doplnenf
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

3. Bankova zéruka /Poistenie zdruky obsahuje zavazok, Ze v lehote 15 dni po doruéeni pisomnej
Ziadosti objednévatela na zaplatenie, zaplati banka/poistoviia aktkolvek sumu aZ do vy3ky 5 % z ceny
diela bez DPH, ak narok na jej vyplatenie vznikol v stvislosti s realizaciou diela v obdobi od okamihu
prevzatia staveniska zhotovitelom az do odovzdania celého diela objednavatelovi.

4. Objednavatel je opravneny pouZit Bankovu zaruku/Poistenie zaruky alebo jej &ast v pripade, ak
zhotovitel"

4.1. porusi/nesplni niektoru svoju zmluvnd povinnost vyplyvajlcu z tejto Zmluvy,

4.2, nespini povinnost uhradit pefiazné zdvazky vratane zmluvnych pokat a sankcii za
nedodrZanie/nesplnenie/porusenie zmluvnych povinnosti, najmi/ale nie vyluéne vo veciach
vyhradenej kvality diela, terminu riadneho dokoncenia diela a/alebo nedodrianie terminu na
odstranenie zistenych nedorobkov a vad diela v ¢ase jeho pinenia zo strany zhotovitela, po
objedndvatelovom pisomnom upozorneni zhotovitela, ktory si svoj zdvazok nesplni ani v
poskytnutej primeranej lehote na napravu.

5. V pripade vyuZitia Bankovej zaruky/Poistenia zaruky alebo jej Casti objednédvatelom, bude
zhotovitel bez zbyto¢ného odkladu povinny doplnit Bankovd zaruku/Poistenie zaruky do plnej vysky,
t.j. 5 % z ceny diela bez DPH, a to najneskor do 15 dni od dorucenia vyzvy objednavatela na jej
doplnenie. V pripade riadneho splnenia Zmluvy sa Bankova zdruka/Poistenie zdruky vrati
zhotovitelovi do 15 dni po odovzdani a prevzati ukon¢eného diela.

6. Zhotovitel je povinny najneskdér ku diu podpisania protokolu o odovzdani a prevzati
zhotoveného diela odovzdat objednavatelovi zaruéni listinu - doklad preukazujuci poskytnutie
Bankovej zdruky/Poistenia zdruky, obsahom ktorej bude zavidzok vieobecne akceptovatelnej
banky/poistovne uspokojit objednédvatela do vysky akejkolvek splatnej pefiainej pohladavky
objedndvatela voli zhotovitelovi z titulu zodpovednosti zhotovitela za vady (a nedorobky) diela podfa
tejto Zmluvy alebo v suvislosti s fiou, a to vo vyske 5 % z ceny diela (bez DPH); plnenie banky z
uvedenej Bankovej zaruky/Poistenia zaruky moZe byt podmienené len doruéenim pisomnej vyzvy
objedndvatela na plnenie vo vySke penaznej sumy uréenej objednavatelom (poZiadavky
banky/poistovne na formélne naleZitosti vyzvy ako napr. osved&enie pravosti podpisov alebo
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predloZenie vypisu z obchodného registra objednavatela sa nepovaZzuju za podmienenie pinenia
banky/poistovne z Bankovej zéruky/Poistenia zéruky) (dalej len “garanéna bankova zaruka“). O
uplatneni si ndroku na pinenie z garangnej Bankovej zaruky/Poistenia zéruky vo&i banke/poistovni
objednéavatel zhotovitela bezodkladne informuje.

7.  Garanénd Bankova zaruka/Poistenie zaruky musi trvat po celd zaruén( dobu podfa tejto Zmluvy
(60 mesiacov) a nesmie byt po uvedend dobu odvolatelna. Zhotovitel je povinny do tridsiatich (30)
dni po kafdom dCerpani garanénej Bankovej zaruky/Poistenia zaruky objednévatefom doplnit
garanénii Bankovu zéruku/Poistenie zaruky do jej pévodnej vysky. Doplnenim garancnej Bankovej
zéruky/poistenia  zaruky podia predchddzajicej vety sa rozumie (na zdklade dohody
s bankou/poistovriou):

a) rozéirenie garanénej Bankovej zaruky/Poistenia zaruky na jej pdvodnu vysku alebo

b) zriadenie novej garantnej Bankovej zaruky/poistenia zéruky, pricom zhotovitel alebo
banka/poistovita doruci objedndvatefovi zarucnu listinu, ktorou bola garantna bankova
zéruka rozsirend alebo opatovne zriadena.

8. Banka/poistoviia sa zavazuje predizit platnost garanénej Bankovej zaruky/Poistenia zaruky v
pripade prediZzenia zérucnej doby, sposobeného neplnenim zavazkov zhotovitefa vodi
objednévatelovi vyplyvajicich zo Zmluvy a to na celd dobu trvania predizenej zéruénej doby.

Alternativa.:

1. Zhotovitel predioZil najneskér ku dfiu podpisu zmluvy doklad o zloZeni finanénych prostriedkov
na Glet objedndvatela, sliziacich ako zabezpeka na realiziciu diela (dalej len ,realizatna
zabezpeka”).

2. Zhotovitel sthlasi s tym, Ze realizatnd zabezpeka slGZi na uspokojenie objednavatela do vysky
akejkolvek splatnej pefiaznej pohladdavky objednévatela voci zhotovitelovi z titulu zodpovednosti
zhotovitela za realizaciu diela podia Zmluvy alebo v stvislosti s fiou, a to vo vyske 5 % z ceny diela
bez DPH, a to pre pripad, Ze zhotovitel nebude plnit svoje povinnosti podfa tejto Zmluvy a
objednévatefovi vo&i nemu vznikne narok a/alebo pohladdvka.

3. Objednévatel si vlehote 15 dni po dorugeni pisomného ozndmenia zhotovitefovi uplatni
akukolvek sumu z realizaénej zdbezpeky aZ do vy3ky 5 % z ceny prislusnej etapy Diela bez DPH,
ato vobdobi odo diia podpisu preberacieho protokolu/zépisu o odovzdani staveniska do dna
vratenia realizaénej zabezpeky na Gget zhotovitefa podfa Zmluvy.

4. Objednavatel je povinny realizaéni zébezpeku v lehote najneskoér do 15 dni po podpise protokolu
o odovzdani a prevzati diela vratit zhotovitefovi prevodom na Gcet zhotovitela uvedeny v zéhlavi
tejto zmluvy.

5. Zhotovitel predloZi najneskdr ku dfiu podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela predlozit
doklad o zloZeni finanénych prostriedkov na ucet objednévatela, slGziacich ako zdbezpeka najma
na garanéné vady (dalej len ,garantna zabezpeka”).

6. Zhotovitel sthlasi s tym, Ze garanénd zdbezpeka sliZi na uspokojenie objednavatela do vysky
akejkolvek splatnej pefiaznej pohfadavky objedndvatela voti zhotovitelovi z titulu zodpovednosti
zhotovitela za garan¢né vady diela podia Zmluvy alebo v stvislosti s fiou, a to vo vy3ke 5 % z ceny
diela bez DPH, a to pre pripad, Ze zhotovitel nebude pinit svoje povinnosti podfa tejto Zmluvy
a objednévatefovi vo&i nemu vznikne ndrok a/alebo pohladévka.

7. Objedndvatel si v lehote 15 dni po doruéeni pisomného oznamenia zhotovitefovi uplatni
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aktkolvek sumu z garanénej zébezpeky aZ do vyky 5 % z ceny Diela bez DPH, a to v obdobi odo
dita podpisu preberacieho protokolu/zépisu o odovzdani staveniska do dfia nasledujiceho po dni
uplynutia zéruénej doby podfa Zmluvy.

8. Objednévatel je povinny garanén( zabezpeku vo vyike k ¢asu uplynutia zaru¢nej doby na Dielo v
lehote najneskdr do 15 dni od uplynutia zarucnej doby na Dielo vratit zhotovitelovi prevodom na
Ucet zhotovitela uvedeny v zahlavi tejto zmluvy.

9. Objedndvatel je opravneny pouZit zmluvnu (realizaénl a garanénil) zabezpeku alebo jej Cast v
pripade, ak zhotovitel:

9.1. porusi/nesplni niektort svoju zmluvnu povinnost vyplyvajlcu z tejto Zmluvy,

9.2. nesplni povinnost uhradit pefiazné zévazky vratane zmluvnych pokdt a sankcii za
nedodrianie/nesplnenie/porusenie zmluvnych povinnosti, najmé/ale nie vylu¢ne vo veciach
vyhradenej kvality Diela, terminu riadneho dokonéenia Diela a/alebo nedodrzanie terminu
na odstranenie zistenych nedorobkov a vad Diela v ¢ase jeho pinenia zo strany zhotovitefa,
po objednavatefovom pisomnom upozorneni zhotovitefa, ktory si svoj zavazok nesplini ani v
poskytnutej primeranej lehote na napravu.

10. V pripade vyuzitia zmluvnej zabezpeky alebo jej Casti objedndvatefom, bude zhotovitel bez
zbyto&ného odkladu povinny doplnit zmluvnu zébezpeku do plnej vy3ky, t.j. 5 % z ceny Diela bez
DPH (pri realizanej zdbezpeke) a 5 % z ceny Diela bez DPH (pri garanénej zabezpeke), a to
najneskér do 15 dni od dorucenia vyzvy objednavatela na jej doplnenie. Doplnenim zmluvnej
zébezpeky podla predchadzajicej vety sa rozumie zlo¥enie finanénych prostriedkov na Gcet
objednavatela tak, aby celkova suma takto doplnenej zmluvnej zdbezpeky dosiahla minimalne
stanovenu hodnotu z ceny Diela bez DPH.

Pozn.: poutije sa podia toho, Ci zhotovitel predlo?i bankovd zdruku/poistenie zaruky alebo zloZi
finan&né prostriedky na Ucet verejného obstaravatela (objedndvatefa).

Cl. XVI.
Zavere&né ustanovenia
1. T4to Zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisu obidvomi zmluvnymi stranami a ucinnost
diiom nasledujicim po dnizverejnenia Zmluvy v stlade s § 47a ods. 1 zékona &. 40/1964 Zb.
Obciansky zakonnik v zneni neskorich predpisov vspojeni s § 5a zakona €. 211/2000 Z. z. o
slobodnom pristupe k informdciam a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (zdkon o slobode
informacii) v zneni neskorsich predpisov.

2. Akékolvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy je mozné robit len pisomne, oislovanymi
dodatkami, schvalenymi a riadne podpisanymi obidvomi zmluvnymi stranami, a to v sulade so
zakonom o verejnom obstardvani a ustanoveniami ostatnych platnych pravnych predpisov.

3. Préva a povinnosti neupravené v tejto Zmluve sa riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodného
zékonnika a ostatnych vieobecne zdvaznych pravnych predpisov platnych a G&innych v Slovenskej

republike.

4. Tato Zmluva je vyhotovend v Siestich (6) rovnopisoch, priom Styri (4) vyhotovenia obdrzi
objednavatel a dve (2) vyhotovenia obdrzi zhotovitel.

5. Zhotovitel vyhlasuje, Ze ku dfiu podpisu tejto Zmluvy si ako partner sektoru verejného sektora
splnil povinnost zépisu do registra partnerov verejného sektora v zmysle zékona ¢. 315/2016 Z. z. o
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registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich
predpisov.

6. Pokial zhotovitel preukazuje splnenie podmienok Ucasti podia § 34 zdkona o verejnom
obstaravani inou osobou, je povinny plnenie, resp. jeho prislusni ¢ast touto tretou osobou aj
realizovat.

7. Zhotovitel prehlasuje a potvrdzuje, Ze vSetky zmeny, nedostatky alebo odchylky v zadani a
podkladoch objedndvatefa poskytnutych zhotovitefovi, zhotovitel namietal alebo oznamil
objednavatelovi pred podanim svojej ponuky do verejného obstardvania.

8. KaZdd zo zmluvnych stran sa tymto vyslovne zavazuje, Ze neprevedie nijaké prdva a povinnosti
(zavazky) vyplyvajuce zo tejto Zmluvy, resp. jej Casti na iny subjekt bez predchadzajiceho pisomného
stihlasu druhej zmluvnej strany. V pripade porusenia tejto povinnosti jednou zo zmluvnych strédn
bude zmluva o prevode (postipeni) zmluvnych zdvazkov neplatnd a zdroven druhd zmluvna strana
bude opravnend od tejto Zmluvy odstipit a to s Gc¢innostou odstipenia ku driu, ked bolo pisomné
oznamenie o odstipeni od tejto Zmluvy dorucené druhej zmluvnej strane.

9. Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nie si celkom alebo sCasti platné alebo tcinné alebo
neskér stratia platnost alebo G¢innost, nie je tym dotknutd platnost alebo Gcinnost ostatnych
ustanoveni. Namiesto neplatnych alebo netcinnych ustanoveni a na vyplnenie medzier sa pouizije
pravna Uprava, ktord, pokial je to prdvne mozné, sa ¢o najviac priblizuje zmyslu a tcelu tejto Zmluvy,
pokial pri uzatvérani tejto Zmluvy zmluvné strany tuto otdzku brali do Gvahy.

10. Zhotovitel sa zavdzuje byt riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora po dobu
trvania tejto Zmluvy, ak mu taka povinnost vyplyva zo zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (dalej ako
,Zakon o RPVS“). Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit, aby jeho subdoddvatelia v zmysle § 2 ods. 1 pism.
a) bod 7 Zakona o RPVS boli riadne zapisani v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania
subdodavatelskej zmluvy, ak im takd povinnost vyplyva zo Zdkona o RPVS. Zhotovitel je povinny na
poZiadanie objedndvatela predloZit vietky zmluvy so svojimi subdodavatelmi. Poru3enie ktorejkolvek
z povinnosti zhotovitela podla tohto ustanovenia Zmluvy je jej podstatnym porudenim a zakladd
pravo objednévatela na odstlpenie od tejto Zmluvy s pravnymi Gcinkami ukoncenia Zmluvy ex tunc,
a/alebo pravo objednavatela pozadovat od zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske ceny
diela dohodnutej podla tejto Zmluvy, &m nie je nijako dotknuty ndrok objedndvatefa poZadovat od
zhotovitela ndhradu 3kody vzniknutej objedndvatefovi v dosledku nespinenia vy33ie uvedenych
povinnosti zhotovitela. Zmluvné strany prehlasuju, Ze vysku zmluvnej pokuty povaZuju za primeranu,
pretoZe pri rokovaniach o dohode o vyske zmluvnej pokuty prihliadali na hodnotu a vyznam touto
zmluvnou pokutou zabezpecovanej zmluvnej povinnosti.

11. Zmluvné strany sa tymto zavizuju, Ze budd dodrZiavat zdvazok micanlivosti na zaklade zékona C.
18/2018 Z. z. 0 ochrane osobnych Gdajov v zneni neskor3ich predpisov, ktory sa vztahuje na v3etky
citlivé informécie vratane osobnych Gdajov, sktorymi sa méZe pri plneni svojich zmluvnych
povinnosti oboznamit, ato v akejkolvek forme (najmd pisomnej, elektronickej, alebo ustnej).
Zmluvné strany sa zavizujd, Ze citlivé informdcie, alebo osobné Udaje s ktorymi sa oboznémia,
nebudi okrem povinnosti vyplyvajlcich zo v3eobecne zdvaznych pravnych predpisov nijako
zverejiiovat, ani ich akoukolvek formou reprodukovat alebo podévat ich akymkolvek tretim
neopravnenym osobam.

12. Zmluvné strany prehlasuj, Ze tdto Zmluvu uzavreli slobodne, véine, Ziadna zo zmluvnych stran
nekonala v tiesni, omyle ani za ndpadne nevyhodnych podmienok, Zmluvu si zmluvné strany riadne
preéitali, porozumeli jej obsahu a na znak sthlasu s touto Zmluvou ju podpisuju.

Prilohami tejto Zmluvy st alebo sa postupne stanud nasledovné prilohy:
Priloha €. 1: Rozpoéet/Oceneny Vykaz vymer zhotovitela
Priloha & 2:  Vecny a ¢asovy harmonogram postupu prac

Strana 20z 21



Priloha¢.3:  Zoznam subdodavatelov
Priloha €. 4:  Potvrdenie o vystaveni bankovej zaruky/poistenia zaruky

Obsah priloh je neoddelitefnou st¢astou obsahu zévazkového vztahu zaloZzeného touto Zmluvou.

V Ziari nad Hronom, dfia: &?% ALALZS V Topol€anoch,diia: 20.6.
Za obje ; ) Za zhotovitela: Zé)_fﬁ Progres s.r.o.

Ing. Dana Padlova, E-M Progres s.r.o.
riaditelka skoly Mgr. Eduard Szabo - konatel
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POLOZKOVY ROZPOCET (vykaz - vymer)

Stavba: Oprava existujticej asfaltovej plochy v sprave Gymnazia Milana Rdfusa v Ziari nad Hronom J
Objednavatel: Gymnazium Milana Rufusa, Ziar nad Hronom
Zhotovitel: E-M Progres s.r.0.
< | Kod i ‘ : 5 ; . 5 Jednotkova cena| Spolu v EUR
Por. &. Popis polozky, stavebného dielu, remesla, vykaz-vym P
iy pis polozky vykaz-vymer Mnozstvo/ vymera| MJ VEUR bez DPH|  bez DPH DPH %
Prace a dodavky HSV 54 420,92
0 - ZAKLADANIE
Geodetické prace - vykonavané pred vystavbou urgenie priebehu nadzemného a
1
podzemného vedenia 1,000 eur 300,00 300,00 20,00
2 Zariadenie staveniska 1,000 eur 100,00 100,00 20,00
0 - ZAKLADANIE spolu: 400,00 400,00
1 - ZEMNE PRACE
3 Qdstranenie podkladov alebo krytov z beténu prostr. hr. do 150 mm, do 200 m? 24,400 m? 9,80 239,12 20,00
4 Frézovanie Zivicového krytu hr. do 10 cm 991,000 m? 2,80 2 774,80 20,00
5 Vytrhanie krajnikov alebo obrubnikov stojatych 8,000 m 10,00 80,00 20,00
6 Hibenie ryh irka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m® 9,760 m® 9,30 90,77 20,00
7 Vodorovné premiestnenie vykopu do 1000 m hom. ir. 1 - 4 7,320 m? 3,35 24,52 20,00
8 Nakladanie vykopku nad 100 m® v hom. tr. 3 1-4 7,320 m® 3,50 25,62 20,00
9 UloZenie sypaniny na skladky nad 100 do 1000 m’ 7,320 m? 3,75 27,45 20,00
10 Obsyp objektu bez prehodenia sypaniny 2,440 m? 5,65 13,79 20,00
11 Poplatok za skiadovanie - zemina a kamenivo ostatné 11,712 4 5,00 68,56 20,00
1 - ZEMNE PRACE spolu: 3 334,63 3 334,63
4 - VODOROVNE KONSTRUKCIE
12 Lozko pod potrubie, stoky v otvorenom vykope z piesku a Strkopiesku 2,928 m® 50,00 146,40 20,00
4 - VODOROVNE KONSTRUKCIE spolu: 146,40 146,40
5 - KOMUNIKACIE
13 Postrek Zivicovy infiltraény s posypom kam. z asfaltu 2,0 kg/m? 991,000 m? 1,50 1 486,50 20,00
14 Postrek Zivigny spojovaci z cestného dechtu 0,5 - 0,7 kg/m? 991,000 m? 1,50 1 486,50 20,00
15 Beton eisfaltovy tr. 1 lozny AC 22 L &. 3 m, hr. 80 mm (40 mm loZny + 40 mm 991,000 e 32,50 32 207,50 20,00
obrusny)
5 - KOMUNIKACIE spolu: 35 180,50 35 180,50
9 . OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE
15 S:;%?Jme cestného obrubnika beténového stojatého, 16zko betén tr. C 12/15 s boCnou 10,000 m 14,00 140,00 20,00
16| MAT Obrubnik PREMAC cestny 1000x150x260 mm 10,000 ks 9,00 90,00 20,00
17 g::rt:ime zahonového obrubnika beténového do 16zka z beténu tr. C 12/15 s bo&nou 108,380 - 8,00 867,04 20,00
18| MAT Obrubnik zahonovy 108,380 ks 5,00 541,90 20,00
19 Rezanie stavajliceho Ziviéného krytu alebo podkladu hr. 50 -100 mm 10,000 m 15,00 150,00 20,00
20 Osadex:ne priekopového Zfabu z beténovych tvamic §. 500 - 800 mm do l6zka z 61,000 o 7.00 427,00 20,00
kameniva hr. 100 mm
21| MAT Tvarnica priekopova PREMAC TBM 1-60 28,5x59x8 204,960 ks 5,50 1127,28 20,00
22 Odstranenie nanosu z povrchu krytu alebo podklad. Beténového alebo Zivicného 967,000 m? 1,33 1286,11 20,00
23 \Vodorovna doprava vyburanych hmét po suchu do 5 km 252,268 t 3,25 819,87 20,00
24 Priplatok za kaZdych dal3ich 5 km vybdr. hmét nad 5 km 252,268 t 2,85 718,96 20,00
25 Nakladanie vybtranych hmét 252,268 t 3,75 946,01 20,00
2% Ppplatok za ulozenle a znedkodnenie stavebného odpadu na uréent skladku - 252.268 t 20,00 504536 20,00
bitumenové zmesi “Z" - zviastny odpad
27 UloZenie sute na skladku s hrubym urovnanim bez zhutnenia 252,268 t 3,37 850,14 20,00
28 Presun hmét pre pozemné komunikécie a plochy letisk, kryt Ziviény 242777 t 3,50 849,72 20,00
29 Presun stavebnych mechanizmov 1,000 kpl 1500,00 1 500,00 20,00
9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE spolu: 15 359,39 15 359,39
PRACE A DODAVKY HSV spolu:
Rozpocet celkom bez DPH: 54 420,92 54 420,82




HARMONOGRAM PRAC- Oprava existujlce] asfaltovej plochy v spréve Gymndzia Milana Rufusa v Ziari nad Hronom
Den 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

0 - ZAKLADANIE X

1 - ZEMNE PRACE X X X X

4 - VODOROVNE KONSTRUKCIE X

5 - KOMUNIKACIE X X X

9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE X X X X X




ZOZNAM SUBDODAVATELOV
( Zestné vyhlasenie k subdodavkam)

Uchadza¢: E-M Progres s.r.o., Kovarce 384, 956 15 Kovarce,
ICO: 47 932 988 tymto vyhlasujem, Ze v zdkazke na uskutognenie stavebnych prac - predmet zakazky:

,Oprava existujiicej asfaltovej plochy v sprave Gymnazia Milana Rafusa v Ziari nad Hronom“

| . :Itv ack "l i )1

e budem vyugivat subdodavky a na tento téel uvadzam: *

Obchodné meno Sidlo iéo Kontaktna osoba
COLAS Zlatovska 31 316514 Ing.Roman
Slovakia, a.s. 911 05 Trencin 02 Vlachynsky

1. predmety subdodavok: ‘

Obchodné meno . Vyska subdodavky
siibdadiyatara Predmet subdodéavky Tel.kontakt e
COLAS Slovakia, Pokladka asfaltovych vrstiev 0910803947 35 180,50
a.s.

V Topol€anoch, diia 7.6.2022

E-M Progres s.r.o.

! Nehodiace sa pretiarknite 2 poutite kolkokrat je potrebné



