Projektowane postanowienia umowy

UMOWA Nr

zawarta w dniu ______w Warszawie pomiedzy:

Mokotowska Fundacjg Warszawianka — Wodny Park z siedzibg w Warszawie, przy ul. Merliniego 4,
02-511 Warszawa, wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego,
prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy, Xlll Wydziat Gospodarczy pod numerem
0000039836, REGON 012484394, NIP 521-22-36-916, reprezentowang przez:

Pana Dariusza Pastora — Prezesa Fundacji,
zwang dalej ,Zamawiajgcym”,
a

*[Imie, nazwisko], przedsiebiorcg, prowadzacym/ca dziatalno$¢ gospodarcza pod firmg
, Z siedzibg w przy ul. (status wpisu
do Centralnej Ewidencji i Informacji Dziatalnosci Gospodarczej z dnia zawarcia umowy: , aktywny”)

REGON NIP ,

*wspdlnie prowadzacymi dziatalnosé jako spotka cywilna, pod firma , Z siedziba
, przy ul. ,

REGON , NIP

* [Firma] z siedzibg w , przy ul. , wpisang do Rejestru

Przedsiebiorcdow Krajowego Rejestru Sgdowego, prowadzonego przez ,

pod numerem: , REGON , NIP , 0 kapitale

zaktadowym w wysokosci , wptaconym w wysokosci ,

w imieniu i na rzecz ktorej/-ego dziataja:

zwanym dalej ,Wykonawc3a”,
Zamawiajgcy i Wykonawca, zwani dalej réwniez , Stronami”, a kazde z osobna ,,Strong”.

*w zaleznosci od formy dziatalnosci Wykonawcy nalezy wybrac odpowiedniq opcje. Jezeli Wykonawce
reprezentuje petnomocnik nalezy powota¢ dokument petnomocnictwa. W przypadku prowadzenia
dziatalnosci jako spdtka cywilna, nalezy podac dane wszystkich wspdlnikéw oraz dane spotki.

W wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie
podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamoéwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej ,Ustawg”, zostata zawarta
umowa nastepujgcej tresci:
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Dla potrzeb interpretacji postanowiern umowy Strony ustalajg znaczenie nastepujgcych pojec:

1)

2)

7)

8)

PrBud — ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.)
wraz ze wszystkimi przepisami wykonawczymi;

Protokét Odbioru Czesciowego — sporzadzony na piSmie pod rygorem niewaznosci i podpisany
przez cztonkdw komisji odbiorowej protokdt, potwierdzajagcy wykonanie czynnosci
harmonogramowych okreslonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym;

Protokét Odbioru Wstepnego — sporzadzony na pismie pod rygorem niewaznosci i podpisany przez
cztonkéw komisji odbiorowej protokot, potwierdzajacy wykonanie catosci Robét budowlanych
przez Wykonawce;

Protokét Odbioru Koricowego — sporzgdzony na pismie pod rygorem niewaznosci i podpisany przez
cztonkéw komisji odbiorowej protokot, potwierdzajgcy wykonanie catosci przedmiotu umowy oraz
po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie;

Protokét Odbioru Pogwarancyjnego — sporzgdzony na pismie pod rygorem niewaznoscii podpisany
przez cztonkdw komisji odbiorowej protokdt, potwierdzajgcy usuniecie przez Wykonawce wad
powstatych w okresie gwarancji i rekojmi;

Roboty/Roboty budowlane — catos¢ prac koniecznych do wykonania przedmiotu umowy, ktérych
zakres okresla dokumentacja projektowa z § 1 ust. 2 pkt. 2 oraz opis przedmiotu zamoéwieniaz § 1
ust. 2 pkt 1;

Termin wykonania catosci Robét budowlanych — oznacza termin, w ktérym Wykonawca
zobowigzuje sie wykonaé catos¢ Robot budowlanych sktadajgcych sie na przedmiot umowy oraz
wykona¢ obowigzki z § 14 ust. 13-14 umowy, a takze w wyniku tego uzyska¢ podpisany Protokdt
Odbioru Wstepnego;

Termin koficowy wykonania przedmiotu umowy — oznacza date podpisania Protokotu Odbioru
Koncowego po wykonaniu catosci przedmiotu umowy oraz po uzyskaniu ostatecznej decyzji
0 pozwoleniu na uzytkowanie.

§1
Przedmiot umowy

. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegajace

na rozbudowie i przebudowie budynku kompleksu basenowo - rekreacyjnego
»WARSZAWIANKA” — Wodny Park oraz budowie wodnego placu zabaw na terenie kompleksu na
dz. 3, 4/8 obreb 1-02-10, potozonych przy ul. Merliniego 4 w Warszawie na terenie dzielnicy
Mokotéw w budynku Mokotowskiej Fundacji Warszawianka-Wodny Park w Warszawie
wraz z wykonaniem pozostatych zobowigzan wynikajgcych z umowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy w zgodnie z jej postanowieniami oraz:

1) Specyfikacjg Warunkéw Zamoéwienia (SWZ), w szczegdlnosci z zatgcznikiem nr 11 do SWZ —
opisem przedmiotu zamdwienia (dalej: OPZ, zatgcznik nr 3 do umowy),
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2) dokumentacjg projektowg rozbudowy i przebudowy budynku kompleksu basenowo -
rekreacyjnego ,WARSZAWIANKA” — Wodny Park oraz budowy wodnego placu zabaw,
zawierajgcq w szczegdlnosci:

a) projekt budowlany i wydang na jego podstawie decyzje o pozwoleniu na budowe
nr 151/B/2021 z dnia 17.06.2021 r.,

b) projekt techniczny (wykonawczy),
c) przedmiar robét i Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robét (STWIiOR),

stanowigcg zatacznik nr 4 do umowy wraz z rewizjami, informacjg dotyczgcg bezpieczerstwa
i ochrony zdrowia, kartami zatwierdzenia materiatowego, certyfikatami, atestami, aprobatami
technicznymi;

3) harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowigcym wykres Gantta obrazujgcym kolejnos¢,
czas trwania poszczegélnych czynnosci harmonogramowych (na ktére sktadaja sie szczegétowo
opisane roboty ujete w dokumentacji projektowej) wraz z okresleniem ich wartosci, sporzagdzony
z uwzglednieniem wytycznych ujetych w OPZ,

4) ztozong oferty (zatgcznik nr 5 do umowy),
5) technologig robot, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami prawa.

. Uszczegdtowienia, rozwiniecia i modyfikacje dostarczonej dokumentacji projektowej, bedace
konsekwencjg nalezytego spetnienia zatozonego standardu i funkcji okreslonych w dokumentacji
projektowej, a takie obowigzujgcych przepisdw i norm techniczno-budowlanych nie bedzie
uwazane za zmiane zakresu rzeczowego, jednakze wymagajg one zgody Zamawiajgcego wyrazonej
na pismie pod rygorem niewaznosci.

. Wykonawca oswiadcza, ze dokonat petnej analizy dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 2,
w tym dokumentacji projektowej, dokonat wizji lokalnej terenu budowy oraz warunkdow
prowadzenia robdt i oswiadcza, ze stanowig one wyczerpujacg i kompletng podstawe do realizacji
umowy i nie bedzie wnosit zastrzezen do kompletnosci dokumentacji projektowej ani zakresu prac
koniecznych do wykonania w ramach realizacji przedmiotu umowy.

. W przypadku wad dokumentacji projektowej uniemozliwiajgcych wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z wiedzg budowlang, Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie do wniesienia stosownych
zastrzezen na piSmie. Do czasu rozstrzygniecia zastrzezen przez Zamawiajgcego, Wykonawca jest
zobowigzany do wykonywania robét zgodnie z dokumentacjg projektowsq, chyba ze Zamawiajacy
postanowi inaczej.

. Wykonawca zobowigzuje sie do wyjasniania, a takze do rozwigzywania na biezgco wszelkich
niejasnosci dotyczacych realizacji robot, ktdre pojawig sie na etapie ich realizacji. Wyjasnianie
watpliwosci iniejasnosci w dokumentacji projektowej powinno nastepowaé z odpowiednim
wyprzedzeniem, tak aby nie blokowaé frontéw robét, a tym samym nie wstrzymywacé realizacji
poszczegdlnych robot.

. Wszelkie prace zwigzane z przedmiotem umowy bedg wykonywane w czynnym obiekcie,
a Wykonawca bedzie je realizowat w sposéb nie utrudniajgcy nadmiernie jego funkcjonowania,
zgodnie ze sporzgdzonym przez Wykonawce harmonogramem rzeczowo-finansowym.
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§2
Terminy wykonania przedmiotu umowy

. Strony ustalajg nastepujacy Termin wykonania cato$ci Robét budowlanych: 7 miesiecy od daty
wprowadzenia na budowe, o ktérej mowa w ust. 11, tj. dodnia __. . r.

. W Terminie wykonania catosci Robdt budowlanych, Wykonawca zobowigzuje sie umozliwi¢
Zamawiajgcemu przeprowadzenie procedury odbioru wstepnego oraz uzyskac podpisany Protokét
Odbioru Wstepnego.

. Za dzien wykonania catosci Robét budowlanych przez Wykonawce, uwaza sie dzien podpisania
Protokofu Odbioru Wstepnego.

. Strony ustalajg nastepujgcy Termin koricowy wykonania przedmiotu umowy: 9 miesiecy od daty
wprowadzenia na budowe, o ktérej mowa w ust. 11, tj.dodnia _. . .

. W Terminie koricowym wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 4, Wykonawca
zobowigzuje sie umozliwi¢ Zamawiajagcemu przeprowadzenie procedury odbioru koncowego,
uzyska¢ dla Zamawiajgcego ostateczng decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie oraz uzyskac
podpisany Protokét Odbioru Koricowego.

. Za dzient wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce, uwaza sie dzien podpisania Protokotu
Odbioru Koncowego.

. W terminie wykonania robét budowlanych podlegajacych odbiorom czesciowym, zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym, Wykonawca zobowigzuje sie umozliwi¢ Zamawiajgcemu
przeprowadzenie procedury odbioru czesciowego oraz sporzadzenie Protokotu Odbioru
Czesciowego.

. Strony oswiadczajg, ze w dniu zawarcia umowy, Zamawiajacy przekazat Wykonawcy dokumentacje
projektowag w postaci papierowej i elektronicznej (pliki edytowalne). Wykonawca potwierdza
odbiér w/w dokumentacji, podpisujgc niniejszg umowe. Dokumentacja moze byé wykorzystana
jedynie w celu wykonania umowy i pozostaje wtasnoscig Zamawiajgcego.

. W terminie 7 dni przed dniem, o ktérym mowa w ust. 11, Wykonawca jest zobowigzany sporzadzié
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefAstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr120, poz. 1126) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (dalej: BIOZ), ktory bedzie stanowit
zatgcznik do protokotu przekazania i przejecia terenu budowy.

10.Wykonawca zobowigzany jest przejg¢ teren budowy przez Kierownika budowy, a Zamawiajacy

przekaza¢ Wykonawcy teren budowy w terminie okreslonym w ust. 11.

11.Przekazanie oraz przejecie terenu budowy nastgpi na podstawie protokotu sporzgdzonego

z udziatem umocowanych przedstawicieli Stron, w dniu 01 wrzesnia 2022 roku.

12.Rozpoczecie realizacji rob6t budowlanych przez Wykonawce nastgpi w dniu wprowadzenia

Wykonawcy na teren budowy oraz przejecia terenu budowy przez Kierownika budowy.

13.Wykonawca oswiadcza, ze w petni akceptuje terminy okreslone w umowie oraz, ze nie kwestionuje

pod zadnym wzgledem, w tym organizacyjnym, technicznym ani budowlanym, mozliwosci
wykonania przedmiotu umowy zgodnie z tymi terminami.
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§3
Harmonogram rzeczowo-finansowy i program naprawczy

. Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego zgodnie
z warunkami umownymi oraz uzyskania akceptacji harmonogramu przez Zamawiajgcego najpdzniej
w dniu przejecia terenu budowy.

. Harmonogram rzeczowo-finansowy powinien by¢ wykonany na tyle szczegdétowo, aby umozliwiat
Zamawiajgcemu monitorowanie przebiegu robdt w czasie, a takie powinien zawieraé
w szczegodlnosci:

1) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca bedzie prowadzi¢ roboty budowlane z uwzglednieniem czynnosci
harmonogramowych obejmujgcych:

a) szczegdtowe zakresy robat,

b) terminy dostaw materiatéw/urzadzen, dla ktérych opdinienie dostaw mozie w sposdb
znaczacy wptyngc na mozliwosé dotrzymania termindw wykonania poszczegdlnych czynnosci
harmonogramowych, Termin wykonania catosci Robdt budowlanych oraz Termin koricowy
wykonania przedmiotu umowy,

wraz ze wskazaniem zaleznosci pomiedzy tymi czynnosciami;

2) terminy wykonywania, dni rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych czynnosci
harmonogramowych,

3) naleznosci (brutto) za poszczegdlne czynnosci harmonogramowe, okreslenie wysokosci
ptatnosci czesciowych (z zastrzezeniem § 15 ust. 5 i 6) oraz koszty catkowite,

4) oznaczenie termindéw odbioréw czesciowych, Terminu wykonania catosci Robdt budowlanych
oraz Terminu koncowego wykonania przedmiotu umowy isciezki krytycznej dla Robét
budowlanych objetych umowsa.

. Terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych czynnosci harmonogramowych, a takze
zaleznosci pomiedzy tymi czynnosciami (wynikajgce z procesu technologicznego) Wykonawca
okresli w harmonogramie rzeczowo-finansowym uwzgledniajgc wytyczne, o ktérych mowa w OPZ.

. Harmonogram rzeczowo-finansowy moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron umowy
w zakresie przesuniecia termindéw realizacji poszczegdlnych czynnosci harmonogramowych,
z zastrzezeniem ust. 5. Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu Stron umowy.

. Wprowadzenie zmian do harmonogramu rzeczowo-finansowego nie moze prowadzi¢ do zmiany
Terminu wykonania cato$ci Robét budowlanych oraz Terminu koricowego wykonania przedmiotu
umowy, o ktérych mowa w § 2 ust. 1i 4 z zastrzezeniem sytuacji przewidzianych umowa.

. W przypadku koniecznosci aktualizacji harmonogramu rzeczowo—finansowego, w szczegdlnosci,
gdy poprzednia wersja harmonogramu stanie sie niespdjna z faktycznym postepem w realizacji
przedmiotu umowy, Wykonawca, na wniosek Zamawiajgcego, sporzadzi projekt zaktualizowanego
harmonogramu i przedstawi go Zamawiajgcemu do zatwierdzenia. Jezeli Zamawiajacy w terminie 5
dni roboczych od dnia otrzymania projektu zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-
finansowego nie zgtosi do niego uwag, przedtozony projekt uwaza sie za zatwierdzony.

. Zaktualizowany, zaakceptowany przez Zamawiajgcego, harmonogram rzeczowo-finansowy
zastepuje dotychczasowy harmonogram rzeczowo-finansowy i jest wigzacy dla Stron
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oraz nie wymaga sporzgdzania aneksu do umowy.

8. Jezeli Zamawiajacy zgtosi uwagi do projektu zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-
finansowego, uzasadnione odniesieniem do wymagan umownych, w szczegélnosci dotyczace jego
niezgodnosci z postanowieniami umownymi lub tempa wykonywania robdt, Wykonawca
jest zobowigzany do niezwtocznego, nie pdzniej niz w terminie 2 dni roboczych od ich otrzymania,
przedtozenia poprawionego harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniajgcego uwagi
Zamawiajgcego oraz postanowienia umowne.

9. Jezeli faktyczny postep robdt z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie
zagrazat terminowi wykonania catosci przedmiotu umowy lub Wykonawca z przyczyn lezgcych
po jego stronie nie dotrzyma terminu okreslonego w harmonogramie lub zajdg inne istotne
odstepstwa od harmonogramu rzeczowo-finansowego, lub zajdg inne okolicznosci powodujgce
zagrozenie dotrzymania tych terminéw, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego niezwtocznie,
nie pozniej niz w terminie 2 dni roboczych, przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt
programu naprawczego.

10.Program naprawczy powinien przewidywac reorganizacje sposobu wykonywania robdt poprzez
zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, podwykonawcow lub zasobéw finansowych
Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas robdt w terminach okreslonych
w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Program naprawczy powinien zosta¢ przygotowany
w szczegdtowej formie obrazujgcej dotychczasowy sposdb organizacji pracy, sprzetu, brygad
roboczych oraz planowany w ramach dziatan naprawczych z uwzglednieniem np. pracy zmianowej,
zwiekszenia ilosci brygad roboczych oraz zwiekszenia tempa robét w celu dotrzymania Terminu
wykonania catosci Robdt budowlanych oraz Terminu koncowego wykonania przedmiotu umowy.
Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie.

11.Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, pomimo wdrozenia programu naprawczego, tempo robét zdaniem
Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru nie pozwoli na terminowe zakonczenie robdt,
lub Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z dokumentacjg projektowg lub sztukg budowlang, w
sposéb nie gwarantujgcy odpowiedniej jakosci, przedstawiciel Zamawiajgcego lub inspektor
nadzoru moze wskaza¢ Wykonawcy sposéb wykonywania robét. W przypadku niezastosowania sie
Wykonawcy do polecen i wskazéwek Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru, Zamawiajgcy
ma prawo powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonywanie robét innemu podmiotowi na koszt
Wykonawcy, w sposdb w jaki uzna to za stosowne.

§4

Szczegotowe zobowigzania Stron
1. Strony ustalajg nastepujace zobowigzania Zamawiajacego:

1) protokolarne wprowadzenie Wykonawcy na teren budowy, w zakresie niezbednym
do przeprowadzenia robdt;

2) przekazanie Wykonawcy Dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania Wykonawcy
terenu budowy;

3) udostepnienie Wykonawcy punktéw poboru energii elektryczneji wody, w zakresie niezbednym
do przeprowadzenia robét, przy czym Strony uzgadniajg, ze koszt poboru energii elektrycznej i
wody obcigza Zamawiajgcego;
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4)
5)
6)
7)

ustanowienie nadzoru inwestorskiego;
terminowe przystepowanie do procedury odbioru okreslonej w umowie;
terminowa zapfata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za nalezyte wykonanie umowy;

udzielenie Wykonawcy niezbednych petnomocnictw w zakresie umozliwiajgcym Wykonawcy
reprezentowanie Zamawiajgcego przed powiatowym inspektoratem nadzoru budowlanego oraz
przed organami, o ktérych mowa w art. 56 ust. 1 PrBud, w postepowaniu o uzyskanie decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie.

. Strony ustalajg nastepujgce zobowigzania Wykonawcy i zakres jego odpowiedzialnosci:

1)

wykonanie przedmiotu umowy z nalezytg zawodowg starannoscig, zgodnie z umowag,
dokumentami, o ktérych mowa w § 1 ust. 2, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa
powszechnie obowigzujgcego, nienaruszajagcymi umowy poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego, a takze ewentualng dokumentacjg warsztatowg, stanowigcg dokumentacje
uzupetniajgcg i uszczegodtawiajgcg dokumentacje projektows, o elementy niezbedne do
precyzyjnego wykonania robdt, takie jak rysunki poszczegdlnych elementdéw i detali, wymiary
poszczegdlnych elementéw i inne elementy szczegdtowe;

w uzasadnionych przypadkach w tym wskazanych w OPZ, wynikajgcych z koniecznosci
uszczegbtowienia rozwigzan technicznych, zamiany materiatéw, sposobdw podtaczen i innych
kwestiach zwigzanych z wykonywaniem robdt — przygotowywanie na biezgco dokumentacji
warsztatowej do zaakceptowania przez Zamawiajgcego i wskazanych przez niego podmiotéw;

uzgodnienie z Zamawiajgcym harmonogramu rzeczowo-finansowego zgodnie z § 3;

przedstawianie raz na miesigc raportdow na temat zaawansowania robdt wskazujgcych
co zostato wykonane w poprzednim okresie raportowania, co wykonywane jest aktualnie oraz
co Wykonawca planuje wykona¢ w nastepnym okresie raportowania. Raport powinien zawieraé
analize zgodnosci postepu robdét z harmonogramem rzeczowo-finansowy, oraz zawieraé
dokumentacje fotograficzng postepu robdt, a takie zawiera¢ ewentualne informacje o
przyczynach niezrealizowania zakresu robot planowanego do wykonania w danym okresie
raportowania wraz z propozycjami w zakresie nadrobienia tych opdznien. Jezeli Zamawiajacy nie
przekaze na pismie zadnych uwag do raportu w terminie do 7 dni roboczych od daty jego
otrzymania, raport bedzie uwazany za zatwierdzony przez Zamawiajgcego;

zabezpieczenie terenu budowy pod wzgledem przeciwpozarowym i bhp zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i normami branzowymi oraz zapewnienie przestrzegania
przepiséw oraz zasad w zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajgce na terenie budowy;

ponoszenie petnej odpowiedzialnosci wobec Zamawiajgcego i 0sdb trzecich za wszelkie szkody
powstate w trakcie wykonywania przedmiotu umowy lub w zwigzku z jej wykonywaniem,
w wyniku dziatan lub zaniechan Wykonawcy lub oséb, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢, w szczegdlnosci za utrate débr materialnych, uszkodzenia ciata lub $mieré
0sOb oraz ponoszenie odpowiedzialnosci za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo
na terenie budowy, przy czym w odniesieniu do odpowiedzialnosci Wykonawcy Strony zgodnie
wylaczajg zastosowanie zwolnienia z odpowiedzialnosci na podstawie art. 429 Kodeksu
cywilnego;
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7) ponoszenie odpowiedzialnosci prawnej wobec Zamawiajgcego za skutki wynikajgce
z zastosowania ztej technologii lub niewtasciwego prowadzenia robdt;

8) niezwtoczne udzielanie odpowiedzi na zgtoszone szkody;
9) utrzymanie porzadku na terenie budowy;

10) przygotowanie zaplecza budowy oraz sprawowanie dozoru nad mieniem zgromadzonym
na terenie budowy;

11) opracowanie planu organizacji robét w tym planu zagospodarowania terenu budowy, drég
transportowych oraz sposobu wywozu gruzu i odpadéw i przeditozenie go do akceptacji
Zamawiajgcemu i inspektorowi nadzoru inwestorskiego w terminie 7 dni przed dniem, o ktérym
mowa w § 2 ust. 11 (w przypadku koniecznosci zajecia pasa drogowego lub innych
nieruchomosci na potrzeby organizacji terenu budowy, Wykonawca przeprowadzi wszelkie
procedury formalne oraz poniesie wszelkie koszty z tym zwigzane);

12) przedstawienie, na zyczenie Zamawiajgcego, aktualnych szkolen bhp wszystkich pracownikéw
zaangazowanych w realizacje robdt;

13) zapewnienie terminowej dostawy materiatéw i sSrodkéw niezbednych do wykonania catego
zakresu robét objetych umowg;

14) ponoszenie odpowiedzialnosci za jako$¢ wykonywanych robét oraz za jako$¢ materiatéw
zastosowanych do robét;

15) uzywanie do realizacji umowy wyrobdéw, ktére sg petnowartosciowe oraz posiadanie
wymaganych stosownymi przepisami aktualnych $wiadectw jakosci, Swiadectw dopuszczenia,
atestéw, certyfikatéw na znak bezpieczenstwa, deklaracji zgodnosci lub certyfikatdw zgodnosci
Z normami;

16) przekazanie Zamawiajgcemu, najpdzniej do dnia, o ktérym mowa w § 2 ust. 11, wymaganych
przepisami aprobat technicznych, certyfikatow, deklaracji, atestow i zaswiadczen
o dopuszczeniu materiatdw do stosowania w budownictwie, zgodnie z PrBud, na podstawie kart
zatwierdzenia materiatowego wg wzoru przekazanego przez Zamawiajgcego w dwédch
egzemplarzach (zatacznik nr 6);

17) wykonanie na witasny koszt wszelkich préb i badan wymaganych odrebnymi przepisami,
oraz badan laboratoryjnych w przypadku watpliwosci Zamawiajagcego, co do jakosci
stosowanych materiatéw lub wykonanych robét;

18) sukcesywne prowadzenie dokumentacji budowy (roboét), oraz wykonywanie dokumentacji
powykonawczej budowy (robdt) zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, odzwierciedlajgc
i dokumentujagc stan faktyczny wykonania roboét i przekazanie jej Zamawiajgcemu w postaci
papierowej w 3 egzemplarzach i w postaci elektronicznej (podpisane skany oraz wersja
edytowalna w dwg), zgodnie z zasadami okreslonymi w § 14 umowy; przy czym na kazde zgdanie
Zamawiajgcego Wykonawca udostepni dokumentacje powykonawczg w trakcie realizacji
umowy;

19) ustanowienie kierownika budowy i kierownikow robdt branzowych, posiadajgcych niezbedne
uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami PrBud;

20) przekazywanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji robot
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oraz umozliwienie mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania;

21) stosowanie sie do polecen inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem
do dziennika budowy zgodnych z przepisami prawa lub zgodnych z postanowieniami umowy;

22) przeszkolenie wskazanych przez Zamawiajgcego oséb w zakresie obstugi urzadzen, instalacji
i systemow zgodnie z przepisami i wymogami umowy i przedstawienie protokotéw szkolenia;

23) terminowe (z uwzglednieniem przyjetych przez Strony terminédw wykonania robét) zgtaszanie
czesci i catosci wykonanych robdt do protokolarnego odebrania przez Zamawiajgcego;

24) porzadkowanie terenu budowy codziennie oraz po zakonczeniu wszystkich prac objetych
umowg, w tym wykonanie wszelkich prac w zakresie niezbednym do przywrdcenia pierwotnego
wyglagdu zajmowanych na potrzeby Wykonawcy pomieszczen (np. szpachlowanie, gipsowanie,
malowanie w miejscu przeprowadzonych prac) oraz wywiezienie i zutylizowanie gruzu,
materiatdow z demontazu oraz $mieci, oraz przywrdcenie stanu sprzed rozpoczecia robét
pomieszczen spoza terenu budowy oraz wyposazenia, ktdre ucierpiaty na skutek robét
prowadzonych przez Wykonawce;

25) sktadowanie gruzu i odpaddw z rozbidrek w pojemnikach ustawionych w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajacym, wywozenie gruzu i odpaddow z rozbidrek na biezgco, w tym
zagospodarowanie wytworzonych odpadéw i przestrzeganie przepiséw formalno-prawnych
wynikajgcych z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2 2022 r. poz. 699 ze zm.);

26) terminowa zaptata wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
podwykonawcdw do udziatu w realizacji umowy;

27) zawarcie umoéw ubezpieczenia od wszelkich ryzyk zwigzanych z pracami realizowanymi przez
Wykonawce i jego podwykonawcow;

28) z uwagi na wykonywanie czesci robot w obiekcie czynnym, zapewnienie dojscia
do pomieszczen biurowych i korzystania z czesci rekreacyjnej basenu, w tym konsultowanie
z przedstawicielami Zamawiajgcego sposobu organizacji robét, ktére mogg ograniczaé dostep
do réznych przestrzeni budynku;

29) wylaczanie doptywu pradu (jezeli wystgpi taka potrzeba), wytgcznie w godzinach wieczornych
(po zakoriczeniu funkcjonowania basenu), po wczesniejszym uzgodnieniu terminu
z Zamawiajgcym z uwzglednieniem postanowienia § 1 ust. 7. W przypadku gdy koniecznos¢
wyltaczenia prgdu spowoduje utrate zasilania w pomieszczeniach nie objetych przedmiotem
zaméwienia, a niezbednych do prawidlowego prowadzenia dziatalnosci statutowej
Zamawiajgcego, Wykonawca bedzie zobowigzany do doprowadzenia tymczasowego zasilania do
tych pomieszczen;

30) powiadomienie inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do odbioru robét zanikajgcych
lub ulegajgcych zakryciu w terminie do 3 dni roboczych po ich zakoriczeniu oraz umozliwienie
mu sprawdzenie kazdej takiej roboty;

31) w przypadku powierzenia wykonania czesci zamdwienia podwykonawcom, petnienie funkcji
koordynatora podwykonawcdw podczas wykonywania robdt i usuwania ewentualnych wad.
Wykonawca odpowiada za dziatania lub zaniechania kazdego podwykonawcy jak za swoje
witasne;

32) ponoszenie kosztéw usuniecia wad i naprawienia kazdej szkody powstatej w zwigzku
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z wykonaniem przedmiotu umowy, za ktdrg ponosi odpowiedzialno$¢, a spowodowane;j:
a) wada, ktéra wynikta z robdt wykonanych w ramach umowy lub wynikata z uzytych materiatéw,
b) dziataniami lub zaniechaniami Wykonawcy lub oséb, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢,
c) niewtasciwym demontazem lub montazem elementéw robdt;

33) przedtozenie Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, szczegdétowego
kosztorysu, ktéry bedzie stanowit zatgcznik nr 7 do umowy, do celéw informacyjnych i rozliczen
na podstawie § 22 ust. 4 i 5. Kosztorys powinien by¢ sporzadzony w oparciu o zakres robot
ujetych w dokumentach wskazanych w § 1 ust. 2; wartosci kosztorysow poszczegdlnych branz
powinny odpowiada¢ cenom czgstkowym za te branze, okreslonym w formularzu cenowym;

34) koordynacja wykonywanych robét ze stuzbami technicznymi Zamawiajgcego;
35) zapewnienie petnej i kompleksowe]j obstugi geodezyjnej przez caty okres realizacji robdt;

36) uczestniczenie w przegladach gwarancyjnych zrealizowanego przedmiotu umowy w okresie
gwarancji i rekojmi i usuwanie stwierdzonych wad;

37) reprezentowanie  Zamawiajagcego na  podstawie  udzielonego  petnomocnictwa
przed powiatowym inspektorem nadzoru budowlanego oraz przed organami, o ktérych mowa
w art. 56 ust. 1 PrBud, w postepowaniu o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
oraz uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci i akceptuje, ze wykonanie umowy moze nie odbywac sie
w sposéb cigglty. Przerwa moze by¢ spowodowana uwarunkowaniami organizacyjnymi
Zamawiajgcego, przy czym Zamawiajacy oswiadcza, ze dotozy wszelkich staran, aby realizacja
umowy odbywata sie w sposdb niezaktécony.

. W wyjatkowych przypadkach, w tym dla zachowania terminu wykonania robét, dopuszczalne jest
wykonywanie niezbednych czynnosci w godzinach 22.00 — 6.00, przy czym Wykonawca przed
podjeciem tych czynnosci musi uzyskac zgode Zamawiajgcego.

. Strony oswiadczajg przy tym, Ze zawierajag umowe w ogfoszonym na obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej stanie epidemii wirusa SARS-CoV-2 i na dzierh zawarcia Umowy nie istniejg przeszkody
uniemozliwiajace jej wykonanie z tego powodu.

§5

Inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownik budowy, kierownicy robét branzowych

. Zamawiajacy wyznacza Pana/Panig do petnienia obowigzkéw inspektora
nadzoru inwestorskiego w branzy budowlanej oraz do koordynowania i zarzadzania pracg zespotu
inspektorow, Pana/Pania do petnienia obowigzkéw Inspektora nadzoru
inwestorskiego w branzy sanitarnej, Pana/Panig do petnienia obowigzkéw
Inspektora nadzoru inwestorskiego w branzy elektrycznej oraz Pana/Panig
do petnienia obowigzkéw Inspektora nadzoru inwestorskiego w branzy teletechniczne;j.

. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezgcej koordynacji robét realizowanych
na podstawie umowy, kontroli jakosci robdt, do odbioréw robdt wykonanych zgodnie
z dokumentacjg projektowa.
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. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajac polecenia, decyzje, zgody
i akceptacje, ktore sg obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgtosi¢ Zamawiajgcemu
na pismie w terminie 3 dni roboczych zastrzezenia do decyzji i polecen inspektora nadzoru
inwestorskiego. Zastrzezenia wraz ze stanowiskiem inspektora do zastrzezen, beda podlegaty
rozstrzygnieciu przez Zamawiajacego.

. Czynnosci lub polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego powodujgce koniecznos$¢ zmiany
dokumentacji projektowej wymagajg uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiajgcego,
wydawanego w terminie 7 dni od wystgpienia ztakim wnioskiem przez Wykonawce. Brak
pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajagcego zmian we wskazanym terminie zwalnia
Wykonawce z obowigzku wykonania polecen inspektora nadzoru inwestorskiego
i zodpowiedzialnosci za ich niewykonanie, z wyjatkiem czynnosci ipoleced zwigzanych
z bezpieczeristwem i higieng pracy, zabezpieczeniem mienia i ochrong ppoz.

. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzymacé wpisem do dziennika budowy wykonywanie
robdt budowlanych w przypadku:

1) wykonywania robét budowlanych niezgodnie z dokumentacjg projektowa, niezgodnie ze sztuka
budowlang, wiedzg techniczng Ilub w sposdb naruszajgcy warunki bezpieczenstwa
lub stwarzajgcy zagrozenie dla zycia i zdrowia osdb znajdujgcych sie na terenie budowy
i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opdznienia wynikte
z powodu takiego wstrzymania obcigzajg wytgcznie Wykonawce,

2) gdyby ich kontynuacja mogta wywotal zagrozenie bezpieczenstwa badZz spowodowaé
niedopuszczalng niezgodnos¢ z dokumentacja projektows,

3) gdyby Wykonawca dziatat na niekorzys¢ Zamawiajgcego.

. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje inspektora nadzoru
inwestorskiego. Zmiana, osoby petnigcej funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi
zmiany umowy.

. O dokonaniu zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego Zamawiajagcy powiadomi na pismie
Wykonawce na 3 dni roboczych przed jej dokonaniem.

. Wykonawca ustanawia:

Pana/Panig jako kierownika budowy,

Pana/Pania jako kierownika robadt sanitarnych,
Pana/Pania jako kierownika robdt elektrycznych,
Pana/Pania jako kierownika robot teletechnicznych,
Pana/Pania jako kierownika robot geologicznych,

ktdrzy sg uprawnieni do dziatania w zwigzku z realizacjg umowy w granicach okreslonych w PrBud
oraz umowie.

. Wykonawca ma prawo do zmiany oséb petnigcych obowigzki kierownika budowy oraz kierownikow
robot na inne osoby o doswiadczeniu i kwalifikacjach co najmniej rownych kwalifikacjom
i doswiadczeniu wymaganym przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia
publicznego i wskazanych przez Wykonawce w ofercie, po poinformowaniu inspektora nadzoru
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inwestorskiego o zamiarze takiej zmiany i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji, na warunkach i
zgodnie z procedurg okreslong w § 9 ust. 1-3.

10.Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby kierownik budowy oraz kierownicy robét branzowych
fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowigzki na terenie budowy.

11.Kierownik budowy ma bezwzgledny obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie
wykonywania robdt budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.

12.Kierownicy robdt branzowych majg obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie
wykonywania wtasciwych robdét branzowych stanowigcych przedmiot umowy.

§6
Narady koordynacyjne

1. Wyznaczony przez Zamawiajgcego przedstawiciel lub inspektor nadzoru inwestorskiego jest
uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy,
Zamawiajgcego oraz innych zaproszonych oséb.

2. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw dotyczacych
wykonania izaawansowania robdt, w szczegdlnosci dotyczgcych postepu prac albo
nieprawidtowosci w wykonywaniu robét lub zagrozenia terminowego wykonania umowy.

3. Kierownik budowy oraz kierownicy robdt branzowych sg zobowigzani uczestniczy¢ w naradach
koordynacyjnych.

4. Przedstawiciel Zamawiajgcego lub inspektor nadzoru inwestorskiego informuje z wyprzedzeniem 2
dni roboczych uczestnikow narady koordynacyjnej o terminie i miejscu narady. Przedstawiciel ten
lub inspektor nadzoru inwestorskiego prowadzg narade i zapewniajg jej protokotowanie, a kopie
protokotu lub ustalen doreczajg wszystkim osobom uczestniczgcym w naradzie.

5. Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogg wnies¢ uwagi
w terminie 2 dni roboczych, liczagc od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia z narady
uwaza sie za wigzace.

§7
Potencjat Wykonawcy

1. Wykonawca os$wiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne
oraz personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia,
w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy i zgodnie ze ztozong oferta.

2. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robot
budowlanych bedacych przedmiotem umowy.

3. Wykonawca os$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi Srodkami finansowymi oraz sytuacjg
ekonomiczng umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu umowy.

4. Wykonaweca oswiadcza, ze _[nazwa podmiotu trzeciego] , na zasoby ktdrego w zakresie zdolnosci
technicznej lub zawodowej Wykonawca powotywat sie sktadajgc oferte celem wykazania spetniania
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warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego, bedzie realizowat
przedmiot umowy jako podwykonawca w zakresie [w jakim
zdolnosci techniczne lub zawodowe podmiotu trzeciego byty deklarowane do wykonania przedmiotu
umowy na uzytek postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego]. W przypadku zaprzestania
wykonywania umowy przez ten podmiot z jakichkolwiek przyczyn w powyiszym zakresie,
zastosowanie ma postanowienie § 8 ust. 22.*

* ust. 4 ma zastosowanie w przypadku powotania sie przez Wykonawce na zasoby podmiotu trzeciego

&8
Podwykonawstwo

1. Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastepujgcych Robot budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy: . / Wykonawca wykona Roboty
budowlane stanowigce przedmiot umowy sitami wtasnymi bez udziatu Podwykonawcow*

2. Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a takze zmiana zakresu lub rodzaju robdt
zlecanych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie stanowi zmiany umowy, lecz na zmiane
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy jest wymagana pisemna zgoda Zamawiajcego,
wyrazona poprzez akceptacje projektu umowy o podwykonawstwo oraz akceptacje umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, a w przypadku umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi — przedtozenie Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo. Zmiana
nastepuje zgodnie z procedurg okreslong w niniejszym paragrafie.

3. Przed przystgpieniem do realizacji umowy Wykonawca jest zobowigzany do podania, o ile sg juz
znane, nazw albo imion i nazwisk oraz danych kontaktowych, obejmujgcych adresy, maile,
nr telefondw dotyczacych podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw i oséb do kontaktu
znimi, a takze przedstawienia os$wiadczen i dokumentdw potwierdzajgcych brak w stosunku
do tego podwykonawcy podstaw wykluczenia, zgodnie z postanowieniami SWZ i Ustawg. Powyzsze
dotyczy odpowiednio zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcéw, dalszych
podwykonawcdw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania,
przy czym Strony wytgczajg mozliwos¢ zwolnienia sie z odpowiedzialnosci na podstawie art. 429
Kodeksu cywilnego.

5. Umowa z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg powinna stanowic¢ w szczegdlnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy musi
zosta¢ okreslony tak, aby umozliwiat rozliczenie sie z podwykonawcg lub dalszym
podwykonawcg przed terminem zaptaty wynagrodzenia z tytutu wykonania umowy naleznego
Wykonawcy, a w kazdym razie nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylgcznie wykonanie, odpowiednio: robdt
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadajg czesci zamodwienia okreslonego
umowag zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,
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3) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca
i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym
w dokumentacji projektowej, SWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

4) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

5) podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca musi wykaza¢ sie posiadaniem wiedzy
i doswiadczenia odpowiadajgcym, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacjg umowy; dysponowac personelem i sprzetem,
gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie podzlecanej czesci umowy, proporcjonalnie,
kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym Wykonawcy.
Dokumenty potwierdzajgce wiedze idoswiadczenie podwykonawcy Iub dalszego
podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach oséb, ktorymi
dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca wcelu realizacji umowy
o podwykonawstwo bedg stanowity zatgcznik do tej umowy,

6) podwykonawca lub dalszy podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu
na jego zadanie dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy
o podwykonawstwo.

6. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajgcych uzyskanie
przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub podwykonawcy
za wykonanie umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia
Wykonawecy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy.

7. Zawarcie lub zmiana umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 roboty budowlane moze
nastgpi¢ wytacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego w formie pisemnej,
a przystapienie do jej realizacji przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce moze nastgpic
wyltgcznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego. Przystgpienie przez
podwykonawce do realizacji umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi moze nastgpi¢ wytgcznie po przedtozeniu umowy o podwykonawstwo Zamawiajgcemu
zgodnie z ust. 15 niniejszego paragrafu.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu, za posrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego, projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub jej zmian, wraz z zestawieniem
ilosci robdt i ich wyceng, wraz z czescig dokumentacji dotyczgcej wykonania robot, ktére majg byc
realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji,
nie pdzniej niz 5 dni roboczych przed jej zawarciem. W przypadku projektu umowy przedktadanego
przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce nalezy dodatkowo zatgczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

9. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmiany,
bedzie uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie do 7 dni
roboczych od dnia przedtozenia mu za potwierdzeniem odbioru projektu umowy nie zgtosi
na piSmie zastrzezen.

10.Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 9 pisemne zastrzezenia do projektu umowy
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o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujacych
przypadkach:

1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo, okreslonych
wust. 5, przy czym, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Zzadania zatacznikow do umowy
o podwykonawstwo, o ktdrych mowa w ust. 5 pkt 6;

2) niezatgczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w ust. 8;

3) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez
Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez podwykonawce;

4) gdy termin realizacji robdt budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany
umowg dla tych robot;

5) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robét pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca na podstawie
umowy;

6) gdy projekt umowy o podwykonawstwo bedzie zaktadat wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy poprzez potracenie z biezgcych naleznosci podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z tytutu wykonania umowy o podwykonawstwo.

11.W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo
w terminie okreslonym w ust. 9 Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze
przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci ewentualne
zastrzezenia Zamawiajgcego. Tryb okreslony w ust. 8 i 9 stosuje sie woéwczas odpowiednio.

12.Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
lub jej zmian albo po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego
projektu, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie
7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie pdzniej niz na 2 dni robocze przed dniem
skierowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do realizacji robdt budowlanych.

13.Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy pisemny sprzeciw
do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
do 7 dni roboczych od dnia jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 10.

14.Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, bedzie uwazana
za zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni roboczych od dnia
przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na piSmie sprzeciwu.

15.Wykonawca, podwykonawca, lub dalszy podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytagczeniem umow o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 15 ust. 1, przy czym
wyltgczenie to nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci
wiekszej niz 50.000 zt.

16.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy realizacji
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przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku
braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego, a w przypadku realizacji przedmiotu umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi — w przypadku nieprzedtozenia
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo.

17.Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwiocznego usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktdrym nie zostata zawarta zaakceptowana
przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub z
ktéorym nie zostata zawarta przedtozona Zamawiajagcemu umowa o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi lub moze usung¢ takiego podwykonawce lub dalszego
podwykonawce na koszt Wykonawecy.

18.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany dokumenty rejestrowe podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy, potwierdzajgce, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji, chyba ze uprawnienia te
wynikajg z Krajowego Rejestru Sgdowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej.

19.Powierzenie realizacji zadan innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niz ten, z ktérym
zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna
zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych t3 umowa wymaga ponownej
akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym powyzej.

20.W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowigzany do zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy z zachowaniem termindéw okreslonych tg3 umowa.

21.Zamawiajgcy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania SwiadczeA w zakresie realizacji niniejszej umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie
spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych umowa, nie daja
rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robét
budowlanych, dostaw Ilub ustug Ilub dotrzymania termindw ich realizacji. Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwtocznie usunie na zadanie Zamawiajgcego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej umowy.

22.Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Ustawy, w celu wykazania spetnienia
warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 57 pkt 2 Ustawy i wskazanych przez
Zamawiajgcego w SWZ, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany
inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w postepowaniu o udzielenie zamdwienia. W tym celu Zamawiajgcy zazada, aby
Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, przedstawit oswiadczenia i
dokumenty na potwierdzenie spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu oraz braku podstaw
do wykluczenia, jakie zostaty okreslone w SWZ.

23.W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany, kazdorazowo
na zgdanie Zamawiajgcego, nie czesciej niz raz w miesigcu, przedstawi¢ Zamawiajgcemu pisemne
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oswiadczenie kazdego z podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcow, ktére powinno okreslac
aktualng wartos¢ zobowigzan Wykonawcy wzgledem podwykonawcy oraz podwykonawcoéw
wzgledem dalszych podwykonawcow z tytutu powierzonych im robét, dostaw oraz ustug oraz
aktualng kwote zalegtosci z tego tytutu ze wskazaniem dtugosci opdznienia.

24.W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo Ilub projekt zmiany umowy
o podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku
obcym, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany zatgczyc
do przedktadanego projektu jego ttumaczenie przysiegte na jezyk polski, a w przypadku kopii
umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

*niepotrzebne skresli¢

§9
Zmiany dotyczace personelu Wykonawcy

1. Jezeli w trakcie wykonywania robdt obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z osdéb
deklarowanych przez Wykonawce w ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie inspektora
nadzoru inwestorskiego wskazujgc przyczyne zmiany oraz osobe zastepujgcy i przedstawiajgc
jej kwalifikacje zawodowe, uprawnienia i doswiadczenie co najmniej réwne kwalifikacjom,
uprawnieniom i doswiadczeniu wymaganym przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego prowadzgcym do zawarcia umowy i doswiadczeniu osoby wskazanej przez
Wykonawce w ofercie.

2. Wykonawca jest zobowigzany przedtozyc¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego propozycje zmian,
o ktérych mowa w ust. 1 nie pdzniej niz w terminie do 5 dni roboczych przed planowanym
skierowaniem nowych osdb do realizacji umowy, a w sytuacjach nagtych i nieprzewidzianych, kiedy
dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajagcym nie jest mozliwe — w najkrotszym
mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu umowy wynikajgca z braku personelu Wykonawcy
bedzie traktowana jako przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do
przedtuzenia terminu zakonczenia robét.

3. Zmiana os6b, o ktérych mowa w ust. 1, wymaga zatwierdzenia w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiajacego i nie wymaga zmiany
umowy.

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezen
albo do wystgpienia do Wykonawcy z 7zgdaniem usuniecia okreslonej osoby, sposréd personelu
Wykonawcy lub jego podwykonawcy, ktdra pomimo udzielonego jej upomnienia:

1) uporczywie wykazuje razgcy brak starannosci,

2) wykonuje swoje obowigzki w sposéb niekompetentny lub niedbaty,
3) nie stosuje sie do postanowierh umowy,

4) dziata na niekorzy$¢ Zamawiajgcego,

5) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony Srodowiska, w szczegdlnosci
narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

str. 17



§10
Procedury bezpieczenstwa

1. Wykonawca podczas wykonywania robdt jest zobowigzany do przestrzegania powszechnie
obowigzujgcych oraz obowigzujgcych w Fundacji przepiséw oraz zasad w zakresie bezpieczeristwa
i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowe;j,
a takze w zakresie przeciwdziatania rozprzestrzenianiu sie wirusa SARS-CoV-2 lub innych chordéb
zakaznych. Wykonawca w szczegdlnosci zobowigzuje sie do wyposazenia wszystkich oséb, ktorymi
postuguje sie przy wykonywaniu umowy w srodki ochrony osobistej oraz zapewnienia ich
stosowania przez te osoby zgodnie z zasadami obowigzujgcymi w Fundacji. Wykonawca
zobowigzuje sie ponadto do stosowania sie do wszystkich wytycznych organdw inspekcji sanitarnej
w zakresie zapobiegania rozprzestrzeniania sie wirusa SARS-CoV-2.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do odebrania, przed przystgpieniem do robdt, od wszystkich oséb,
ktdrymi postuguje sie przy wykonywaniu umowy oswiadczenia o stanie zdrowia oraz dokonywania,
w imieniu Zamawiajgcego jego aktualizacji przez caty czas wykonywania umowy. Oswiadczenia
Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie przekaza¢ Zamawiajgcemu. Wykonawca nie moze
dopusci¢ do wykonywania robét na terenie robét oséb wykazujacych jakiekolwiek objawy choroby
zakaznej lub objetych kwarantanng lub izolacja.

3. W celu realizacji zobowigzania, o ktdrym mowa w ust. 2, Zamawiajgcy powierza Wykonawcy
przetwarzanie danych osobowych osdéb, ktérymi Wykonawca postuguje sie przy jej wykonywaniu.

4. Zakres powierzonych danych obejmuje: dane zwykte: imie i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail
oraz szczegolne kategorie danych: oswiadczenie o stanie zdrowia.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze stosownie do sposobu i zakresu przetwarzania w/w danych osobowych,
wdrozyt odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne, by przetwarzanie w/w danych spetniato
wymogi przepiséw o ochronie danych osobowych i chronito prawa oséb, ktérych dane dotycza.

6. Ponadto Wykonawca:

1) zobowigzuje sie przetwarzac powierzone dane osobowe jedynie w celu i zakresie okreslonym w
ust. 2,

2) zapewni, by osoby upowaznione do przetwarzania danych osobowych zobowigzaty sie
do zachowania tajemnicy,

3) udostepni Zamawiajgcemu wszelkie informacje niezbedne do wykazania spetnienia obowigzkéw
okreslonych przepisami o ochronie danych,

4) bedzie pomagat Zamawiajgcemu w wywigzywaniu sie z obowigzku odpowiadania na zgdania
0s0b, ktérych dane dotyczg, w zakresie powierzonych do przetwarzania danych osobowych,

5) umozliwi Zamawiajgcemu lub audytorowi upowaznionemu przez Zamawiajgcego
przeprowadzanie audytéw w zakresie zgodnosci przetwarzania danych osobowych, o ktérych
mowa w nhiniejszym paragrafie z przepisami o ochronie danych, stosownie do sposobu i zakresu
przetwarzania w/w danych osobowych,

6) w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych, podejmie niezbedne srodki w celu ochrony
danych i praw oséb, ktérych dane dotyczg oraz niezwiocznie poinformuje Zamawiajacego
o stwierdzeniu naruszenia, w terminie umozliwiajgcym Zamawiajgcemu wywigzanie sie
z obowigzkdw okreslonych przepisami o ochronie danych.
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7. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie i utrzymanie na wtasny koszt
wszelkich zabezpieczen i urzadzen niezbednych do wykonywania zobowigzan, o ktérym mowa
w ust. 1.

8. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robét nosity na
terenie budowy oraz w siedzibie Zamawiajgcego oznaczenia identyfikujgce Wykonawce
oraz podmioty, ktére je bezposrednio zaangazowaty, poprzez wyposazenie swoich pracownikéw
w jednolite ubrania robocze oraz odpowiednie srodki ochrony osobiste;j.

§11
Ubezpieczenie Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ na czas obowigzywania umowy nie pdzniej niz do dnia
poprzedzajgcego dzienl, w ktérym ma nastgpi¢ przekazanie Terenu budowy, umowy ubezpieczenia
od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci cywilnej zwigzanej 1z realizacja umowy
oraz do terminowego optacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie:

1) Ryzyk budowlanych (CAR ang. Contractors' All Risk) oraz Ryzyk montazowych (EAR ang. Erection
All Risk) z sumg ubezpieczenia rowng wartosci ceny ofertowej brutto lub wyzszg obejmujgce
fizyczne zniszczenie, uszkodzenie przedmiotu umowy o kompleksowe Swiadczenie ustug na
terenie budowy oraz w miejscach sktadowania mienia poza terenem budowy powstate w trakcie
realizacji przedmiotu prac zgodnie z ponizszym zakresem:

a) Ubezpieczone podmioty: Zamawiajacy, Koordynator, Wykonawca i wszyscy Podwykonawcy,
dostawcy i poddostawcy zostang wskazani jako ubezpieczeni / wspétubezpieczeni w umowie
ubezpieczenia wszelkich ryzyk budowy i montazu (CAR/EAR),

b) Ubezpieczyciel wyraznie zrzeknie sie prawa regresu ubezpieczeniowego wobec
ubezpieczonych / wspétubezpieczonych,

c) Okres Ubezpieczenia: Od momentu przekazania Wykonawcy Terenu Budowy na podstawie
protokotu zdawczo-odbiorczego do podpisania Protokotu Odbioru Koricowego Przedmiotu
Umowy,

d) Ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy / montazu na warunkach odpowiadajgcych
€O najmnie;j:

— ryzyko zwigzane z konserwacjg w okresie co najmniej 24 miesiecy po przejeciu

do uzytkowania przez Zamawiajgcego przedmiotu umowy (klauzula 004 lub analogiczna),

— ryzyko préb i testow w tym préb gorgcych (nie krécej anizeli okres prob i testéw gorgcych),

— ryzyko szkdd w mieniu otaczajgcym — dopuszcza sie wprowadzenie podlimitu nie nizszego
jednak niz 2 min zt,

— ryzyko kosztéw usuniecia pozostatosci po szkodzie — dopuszcza sie ustalenie podlimitu
odpowiedzialnosci,

e) Umowa ubezpieczenia nie moze zawieraé ograniczen odpowiedzialnosci ubezpieczyciela
dotyczacych szkéd w elementach/etapach prac, co do ktdrych zostat dokonany odbidr
czesciowy,

f) Umowa ubezpieczenia nie moze zawiera¢ ograniczen odpowiedzialnosci ubezpieczyciela
dotyczacych szkéd w mieniu zamawiajgcego o charakterze zabytkowym, artystycznym.
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2) Odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy w zakresie odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku
z prowadzong dziatalnoscig gospodarczg i posiadanym mieniem, jesli ubezpieczony
w nastepstwie czynu niedozwolonego (OC deliktowa) lub niewykonania lub nienalezytego
wykonania zobowigzania (OC kontraktowa), jest zobowigzany do naprawienia szkody
wyrzadzonej osobie trzeciej w nastepstwie spowodowania $mierci, uszkodzenia ciata lub
wywotania rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) wraz z ich nastepstwami, uszkodzenia lub
zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa) wraz z ich nastepstwami. Umowg ubezpieczenia muszg
byé objete wszystkie szkody powstate w zwigzku z realizacjag umowy, na sume gwarancyjng
rowng wartosci ceny ofertowe] brutto lub wyzszej.

. Umowa ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2, musi zawiera¢ ponizszy zakres ochrony:

1) ubezpieczone beda szkody spowodowane razgcym niedbalstwem;

2) ubezpieczona bedzie odpowiedzialnos¢ cywilna ubezpieczonego za szkody wyrzgdzone przez
podwykonawcdw, dalszych podwykonawcdéw, dostawcéw, poddostawcdw oraz inne podmioty
zaangazowane w realizacje umowy (o ile Wykonawca w zwigzku z realizacjg umowy powierzy im
cze$¢ robot/ustug);

3) szkody wynikajgce z wykorzystywania urzgdzenn/metod udarowych/wibrujgcych — dopuszcza sie
podlimit w wysokosci 30% sumy gwarancyjnej;

4) ubezpieczone beda szkody w rzeczach stanowigcych przedmiot obrébki, naprawy lub innych
czynnosci wykonywanych w ramach umowy;

5) ubezpieczone bedg szkody powstate w instalacjach i urzadzeniach podziemnych;

6) ubezpieczone bedy szkody wynikte z wadliwego wykonania czynnosci, robét lub ustug,
spowodowane przez wypadki ubezpieczeniowe powstate po przekazaniu odbiorcy przedmiotu
tych czynnosci, robdt lub ustug;

7) ubezpieczone bedg szkody spowodowane wadg produktu dostarczonego w ramach umowy
lub wykonanej ustugi (OC za produkt/ustuge);

8) ubezpieczone bedg szkody powstate w wyniku prac zatadunkowych lub roztadunkowych.

. Umowa ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2, musi zapewniaé¢ wyptate odszkodowania
ptatnego w polskich ztotych. Dopuszcza sie wprowadzenie franszyzy redukcyjnej lub udziatu
wilasnego w wysokosci nie wyzszej niz 1000 zt dla szkdéd rzeczowych. Nie dopuszcza sie
wprowadzania franszyzy redukcyjnej lub udziatu wtasnego dla szkéd osobowych. Zaptata
dla poszkodowanego kwot franszyz redukcyjnych lub integralnych lub udziatéw wtasnych obcigza
Wykonawce lub jego podwykonawcéw.

. W umowach ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1, dopuszcza sie wprowadzenie franszyzy
redukcyjnej lub integralnej lub udziatu wtasnego w wysokosci nie wiekszej niz 4 000 zt. Zaptata dla
poszkodowanego kwot franszyz redukcyjnych lub integralnych lub udziatéw wtasnych obcigza
Wykonawce lub jego podwykonawcow.

. Koszt umowy lub umdéw, o ktérych mowa w ust. 1, w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe,
pokrywa w catosci Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje sie do terminowego optacenia skfadki
ubezpieczeniowej, ktdrg przekazuje w kopii Zamawiajgcemu, jako integralng cze$¢ umowy
ubezpieczenia. Okres obowigzywania uméw ubezpieczenia musi by¢ zgodny z trescig umowy
i harmonogramem rzeczowo-finansowym.

. Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajagce zawarcie umowy
ubezpieczenia, w tym kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie pdzniej niz do dnia przekazania
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terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajgcy ma prawo
wstrzymaé sie z przekazaniem terenu budowy do czasu ich przedtozenia, co nie powoduje
wstrzymania biegu terminéw umownych w zakresie wykonania umowy przez Wykonawce.

. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej
zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

. W przypadku wygasniecia ubezpieczenia, o ktdrym mowa w ust. 1, w trakcie obowigzywania
umowy, Wykonawca bedzie zobowigzany do przedtozenia Zamawiajagcemu dokumentu
potwierdzajgcego zawarcie i optacenie nowego ubezpieczenia nie pdzniej niz na 15 dni przed
wygasnieciem poprzedniego ubezpieczenia.

. W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce w terminie okreslonym w ust. 8 dokumentu
potwierdzajgcego zawarcie i optacenie ubezpieczenia, Zamawiajagcy ma prawo w imieniu
Wykonawcy i na jego rzecz zawrzec takg umowe i kosztami zawarcia umowy obcigzy¢ Wykonawce.

§12
Utrzymanie terenu budowy

. Niezwtocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do:

1) zapewnienia bezpieczenstwa osdb przebywajgcych na terenie budowy oraz utrzymanie terenu
budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajgcym ewentualnemu zagrozeniu
bezpieczenstwa tych osdb;

2) wykonania i utrzymywania na swéj koszt ogrodzenia terenu, na ktérym bedg realizowane roboty
budowlane, zapewnienia ochrony znajdujgcego sie na nim mienia;

3) doprowadzenia niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na teren budowy;

4) niezwtocznej likwidacji na swadj koszt uszkodzen w obrebie terenu budowy i wykonywanych
robot.

. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom
upowaznionym przez Zamawiajgcego oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu
do terenu budowy.

. W czasie wykonywania robét, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywacé teren budowy w stanie
wolnym od nadmiernych przeszkéd komunikacyjnych, sktadowaé wszelkie urzadzenia, sprzet,
materiaty w nalezytym porzadku oraz usuwac zbedne przedmioty z terenu budowy.

. Po zakoriczeniu robét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowac teren budowy, w
tym usung¢ wszelkie pozostatosci, zanieczyszczenia i odpady oraz przekaza¢ go we wtasciwym
stanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego najpézniej do dnia odbioru koricowego robét.

. W przypadku stwierdzenia, ze teren budowy nie zostat uporzgdkowany po zakonczeniu robdt
budowlanych, inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe
doprowadzenie terenu budowy do stanu sprzed rozpoczecia robdt budowlanych. W przypadku
niedostosowania sie do tych zalecen, po uptywie 2 dni roboczych Zamawiajagcy ma prawo
samodzielnie doprowadzi¢ teren budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢
Wykonawce.
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§13
Usuwanie nieprawidtowosci i wad stwierdzonych w czasie robét

1. W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robdt
budowlanych niezgodnie zumowg lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajacych Wykonawce
wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot umowy, inspektor nadzoru inwestorskiego
jest uprawniony do zgdania usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub wad
w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie nie krétszym niz 3 dni robocze. Koszt usuniecia
nieprawidtowosci lub wad ponosi Wykonawca.

2. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 1, Zamawiajgcy moze
zleci¢ usuniecie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy i potraci¢ poniesione
w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

§14
Odbiory

1. Ustala sie, ze przedmiotem odbioru:

1) czesciowego — beda zakoniczone czynnosci harmonogramowe okreslone w harmonogramie
rzeczowo-finansowym, ktérych wykonanie bedzie potwierdzone protokotami odbiorow
czesciowych,

2) wstepnego — bedzie zakonczona catos¢ Robot budowlanych, ktérej wykonanie bedzie
potwierdzone Protokotem Odbioru Wstepnego,

3) koncowego — bedzie przedmiot umowy w catosci po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu
na uzytkowanie, ktérego wykonanie bedzie potwierdzone Protokotem Odbioru Koricowego,

4) pogwarancyjnego — bedzie stwierdzenie usuniecia przez Wykonawce wad powstatych w okresie
gwarancji i rekojmi, co zostanie potwierdzone Protokotem Odbioru Pogwarancyjnego.

2. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ inspektorowi nadzoru
inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej, ktéra ulega zakryciu.

3. Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robodt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu wpisem
do dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci inspektora nadzoru
inwestorskiego, z zachowaniem terminu, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 pkt 30.

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robét
ulegajgcych zakryciu niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia
gotowosci do ich odbioru i potwierdza odbidr robdt ulegajacych zakryciu wpisem do dziennika
budowy.

5. W przypadku niezgtoszenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robot
ulegajgcych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem, Wykonawca jest
zobowigzany na wtasny koszt odkry¢, a nastepnie przywrdcié stan poprzedni.

6. Odbidr czesciowy jest dokonywany w celu prowadzenia czeSciowych rozliczer za wykonane roboty
budowlane. Procedura odbioru czesciowego bedzie dokonywana nie czesciej niz raz w miesigcu
kalendarzowym.
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7. Po zakonczeniu wykonania czesci robdt budowlanych, na ktdre sktadajg sie zakoriczone czynnosci
harmonogramowe, Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru czesciowego, poprzez wykonanie
nastepujacych czynnosci:

1) wpis do dziennika budowy — oswiadczenie kierownika budowy wpisane do dziennika budowy
i, w tym samym dniu,

2) powiadomienie o gotowosci do odbioru inspektora nadzoru inwestorskiego
oraz Zamawiajgcego, poprzez wystanie maila ze zgtoszeniem na adresy wskazane w § 20 ust. 1
umowy wraz ze wzorem protokotu odbioru czesciowego, w ktdrym bedg wyszczegdlnione
czynnosci harmonogramowe zgtoszone do odbioru w danym okresie rozliczeniowym,

3) wraz ze zgtoszeniem, o ktérym mowa w pkt 2, Wykonawca zatgczy wersje elektroniczng
dokumentacji powykonawczej, obejmujgcej zakres robdt wykonany do momentu zgtoszenia
robét do odbioru czesciowego. Dokumentacja powykonawcza powinna by¢ wykonana w wersji
edytowalnej (dwg, doc) i zatgczona do wglagdu w formacie pdf,

przy czym przez dzien zgtoszenia nalezy rozumie¢ dziet wykonania ostatniej czynnosci sktadajgcej
sie na zgtoszenie, a przez powiadomienie nalezy rozumieé¢ doreczenie na adresy mailowe wskazane
w § 20 stosownych wiadomosci email wraz z zatgcznikami.

8. Po dokonanym przez Wykonawce zgtoszeniu, o ktéorym mowa w ust. 7, inspektor nadzoru
inwestorskiego wraz z Zamawiajgcym, w terminie 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia, weryfikuje
i ewentualnie potwierdza fakt zakonczenia wykonania przez Wykonawce robdt sktadajacych sie
na czes¢ podlegajaca rozliczeniu, ktéra obejmuje zakonczone czynnosci harmonogramowe zgodne
z harmonogramie rzeczowo-finansowym.

9. W przypadku, gdy inspektor nadzoru inwestorskiego nie potwierdzi faktu zakornczenia wykonania
przez Wykonawce wszystkich czynnosci harmonogramowych zgtoszonych do odbioru czesciowego,
odnotuje ten fakt, dokonujgc stosownego wpisu do dziennika budowy. Odbiorowi czesciowemu
beda podlegaty tylko te czynnosci, co do ktérych inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdzit, ze
zostaty wykonane.

10.Przystgpienie do odbioru czesciowego zgodnie z ust. 31 i 32 moze nastgpi¢ pod warunkiem:

1) zakonczenia przez Wykonawce robot sktadajgcych sie na cze$¢ przedmiotu umowy, podlegajgca
rozliczeniu, ktéra obejmuje zakonczone czynnosci harmonogramowe okreslone
w harmonogramie rzeczowo-finansowym,

2) dokonania przez Wykonawce zgtoszenia gotowosci do odbioru i doreczenia kompletnych
i nalezycie przygotowanych dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 7 oraz,

3) potwierdzenia dokonanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnie z ust. 8 i 9.

11.Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru czesciowego na dzien przypadajgcy nie pdzniej niz 4 dni
robocze od wykonania przez Wykonawce wszystkich czynnosci sktadajgcych sie na zgtoszenie
gotowosci do odbioru czesciowego, o ktdrym mowa w ust. 7.

12.0dbidr wstepny jest dokonywany w celu potwierdzenia wykonania catosci Robdt budowlanych,
sprawdzenia poprawnosci dziatania wszelkich wykonanych instalacji i systemow oraz potwierdzenia
prawidtowosci przygotowania dokumentéw wchodzacych w zakres dokumentacji powykonawczej
i odbiorowe;j.
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13.Po zakonczeniu wykonania catosci Robét budowlanych, Wykonawca zgtasza gotowos$é do odbioru
wstepnego, poprzez wykonanie nastepujacych czynnosci:

1) wpis do Dziennika budowy — oswiadczenie Kierownika budowy wpisane do Dziennika budowy i,
w tym samym dniu,

2) powiadomienie o gotowosci do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego
oraz Zamawiajgcego, w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,

przy czym przez dzien zgtoszenia nalezy rozumie¢ dzierh wykonania ostatniej czynnosci sktadajgcej
sie na zgtoszenie, a przez powiadomienie nalezy rozumieé doreczenie Zamawiajgcemu stosownego
pisma.

14.Najpdzniej w dniu zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 13, Wykonawca jest zobowigzany przygotowad
i przedtozy¢ wyznaczonemu przez Zamawiajacego Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
nastepujace dokumenty:

1) Dokumentacje powykonawczg tj. Dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi
ewentualnymi zmianami, oraz dodatkowag dokumentacjg, jesli zostata wykonana w trakcie
realizacji przedmiotu umowy,

2) Oryginat Dziennika/éw Budowy,

3) wyniki pomiaréw, przegladow oraz sprawdzen, w tym protokoty sprawdzen dla kazdej branzy
zgodnie z wytycznymi branzowymi okreslonymi w dokumentacji projektowej,

4) karty materiatowe wraz z atestami, deklaracjami zgodnosci oraz certyfikatami dla wbudowanych
materiatdw oraz urzadzen, zatwierdzone na etapie realizacji umowy,

5) protokoty i decyzje dla urzadzen podlegajgcych odbiorowi przez Urzad Dozoru Technicznego
(jesli wymagane),

6) protokoty z przeprowadzonych szkolen pracownikéow Zamawiajgcego w zakresie wykonanych
systemow, instalacji i zamontowanych urzadzen,

7) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg,

8) dokumentacje fotograficzng z realizacji przedmiotu umowy w postaci plikdow jpg, zapisanych
na ptycie CD,

9) instrukcje i opisy niezbedne do uzytkowania i konserwacji przedmiotu umowy, w tym instrukcje
obstugi i konserwacji zamontowanych urzadzen oraz karty gwarancyjne;

10) inne niezbedne dokumenty wymagane przepisami prawa, STWIOR lub umowa.

15.Po dokonanym przez Wykonawce zgtoszeniu, o ktorym mowa w ust. 13, Inspektor nadzoru
budowlanego, w terminie 4 dni roboczych od dnia zgtoszenia, weryfikuje i ewentualnie potwierdza
fakt zakonczenia wykonania przez Wykonawce catosci Robdt budowlanych, a takze prawidtowosé
dokumentdw, o ktérych mowa w ust. 14.

16.Przystgpienie do odbioru wstepnego zgodnie z ust. 31 i 32 moze nastgpi¢ pod warunkiem:

1) zakonczenia przez Wykonawce catosci Robdt budowlanych sktadajacych sie na przedmiot
umowy,
2) dokonania przez Wykonawce zgtoszenia gotowosci do odbioru, o ktérym mowa w ust. 13,

3) doreczenia przez Wykonawce kompletnych i nalezycie przygotowanych dokumentdéw, o ktdrych
mowa w ust. 14 oraz
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4) potwierdzenia dokonanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnie z ust. 15.

17.W przypadku, gdy Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna, iz dokumenty odbiorowe, o ktérych
mowa w ust. 14 nie sg kompletne lub nienalezycie przygotowane, wyznaczy nowy termin na ich
doreczenie.

18.Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru wstepnego na dzien przypadajgcy nie pdzniej niz 4 dni
robocze od wykonania przez Wykonawce wszystkich czynnosci sktadajgcych sie na zgtoszenie
gotowosci do odbioru, o ktérym mowa w ust. 13, z zastrzezeniem spetnienia warunkéw, o ktérych
mowa w ust. 16 oraz przedtuzenia terminu, w przypadku, o ktérym mowa w ust. 17.

19.Dokonanie odbioru wstepnego nastepuje pisemnym Protokotem Odbioru Wstepnego, w ktorym
zostang zawarte wszelkie ustalenia poczynione w toku czynnosci odbiorowych.

20.Jezeli w toku czynnosci odbioru wstepnego zostanie stwierdzone, ze Roboty budowlane nie sg
gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia lub z powodu wystgpienia istotnych wad,
w szczegdlnosci uniemozliwiajgcych uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
atym samym uniemozliwiajgcych rozpoczecie procedur zwigzanych z uzyskaniem decyzji
o pozwoleniu na uzytkowanie, Zamawiajgcy moze przerwacé odbiér, wyznaczajgc Wykonawcy
termin do wykonania Robét, usuniecia wad, a po jego uptywie powrdci¢ do wykonywania czynnosci
odbioru wstepnego.

21.W przypadku stwierdzenia w toku odbioru wstepnego, nieistotnych wad przedmiotu umowy,
Zamawiajgcy wyznacza termin i sposdb usuniecia wad, co zostaje umieszczone w tresci Protokotu
Odbioru Wstepnego. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposdb ustalony w
Protokole, Zamawiajgcy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

22.Jezeli po odbiorze wstepnym a przed odbiorem koricowym stwierdzone zostang nowe nieistotne
wady wykonanych Robét, wéwczas Zamawiajgcy zgtosi je Wykonawcy przed rozpoczeciem
procedury odbioru koricowego i wyznaczy mu termin na usuniecie tych wad.

23.0dbior konicowy jest dokonywany w celu potwierdzenia wykonania catos$ci przedmiotu umowy, po
uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

24.Po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, Wykonawca zgtasza gotowosc¢ do
odbioru koncowego, poprzez powiadomienie o gotowosci do odbioru Inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz Zamawiajacego, w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci wraz
z przekazaniem oryginatu decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, przy czym przez powiadomienie
nalezy rozumie¢ doreczenie Zamawiajgcemu stosownego pisma wraz z decyzja o pozwoleniu
na uzytkowanie.

25.Przystgpienie do odbioru koncowego moze nastgpié¢ pod warunkiem:

1) usuniecia przez Wykonawce wad, o ktérych mowa w ust. 21 i 22 niniejszego paragrafu,

2) dokonania przez Wykonawce zgtoszenia gotowosci do odbioru, o ktérym mowa w ust. 24
powyzej.

26.Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru koricowego na dzien przypadajgcy nie pdzniej niz 4 dni
robocze od zgtoszenia gotowosci do odbioru, o ktérym mowa w ust. 24.

27. Dokonanie odbioru konicowego nastepuje pisemnym Protokotem Odbioru Korncowego,
potwierdzajgcym wykonanie catosci przedmiotu umowy, uzyskanie ostatecznej decyzji
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o pozwoleniu na uzytkowanie i rozpoczynajgcym bieg okresu gwarancji i rekojmi za wykonany
przedmiot umowy.

28.W celu unikniecia wszelkich watpliwosci, Strony zgodnie ustalajg, ze Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci za opdznienia powstate wytgcznie z przyczyn lezgcych po stronie powiatowego
inspektoratu nadzoru budowlanego oraz organéw, o ktérych mowa w art. 56 ust. 1 PrBud,
za wydanie wymaganych opinii/stanowisk oraz pozwolen administracyjnych, odpowiada jednak
za opdznienie w przekazaniu ww. organom niezbednych dokumentéw w celu uzyskania od nich
opinii/stanowisk oraz pozwolen administracyjnych, a takze za opdzinienia powstate w wyniku
stwierdzenia przez te organy nieprawidtowosci opracowan lub dokumentéw przygotowywanych
przez Wykonawce.

29.0dbidr pogwarancyjny jest dokonywany nie pdzniej niz w terminie 14 dni przed uptywem okresu
gwarancji lub rekojmi.

30.Celem odbioru pogwarancyjnego bedzie ocena stanu wykonanych robét, po uzytkowaniu w okresie
gwarancji i rekojmi oraz ocena wykonanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbiér pogwarancyjny nastepuje pisemnym
Protokotem Odbioru Pogwarancyjnego.

31.Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o terminach odbiorow czesciowych/koricowego/
pogwarancyjnego drogg pisemng, faksowa lub elektroniczna.

32.0dbiory okresSlone w ust. 1 sg przeprowadzane komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego wskazanych w § 20, w tym inspektoréw nadzoru inwestorskiego
i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy (Komisja).

33.Podpisane przez wszystkich cztonkéw Komisji odbiorowej protokoty odbioru czesciowego/ protokoét
odbioru wstepnego/protokét odbioru koricowego, stwierdzajgce wykonanie robét bez wad, sg
podstawg do dokonania wzajemnych rozliczen Stron.

34.Za dzien faktycznego odbioru czeSciowego/wstepnego/kornicowego/pogwarancyjnego, uznaje sie
dzien podpisania przez Komisje protokotéw odpowiednio odbioru czesciowego/odbioru
wstepnego/odbioru koricowego/odbioru pogwarancyjnego.

§15
Wynagrodzenie i jego rozliczenie

1. Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy w catosci, Zamawiajacy zapfaci Wykonawcy

wynagrodzenie  ryczattowe, w kwocie  brutto 2t (stownie zh
__/100), w tym nalezny podatek VAT, w kwocie netto
zt (stownie zt: __/100).

2. Wynagrodzenie Wykonawcy zawiera koszty wykonania wszystkich robot ujetych w dokumentacji
projektowej i dokumentacji warsztatowej, w tym ryzyko Wykonawcy ztytutu oszacowania
wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, atakize oddziatywania innych
czynnikdw majgcych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

3. Naleznosci za wykonanie umowy bedg dokonywane przelewem bankowym, na rachunek wskazany
w fakturze i zgtoszony przez Wykonawce wtasciwemu naczelnikowi urzedu skarbowego zgodnie z
art. 519 ustawy z dnia 13 pazdziernika 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatnikéw i
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ptatnikéw (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 166 ze zm.), w terminie 30 dni od dnia doreczenia prawidtowo
wystawionych faktur z zastrzezeniem ust. 7.

. Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie umowy beda
realizowane przez Zamawiajgcego w ztotych polskich.

. Zapfata wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1, bedzie dokonywana w sposéb nastepujgcy:

1) wynagrodzenie w wysokosci do 80% kwoty okreslonej w ust. 1, zostanie rozliczone na podstawie
faktur czesciowych wystawianych po podpisaniu protokotéw odbioréw czesciowych, za
wykonane na podstawie umowy Roboty budowlane, ktére bedg dokonywane nie czesciej niz raz
w miesigcu kalendarzowym, powykonawczo, po nalezytym wykonaniu robét budowlanych
sktadajgcych sie na czes¢ podlegajgcy rozliczeniu, ktérg stanowig zakoriczone czynnosci
harmonogramowe okreslone w harmonogramie rzeczowo-finansowym, na kwoty wynikajgce
z tegoz harmonogramu, zgodnie z protokotami odbioréw czesciowych,

2) wynagrodzenie w wysokosci do 10% kwoty okreslonej w ust. 1, zostanie rozliczone na podstawie
faktury wystawionej przez Wykonawce po podpisaniu Protokotu Odbioru Wstepnego,

3) wynagrodzenie w wysokosci do 10% kwoty okreslonej w ust. 1, zostanie rozliczone na podstawie
faktury wystawionej przez Wykonawce po podpisaniu Protokotu Odbioru Koricowego,

z zastrzezeniem § 14 ust. 33 umowy oraz z uwzglednieniem ewentualnych potrgcen wynikajgcych z
umowy.

. Doktadna wysokos¢ kwot, o ktérych mowa w ust. 5, bedzie okreslona w harmonogramie rzeczowo-
finansowym.

. Podstawg do zapfaty wynagrodzenia bedzie faktura VAT, wystawiona po podpisaniu
odpowiedniego protokotu odbioru, doreczona Zamawiajgcemu wraz z:

1) protokotem odbioru cze$ciowego/wstepnego/koncowego, w ktorych bedg wyszczegdlnione
wydzielone elementy robét budowlanych ustug i dostaw wykonane przez Wykonawce,
podwykonawcdw i dalszych podwykonawcéw,

2) kopiami faktur VAT wystawionych przez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw
za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
do ktorego bedg zatgczone protokoty odbioru robdt, ustug i dostaw wykonanych
przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcédw w ramach odbioru — dotyczy wszystkich
rodzajow odbioréw,

3) kopiami przelewéw bankowych potwierdzajgcych ptatnosci oraz ze sporzadzonymi
oswiadczeniami podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw o uregulowaniu ptatnosci przez
Wykonawce lub przez podwykonawcéw za zakres robdt podlegajgcy rozliczeniu w ramach
odbioru czesciowego — dotyczy odbioréow czesciowych robot,

4) kopiami przelewdw bankowych potwierdzajgcych ptatnosci oraz z oswiadczeniami
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow o uregulowaniu ptatnosci przez Wykonawce
lub przez podwykonawcow za zakres robdt podlegajacy rozliczeniu w ramach odbioru
wstepnego — dotyczy odbioru wstepnego robdt,

5) kopiami przelewédw bankowych potwierdzajacych ptatnosci oraz z oswiadczeniami
podwykonawcdw i dalszych podwykonawcédw o petnym zafakturowaniu Ilub objeciu
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wystawionymi rachunkami zakresu robét wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo
oraz o petnym rozliczeniu tych robdt do wysokosci objetej ptatnoscig koricowg — dotyczy odbioru
koncowego.

8. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktérych mowa
w ust. 7, lub gdy dokumenty te bedg niewtasciwie sporzadzone, Zamawiajgcy jest uprawniony do
wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przediozenia przez
Wykonawce stosownych dokumentdw. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu
wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust. 7, nie skutkuje niedotrzymaniem
przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.

9. Naleznosci za wykonane roboty budowlane beda wptacane przez Zamawiajgcego na konto
bankowe odpowiednio podwykonawcy i dalszego podwykonawcy, wskazane przez Wykonawce, lub
odpowiednio przez podwykonawce i dalszego podwykonawce, na podstawie prawidtowego
rachunku lub faktury VAT wystawionej przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce,
z zastrzezeniem postanowien niniejszego paragrafu w sytuacjach okreslonych w Ustawie.

10.Zamawiajgcy jest zobowigzany zaptaci¢ podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy naleine
wynagrodzenie, bedgce przedmiotem zgdania, o ktérym mowa w ust. 9, jezeli podwykonawca
lub dalszy podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢ fakturg VAT lub rachunkiem
oraz dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbior robét, dostaw lub ustug, a Wykonawca
nie ztozy uwag wykazujgcych niezasadnos$¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje
wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zapfaty z zastrzezeniem ust. 14.

11.Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiajgcy
potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

12.Podstawag ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce lub podwykonawce,
przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem kopig protokotu
odbioru przez Wykonawce lub podwykonawce robét budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru
dostaw lub ustug.

13.Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przez Zamawiajgcego uznania pfatnosci bezposredniej za uzasadniong.

14.0dpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu
ptatnosci bezposrednich za wykonanie robdt, dostaw i ustug jest ograniczona wyltgcznie
do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robdt, dostaw i ustug, wynikajacej z niniejszej
umowy. W przypadku réznic w wartosciach za wykonane roboty, dostawy, ustugi pomiedzy
wartosciami okreslonymi umowg o podwykonawstwo a wartosciami okresSlonymi umowsa,
Zamawiajgcy uzna iwyptaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie
wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wytgcznie kwote nalezng na podstawie wartosci
okreslonych niniejszg umowa.

15.W przypadku, gdy podwykonawcy Ilub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania
od Zamawiajacego ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur VAT
w danym okresie rozliczeniowym i Wykonawca zatgczy do wystawianego rachunku lub faktury VAT
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oswiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw potwierdzajace te okolicznos$é, cata
kwota wynikajagca zfaktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona przez Zamawiajacego
Wykonawcy.

16.W przypadku braku mozliwosci bezposredniego uregulowania przez Wykonawce zobowigzan
wobec podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, Zamawiajgcy moze, na wniosek
Wykonawcy, ztozony na piSmie pod rygorem niewaznosci, dokonac ptatnosci czesci faktury
wystawionej przez Wykonawce, bezposrednio na rzecz podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcdw, w zakresie wymagalnych naleznosci przystugujacych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy. W takim przypadku zastosowanie majg warunki rozliczenia
i dokumentowania zakresu robdt, dostaw lub ustug wykonanych przez podwykonawcéw
lub dalszych podwykonawcéw wskazane w ust. 11-14 niniejszego paragrafu.

17.Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
w terminie 30 dni od dnia pisemnego uznania przez Zamawiajgcego wniosku Wykonawcy co do
ptatnosci bezposredniej. W powyzszej sytuacji zastosowanie majg postanowienia § 18 ust. 1 pkt 5.
Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za opdznienie w zaptacie wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy nie jest zobowigzany do uwzglednienia
whniosku Wykonawcy o bezposrednig ptatnos¢ na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy.

18.Wykonawca oswiadcza, ze rachunek wskazany w fakturze, o ktérym mowa w ust. 3, bedzie
rachunkiem znajdujgcym sie w elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym przez Szefa
Krajowej Administracji Skarbowej, o ktérym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towaréw i ustug (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 685 ze zm.).

19.W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy, na ktdry ma by¢ dokonana ptatnosc
nie wystepuje w wykazie, o ktérym mowa w ust. 18, Zamawiajacy ma prawo do wstrzymania
ptatnosci. W sytuacji wskazanej powyzej ptatnos¢ nastgpi nie pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych
od dnia nastepnego po przekazaniu Zamawiajgcemu przez Wykonawce informacji o pojawieniu sie
jej numeru rachunku bankowego w tym wykazie. Okres wstrzymania sie z ptatnoscig zgodnie z
postanowieniem niniejszego ustepu nie bedzie uznawany za opdznienie ani za zwtoke w zaptacie.

20.Wykonawca zobowigzuje sie w ramach wynagrodzenia wynikajgcego z umowy do petnej
i niezwtocznej wspdtpracy z Zamawiajgcym przy analizie ewentualnych obowigzkéw w zakresie
przekazywania informacji o schematach podatkowych zgodnie z ustawg z 29 sierpnia 1997 r.
Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. 2021 r., poz. 1540 ze zm.), ktdre mogg wystgpi¢ w zwigzku
z realizacja niniejszej umowy.

§16
Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady wykonanych
robét budowlanych, w tym zastosowane materiaty, urzgdzenia i wykonane prace. Rekojmia
obowigzuje na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym, z tym zastrzezeniem, ze Strony zgodnie
przedtuzajg okres rekojmi do zakonczenia okresu gwarancji, o ktérym mowa w ust. 2.

2. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu __ miesiecznej gwarancji na wykonane roboty budowlane
w tym zastosowane materiaty, urzadzenia i wykonane prace, a takize na pozostate elementy
okreslone w dokumentacji projektowej, przy czym okres gwarancji liczony jest od dnia podpisania
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protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy, stanowigcego podstawe do wystawienia
koncowej faktury VAT.

. Szczegdtowe warunki gwarancji udzielonej przez Wykonawce zostaty okreslone w zatgczniku nr 8 do
umowy, tj. wzorze karty gwarancyjnej. Wykonawca wystawi karte gwarancyjng wedtug tego wzoru
w dniu odbioru koricowego, pod rygorem odmowy podpisania przez Zamawiajgcego Protokotu
Odbioru Koncowego.

. Wykonawca zobowigzuje sie kazdorazowo zamieszcza¢é w umowach zawieranych
z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami postanowienie, iz Zamawiajgcy jest upowazniony
do bezposredniego skorzystania z uprawnien i roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi udzielanych
przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow.

. Udzielona rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w petnej wysoko$ci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Zamawiajgcy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem umowy wnidést na jego rzecz
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach Ustawy
na kwote réwna 5 % wynagrodzenia okreslonego w § 15 ust. 1 umowy, co stanowi kwote

zt (stownie ztotych: i _/100) w formie

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
przez Wykonawce, w tym usuniecia wad, w szczegdlnosci roszczen Zamawiajgcego wobec
Wykonawcy o zaptate kar umownych.

. Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
. Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

. Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzacg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych
lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub mogg mie¢ wptyw na moc wigzacg zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw
wynikajgcych z zabezpieczenia.

. Kwota w wysokosci zt (stownie ztotych: i _/100) stanowigca
70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni od dnia
podpisania Protokotu Odbioru Korncowego umowy.

. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady, wynoszaca 30 % wartosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. 7zt (stownie ztotych:
i /100), zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu

rekojmi za wady.

. W trakcie realizacji umowy, Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Ustawy, pod warunkiem,
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ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

9. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i zachowuje
swojg waznosé na czas okreslony w umowie.

10.Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa w ust. 6. i ust. 7.

11.Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone
wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

12.Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajagcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania
przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

13.W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia
whiesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie
w pienigdzu, przez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata, o ktérej mowa
w zdaniu poprzedzajagcym nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

14.Dokument zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesiony w innej formie niz w pienigdzu
powinien wprost uwzgledniaé uprawnienia Zamawiajgcego, o ktdrych mowa w ust. 13, pod
rygorem odmowy przyjecia przez Zamawiajgcego takiego dokumentu zabezpieczenia z powodu
niespetnienia warunkéw okreslonych w Ustawie.

§18
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za opdznienie Wykonawcy w stosunku do terminu wykonania catosci robot budowlanych,
okreslonych w § 2 ust. 1, w wysokosci 4.000 zt (stownie: cztery tysigce ztotych) za kazdy
rozpoczety dzien opdznienia;

2) z tytutu odstgpienia od umowy w catosci, z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 15 ust. 1; przy czym Zamawiajacy
zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do robot dotychczas
wykonanych,

3) z tytutu odstgpienia od umowy w niewykonanej czesci, z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy, w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 15 ust. 1 za te czes¢
umowy; przy czym Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi
i gwarancji do robét dotychczas wykonanych,

4) za opodznienie Wykonawcy w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi za wady
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lub gwarancji jakosci — w wysokosci 2.000 zt (dwa tysigce ztotych) za kazdy rozpoczety dzien
op6znienia liczony od dnia uptywu terminu na usuniecie wad,

5) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom —
1.000,00 zt (stownie: tysigc ztotych) za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej
ptatnosci na rzecz podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw,

6) za nieterminowa zapftate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom 100,00 zt (stownie: sto ztotych) za kazdy rozpoczety dzien opdznienia od dnia
uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty,

7) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1.000,00 zt (stownie:
tysigc ztotych) za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

8) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: tysigc ztotych) za kazdg nieprzedtozong kopie
umowy lub jej zmiany,

9) za brak dokonania zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty
we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 500,00 zt (stownie: pieéset ztotych),

10) za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego podwykonawca skierowany
do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi umowa - w wysokosci 0,25% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 15 ust. 1,

11) za zawinione przerwanie realizacji robdét przez Wykonawce trwajgce powyzej 7 dni
w wysokosci 2.000 zt (stownie: dwa tysigce ztotych), za kaidy rozpoczety dzien przerwy
w wykonywaniu robat,

12) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy, bedzie wykonywata inna
osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci 0,25 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 15 ust. 1,

13) za naruszenie ustalen okreslonych w § 1 ust. 7, dotyczacych warunkéw wykonywania robét, w
wysokosci 2.000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych) za kazde naruszenie liczone osobno,

14) za naruszenie ustalen okreslonych w § 4 ust. 2 pkt 21 lub § 5 ust. 11 i 12, w wysokosci 500,00
zt za kazde naruszenie liczone osobno,

15) zakazde stwierdzone naruszenie przestrzegania przepiséw bhp lub ppoz. w wysokosci 1.000,00
zt (stownie: tysigc ztotych), bez koniecznosci wczesniejszego wezwania do usuniecia naruszen,

16) za kazdorazowe stwierdzenie przez Zamawiajgcego niewykonania lub nienalezytego
wykonania przez Wykonawce innych zobowigzan umownych, Wykonawca zapfaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 500 zt (stownie: pieéset ztotych), za kazde
stwierdzone uchybienie osobno po uprzednim uptywie terminu usuniecia naruszen wskazanym
przez Zamawiajgcego,

17) z tytutu niespetnienia przez Wykonawce Iub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane czynnosci w pkt 8 OPZ, Wykonawca
zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 500 zt (stownie: piecset ztotych), za kazde
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stwierdzone uchybienie liczone osobno. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego dowoddéw w celu potwierdzenia
spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace bedzie traktowane jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynno$ci wskazane w pkt 8 OPZ.

. Kary umowne mogg podlegaé¢ sumowaniu z tym, ze tgczna wysokos$é kar umownych, ktérych moze
dochodzi¢ Zamawiajacy nie moze przekroczy¢ 30 % wynagrodzenia okreslonego w § 15 ust. 1.

. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za opdznienia wykonania umowy powstate z przyczyn
wyltacznie po stronie Zamawiajgcego.

. Zamawiajacy zaptaci na zadanie Wykonawcy ustawowe odsetki za kazdy dzien opdinienia
w zaptacie naleznego wynagrodzenia.

. Jezeli kara umowna z ktdregokolwiek tytutu nie pokrywa poniesionej szkody, to Zamawiajgcy moze
dochodzié¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych okreslonych przepisami Kodeksu
cywilnego.

. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do potrgcenia kwoty kar umownych z biezgcego
wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode. W przypadku braku mozliwosci
potrgcenia kary umownej z wygrodzenia Wykonawcy termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni
od dnia skutecznego doreczenia Wykonawcy wezwania do zaptaty.

. Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci naleznej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia robdt lub jakichkolwiek innych
obowigzkdéw i zobowigzan wynikajgcych z umowy.

§19
Skutki nienalezytego wykonania umowy

. Wykonawca przejmuje odpowiedzialnos$¢ za wady, szkody oraz gwarancje przy realizacji robét.

. Zamawiajacy ma prawo w trakcie realizacji robdt albo po ich zakonczeniu odmoéwié przyjecia
fragmentu lub catosci robdét wykonanych niezgodnie z postanowieniami umownymi. Powstate
z tego tytutu koszty ponosi Wykonawca niezaleznie od kar umownych.

. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub od niewykonanej czesci umowy, bez wyznaczania
dodatkowego terminu, jezeli Wykonawca:

1) nie przystapit do realizacji robét w terminie 7 dni roboczych od dnia wprowadzenia na teren
budowy,

2) wykonuje roboty wadliwie lub w sposéb sprzeczny z umowg, w tym nieterminowo,
a w szczegdlnosci stosuje materiaty ztej jakosci, niezgodne z ofertg lub realizuje roboty niedbale,
niezgodnie z uzgodnieniami lub zaleceniami Zamawiajgcego i pomimo wezwania do zmiany
sposobu wykonania robdt i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu nie krétszego
niz 5 dni, nie wywigzuje sie nalezycie z umowy,

3) przerwat realizacje robodt i nie realizuje ich bez uzasadnionych przyczyn przez okres 7 dni,
lub dopuscit sie innego, razacego naruszenia warunkéw umowy.
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4. Odstgpienie z powoddw, o ktdrych mowa w ust. 3 moze nastgpi¢ w terminie do 45 dni od powziecia
przez Zamawiajgcego wiedzy o wystgpieniu przyczyny.

5. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa
w ust. 3:

1) w razie odstgpienia przez Zamawiajacego od czesci umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, albo

2) bez odstepowania przez Zamawiajgcego od czeSci umowy,

Zamawiajgcy moze powota¢ wykonawce zastepczego do realizacji tej czesci przedmiotu umowy.
Kwota wynagrodzenia nalezna wykonawcy zastepczemu zostanie potrgcona z wynagrodzenia
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

6. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego, inspektor nadzoru inwestorskiego
powinien ustali¢ wartos¢ robét wykonanych przez Wykonawce, a takze warto$¢ niezuzytych
i pozostawionych na budowie materiatéw, zaplecza budowy i budowli tymczasowych.

7. Ustalenie wartosci, o ktéorych mowa w ust. 6 nastepuje w obecnosci Wykonawcy, chyba
ze Wykonawca nie stawi sie w terminie okres$lonym przez Zamawiajgcego, wowczas Zamawiajgcy
dokona wyceny jednostronnie na ryzyko Wykonawcy.

8. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z tytutéw wymienionych w ust. 3:

1) Wykonawca zobowigzuje sie opusci¢ dobrowolnie, bez dodatkowych wezwan, teren budowy
w ciggu 5 dni od dnia odstgpienia od umowy oraz poniesie skutki finansowe z tym zwigzane,

2) Wykonawca sporzadzi przy udziale Zamawiajgcego protokdt inwentaryzacji robdét w toku
na dzien odstgpienia oraz zabezpieczy na swdj koszt, przerwane roboty w zakresie uzgodnionym
przez Strony.

9. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zatrzymania naleznosci Wykonawcy za wykonane roboty,
na dzien odstgpienia od umowy:

1) na poczet pokrycia réznicy pomiedzy wartoscig roboét niewykonanych przez Wykonawce
na dzien odstgpienia od umowy a wartoscig robdt ustalong w drodze zlecenia ich wykonania
innemu Wykonawcy,

2) na poczet zaptaty kar umownych, o ktérych mowa w § 18 ust. 1.

10.Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do obcigzenia Wykonawcy udokumentowanymi kosztami,
ktdre poniést z powodu opdzinien wynikajagcych z niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy.

§20
Osoby do kontaktu

1. Strony ustalajg, ze wszelka korespondencja pomiedzy nimi bedzie kierowana pod adresy wskazane
w komparycji umowy oraz wskazujg nastepujgce osoby do kontaktéw roboczych:

Pan/Pani — Przedstawiciel Zamawiajgcego, tel. ___, e-mail: @
, e-mail: @

Pan/Pani — Przedstawiciel Zamawiajgcego, tel.
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Pan/Pani — Inspektor Nadzoru, tel. ,e-mail: @
Pan/Pani — Inspektor Nadzoru, tel. ,e-mail: @
Pan/Pani — Inspektor Nadzoru, tel. ,e-mail: @
Pan/Pani — Inspektor Nadzoru, tel. ,e-mail: @

lub inne pisemnie wyznaczone osoby,

. Zamawiajgcy oswiadcza, ze wymienione w ust. 1, reprezentujgce go osoby sg umocowane przez
Zamawiajgcego do dokonywania czynnosci faktycznych zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy,
w tym wykonywania czynnosci zwigzanych z odbiorami okreslonymi w § 14, do potwierdzenia i
podpisania protokotéw. Osoby wymienione w ust. 1 nie sg upowaznione do sktadania o$wiadczen
woli w imieniu Zamawiajgcego w przedmiocie zmian tresci umowy lub odstgpienia od umowy.

. Przedstawicielami Wykonawcy, upowaznionymi do reprezentowania Wykonawcy przy realizacji
umowy sa:

Pan/Pani — Koordynator, tel. , e-mail @

Pan/Pani — Kierownik budowy, tel. , e-mail @

lub inne pisemnie wyznaczone osoby.

. Wykonawca oswiadcza, ze osoby wymienione w ust. 3 sg umocowane do dokonywania czynnosci
faktycznych zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, w tym wykonywania czynnosci zwigzanych
z odbiorami okreslonymi w § 14, do potwierdzenia i podpisania protokotow, a takze jest/przy czym
nie jest upowazniona do skfadania innych oswiadczen woli zwigzanych z umowa.

. Skutki prawne wywotuje tylko korespondencja doreczona listem poleconym lub osobiscie
za potwierdzeniem, chyba, ze co innego wynika wprost z postanowier umowy.

. Strony zobowigzujg zawiadamia¢ sie wzajemnie o kazdorazowej zmianie adresu, miejsca siedziby
oraz numeréw telefonéw, fakséw. W razie zaniedbania tego obowigzku pismo przestane
pod ostatnio wskazany przez Strone adres i zwrdcone z adnotacjag o niemoznosci doreczenia
pozostawia sie w dokumentach ze skutkiem doreczenia.

. Zmiana przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajgcego wskazanych w ust. 1 i 3, nie wymaga zmiany
umowy.

§21
Tajemnica

. Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji, do ktérych uzyskat
dostep w zwigzku z wykonywaniem umowy, w tym tresci powierzonych dokumentéw
oraz wszelkich innych informacji uzyskanych w trakcie prac, a dotyczgcych Zamawiajacego.

. W zakresie, o ktérym mowa w ust. 1, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie dziatania
i zaniechania swoich pracownikéw, podwykonawcow, podmiotow wspotpracujgcych z Wykonawcg,
niezaleznie od sposobu i formy wspoétpracy, jak za swoje dziatania lub zaniechania.

. Postanowienia niniejszego paragrafu nie dotyczg informacji, ktore sg powszechnie znane, zostaty
Wykonawcy przekazane z wytgczeniem obowigzku zachowania poufnosci, zostaty ujawnione
zgodnie z bezwzglednie obowigzujgcymi przepisami prawa lub na zgdanie uprawnionych organéw.
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§ 22
Roboty zamienne, roboty zaniechane, roboty dodatkowe

. Strony ustalajg, ze w celu prawidtowej realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
moze zaistnie¢ konieczno$¢ wykonania robét zamiennych, potrzeba zaniechania wykonania
niektérych robét w stosunku do Robdt budowlanych opisanych w dokumentacji projektowej
lub wykonania robdt dodatkowych.

. Do realizacji powyzszych robdt Wykonawca zobowigzuje sie zgodnie z technicznymi warunkami
i szczegdtamiich wykonania okreslonymi w protokole koniecznosci sporzgdzonym przez kierownika
budowy, podpisywanym przez kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
Wykonawce i zaakceptowanym przez Zamawiajgcego w formie pisemne;j.

. Inspektor nadzoru inwestorskiego, w zwigzku z robotami wskazanymi w ust. 1, ma prawo
wydawania Wykonawcy w formie pisemnej uzgodnionych z Zamawiajacym polecen, a Wykonawca
jest zobowigzany do wykonania tych polecen.

. Strony ustalajg, ze jezeli udzielenie zamdwienia na roboty zamienne lub dodatkowe spowoduje
koniecznos¢ zaniechania realizacji czesci robét objetych przedmiotem umowy, wynagrodzenie
okreslone w § 15 ust. 1 zostanie pomniejszone o wartos¢ robdét zaniechanych. Strony ustalajg,
ze wartos¢ robdt zaniechanych zostanie ustalona na podstawie kosztorysu, o ktérym mowa
w § 4 ust. 2 pkt 33, badz w przypadku, gdy warto$é tych robdt nie bedzie mozliwa do ustalenia
na podstawie kosztorysu, na podstawie cen jednostkowych pracy, sprzetu i materiatéw
oraz wskaznikéw cenotwdrczych obejmujacych stawke robocizny, koszty posrednie izysk
kalkulacyjny nie wyzszych niz srednie ceny i wskazniki ujete w wydawnictwie SEKOCENBUD
dla kwartatu, w ktérym zostata ztozona oferta.

Strony ustalaja, ze w przypadku, gdy zajdzie konieczno$é rezygnacji z czesci robot objetych
dokumentacjg projektowg, wynagrodzenie okreslone w § 15 ust. 1 zostanie pomniejszone
0 wartosc¢ robot zaniechanych, ustalone zgodnie z ust. 4, przy czym Strony zastrzegaja, ze wartosc
tych robdt bedzie $cisle zwigzana z mozliwoscig dalszej prawidtowej realizacji umowy.

. W przypadku wystgpienia robét dodatkowych lub zamiennych, Wykonawca powinien przedtozy¢
do akceptacji Zamawiajgcemu kalkulacje szczegdétowag ceny jednostkowej tych robdt
z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od $rednich cen materiatéw, sprzetu
i robocizny, opublikowanych w wydawnictwie SEKOCENBUD w miesigcu, w ktérym kalkulacja jest
sporzadzona oraz naktadéw rzeczowych w KNR (KNNR), a w przypadku robét, dla ktérych nie
okreslono naktadéw rzeczowych w KNR wedtug innych ogdlnie stosowanych katalogow lub
naktadéw wtasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

. Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajagcemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 6, Zamawiajgcy wprowadzi korekte ceny zgodnie
z whasnymi wyliczeniami opartymi o sktadniki cenotwércze wskazane w ust. 6.

. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania wyliczen cen, o ktédrych mowa w ust. 6
oraz przedstawi¢ Zamawiajagcemu do akceptacji wysokos¢ wynagrodzenia za roboty dodatkowe
lub zamienne, przed rozpoczeciem wykonywania tych robét.
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§23
Wymagania dotyczgce zatrudnienia osoéb na podstawie umowy o prace

. W trakcie realizacji przedmiotu umowy, Zamawiajgcy jest uprawniony do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w pkt
8 OPZ. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

. W trakcie realizacji umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy
o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy
wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnoSci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, ich imion i nazwisk, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub podwykonawcy.

. Niewywigzanie sie Wykonawcy z powyzszych obowigzkéw bedzie skutkowato naliczeniem kar
umownych w wysokosci okreslonej w § 18 ust. 1 pkt 17.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

. Pracownicy skierowani do realizacji przedmiotu umowy obejmujgcego czynnosci wskazane w pkt 8
OPZ, w stosunku do ktérych Wykonawca nie oswiadczyt, ze sg zatrudnieni na podstawie stosunku
pracy, nie bedg wpuszczani na teren budowy, a wiec nie bedg mogli wykonywac pracy z winy
Wykonawcy.

§24
Zmiany umowy

. Zzastrzezeniem wyjgtkdéw przewidzianych umowa zmiany jej tresci wymagajg zgody obu Stron oraz
zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. Zmiana postanowien zawartej umowy zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 Ustawy, w stosunku do tresci
Oferty Wykonawcy, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy jest mozliwa
w przypadkach opisanych w ust. 3, z zastrzezeniem, iz zmiany te nie wykraczajg poza okreslenie
przedmiotu zamoéwienia zawarte w SWZ oraz strony umowy wyrazity zgode na wprowadzenie
zmian. Zmiany do umowy nastepujg na pisemny wniosek jednej ze stron wraz z uzasadnieniem
koniecznosci wprowadzenia tych zmian.
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3. Niezaleznie od tresci innych zapisdw umowy, zmiana jej postanowien w stosunku do tresci oferty
Wykonawcy jest mozliwa w przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z nizej wskazanych okolicznosci
i ponizszych zasadach:

1) zmiana terminéw wykonania umowy, o ktédrych mowa w § 2 ust. 1i 4:

2)

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)
h)

zaistnienie jednej z nastepujacych okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego:

— spowodowanych sytuacjg finansowg, zdolnosciami ptatniczymi, ktére nie byty mozliwe do
przewidzenia w chwili zawarcia umowy;

— wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiajcego;

— nieterminowe przekazanie terenu budowy, konieczno$¢ wprowadzenia zmian
w dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznos$ci miaty lub bedg mogty
mieé wptyw na dotrzymanie terminu zakornczenia robét;

zaistnienie warunkéw organizacyjnych uniemozliwiajgcych prowadzenie zadania,
w tym przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, w terminach ustalonych
W umowie;

nastepstwo dziatania organdw administracji publicznej, w szczegdlnosci:

— koniecznos¢ uzyskania wyroku sgdowego lub innego orzeczenia sgdu lub organu, ktorej
nie przewidywano przy zawieraniu umowy;

— koniecznosci uzyskania, niemozliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji:
danych, zgdd lub pozwolen oséb trzecich lub wtasciwych organéw;

wystgpienie warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonywanie lub prawidtowe
wykonywanie robdt, zgodnie z przypisang technologia lub sposobem ich wykonywania;

konieczno$¢ podjecia dziatan zmierzajacych do ograniczenia skutkéw zdarzenia losowego
wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie mozna byto przewidzieé, zagrazajgcego
zyciu lub zdrowiu ludzi;

wystgpienie koniecznosci udzielenia dodatkowych robdt budowalnych, ktére wstrzymujg lub
opdzniajg realizacje przedmiotu umowy;

wystgpienie okolicznosci wskazanych w art. 455 ust. 2 Ustawy,

zaistnienie okolicznosci wskazanych w pkt 2;

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt 1 termin wykonania
umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakornczenia
wykonywania jej przedmiotu w sposdb nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych
okolicznosci;

zmiana parametrow technicznych, technologii wykonania robot budowlanych, sposobu
i zakresu wykonania przedmiotu umowy, w nastepujgcych przypadkach:

a)

konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
niz wskazane w OPZ w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;
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b) konieczno$é¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa; wprowadzenie nowych rozwigzan
technicznych z uwagi na postep technologiczny;

c) koniecznos$¢ wprowadzenia zmian wynikajgcych z warunkdéw technicznych Zamawiajgcego w
tym zmian dokumentacji projektowej;

d) konieczno$¢ zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji
lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
umowy;

e) koniecznosci realizacji Robét budowlanych wynikajgcych z wprowadzenia w Dokumentacji
projektowej zmian uznanych za istotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajgcych
z art. 36a ust. 1 PrBud;

f) wystgpienia warunkow terenu budowy odbiegajacych w sposdb istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych
lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,
lub stwierdzenia wystepowania odmiennego, niz przyjety w dokumentacji projektowej stanu
technicznego elementéw budynku;

g) koniecznos$ci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;

h) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji;

W przypadku wystgpienia ktdrejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt 2 wynagrodzenie
nalezne wykonawcy moze ulec zmianie to jest (1) zmniejszeniu w przypadku, gdy rozwigzania
wprowadzone w wyniku zmiany wigzg sie z poniesieniem mniejszych kosztéw wykonania
zamodwienia, (2) zwiekszeniu w przypadku, gdy rozwigzania wprowadzone w wyniku zmiany
wigzg sie z poniesieniem wyzszych kosztow wykonania zaméwienia. Zwiekszenie wynagrodzenia
mozliwe jest jedynie o kwote réwng réznicy pomiedzy udokumentowanymi kosztami wykonania
prac po zmianie oraz przed tg zmiang, jakie dodatkowo poniesie Wykonawca. W tym zakresie
stosuje sie odpowiednio § 22;

3) zmiana organizacji spetniania Swiadczenia:

a) zmiana tresci dokumentéw przedstawianych wzajemnie przez Strony w trakcie realizacji
umowy lub sposobu informowania o realizacji umowy, przy czym zmiana ta nie moze
spowodowac braku informacji niezbednych Zamawiajgcemu do prawidtowej realizacji
umowy;

b) zmiany zasad oznaczania rzeczy lub obiektow, jesli oznaczenie nie narusza prawa i zasad
bezpieczenstwa;

4) pozostate zmiany:
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a) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania pfatnosci na rzecz Wykonawcy
na skutek wystgpienia okolicznosci powodujacych, przedtuzenie terminu wykonania umowy,
o ktérych mowa w pkt 1;

b) zmiana sposobu realizacji przedmiotu umowy (parametréw technicznych, technologii)
lub terminu wykonania przedmiotu umowy, gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robdt
zamiennych lub innych robdt niezbednych do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu
na zasady wiedzy technicznej;

c) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majagcym wplyw
na realizacje przedmiotu umowy lub $wiadczenia Stron;

d) wydtuzenie okresu gwarancji lub rekojmi, o dowolny okres;

e) zmiana sposobu realizacji przedmiotu umowy lub terminu wykonania umowy wynikajaca
z okolicznosci zwigzanych z dokonanymi w trakcie robdt odkryciami w obiekcie;

f) powstania niejasnosci lub rozbieznosci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie, ktérych
nie mozna usung¢ w inny sposdb, a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci
i doprecyzowanie umowy tak, aby Strony jednoznacznie interpretowaty jej zapisy;

g) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie umowy zgodnie z jej warunkami.

. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku od Wykonawcy o zmiane umowy,
wraz z informacjg uzasadniajagcg zadanie zmiany umowy, inspektor nadzoru inwestorskiego
zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego zgdania zmiany umowy
i przekazania go Zamawiajagcemu wraz z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy,
jak i akceptacji zagdania zmiany.

. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany, zaopiniowanego przez inspektora
nadzoru inwestorskiego, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zgdania zmiany umowy
i terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

. W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany umowy zmiany:
1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,
2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych, bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy.

§ 25
Postanowienia koncowe

. Wiasciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji umowy jest sgd powszechny wtasciwy
miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

. W sprawach nie unormowanych umowga majg zastosowanie przepisy Ustawy, przepisy Kodeksu
cywilnego oraz przepisy ustawy Prawo budowlane.

. Zatacznikami, stanowigcymi integralng czes¢ umowy, s3:

1) Zatacznik nr 1 — odpis z KRS Zamawiajgcego,
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2) Zatacznik nr 2 — odpis z KRS Wykonawcy,

3) Zatacznik nr 3 — OPZ,

4) Zatgcznik nr 4 — dokumentacja projektowa,

5) Zatacznik nr 5 — oferta,

6) Zatgcznik nr 6 — wzér karty zatwierdzenia materiatowego,

7) Zatgcznik nr 7 —kosztorys,

8) Zatgcznik nr 8 — wzér karty gwarancyjnej

9) Zatacznik nr 9 — klauzula z art. 13 RODO,

10) Zatacznik nr 10 - oswiadczenie Wykonawcy w zakresie wypetnienia obowigzkow
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

. Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatgcznik nr 6 do umowy nr

Zamawiajacy: Mokotowska Fundacja Warszawianka — Wodny Park z siedzibg w Warszawie,
przy ul. Merliniego 4, 02-511 Warszawa

Inspektor
Nadzoru:

Wykonawca:

KARTA ZATWIERDZENIA MATERIALOWEGO NR .................... Zdnia

Zadanie: ,,Rozbudowa i przebudowa budynku kompleksu basenowo — rekreacyjnego
»WARSZAWIANKA” — Wodny Park oraz budowa wodnego placu zabaw na terenie kompleksu
na dz. 3, 4/8 obreb 1-02-10, potozonych przy ul. Merliniego 4 w Warszawie na terenie dzielnicy
Mokotow”.

Nazwa materiatu/urzadzenia/instalacji:

Producent:

Miejsce wbudowania:

(Kierownik Budowy/Kierownik robét branzowych)

Whnioskujacy o zatwierdzenie:

(Data wystawienia, podpis, pieczqtka)

Czy materiat zgodny z Projektem i

specyfikacja projektowa: TAK / NIE

Zataczniki (Dokumenty potwierdzajace rodzaj, parametry i jakosc):

Aprobata techniczna

Certyfikat

Atest
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Deklaracja zgodnosci

Instrukcja

Zaswiadczenie o dopuszczeniu

Inne

PROBKA MATERIALOWA:

Opis proébki:

llos¢ zatacznikow: ..........ccceeeeene.e. llo$¢ stron karty zatwierdzenia materiatowego: .........cccecueeveecrrenes

Zatwierdzenie materiatu, urzadzenia, instalacji w/w:

[1 Materiat zatwierdzono
[1 Materiat odrzucono

[1 Materiat zatwierdzono z uwagami:

Data i podpis

Projektant:

Inspektor nadzoru:

Zamawiajacy:
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Zatgcznik nr 8 do umowy nr

WZOR KARTY GWARANCYJNE)

GWARANCJA WYKONAWCY NA ROBOTY BUDOWLANE WYKONANE W RAMACH UMOWY NR

z dnia

z dnia __ - -2022 r. okreSlajagca zobowigzania gwarancyjne Wykonawcy i uprawnienia
Zamawiajgcego jako uprawnionego z tytutu gwarancji.

1.

Zamawiajgcy: Mokotowska Fundacja Warszawianka — Wodny Park z siedzibg w Warszawie,
przy ul. Merliniego 4, 02-511 Warszawa

. Wykonawca robdét budowlanych - Gwarant:

Umowa: umowa o roboty budowlane nr z dnia

Przedmiot umowy — roboty: rozbudowa i przebudowa budynku kompleksu basenowo -
rekreacyjnego ,,WARSZAWIANKA” — Wodny Park oraz budowa wodnego placu zabaw na terenie
kompleksu na dz. 3, 4/8 obreb 1-02-10, potozonych przy ul. Merliniego 4 w Warszawie na terenie
dzielnicy Mokotéw)

Data odbioru koricowego:
. Ogdlne warunki gwarancji:

1)
2)

7)

Przedmiotem gwarancji jest przedmiot umowy.

Gwarant o$wiadcza i zapewnia Zamawiajgcego, ze objety gwarancjg przedmiot umowy zostat
wykonany przez niego prawidtowo, zgodnie z umowg, specyfikacjami technicznymi
i dokumentacjg projektowa, a takie zgodnie z najlepsza wiedzg Gwaranta, aktualnie
obowigzujgcymi zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi
przepisami prawa w tym Polskimi Normami. Gwarant przyjmuje na siebie wszelkg
odpowiedzialno$¢ za wady robdt, materiatdéw i urzgdzen powstate na skutek niezachowania
przez Gwaranta ktoregokolwiek z obowigzkow okreslonych powyzej i gwarantuje sprawne
uzytkowanie i dziatanie przedmiotu umowy.

Gwarant ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji za wady zapewniajac, iz wykonane roboty
nie majg wad konstrukcyjnych, materiatowych lub wynikajacych z btedéw technologicznych
lub wykonawczych i zapewniajg bezpieczne i bezawaryjne uzytkowanie przedmiotu umowy.
Okres gwarancji wynosi __ miesiecy od dnia podpisania przez obie Strony protokotu odbioru
konncowego bez wad z zastrzezeniem z zastrzezeniem pkt. 11-14.

W ramach gwarancji Gwarant zobowigzany jest do nieodpfatnego usuwania ujawnionych wad,
lub dostarczenia rzeczy wolnych od wad, oraz do wykonywania przegladéw gwarancyjnych,
a takze przegladu pogwarancyjnego.

Gwarancja obejmuje wady ujawnione po odbiorze koricowym, zgtoszone przez Zamawiajacego
listem poleconym, faxem Ilub pocztg elektroniczng, przy czym sposoby komunikacji
sg rownowazne.

Gwarant zobowigzany jest do potwierdzania usuniecia wad protokotem potwierdzajagcym
ich usuniecie, ktérego wzdr stanowi zatgcznik do niniejszej karty gwarancyjne;j.
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8) Nieusuniecie przez Gwaranta wad w wyznaczonym terminie lub usuniecie wad w sposdb
nienalezyty daje Zamawiajgcemu, poza uprawnieniami przystugujacymi mu na podstawie
Kodeksu cywilnego oraz umowy, prawo do zlecenia ich usuniecia na koszt i ryzyko Gwaranta.

9) Jezeli z powodu nieusuniecia w wyznaczonym terminie wad, ktére ujawnig sie w okresie
gwarancji, wystgpig udokumentowane szkody poniesione przez Zamawiajgcego lub osoby
trzecie, Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawg tych szkéd lub pokryje
wysokos¢ tych szkdd.

10) Ustala sie ponizsze terminy usuwania wad:

a) jezeli wada zagraza zyciu, zdrowiu lub bezpieczenistwu uzytkownikow lub nieusuniecie wady
uniemozliwia prowadzenie dziatalnosci statutowej Zamawiajgcego: natychmiast, lecz nie
poézniej niz w ciggu 24 godzin od chwili zgtoszenia, a w przypadku gdy usuniecie wady
z przyczyn technicznych jest w tym terminie niemozliwe, w terminie tym Gwarant wykona
wszelkie prace zabezpieczajgce (tymczasowe) tak, aby wyeliminowaé zagrozenie zycia,
zdrowia lub zapewnié¢ bezpieczenstwo uzytkownikdéw, lub umozliwi¢ prowadzenie
dziatalno$ci statutowej przez Zamawiajgcego,

b) w pozostatych przypadkach terminy usuniecia wad bedg ustalane przez Strony w zaleznosci
od czasu niezbednego na usuniecie wad ze wzgleddw technicznych i technologicznych, lecz
nie pézniej niz w terminie 5 dni.

11) Jezeli wada jakiegokolwiek elementu przedmiotu umowy o dtuiszym okresie gwarancji
spowoduje uszkodzenie elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uptynat, Gwarant
zobowigzuje sie nieodptatnego usuniecia wad obu elementdéw na warunkach z tej gwarancji.

12) Jezeli w wykonaniu obowigzkéw z tytutu gwarancji, Gwarant dokonat wymiany urzadzenia
na nowe, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia nowego urzadzenia.

13) Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego Zamawiajacy lub korzystajacy
z przedmiotu objetego gwarancjg, wskutek wady, nie mégt z tego przedmiotu korzysta¢ zgodnie
Z jego przeznaczeniem.

14) Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta (albo sprzedawce albo importera)
materiatow lub urzadzen przewidujg dtuzszg gwarancje niz gwarancja udzielona przez Gwaranta,
obowigzuje dtuzszy okres gwarancji.

15) Zamawiajgcemu przystuguje zgdanie dostarczenia nowych urzadzen, jezeli w okresie gwarancji
dokonane zostaty co najmniej 3 naprawy, a urzagdzenie nadal jest wadliwe.

16) Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktére spowodowat w czasie prac
nad usuwaniem wad.

17) Gwarant zobowigzany jest do weryfikacji zgtoszonych przez Zamawiajacego wad
w przedmiocie umowy wytgcznie na wtasny koszt i ryzyko.

18) Gwarant oswiadcza, ze wszelkie informacje dotyczgce wykonanych robdt (w tym karty
materiatowe, wykazy urzadzen, charakterystyki materiatowe i specyfikacje wykonanych robét
oraz instrukcje uzytkowania) zostaty szczegdétowo opisane w przekazanej Zamawiajgcemu
dokumentacji powykonawcze;.

19) Gwarant zobowigzuje sie odebraé¢ wadliwe urzadzenie/a osobiscie lub pokry¢ koszty jego
transportu do i z siedziby Gwaranta, lub do i z wskazanego przez Gwaranta autoryzowanego
punktu serwisowego, wtasciwego dla producenta dostarczonego urzadzenia.

. Przeglady gwarancyjne i przeglad pogwarancyjny:
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Doktadne terminy przeglagddw powinny by¢ ustalone z Zamawiajgcym z co najmniej 2 (dwu)
tygodniowym wyprzedzeniem zgodnie ze sposobem komunikacji miedzy Stronami.

. W pozostatym zakresie do gwarancji stosuje sie postanowienia umowy, w szczegdlnosci § 16.

Zatacznik:
- wzor protokotu potwierdzajgcego usuniecie wad
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Zatgcznik do wzoru karty gwarancyjnej

PROTOKOt POTWIERDZAJACY USUNIECIE WAD

SPISANY dNia ...eeeevciieeeeceee e W eiiiiee e eerre e e eeerre e e e e eraee e e e w obecnosci:

L e WYStEPUJZCY(-a) W iMIENIU: cooeeeeieecee e
2 e WYStEPUJaCY(-a) W iMIENIU: cooveeeieecee e
B e e e wystepujacy(-a) W imieniu: ...ccceeeeceeeeeeciiee e

dalej nazywanych Komisjg.
Niniejszy protokét spisano w wyniku zgtoszenia wad okreslonych w pismie/mailu z dnia ..................

OPIS WADY : .ottt bt s b b s b e b bbb R d b s bbb b b s

Komisja sktadajgca sie z oséb wskazanych powyzej stwierdza, co nastepuje:

1. wady ujete w W/W zgl0SZENiU UZNAJE SI€ Z: .vvvevevereeerrie ettt e

2. wady, co do ktdrych w/w Komisja potwierdza ich usuniecie, zostaty usuniete w terminie do:
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Zatacznik nr 9 do UMOWY nr. MFWWP K........ 2022

Klauzula z art. 13 RODQO do zastosowania przez zamawiajgcych w_celu zwigzanym

Z postepowaniem o udzielenie zamowienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”,
informuje, ze:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Mokotowska Fundacja Warszawianka —

Wodny Park, ul. Merliniego 4, 02-511 Warszawa;

inspektorem ochrony danych osobowych w Mokotowskiej Fundacji Warszawianka — Wodny Park

jest Pan Jarostaw Czesuch, kontakt: iod@wodnypark.com.pl, (+48) (22) 854 01 30 wew. 0137,

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu

zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego na: Rozbudowa

i przebudowa budynku kompleksu basenowo — rekreacyjnego ,WARSZAWIANKA” — Wodny

Park oraz budowa wodnego placu zabaw na terenie kompleksu na dz. 3, 4/8 obreb 1-02-10,

potozonych przy ul. Merliniego 4 w Warszawie na terenie dzielnicy Mokotéw), prowadzonego

w trybie podstawowym bez negocjacji pod numerem: MFWWP/RZP/3/2022;

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona

zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy PZP

Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres

4 |at od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamdwienia, a jezeli czas trwania umowy

przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy;

obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych

jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w

postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych

danych wynikajg z ustawy Pzp;

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposdb

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

— na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkdw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;

nie przystuguje Pani/Panu:

— w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;
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— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;
— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjasnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jezeli w odniesieniu do danego
administratora lub podmiotu przetwarzajgcego istnieje obowigzek wyznaczenia inspektora
ochrony danych osobowych.

** Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowad zmianqg wyniku
postepowania

o0 udzielenie zamdwienia publicznego ani zmiang postanowiert umowy w zakresie niezgodnym z
ustawq Pzp oraz nie moze naruszac integralnosci protokotu oraz jego zatgcznikow.

“* Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze srodkow ochrony prawnej lub w celu ochrony
praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub paristwa cztonkowskiego.
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Zatacznik nr 10 do UMOWY nr. MFWWP K.......... 2022

Wzor oSwiadczenia wykonawcy w zakresie wypetnienia obowigzkow informacyjnych przewidzianych w
art. 13 lub art. 14 RODO

Os$wiadczam, ze wypetnitem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO?Y
wobec 0sdéb fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskatem w celu

ubiegania sie o udzielenie zaméwienia publicznego w niniejszym postepowaniu.*

(data i podpis)

Yrozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony 0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

str. 50



przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.20186, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego
dotyczacych lub zachodzi wytgczenie stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13
ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci oswiadczenia wykonawca nie sktada (usuniecie tresci
oswiadczenia np. przez jego wykreslenie).
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